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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: II/398 HORNÍ DUNAJOVICE 

Místo stavby: Horní Dunajovice 

Katastrální území: Horní Dunajovice 

Druh stavby: rekonstrukce 

Investor: Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno 

Projektant:  

Generální projektant:  Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.  

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 

IČ : 427 67 377 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Pchálek 

Projektanti:  

Mostu a zdi:  

Komunikace: 

Kanalizace: 

Ing. Radka Pečinková 

Ing. Běla Pantůčková 

Ing. Kateřina Orságová 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby 

Předmětný most se nachází na silnici II/398 v obci Horní Dunajovice a překračuje tok Křepička. 
Účelem stavby je přestavba velmi špatného stavebního stavu mostního objektu 

2.2 Předpokládaný pr ůběh výstavby 

Předpokládané zahájení stavby je v  roce 2009 - 2010. 

Před zahájením vlastních prací je nutno provést vytýčení všech inženýrských sítí v zájmovém 
území vlastníky popř. správci těchto zařízení.  

Vzhledem k celkové uzavírce komunikace kvůli výstavbě mostního objektu, bude výstavba 
řešena v jediné etapě. 

Předpokládaná doba realizace souboru staveb je cca 6 měsíců.  

2.3 Vazba na územn ě plánovací dokumentaci 

Projekt ve stupni projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) koncepčně 
navazuje na Investiční záměr ze dne 09. 12. 2005. 
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2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití  

Jedná se o silnici II/398 v intravilánu v obci Horní Dunajovice, která v uceleném tahu ve směru 
sever – jih spojuje silnice I/38 a II/400. Silnice vznikla historickým vývojem. V daném úseku kříží silnice 
II/398 vodní tok Křepička. Důvodem zpracování je velmi špatný dopravně technický i stavební stav 
mostu a přilehlé silnice.  

2.5 Vliv navržené stavby na životní prost ředí 

ÚČEL STAVBY: 

Realizací stavby dojde k: 
- zvýšení bezpečnosti veřejného provozu 
- zlepšení technického stavu 
- ke zvýšení únosnosti mostu  a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců na mostě 
- ke snížení hlukové a emisní zátěže zkvalitněním povrchu  
- zlepšení parametrů komunikace a z toho plynoucí zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
- zvýšení bezpečnosti provozu v řešeném úseku 
- bezbariérové úpravy pěších komunikací 
- rekonstrukcí povrchu komunikace dojde ke snížení hlučnosti, prašnosti a vibrací 

 

OVLIVNĚNÍ KRAJINY A ŽP: 

Výstavbou nedojde ke změně životního prostředí v řešené lokalitě, neboť do tohoto prostoru 
nepřidává žádné negativní faktory. Základním cílem stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy v daném 
úseku a zvýšení únosnosti mostu. Komunikace na mostě nemá dostatečnou šířku, za mostem je 
nebezpečné a nevyhovující výškové vedení trasy. V několika místech je nedostatečné šířkové 
uspořádání. Proto je potřeba na této komunikaci a mostě odstranit závady a provést přestavbu  mostu a 
okolí tak, aby převedla dopravu pokud možno bez kolizí.   

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předložený návrh s konstatováním, že záměr svám 
charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplňuje 
tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona, a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu 
řízení podle § 7 zákona. 

2.6 Celkový dopad stavby do zájmového území 

Stavbou dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti veřejného provozu. 

Zábory pozemků byly zpracovány v rámci této dokumentace a jsou uvedeny v části  B – 
Souhrnné řešení stavby, kde jsou zakresleny dočasné a trvalé zábory stavby.  

V dotčeném území se nachází inženýrské sítě ve správě společností – Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., E.ON Česká Republika, spol. s r. o, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodárenská akciová 
společnost, a.s., dešťová kanalizace. 

2.7 Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 

Stavba po dokončení zajišťuje dostupnost požární techniky ke všem objektům nacházejícím se v řešené 
lokalitě. Po dostavbě mostu bude stávající nevyhovující únosnost mostu zvýšena na zatížení mostu: 

A dle ČSN 73 6203/86, změna a, b 

Normální zatížitelnost   32 t 

Výhradní zatížitelnost    80 t 

Výjimečná zatížitelnost   196 t 
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Minimální šířka řešené silnice na mostě je 6,5 m mezi obrubami, volná šířka mezi zábradlími je 
8,5 m. 

Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup pro vozidla požární a záchranné služby k okolním 
objektům po objízdné trase. 

3. PŘEHLED PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 

Jako podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto materiály: 
1. Zaměření polohopisu a výškopisu (zpracované firmou Geoding,Trebíc,11/2005 
2. Hydrologická data Křepičského potoka od Českého hydrometeorologického ústavu 
3. Projektová dokumentace Investiční záměr – II/398 Horní Dunajovice, most ev.č. 398-009 – 
Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r. o. (prosinec 2005) 
4. Informativní výpisy z KN   
5. Záznam z jednání 23.10.2008 a z 24.9.2008  
6. Podklady následujících správců inženýrských sítí: 

- E.ON, a. s. 
- Obec Horní Dunajovice 
- GTS Novera, a. s. 
- Netprosys, spol. s r. o. 
- Telefónica O2 Czech republic,a. s. 
- UPC Česká Republika, a. s. 
- Jihomoravská plynárenská, a. s. 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
- Vodárenská akciová společnost, a.s. 
- ČEZnet, a. s. 
- SELF servis, spol. s r. o. 
- ČEPS, a. s. 
- PČR, Správa Jihomoravského kraje – Stavebně ubytovací odbor 
- Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc 

7. Průzkumy: 
- Korozní průzkum - Sonek Petr (září 2008) 
- Inženýrskogeologický průzkum – Geostrar, spol. s r.o. (Brno listopad 2008) 

Při návrhu byly rovněž respektovány články níže jmenovaných ČSN: 
- ČSN 73 6100   -   Názvosloví silničních komunikací  
- ČSN 73 6110   -   Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6201   -   Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203   -   Zatížení mostů 
- ČSN 73 6220   -   Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací 
- TP 83        -   Odvodnění pozemních komunikací 
- Vyhláška 369/2001 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace“ 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavbu tvoří pět stavebních objektů.  

C 101   SILNICE II/398 

C 111   CHODNÍKY 

C 201   MOST EV. Č. 398-009  

C 202   OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,038 90 – KM 0,082 197 

C 301   SILNIČNÍ KANALIZACE 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY  

Dopravní opatření na silnici II/398, zejména přechodné dopravní značení pro uzávěru silnice 
II/398 a vyznačení objízdné trasy je součástí této dokumentace. 

Během provádění stavebních prací při výstavbě nového mostu budou veškeré sítě ochráněny 
proti poškození. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH  SPRÁVCŮ  

Objekt Název Vlastník Správce 
C 101 SILNICE II/398 Jihomoravský kraj SÚS Jihomoravského kraje 

C 111 CHODNÍKY Obec Horní Dunajovice Obec Horní Dunajovice 

C 201   MOST EV. Č. 398-009 Jihomoravský kraj SÚS Jihomoravského kraje 

C 202   OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,038 90 – KM 
0,082 197 

Obec Horní Dunajovice Obec Horní Dunajovice 

C 301   SILNIČNÍ KANALIZACE Obec Horní Dunajovice Obec Horní Dunajovice 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ  

Jednotlivé objekty budou předávány jejich správcům postupně po jejich dokončení a nebudou 
vázány na předání celé stavby. Budoucí správci jednotlivých objektů jsou uvedeni v kapitole 6. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY  

Účelem stavby je přestavba velmi špatného stavebního stavu mostního objektu, zvýšení 
bezpečnosti dopravy v daném úseku a zvýšení únosnosti mostu. Komunikace na mostě nemá 
dostatečnou šířku, za mostem je nebezpečné a nevyhovující výškové vedení trasy. Vzhledem k celkové 
uzavírce komunikace kvůli výstavbě mostního objektu, bude výstavba řešena v jediné etapě. 

Celková délka úpravy činí 115,0 m. Začátek úprav je dán sjezdem k obecnímu úřadu. V blízkosti 
mostu jsou navrženy u obecního úřadu oboustranné autobusové zastávky. Na levé straně u obecního 
úřadu bude vybudován chodník šířky 1,75 m, který bude zároveň sloužit jako nástupní hrana v místě 
autobusové zastávky, na mostě bude navazovat chodník šířky 1,5 m. V rámci výstavby zdi bude 
vyměněna stávající dešťová kanalizace (objekt C301) v uložení ve stávající trase. 

Šířkové uspořádání komunikace MO2-/6,5/30.  

Šířkové uspořádání komunikace: 

Vlevo: 

Chodník (s funkcí nástupiště)   1,7 m 

Jízdní pruh      3,0 m 

Vodící proužek      0,25m 

Vpravo: 

Jízdní pruh      3,0 m 

Vodící proužek      0,25m 

(Nezpevněná krajnice)    1,0 m (jen v části řešeného úseku) 
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Konstrukce vozovky: 

Asfaltový beton střednězrný  ACO 11S PMB 45/80-60        40 mm 

Spojovací postřik spojovací  z modif. aktionaktivní emulze  0,18-0,2 kg/m2   

Asfaltový beton hrubozrnný   ACL 16+ 50/70     60 mm 

Spojovací postřik spojovací  z modif. aktionaktivní emulze  0,28-0,3 kg/m2 

Obalované kamenivo hrubé   ACP 22+ 40/60       90 mm 

Infiltrační postřik z kationaktivní asf.emulze 1,0kg/m2 

Štěrkodrť (frakce 0-32)                        ŠD     200 mm 

Štěrkodrť (frakce 0-32)    ŠD         min.150 mm 

Celkem          540 mm 

 

C 101   SILNICE II/398 

Úprava komunikace začíná na úrovni sjezdu k obecnímu úřadu v Horních Dunajovicích a 
pokračuje v délce 115 m směrem na Znojmo (Mikulovice). Objekt C 101 Silnice II/389, zahrnuje stavební 
úpravy vozovky v návaznosti na výstavbu nového mostu ev.č. 398-009.  Část přestavby bude provedena 
v plné konstrukci vozovky, v koncových úsecích je navržena pouze výměna obrusné vrstvy vozovky. 

Navrhované úpravy budou probíhat současně s výstavbou ostatních souvisejících objektů tak, 
aby byla zachována dopravní obslužnost okolních nemovitostí.  

C 111   CHODNÍKY 

Pěší komunikace zahrnuje výstavbu nového levostranného chodníku podél komunikace II/398 
před obecním úřadem v Horních Dunajovicích. Součástí chodníku bude nástupní hrana autobusové 
zastávky. Nový chodník bude zbudován na opěrné zdi (C202) a bude šířky 1,75 m. Chodník na opěrné 
zdi navazuje (C202) na chodník mostu C 201 šířky 1,5 m. 

 

C 201   MOST EV. Č. 398-009  

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří válcované profily I s příčnými ztužením, horní pásnice 
a mostovka z ocelových výmětových trubek. Opěry jsou kamenné. Stávající most ve velmi špatném 
stavu bude nahrazen novým mostem.  

Nově navržená nosná konstrukce je navržena jako otevřený monolitický železobetonový rám o 
jednom poli s vyloženými konzolami dl. 1,5 m. Základy jsou železobetonové. Založení je na pilotách 
hlubinné. Na levé straně mostu je chodník. Součástí mostu je také schodiště pro přístup na parkoviště a 
k obecnímu úřadu. Na římsách mostu je osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. 

Délka přemostění je 7,856 m, délka mostu 14,134 m, délka nosné konstrukce 9,828 m, rozpětí 
polí 8,778 m, šikmost mostu levá 80,05°, volná ší řka mostu 8,5 m, šířka průchozího prostoru 1,5 m (levá 
římsa), šířka mostu 9,1 m, stavební výška 0,590 m. 

Úprava pod mostem bude z kamenné rovnaniny do betonu v tl. 350 mm s kamenným prahem do 
betonu 800x400 mm po celém jejím obvodu. Na vtoku bude provedena kamenná rovnanina do betonu 
v tl. 350 mm do vzdálenosti 11,5 m od hrany NK, na výtoku pak 11,7 m od hrany NK. 
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Stavba si vyžádá výškový posun podzemního kabelu ve  správ ě spole čnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a. s. (vyjádření o existenci inženýrských sítí Telefónica O2 Czech Republic, a. s., které 
je uvedeno v  části F – Doklady). Jedná se o jeden metalický kabel typ TCEKE 15xN0,8. Kabel bude 
před začátkem stavby směrově a hloubkově vytyčen – ruční sondy. Stávající ochrana kabelu žlaby – 
posun a prodloužení žlabu. Směrově bude zachován stávající průběh kabelu změna jeho polohy bude 
jen výšková. Minimální krytí kabelu je 0,8-0,9 m. Přeložka bude provedena během výstavby mostu. 
Posun kabelu bude součástí C201. 

Na základě souhlasu před začátkem stavby bude zrušeno připojení nadzemního vedení O2 
(součástí F - DOKLADY). 

 

C 202   OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,038 90 – KM 0,082 197 

Rozsah zdi je určen nově projektovaným chodníkem objekt C 111 Zeď se nachází před mostem 
u obecního úřadu Horní Dunajovice a skládá se ze čtyř dilatačních celků. Nosná konstrukce úhlové zdi je 
železobetonová s kamenným obkladem. Délka zdi je 42,644 m, šířka 0,30 m, šířka základu zdi  1,35m. 
Na zdi je osazeno trubkové zábradlí. 

 

C 301   SILNIČNÍ KANALIZACE 

Odvodnění komunikace je navrženo pomocí uličních vpustí DN 450 s velikostí mříže 
500x500mmm. Uliční vpust bude opatřena kalovým košem a kalovou prohlubní. Uliční vpusti UV02 -4 
jsou navrženy jako obrubníkové. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z PP-UR2 DN 150 a 
následně svedeny do nově navržené dešťové  kanalizace DN250 PP-UR2. Uliční vpust UV4 je svedena 
pomocí vpustní přípojky do stávající kanalizace. Trasa kanalizační přípojky je vedena pod dlážděným 
parkovištěm podél nově budované opěrné zdi. Dále je vedena pod schodištěm a napojena do stávajícího 
odvodnění, které bude obnoveno. 

Zajišt ění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orien tace 

Zrekonstruovaná pěší komunikace byla navržena tak, aby splňovala podmínky vyhlášky 
369/2001 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace“.  

V místě úpravy nedochází ke vstupu pěších do vozovky.   

Upravovaný chodník nepřesahuje mezní hodnotu podélného sklonu 8,33%.  

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY ZPRACOVANÝCH PRŮZKUMŮ 

9.1 Vyhodnocení korozního pr ůzkumu  

Z jednotlivých korozních měření a kritérií uvedených v ČSN 03 8375 A 03 8350 vyplývá, že celá 
posuzovaná oblast z hlediska úložných kovových zařízení se nachází v prostředí „zvýšené korozní 
agresivity‘‘ ( III. Skup. Dle ČSN 03 8375), z hlediska opatření mostních objektů je celá trasa projektována 
ve stupni 3.  

9.2 Vyhodnocení geotechnického pr ůzkumu  

Zájmová lokalita je z regionálně geologického hlediska součástí moravika dyjské klenby 
proterozoického stáří. Moravikum dyjské klenby je zde zastoupeno horninami lukovské skupiny a to 
především krystalickými vápenci a biotitickými fylity. 

Z terciérních (miocén) sedimentů jsou zastoupeny křemenné štěrky, písky, písčité a prachovité jíly, 
event. pískovce, místy kaolinické jíly. V nadloží se vyskytují kvartérní spraše, místy spraše s úlomky 
hornin a dále pak fluviální a deluviofluviální převážně hlinitopísčité sedimenty. 
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V zájmovém území se vyskytují navážky s měkkou až tuhou konzistencí o kolísavé mocnosti 1,5 - 
2,2 m. Podložní vrstva sedimentů je fluviálního a deluviofluviálního původu a zeminy mají charakter 
středně ulehlých štěrků písčitých s jílovito-prachovitou příměsí, štěrků jílovito-písčitých, písků jílovitých a 
jílů písčitých měkkých až pevných konzistencí. Mocnost těchto sedimentů se pohybuje mezi 6,6 a 8,3 m. 
Navětralý až zvětralý jílovec navrtaný v podobě jílu písčitého byl zastižen v hloubce 9,8 m (vrt V1), resp. 
8,8 m zkouškou TDP v podobě poloskalní horniny až po báze sond. Provedená těžká dynamická 
penetrace koresponduje se zjištěními získanými z průzkumné sondy. 

Hladina podzemní vody byla v době průzkumu naražena vrtem V1 v hloubce 3,8 m a ustálená 
hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce 2,6 m od povrchu terénu. Podzemní voda je v 
hydraulické spojitosti s povrchovým tokem. Z hlediska kritérií v ČSN EN 206-1 netvoří voda útočné 
prostředí vůči betonu. Na základě výsledků bude splňovat požadavky pro přípravu budoucích základů 
z betonu směs, která bude připravena z portlandského cementu. Ochrana betonu izolací před korozí 
nebude nutná. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA  

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem následujících inženýrských sítí: 

- Sdělovací kabely O2 

- Kabely NN 

- Kanalizace 

- Vodovod 

- Plynovod 

Chráněná území – v blízkosti mostu nenachází chráněné území. 

Národní kulturní památky – v prostoru stavby se nenachází.  

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  

Demolice 

Bude provedena demolice stávajícího mostu.  

Zásah do zelen ě  

V rámci stavby budou mýceny náletové křoviny v okolí opěr  - cca. 1 ks. keřů výšky cca. 2,0 m a 
3 ks. dřevin - prům. kmene do 25 cm. Pro kácení a mýcení zeleně vydá stanovisko obecní úřad Horní 
Dunajovice. 

Ozelenění 

Plochy kolem nového mostu a rekonstruované části komunikace budou ohumusovány a osety 
trávou. Nejsou navrženy další nové vegetační úpravy. 

Bilance zemních prací komunikací 

V rámci objektů stavby budou vybourány a odvezeny konstrukce vozovek a stávající konstrukce 
mostu. Při stavbě vzniknou různé druhy odpadu, bude se jednat o stavební suti, zeminy nepoužitelné do 
násypů, odstraněné části vedení apod. S odpady bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. 
a platných souvisejících vyhlášek. Dále budou vznikat odpady související s běžnou údržbou komunikace 
(posečená tráva, odpad z dřevin apod.) Za původce tohoto odpadu je považován správce komunikací, 
který zajistí jeho likvidaci nebo další využití. 

Zásah do pozemk ů 

Výstavbou nového mostu a v rámci souvisejících úprav dojde k dočasným a trvalým záborům.  
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Vyvolané p řeložky a úpravy objekt ů 

Upravena kanalizace výměnou stávajícího potrubí za nové s napojením silničních vpustí. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Nároky stavby na zdroje – stavba nemá nároky na nové zdroje energie. 

13. VLIV STAVBY A SILNI ČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽP  

Výstavbou nedojde ke změně životního prostředí v řešené lokalitě, neboť do tohoto prostoru 
nepřidává žádné negativní faktory.  

Zlepšení ŽP se bude týkat části populace. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY  

Po dobu výstavby nového mostu bude sil. II/398 úplně uzavřena, předpokládaná doba stavby 
mostu je cca. 6 měsíců.  

 

Listopad 2008 Ing. Radka Pečinková 
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Příloha 1  

PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY STAVBY  

 

Identifika ční údaje:  

 

Stavba      

Název:                                     II/398 Horní Dunajovice most ev. Č. 398-009 

Stupeň:                                   PDPS, SD 

Místo stavby:                         Horní Dunajovice  

Katastrální území:                 Horní Dunajovice 

Druh stavby:   Rekonstrukce mostu a přilehlé komunikace 

Investor:    Jihomoravský kraj 

   Žerotínovo náměstí 3/5 

   601 82 Brno 

    

Nadřízený orgán:     Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

 

Údaje projektanta  

 

Zhotovitel dokumentace:  Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. 

Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

IČO 42767377 

                                                                                       

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Pchálek – autorizovaný inženýr  

 

 

Úvod:  

 

     Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné 
stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou 
souvisejí.  

     Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a 
jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. 
stavebních dvorů, jsou uvedeny dle  uvedených míst vzniku a pokud bylo možné, jsou v  příslušných 
komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 
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1. Vznik odpad ů 

1.1. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

             V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby „II/398 Horní 
Dunajovice most ev. Č. 398-009“  předpokládat, bude vznikat řada odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 

             V průběhu výstavby  lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 

     

3 
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, 
PAPÍRU A LEPENKY 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 
03 01 04 

8 

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 

08 01 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a 
laků 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

12 
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
KOVŮ A PLASTŮ 

12 01 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a 
plastů 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

12 01 13 Odpady ze svařování 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 
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17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 

 

                    Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 
lze charakterizovat takto: 

• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• budování zářezů a náspů pro jednotlivé části komunikace 
• demolice částí stávajících vozovek a pozemních objektů 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
• případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků a stavebních 

mechanizmů) 

 

 

1.2. Odpady  vznikající v prostoru stavebního dvora 

 

3 
ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, 
PAPÍRU A LEPENKY 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 04* 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné 
látky 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 
03 01 04 

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

8 

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ 
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH 
MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV 
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08 01 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a 
laků 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 01 17* 
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 

08 01 19* 
Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel 
nebo jiných nebezpečných látek 

08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19 

08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

08 04 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích 
materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 

08 04 09* 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

12 
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
KOVŮ A PLASTŮ 

12 01 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a 
plastů 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

12 01 13 Odpady ze svařování 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
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17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 
01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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             Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 
přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálů pro stavbu  

 

2. Nakládání s odpady  

            Nakládání s odpady je řešeno  zákonem  185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou  
383/2001 o podrobnostech nakládání  s odpady   z 17. října 2001, s účinností  dnem 1.1.2002.    

    

            Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby a v prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve 
kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům 
vyhlášky č.478/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení 
odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.  

 

              V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnících materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 
• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
• motorové, převodové a mazací oleje 
• odpadní rozpouštědla 
• obaly znečištěné škodlivinami 
• sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
• galvanické články  
• izolační materiál s obsahem azbestu  
• zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 

 

          Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou  
zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 
185/2001 o odpadech z 15. května 2001. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, 
nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě „II/398 Horní Dunajovice most ev. Č. 398-009“  a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 
hospodářství přesněji specifikovat. 

 

• Odpady kovů, tj. odpady skupiny budou shromažďovány v prostoru stavebních dvorů a předávány 
oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů – předpoklad demontáže 
kovových je pouze demontáž zapůjčeného mostního provizoria s navrácením vlastníkovi 
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• Odpady ze zpracování dřeva a odpad dřevěné obaly neznečištěné  (nevratné)  budou 
shromažďovány v prostoru stavebních dvorů a využívány v lokálních topeništích zařízení  

• Odpady plastů, papíru a opotřebené pneumatiky budou separovaně shromažďovány a předávány 
oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů  

• Směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět prostřednictvím 
pověřené osoby  

• Odpad ze septiků a žump a chemických toalet bude zneškodňován prostřednictvím pověřené osoby 
na čistírně odpadních vod. 

 

          Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 
budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Podobně jako v předchozím případě, množství 
uvedených druhů odpadů nebylo možné v době zpracování dokumentace přesněji specifikovat. 

 

          Je nutno předpokládat vznik odpadu 170301 a 170302 (sejmutý živičný povrch z demolic 
vozovek). Množství těchto druhů odpadů, které v průběhu demolic objektů lze odhadnout pouze řádově. 
Lze předpokládat, že toto množství bude činit přibližně: 

 

- živičné vozovky (rozrytí a frézování do hloubky 0,5 m)   350 m3  

- demolice objektů  

demolice ocelových konstrukcí    25 m3            

      demolice betonových konstrukcí     45 m3  

 

          Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 

          Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je dle bilance 
vykalkulováno na 1 400 m3. 

 

Materiál nakoupený, se kterým bude na stavbě manipulováno: 
- násypy z nakoupeného materiálu    350 m3  
- kamenná dlažba       120 m3 

     

      Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. V blízkosti staveniště se 
nenachází žádná skládka, proto budou veškeré odpady odváženy na skládku ve vzdálenosti 20 km. 
Druhotné suroviny (kovové výrobky) do sběrných surovin. 

 

3. Evidence odpad ů 

          Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „II/398 Horní Dunajovice most 
ev. Č. 398-009“ bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 478/2008 Sb. § 22. 
Evidence bude vedena v týdenních intervalech, formuláře, na kterých bude evidence vedena budou 
uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. Hlášení o produkci a nakládání s 
odpady jakož i údaje o zařízení budou okresnímu úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP 
ČR č. 478/2008 § 21 v návaznosti na zák. č. 185/2001Sb. 
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           Evidenční formuláře odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

 

          V průběhu provozu komunikací „II/398 Horní Dunajovice most ev. Č. 398-009“  budou vznikat v 
omezené míře odpady z úklidu a údržby těchto komunikací. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, 
lze charakterizovat takto: 

• úklid vozovek 
• sekání trávy na krajnicích  
• prořezávání křovin  
• zimní údržba 
• čištění kanalizačních vpustí 
• rekonstrukce vozovky a úpravy svahů komunikace 
• odstraňování následků havárií 

 

          Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat jsou uvedeny v 
následující tabulce. 

 

13 
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A 
ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) 

13 05 Odpady z odlučovačů oleje 

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 

13 07 Odpady kapalných paliv 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta 

13 07 02* Motorový benzín 

13 07 03*  Jiná paliva (včetně směsí) 

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované 

13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze 

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ 

16 01 
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 

16 01 03 Pneumatiky 
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16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 03 Uliční smetky 

 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve smyslu zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby 
spojené s nakládáním a zneškodněním jednotlivých odpadů budou zajišťovány provozovatelem 
komunikací dodavatelským způsobem přímo oprávněnými osobami.  

 

 

 

 

V Ostravě, listopad 2008     Vypracoval: Ing. Radka Pečinková 

 


