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SMLOUVA O DÍLO

II/429 BOHDALICE - NESOVICE , 2. A 3. STAVBA
___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údr~ba silnic Jihomoravského kraje, pZísp vková organizace kraje

sídlem }erotínovo nám stí 449/3, 602 00 Brno I O: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brn sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, Zeditelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Ka írkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 I O: 60838744
zapsaná v
zastoupená

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní (dále jen >ob anský
zákoník<):

I. PYEDM T A Ú EL SMLOUVY

1. Ú elem této smlouvy je obnova silni ní sít v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných ástí díla:

i. stavby >II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. a 3. stavba= (dále jen >stavba<);
ii. realiza ní dokumentace stavby (dále jen >RDS<);

iii. dokumentace skute ného provedení stavby (dále jen >DSPS<);
iv. geodetického zam Zení stavby;
v. geometrických pláno stavby, pZíp. v cných bZemen.

4. Zhotovitel prohlaauje, ~e má veakeré podklady nezbytné k Zádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo Zádn a v as. Dílo je provedeno úpln a bezvadn , odpovídá-li této smlouv
a je-li zposobilé ke svému ú elu pou~ití. Dílo je provedeno v as, jsou-li vaechny jeho ásti dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhotách touto smlouvou sjednaných pZedány objednateli.

6. Místo pln ní je ur eno projektovou dokumentací jako prostor staveniat . Tam, kde to povaha pln ní
umo~Iuje, mo~e být místem pln ní i pracoviat objednatele: oblast StZed, OZechovská 35, 619 00 Brno.

7. Financování díla se Zídí pravidly pZísluanými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního
opera ního programu (dále jen IROP). Veakerá pravidla programu jsou zveZejn na na adrese
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlaauje, ~e se s pravidly
opera ního programu v potZebném rozsahu seznámil.
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II.  STAVBA  
1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/429 v úseku Kozlany - Roatoutky v délce cca 2,8 km (km 1,653 - 

4,438) a Roatoutky - Milonice v délce cca 2,1 km (km 4,438 - 6,507). V rámci rekonstrukce silnice dojde 
také k pZelo~kám in~enýrských sítí. 

2. stavba - PZedm�tem stavby je rekonstrukce silnice II/429 v úseku k.ú. Kozlany u Vyakova, Nové 
Hv�zdlice, Milonice km 1,653 3 4,438 (délka cca 2,8 km), dojde také k pZelo~kám in~enýrských sítí. V rámci 
stavby bude kZi~ovatka se silnicí III/43339 upravena ve stávající trase (SO 101.2). 

3. stavba - PZedm�tem stavby je rekonstrukce silnice II/429 v úseku k.ú. Milonice, UhZice km 4,438 3 6,507 
(délka cca 2,1 km), dojde také k pZelo~kám in~enýrských sítí. 

PZedm�tem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace (není-li dále 
uvedeno jinak). 

 

2. stavba je d�lena na následující stavební objekty:  
Objekty Zady 000 - Objekty pZípravy staveniat�  

SO 001 PZíprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438  

Objekty Zady 100 - Objekty pozemních komunikací  

SO 101 Silnice II/429, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438  

SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429 (stávající stan. km 1,955 3 2,745 96) a silnice III/43339 (km 0,00 
3 72,46)  

SO 103 Sanace svahu násypu II/429 3 Kozlany (km 1,800)  

SO 132 Sjezdy na pozemky 3 Kozlany  

SO 133 Sjezdy na pozemky 3 Hv�zdlice  

SO 161 Úpravy objízdných tras  

SO 171 Dopravní zna�ení  

Objekty Zady 800 - Objekty úpravy území  

SO 801 Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438  

SO 802 Rekultivace do�asných záboro, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438  

SO 803 Vegeta�ní úpravy, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438  

 

3. stavba je d�lena na následující stavební objekty:  
Objekty Zady 000 - Objekty pZípravy staveniat�  

SO 001 PZíprava území, odhumusování ploch ZPF  

Objekty Zady 100 - Objekty pozemních komunikací  

SO 101 Silnice II/429  

SO 101.1 PZelo~ka oplocení pozemku p.�. 1023/4  

SO 104 Sanace zemního t�lesa II/429 3 UhZický rybník (km 6,000)  

SO 106 Silnice III/4292 na UhZice (km 6,510)  

SO 115 Obruby 3 Milonice  

SO 125 Chodníky 3 Milonice  

SO 134 Sjezdy na pozemky 3 UhZice  

SO 135 Sjezdy na pozemky 3 Milonice  
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SO 161 Úpravy objízdných tras  

SO 171 Dopravní zna�ení  

Objekty Zady 400 - Elektro a sd�lovací objekty  

SO 451 VeZejné osv�tlení Milonice 3 SO nevy~aduje stavební povolení, není tedy obsahem DSP, je 
sou�ástí soupisu prací  

Objekty Zady 500 - plynové vedení  

SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340) 3 není obsahem DSP, je sou�ástí soupisu prací  

SO 511 Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380) 3 není obsahem DSP  

Objekty Zady 800 - Objekty úpravy území  

SO 802 Rekultivace do�asných záboro  

SO 803 Vegeta�ní úpravy 

 
PZedm�tem pln�ní z této smlouvy je dále: 
zajiat�ní následné pé�e o vysazené dZeviny v rozsahu stanoveném v �l. IX. odst. 7 této smlouvy, a to po dobu 
36 m�síco od zahájení b�hu záru�ní doby dle XIV. odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy 3 stavba 2  SO 803 a stavba 
3  SO 803.1 a rekultivace do�asných záboro po dobu 36 m�síco od dokon�ení a pZedání stavby dle projektové 
dokumentace stavba 2 3 SO 801,  802, stavba 3 3 SO802. 

 
PZedm�tem této smlouvy nejsou objekty: 
2. stavba: 

SO 471 - PZelo~ka sd�lovacího vedení O2 (km 2,550 a km 3,481) 3 viz smlouva o pZelo~ce �.114/2022, ze 
dne: 14.3.2022. 

Dále nebudou realizovány objekty: SO 101.1, SO 105, SO 132.1, SO 171.1, SO 801.1, 802.1, 802.2 a 803.1. 

3. stavba: 

SO 431 - PZelo~ka vedení NN EON (km 4,535) 3 viz smlouva o pZelo~ce distribu�ní soupravy �.13009869. 

SO 472.1 - PZelo~ka sd�lovacího vedení O2 v km 6,260 a~ km 6,690 3 viz smlouva o pZelo~ce �. 75/2022, ze 
dne: 21.3.202.) 

2. Stavba bude provedena tak, aby byla zposobilá k obvyklému u~ívání, a v souladu se zadáním stavby, 
�ím~ je v Zazení dle závaznosti: 

i. soupis prací; 

ii. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby a soupis prací zpracované 
v bZeznu 2022 obchodní spole�ností SAGASTA s.r.o., se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 
00 Praha 4, IO: 04598555, (dále jen >projektová dokumentace<); 

iii. akty státní správy, zejména: 

- Územní rozhodnutí stavby, �.j. MV 69612/2017, vydal: M�Ú Vyakov, stavební úZad, 
dne: 10.10.2017, nabytí právní moci: 14.11.2017. 

- Stavební povolení (2. stavba), �.j. MV 80520/2018/OD, vydal M�Ú Vyakov, odbor dopravy, 
dne: 13.11.2019, nabytí právní moci: 09.01.2020. 

- Stavební povolení (3. stavba), �.j. MV 75499/2019/OD, vydal M�Ú Vyakov, odbor dopravy, 
dne: 11.12.2019, nabytí právní moci: 14.01.2020. 

- Rozhodnutí prodlou~ení stavebního povolení (3. stavba), �.j. MV 3814/2022/OD, vydal M�Ú 
Vyakov, odbor dopravy, dne: 12.01.2022, nabytí právní moci: 22.2.2022. 

- Zm�na stavby pZed dokon�ením �.j. MV 80520/2022/OD vydal M�Ú Vyakov, odbor dopravy, 
dne: 14.10.2022; 

- Ostatní viz projektová dokumentace; 
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iv. technické normy vztahující se k materiálom a �innostem provád�ných na základ� této smlouvy; pro 
ú�ely výsadby dZevin a její údr~by zejména výsadbový materiál dle SN 46 4902, výsadba dZevin dle 
SN 83 9021 a rozvojová a údr~bová pé�e dle SN 83 9051; 

v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve 
zn�ní ú�inném ke dni uzavZení smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo u~ít, a to výhradn� k ú�elu 
provád�ní díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlaauje, ~e je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se 
k pZedm�tu díla. 

III.  RDS 
1. Zhotovitel dopracuje povinn� RDS na vaechny stavební objekty. RDS bude zpracována v souladu s právními 

pZedpisy a s aktuáln� ú�innou Sm�rnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
ov�Zena osobou s autorizací pro pZísluaný obor.  

RDS bude pZedána 4x v tiat�né podob�. RDS bude rovn�~ pZedána elektronicky na jednom nosi�i USB flash 
disk, pZi�em~ na nosi�i bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveI i v obecn� rozaíZeném pZepisovatelném 
formátu (textová �ást *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová �ást ve formátu *.dwg nebo *.dgn). 
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umo~Iovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. 
zejména rozvr~ení do hladin, pou~ívání samostatných hladin pro kóty, texty a arafy apod. Barvy musí 
odpovídat tiat�nému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu vým�r odkazovat na digitální výkres, 
musí být uvedená vým�ra z výkresu �itelná (pospojované délky, obvody ploch) a ulo~ená do jedné hladiny 
pod názvem napZ. VÝM�RY. Jednotlivé plochy, délky vým�r musí být zde popsány textem. Tato hladina 
mo~e být v kone�ném výkresu zmra~ená, resp. vypnutá. Výkresy vytvoZené programem Microstation mohou 
být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen pZedat objednateli návrh RDS 2x v tiat�né podob� a 1x elektronicky e-mailem na adresu 
správce stavby, a to alespoI 20 dno pZed zahájením prací na pZísluaném stavebním objektu. 

3. Objednatel do 10 pracovních dno od pZevzetí návrhu RDS bu� písemn� vyjádZí souhlas s návrhem RDS nebo 
svolá jednání se zhotovitelem, na n�m~ zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se 
domluví na tom, jakým zposobem má být RDS zm�n�na �i dopracována; z jednání bude u�in�n zápis, 
podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém pZípad� povinnost upravit �i dopracovat RDS 
v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu �i �ást stavby, u které stanovil objednatel vypracování 
RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Sou�ástí zadání stavby se stává 
RDS, ke které objednatel písemn� vyjádZil svoj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá 
vliv na termíny dokon�ení a pZedání stavby a pZedání a pZevzetí díla sjednané touto smlouvou. 

4. Vaechna vyhotovení RDS, pZípadn� zbylá vyhotovení RDS budou pZedána do 5 pracovních dno od obdr~ení 
souhlasu s RDS, pZípadn� do 5 pracovních dno od uskute�n�ní jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k u~ití RDS ke zhotovení stavby pZípadn� 
dalaímu zpracování a poZizování rozmno~enin. Objednatel je oprávn�n uzavZít podlicen�ní smlouvu, 
objednatel je oprávn�n postoupit licenci tZetí osob�, k �emu~ se zhotovitel zavazuje ud�lit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci vyu~ít. Zhotovitel prohlaauje, ~e je oprávn�n licenci v daném 
rozsahu ud�lit. 

IV.  DSPS 
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními pZedpisy a s aktuáln� ú�innou Sm�rnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Sou�ástí DSPS bude zákres skute�ného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude pZedána 4x v tiat�né podob�. Veakerá tiat�ná vyhotovení DSPS budou ov�Zena osobou 
autorizovanou pro pZísluaný obor.  

3. DSPS bude rovn�~ pZedána elektronicky na jednom nosi�i USB flash disk, pZi�em~ na nosi�i bude DSPS 
zapsána ve formátu *.pdf a zároveI i v obecn� rozaíZeném pZepisovatelném formátu (textová �ást *.doc 
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nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová �ást ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umo~Iovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvr~ení do 
hladin, pou~ívání samostatných hladin pro kóty, texty a arafy apod. Barvy musí odpovídat tiat�nému výstupu. 
Pokud se zpracovatel bude ve výkazu vým�r odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená vým�ra z 
výkresu �itelná (pospojované délky, obvody ploch) a ulo~ená do jedné hladiny pod názvem napZ. VÝM�RY. 
Jednotlivé plochy, délky vým�r musí být zde popsány textem. Tato hladina mo~e být v kone�ném výkresu 
zmra~ená, resp. vypnutá. Výkresy vytvoZené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg. Veakeré podorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vyty�ovací výkresy, podorysy mosto, zdí 
apod., musí být v modelovém prostoru v souZadnicovém systému JTSK, tj. ve tZetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souZadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k u~ití DSPS k dalaímu zpracování a 
poZizování rozmno~enin. Objednatel je oprávn�n uzavZít podlicen�ní smlouvu, objednatel je oprávn�n 
postoupit licenci tZetí osob�, k �emu~ se zhotovitel zavazuje ud�lit objednateli souhlas. Objednatel není 
povinen licenci vyu~ít. Zhotovitel prohlaauje, ~e je oprávn�n licenci v daném rozsahu ud�lit. 

V.  GEODETICKÉ ZAM�YENÍ STAVBY  A GEOMETRICKÝ PLÁN  
1. Geodeticky bude zam�Zeno skute�né provedení stavby a veakeré dot�ené in~enýrské sít� v�etn� stavbou 

odkrytých, ale nepZekládaných in~enýrských sítí. Poloha a výakové ulo~ení sítí bude zdokumentováno na 
samostatné pZíloze. Výsledek geodetického zam�Zení bude ov�Zen osobou oprávn�nou k ov�Zování výsledko 
zem�m�Zických �inností dle zákona �. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické �ásti dokumentace skute�ného provedení stavby ( geodetické zam�Zení stavby)  
v �ásti obsahující geometrické, polohové a výakové ur�ení dokon�ené stavby nebo technologického zaZízení, 
bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuZe dle pZíloh �. 3 a 4 vyhláaky �. 393/2020 Sb., o digitální 
technické map� (vyhláaka DTM), ve zn�ní pozd�jaích pZedpiso, v aktuáln� platné verzi vým�nného formátu 
dle § 6 vyhláaky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s vyu~itím stávajících údajo digitální technické 
mapy. Sou�ástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zam�Zení nového stavu na stav 
dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zam�Zení stavby bude pZedán nejpozd�ji pZi dokon�ení stavby, a to 3x v listinné 
podob� a 1x elektronicky (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosi�i USB flash disk) ve formátu 
*.dwg nebo *.dgn. Grafická �ást zam�Zení bude zpracována ve vektorové form� v souZadnicovém systému 
jednotné trigonometrické sít� katastrální (JTSK). PZesnost zam�Zení bude uvedena v textové �ásti zam�Zení a 
bude odpovídat minimáln� tZíd� pZesnosti 3, tzn. stZední souZadnicová odchylka ±0,14m, výaková odchylka 
±0,12m vzhledem k vybudované m�Zické síti. 

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude ur�en pro ú�ely rozd�lení pozemko, 
a pZípadn� geometrické plány pro vymezení rozsahu v�cných bZemen a zZízení slu~ebností. Hranice 
silni�ního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5. Geometrický plán pro stavbu a pZípadn� zZízení v�cných bZemen a slu~ebností bude pZedán v listinné podob� 
v po�tu vyhotovení potZebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veakeré nové 
skute�nosti na plánu uvedené plus 5 pláno. Geometrický plán bude zároveI pZedán (e-mailem na adresu 
správce stavby nebo na nosi�i USB flash disk). PZedávaný geometrický plán bude v souladu s pZísluanými 
pZedpisy potvrzen katastrálním úZadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotn� zachycenému výsledku 
geodetického zam�Zení stavby a ke geometrickým plánom. Objednatel je oprávn�n uzavZít podlicen�ní 
smlouvu. Objednatel není povinen licenci vyu~ít. Zhotovitel prohlaauje, ~e je oprávn�n licenci v daném 
rozsahu ud�lit. 
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VI.  LHoTY PLN�NÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhotách pln�ní této smlouvy:  

Termín pZedání staveniat� do 15 dnp od ú�innosti smlouvy 

Termín zahájení stavebních prací do 15 dnp od pZedání stavenibt� 

Dokon�ení a pZedání stavby nejpozd�ji do 30. 11. 2023 

PZedání díla vyjma geometrického plánu do 30 dnp od pZedání dokon�ené stavby  

PZedání a pZevzetí geometrických pláno nejpozd�ji do 20. 12. 2023 

DZív�jaí pln�ní je mo~né. 

2. Objednatel písemn� vyzve zhotovitele k pZedání a pZevzetí staveniat� alespoI 5 pracovních dno pZedem 
(nejdZíve vaak po nabytí ú�innosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel pZedá a zhotovitel pZevezme prostor 
staveniat�. PZi pZedání prostoru staveniat� je zhotovitel povinen pZedat objednateli:  

i. výpo�et hluku ze stavební �innosti; 
ii. návrh technologického postupu prací; 

iii. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 3 *.xml, který bude obsahovat technické 
specifikace;  

iv. doklad o pojiat�ní.  

3. Zhotovitel je oprávn�n kdykoliv po pZedání a pZevzetí prostoru staveniat� zahájit stavební práce, nejpozd�ji 
vaak do 15 dno od pZedání a pZevzetí prostoru staveniat�. 
Stavební práce budou provád�ny v souladu s harmonogramem prací, který je sou�ástí této smlouvy. Dojde-
li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skute�ností na stavb� o více jak 5 pracovních dno, pak zhotovitel 
stavby neprodlen� na dalaí nejbli~aí kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a pZedá 
ho objednateli. 

4. Pro ú�ely této smlouvy je stavba dokon�ena tehdy a je mo~né ji pZevzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-
li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sob� nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému 
u~ívání. V opa�ném pZípad� se pova~uje stavba za nedokon�enou a není ji mo~né pZevzít. Do dokon�ení 
stavby je zhotovitel povinen provést veakerá pln�ní na základ� této smlouvy, není-li v této smlouv� stanoveno 
jinak. 

5. PZi pZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických pláno budou pZedány výhradn�: 

i. práce a dodávky k odstran�ní pZípadných zjevných drobných vad stavby nebránících u~ívání stavby k 
jejímu ú�elu, 

ii. vy�iat�né prostory staveniat�; 
iii. bankovní záruka. 

PZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických pláno nemo~e být ukon�eno, dokud nebude zjiat�no, ~e je celé 
dílo vyjma geometrických pláno dle této smlouvy Zádn� pZedáno. 

6. PZedání a pZevzetí prostoru staveniat�, dokon�ení stavby, pZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických pláno 
a pZedání a pZevzetí geometrických pláno probíhá jako Zízení, jeho~ pZedm�tem je zjiat�ní skute�ného stavu 
v prostoru staveniat�, dokon�ené stavby, díla �i geometrického plánu. Zadavatel pZipouatí pZedání stavebních 
prací na objízdných trasách samostatn�, ihned po jejich dokon�ení. 

7. Zhotovitel vyzve objednatele k pZevzetí dokon�ené stavby, pZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických 
pláno a pZedání a pZevzetí geometrických pláno písemn�, alespoI 5 pracovních dní pZedem.  

8. AlespoI 5 pracovních dní pZedem pZedá zhotovitel objednateli veakeré pro dokon�ení stavby potZebné 
podklady s výjimkou t�ch podklado, u kterých zhotovitel proká~e, ~e je nebylo mo~né nejpozd�ji 5 
pracovních dní pZed dokon�ením a pZedáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo mo~né obstarat pZed 
dokon�ením a pZedáním stavby, pZedá zhotovitel objednateli bezodkladn� poté, co je obstará. Pokud 
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z dovodu nepZedání podklado nebude mo~no vydat rozhodnutí o pZed�asném u~ívání, je povinen zhotovitel 
zajistit na vlastní náklady dopravní opatZení do doby vydání rozhodnutí o pZed�asném u~ívání. 

9. O pZedání a pZevzetí prostoru staveniat�, dokon�ené stavby, pZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických 
pláno a pZedání a pZevzetí geometrických pláno je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávn�nými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s právními pZedpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o 
pZedání v pZevzetí dokon�ené stavby. 

10. Doby a lhoty podle odst. 1. tohoto �lánku mohou být prodlou~eny formou dodatku k této smlouv� v pZípad� 
vzniku nepZedvídatelných a neodvratitelných okolností. NepZedvídatelnou okolností je okolnost, o které 
zhotovitel nev�d�l a nemohl v�d�t, zejména nepZedpokládané protahy v zadávacím Zízení na stavební práce, 
nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provád�ní stavebních prací, který bude 
znamenat nutnost provést záchranný archeologický prozkum, rozsáhlejaí vícepráce, oprávn�né po~adavky 
tZetích osob (napZ. Policie R), skryté pZeká~ky v míst� realizace stavby. V pZípad�, ~e se provád�ní 
stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provád�ní stavebních prací pZeruait. 

V pZípad�, ~e se provád�ní stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provád�ní 
stavebních prací pZeruait (zimní pZestávka v termínu od 01. 12. kalendáZního roku do 31. 3. následujícího 
kalendáZního roku). O zimní pZestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele pZípadn� i bez návrhu. O 
po�átku zimní pZestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny dovody, pro� byly 
práce pZeruaeny. V pZípad� pZíznivých klimatických podmínek lze po dohod� smluvních stran zimní 
pZestávku zkrátit �i upravit. O zkrácení �i úprav� zimní pZestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele 
pZípadn� i bez návrhu. O ukon�ení zimní pZestávky bude proveden písemný protokol. V prob�hu zimní 
pZestávky se b�h doby pro dokon�ení a pZedání stavby nepZeruauje. 

VII.  CENA DÍLA  
1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 81 699 149,11 K  

2. K cen� díla bez DPH bude pZipo�tena daI z pZidané hodnoty v aktuální výai. Celková �ástka dokladu zostane 
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatel není pro pln�ní poskytnuté na základ� této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). PZijaté pln�ní 
bude pou~ito výlu�n� pro ú�ely, které nejsou pZedm�tem dan�. Zhotovitel prohlaauje, ~e: 

i. nemá v úmyslu nezaplatit daI z pZidané hodnoty u zdanitelného pln�ní podle této smlouvy (dále jen 
>daI<);  

ii. mu nejsou známy skute�nosti nasv�d�ující tomu, ~e se dostane do postavení, kdy nemo~e daI zaplatit 
a ani se ke dni uzavZení této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

iii. nezkrátí daI nebo nevyláká daIovou výhodu. 

4. Cena díla je sjednána na základ� jednotkových cen, jako sou�et ocen�ných polo~ek soupisu prací 
(dále jen >rozpo�et<), který je pZílohou této smlouvy. 

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skute�n� a Zádn� provedené práce a dodávky. 

6. Cena díla zahrnuje veakeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a 
soupisem prací dle pZílohy �. 1 smlouvy a cenové vlivy v prob�hu pln�ní této smlouvy. 

VIII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  
1. Cena díla bude hrazena prob�~n� na základ� faktur s nále~itostmi daIového dokladu. Vaechny originály 

ú�etních doklado musí být ozna�eny �íslem projektu 3 CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012879 
a/nebo CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058 a názvem projektu 3 >II/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. 
stavba< nebo >II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba<. 
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2. Faktury budou vystavovány m sí n . Den uskute n ní zdanitelného pln ní je de vací
protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doru it faktury elektronicky na adresu a to
do patnácti kalendáZních dno po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjiaeovací
protokol, nebo protokol o pZedání a pZevzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doru it objednateli zjiaeovací protokol nejpozd ji do 5 kalendáZních dno od konce
faktura ního období, jinak je objednatel oprávn n odmítnout odsouhlasení zjiaeovacího protokolu pro
fakturaci za daný m síc. PZílohou faktur bude zjiaeovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendáZním m síci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o erpání finan ních prostZedko stavby, a to:
- ástka dle SOD a pZípadných dodate ných prací,
- erpání od zahájení stavby do za átku sledovaného období,
- erpání v prob hu sledovaného období,
- erpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o ástce, která má být dle celkové ceny jeat erpána;

iv. jejich~ pZílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoI jednou m sí n ;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, v . informací o erpání finan ních prostZedko výae

uvedených;
iii. dokladem o skute n a Zádn provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpo tem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. pZedány v tiat né podob správci stavby a zaslány el *.pdf a ve formátu XC4 -
*.xml správci stavby a spole n s fakturou na adresu

5. Na prvním kontrolním dni stavby bude pZedán zhotoviteli objednatelem vzor zjiaeovacího protokolu, celkové
rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel u~ívat.

6. PZílohou záv re né faktury u stavebních prací bude protokol o dokon ení stavby, protokol o pZedání
a pZevzetí díla vyjma geometrických pláno. PZílohou faktury za geometrické plány bude protokol o pZedání
a pZevzetí geometrických pláno.

7. Samostatné faktury budou vystavovány pro stavbu 2 a samostatn pro stavbu 3, dále také k úhrad nových a
dodate ných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k polo~kám ozna eným v rozpo tu jako
nezposobilé náklady.

8. Lhota splatnosti vaech faktur je 60 dní od doru ení faktury objednateli.

9. Objednatel je do data splatnosti oprávn n vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
uvedenou v odst. 2 tohoto lánku pZedlo~it fakturu novou i opravenou s aktuálním datem vystavení, pZi em~
nová lhota splatnosti za ne plynout doru ením opravené faktury dle postupu v tomto lánku uvedeném.

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání pZísluané ástky z ú tu objednatele.

11. Zálohové platby se nesjednávají.

12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na ú et místn pZísluaného správce dan v pZípad , ~e bude v registru
plátco DPH ozna en jako nespolehlivý, nebo bude po~adovat úhradu na jiný ne~ zveZejn ný bankovní ú et
podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona .235/2004 Sb., ve zn ní pozd jaích pZedpiso.

IX. PROVÁD NÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provád t dílo s odbornou a potZebnou pé í, aetZit práv objednatele a tZetích osob a pZi
provád ní díla aetZit veZejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provád t dílo prostZednictvím nále~it kvalifikovaných a odborn zposobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladn informovat o veakerých významných skute nostech
souvisejících s provád ním díla.
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4. Zhotovitel je povinen dbát pokyno objednatele. V pZípad� ~e zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v �l. II. odst. 2. této smlouvy, a ani pZes písemné upozorn�ní v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávn�n zastavit práce na stavb� nebo její �ásti. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny pln�ní sjednané v �l. VI. odst. 1. této smlouvy. V pZípad�, ~e 
zhotovitel �ást stavby nebo stavbu pZesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv náklado vynalo~ených na �ást stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a 
je povinen uhradit objednateli plnou výai akody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele �i jím 
ur�ených subjekto. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte�ného odkladu na nevhodnou povahu v�cí pZevzatých 
od objednatele nebo pokyno daných mu objednatelem, jestli~e zhotovitel mohl nebo m�l nevhodnost t�chto 
zjistit pZi vynalo~ení odborné a potZebné pé�e. Zhotovitel není oprávn�n dovolávat se nevhodné povahy 
pokyno vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly sou�ástí zadávacích podmínek 
veZejné zakázky, na jejím~ základ� byla tato smlouva uzavZena. 

6. Objednatel je oprávn�n kontrolovat pln�ní této smlouvy prob�~n�. Zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potZebnou sou�innost. 

7. Zhotovitel je v rámci následné pé�e zejména povinen zajistit:  

i. Opakované pravidelné zajiat�ní zálivky vysazených stromo dle klimatických podmínek (  a to v~dy 
v mno~ství  min. 60 l na ka~dý alejový strom, min. 8-10 zálivek od IV.-X kalendáZního roku). 

ii. Provedení výchovného Zezu, který povede ke tvarování charakteristického tvaru koruny a podpoZe 
terminálu, kterým budou odstran�ny ne~ádoucí výhony a omezeny chyby ve v�tvení, a to alespoI 
jednou ro�n�. Yezná rána musí být co nejmenaího rozsahu a Zádn� za�iat�ná. Rány v prom�ru nad 3 
cm je nezbytné oaetZit stimulujícím kmenovým balzámem. Pravideln� je také potZeba odstraIovat 
ne~ádoucí výmladky na kmeni. 

iii. Provedení kontroly zdravotního stavu stromo, v�. kontroly kmeno, zda nedochází k jejich okusu zv�Zí 
pZípadn� poakození mrazem �i sluncem a odborné oaetZení �i ochrana.  

iv. Provedení kontroly kotvení stromo ke kolom, pZíp. znovuuvázání; provedení kontroly, zda je strom 
dobZe pZivázán ke kolom, úvazek se nesmí zadírat do kory a koly musí pevn� dr~et v zemi, narovnání, 
pZíp. dopln�ní chyb�jících kolo, to vae dvakrát ro�n�. Po dohod� s objednatelem odstran�ní kotvení 
stromo (pZedpoklad ve tZetím roce) a odevzdání na adrese oblast STYED, cestmistovství Slavkov u 
Brna.   

v. Dle potZeby doplIování mul�e, hnojení, obnova závlahové mísy, kypZení a odplevelení; 
vi. Ochranu proti chorobám a akodcom; 

vii. Vým�nu jedinco uschlých, usychajících, uhynulých, odcizených a dále t�ch, u kterých doalo k v�taímu 
rozsahu okusu zv�Zí.  

Zhotovitel je povinen pZed ka~dým úkonem následné pé�e, alespoI dva pracovní dny pZedem, oznámit 
správci stavby písmen� den, �as a �innosti provád�ní následné pé�e. Zhotovitel je povinen po dobu provád�ní 
následné pé�e jedenkrát ro�n� objednateli pZedat zprávu o provád�ní následné pé�e, a to nejpozd�ji do 
31. 12. kalendáZního roku. 

X.  PROVÁD�NÍ S TAVBY  
1. Zhotovitel je povinen zajistit pZi provád�ní prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou pZítomnost 

stavbyvedoucího, pZípadn� zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávn�ného zástupce na staveniati. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prob�hu provád�ní díla odpovídala osoba stavbyvedoucího 
po~adavkom objednatele dle odst. 6 bodu 6.1 tohoto �lánku. 

2. Zjistí-li zhotovitel pZi provád�ní stavby skryté pZeká~ky týkající se v�ci, na ní~ má být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto pZeká~ky znemo~Iují provedení 
stavby zposobem ur�eným v této smlouv�, je zhotovitel povinen tuto skute�nost bez zbyte�ného odkladu 
objednateli oznámit a navrhnout zm�nu zadání stavby. Do dosa~ení dohody o zm�n� zadání stavby je 
zhotovitel oprávn�n provád�ní díla v nezbytném rozsahu a na nezbytn� nutnou dobu pZeruait.  

3. Kontrola  

3.1. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkuaebním plánem, který je pZílohou této 
smlouvy. Je-li kontrolní a zkuaební plán v rozporu a pZísluanými technicko-kvalitativními podmínkami, 
platí tyto TKP. 
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3.2. Zhotovitel je povinen prokazateln� informovat objednatele a dalaí dot�ené subjekty o vaech 
provád�ných zkouakách, a to u plánovaných zkouaek alespoI 3 pracovní dny pZedem, u zkouaek, jejich~ 
potZeba vznikla v prob�hu provád�ní stavby bezodkladn�. Pokud nebude k provedení zkouaek 
objednatel prokazateln� pozván, je oprávn�n po~adovat jejich opakování a zhotovitel je povinen 
opakované zkouaky provést na svoje náklady. 

3.3. Zhotovitel je povinen prokazateln� a dostate�n� v�as (zpravidla alespoI 3 pracovní dny pZedem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prov�Zení prací, které budou dalaím postupem prací zakryty �i znepZístupn�ny. 
Zhotovitel je povinen stejným zposobem vyzvat pZípadné dalaí dot�ené subjekty. Poruaí-li zhotovitel 
povinnost v�as vyzvat objednatele �i dalaí dot�ené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umo~nit objednateli �i dalaím dot�eným subjektom kontrolu provést, a to i s odstran�ním zakrytí a 
novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4. K prov�Zení pln�ní finan�ního a v�cného plánu provád�ní díla bude objednatel pravideln� svolávat 
kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne ú�astnit. O výsledku kontrolního dne bude 
sepsán záznam do stavebního deníku a pZípadn� i samostatný protokol, záznam podepíaí vaichni 
zú�astn�ní.  

4. Zhotovitel je povinen poZizovat a prob�~n� objednateli pZedávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby 
tvoZí originály následujících dokumento: 

i. stavební deník 3 na ka~dý stavební objekt zvláae; 
ii. deník zm�n; 

iii. záznam o hlavní prohlídce silnice provád�né pZi uvedení stavby do provozu; 
iv. protokoly o prob�hu a výsledku veakerých zkouaek a revizí; 
v. certifikáty a prohláaení o shod� pou~itých materiálo a výrobko; 

vi. doklady o likvidaci odpadu (denní a m�sí�ní rekapitulace) 3 minimální obsah dokladu je stanoven 
v odst. 11. tohoto �lánku; 

vii. fotodokumentace provád�ní stavby, v�. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých v�cí pZed 
zahájením, po dokon�ení stavby a v prob�hu provád�ní stavby - elektronicky (e-mailem na adresu 
správce stavby nebo na nosi�i USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: pZed zahájením prací v�. 
fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního zna�ení (ka~dý 
m�síc), v prob�hu provád�ní prací, po ukon�ení prací v�. fotodokumentace stavu blízkých 
nemovitostí). 

Dokumentace bude odpovídat po~adavkom stanoveným právním Zádem a po~adavkom, které jsou dány 
ú�elem poZizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen prob�~n� pZedávat kopie doklado tvoZících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozd�ji do dokon�ení stavby pZedat originály doklado tvoZících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací prob�hu provád�ní díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s vyhláakou �. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve zn�ní pozd�jaích pZedpiso., zejména 
provád�t denní záznamy jmen a pZíjmení osob pracujících na staveniati, zaznamenávat klimatické podmínky, 
nasazení mechaniza�ních prostZedko, uvád�t popis a mno~ství vaech provedených prací a montá~í a jejich 
�asový postup a dodávky materiálu, výrobko, strojo pro stavbu. Zapisují se do n�j veakeré skute�nosti, úkony 
a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveniati 
pZístupný ka~dý pracovní den v dob� od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v pZípad� provád�ní stavebních prací 
v sobotu, ned�li �i státním svátku i v dob�, kdy jsou stavební práce provád�ny.  

Stavební deník bude v souladu se stavebním zákonem veden elektronicky. 

6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní ur�itou �ást díla nebo která má k pln�ní díla 
poskytnout ur�ité v�ci �i práva. 

NáplI �innosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona �. 183/2006Sb., o 
územním plánování a stavebním Zádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jaích pZedpiso, vykonávat 
fyzická osoba, která získala oprávn�ní k jejich výkonu podle zákona �. 360/1992Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architekto a o výkonu povolání autorizovaných in~enýro a techniko �inných 
ve výstavb�, ve zn�ní pozd�jaích pZedpiso, a to pro obor dopravní stavby.  
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Doklad o oprávn�ní bude pZedlo~en zhotovitelem na výzvu objednatele. 

6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veZejné zakázky, na jejím~ základ� byla tato smlouva uzavZena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelo. 

Název poddodavatele IO poddodavatele Rozsah prací poddodavatele 

- - - 

Zhotovitel je oprávn�n provád�t uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelo pouze na základ� 
pZedchozího písemného souhlasu objednatele, toté~ platí, pokud v zadávacím Zízení kvalifikaci 
zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto �ást díla provád�t poddodavatelem, nebo pokud 
v zadávacím Zízení prokazoval kvalifikace prostZednictvím jiné osoby a nyní chce �ást díla provád�t 
sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovan�. 

6.3. Dodávka obalové sm�si pro stavbu bude zajiat�na z následující obalovny:  

Název obalovny Adresa obalovny Název a IO dodavatele 

Brn�nská obalovna - Chrlice 
Tovární 756/3, Chrlice, 
643 00 Brno 

Brn�nská obalovna, s.r.o. 
64506924 

Zhotovitel je oprávn�n provád�t dodávku obalované sm�si s pomocí jiných dodavatelo �i 
poddodavatelo pouze na základ� pZedchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4. Zhotovitel je oprávn�n provád�t �ásti díla s pomocí jiných poddodavatelo pohybujících se na staveniati 
poté, co objednateli prokazateln� písemn� oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

6.5. Zhotovitel odpovídá za �innost poddodavatele tak, jako by jí provád�l sám. 

6.6. Zhotovitel prohlaauje, ~e si je v�dom povinnosti, ~e  se nebude na pln�ní z této smlouvy podílet ~ádný  
poddodavatel podílející se na pln�ní z této smlouvy z více ne~ 10% hodnoty pln�ní, který by byl 
osobou uvedenou v �l. 5k naZízení Rady (EU) �. 833/2014 ze dne 31. �ervna 2014. o omezujících 
opatZeních vzhledem k �innostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajin�, ve zn�ní naZízení Rady 
(EU) �. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. 

6.7. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelom veakeré své pen�~ité závazky vo�i poddodavatelom 
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní Zádn� a v�as. 

7. Bezpe�nost a ochrana zdraví (BOZ) 

7.1. Zhotovitel je odpov�dný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodr~ovat veakeré bezpe�nostní 
pZedpisy a dbát na bezpe�nost vaech osob, které mají právo být na staveniati. 

7.2. Objednatelem je ur�en koordinátor BOZP na staveniati (dále jen >koordinátor BOZP<). 

7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP sou�innost a dále se zavazuje nejpozd�ji 
do 3 kalendáZních dno provést nápravná opatZení navr~ená koordinátorem BOZP a schválená 
objednatelem. 

8. Objednatelem je ur�en autorský dozor (dále jen >AD<) a externí technický dozor (dále jen >TDE<). Zhotovitel 
je povinen poskytnout sou�innost ur�enému AD a TDE. 

9. Zhotovitel se zavazuje ud�lit objednateli souhlas s pZed�asným u~íváním stavby, nebo jejích jednotlivých 
úseko a uzavZít pZísluanou dohodu v pZípad�, ~e jej o to objednatel po~ádá. 

10. Zhotovitel nese odpov�dnost povodce odpado. Zhotovitel je povinen veakerý nepou~itelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a 
provedení stavby. Nepou~itelný materiál je materiál, který vznikl pZi provád�ní díla a není pZedm�tem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimáln�: 

i. Název pZíjemce odpadu v�etn� IO. 
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ii. Název povodce odpadu. 
iii. Datum a �as ulo~ení odpadu. 
iv. Registra�ní zna�ka auta, které odpad pZivezlo. 
v. Hmotnost (pZíjezd, odjezd 3 výpo�et hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Povod odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název �i místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad pZevzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

12. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou aíZi vozovky bez stZedové pracovní spáry, 
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. V pZípad� vyu~ití úplné uzavírky se zavazuje zhotovitel u�init 
potZebná opatZení a umo~nit projezd  autobuso IDS JMK stavbou. 

13. Zhotovitel je povinen umo~nit pZípadný archeologický dohled nad provád�nými stavebními pracemi 
a v pZípad� nálezu záchranný archeologický prozkum. 

14. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji �innost se stavbami jiných investoro v míst� pln�ní (viz stavební 
objekty, které nejsou pZedm�tem této smlouvy dle �l. II odst. 1 této smlouvy). Dále je povinen koordinovat 
výstavbu, uzavírky a návaznosti se zhotoviteli staveb II/429 Bohdalice 3 Nesovice, 1. a 4.  

15. Zhotovitel je povinen dodr~et veakeré po~adavky podle vyjádZení dot�ených subjekto. 

XI.  PROSTOR STAVENIa T�  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniat� a pom�ry na n�m. Zhotovitel je oprávn�n prostor 

staveniat� u~ívat výhradn� k napln�ní ú�elu této smlouvy. 

2. Prostor staveniat� je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potZebovat prostor 
v�taí, zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vyty�it in~enýrské sít� v prostoru staveniat�; 
ii. vyty�it obvod staveniat�; 

iii. zajistit zZízení a odstran�ní zaZízení staveniat�; 
iv. ohlaaovat pohyb tZetích osob na staveniati; 
v. provést veakerá bezpe�nostní opatZení. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prob�hu provád�ní díla. K tomuto ú�elu je zhotovitel 
zejména povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení do�asného dopravního zna�ení;  

iii. umíst�ní, údr~bu, pZemíst�ní a odstran�ní do�asného dopravního zna�ení; 
iv. povolení u~ívání veZejného prostranství; 
v. po dohod� s vlastníky pZístupy a pZíjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udr~ovat v prostoru staveniati poZádek a �istotu. Zhotovitel je povinen dodr~ovat 
veakeré technické i právní pZedpisy zejména na úseku ~ivotního prostZedí, nakládání s odpady, bezpe�nosti 
práce, provozu pozemních komunikací, památkové pé�e apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate�ném pZedstihu, a není-li to mo~né, tak bezodkladn� 
poté, co se o takové skute�nosti dozví, o výskytu osob na staveniati, s výjimkou zam�stnanco objednatele a 
zhotovitele, projektanta, osob pZi výkonu veZejné správy, pZípadn� dalaích osob, o kterých to objednatel ur�í. 

XII.  ZM�NY ZADÁNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen neprodlen�, nejpozd�ji do 15 dno od vzniku potZeby zm�ny, informovat objednatele o 

zjiat�ní nutnosti zm�ny zadání stavby, a to pZedlo~ením vypln�ného zm�nového listu, jeho~ vzor je pZílohou 
�. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhot� zhotovitel nepZedlo~í zm�nový list objednateli, platí, ~e 
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zhotovitel nemo~e po~adovat v budoucnu touto zm�nou argumentovou nutnost zm�ny lhoty pln�ní, i kdyby 
tato byla oprávn�ná dle �l. VI. odst. 10. této smlouvy nebo zm�nu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjiat�no, ~e n�které z prací, které jsou sou�ástí zadání stavby, není ú�elné provád�t, sepíae se o tom 
záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjiat�na potZeba dodate�ných prací, zm�n, �i nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o 
zadávání veZejných zakázek a dalaími pravidly pro zadávání veZejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku pZedlo~it. 
Sou�ástí nabídky bude ocen�ný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena bude ur�ena následovn�:  

5.1. Zhotovitel ocení dodate�né práce výaí odpovídající výai jednotkových cen uvedených v rozpo�tu 
(zhotovitelem ocen�ném soupisu prací), který je pZílohou této smlouvy. 

5.2. Nelze-li jednotkovou cenu ur�it výae popsaným zposobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 
následovn�:  

 
CENA DODATENÝCH PRACÍ I DODÁVEK 

-------------------------------------------------- 
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  

= 
NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM 

VEYEJNÉ ZAKÁZKY 
PYEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 7

 

* v pZípad�, ~e doalo b�hem lhoty pro podání nabídek na základ� zm�n a dopln�ní zadávací 
dokumentace, k úprav� soupisu prací a zm�n� pZedpokládané hodnoty, je rozhodující pZedpokládaná 
hodnota stavby v�etn� t�chto úprav. 

Pokud koeficient / pom�r nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veZejné zakázky a 
pZedpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude v�taí ne~ 1,0, bude v uvedeném 
vzorci pou~it koeficient/ pom�r rovnající se 1,0. 

5.3. Nelze-li jednotkovou cenu ur�it výae popsanými zposoby, pou~ije se cena pZim�Zená s pZihlédnutím k 
cen� obvyklé. 

5.4. Zhotovitel mo~e pZedlo~it i nabídku pro objednatele výhodn�jaí. 

6. K dodate�ným a novým pracím bude uzavZen dodatek k této smlouv�. Dodate�né a nové práce lze fakturovat 
pouze na základ� uzavZeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouv� sjednány, 
platí, ~e je provádí na svoj náklad. 

7. Zhotovitel je povinen vést pro ú�ely Zádné pZesné a prob�~né evidence samostatný deník zm�n. Do deníku 
zm�n se zapisují veakeré provád�né a plánované odchylky od zadání stavby, dovody nedodr~ení zadání 
stavby a dovod volby daného Zeaení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání 
stavby pZesn� a ur�it�. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést 
výkaz vým�r a, je-li to mo~né, ozna�ení dot�ených polo~ek rozpo�tu. Zhotovitel je povinen do deníku zm�n 
uvád�t odkazy na pZísluané zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost 
zajistit, aby byl deník zm�n na staveniati pZístupný ka~dý pracovní den v dob� od 07.00 hodin do 16.00 hodin, 
v pZípad� provád�ní stavebních prací v sobotu, ned�li �i státním svátku i v dob�, kdy jsou stavební práce 
provád�ny. Zhotovitel je povinen pZedlo~it deník zm�n objednateli na vy~ádání, a to bezodkladn�. Pro vedení 
deníku zm�n se pou~ijí pravidla pro vedení stavebního deníku pZim�Zen�. 

XIII.  OPRÁVN�NÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  
1. Oprávn�nými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investi�ní nám�stek, správce stavby a technický 

dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávn�n �init veakerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouv�.  

3. Investi�nímu nám�stkovi zadavatele nebo jím pov�Zené osob�: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potZeba dodate�ných prací, zm�n, �i nových zakázek; 
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ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodate�ným pracím, zm�nám, �i novým zakázkám 
a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, ~e bude jednáno se zhotovitelem o zm�n� rozsahu díla v pZípad�, ~e 
odpadne potZeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 

iv. je oprávn�n ud�lit souhlas s vyu~itím poddodavatele; 
v. je oprávn�n udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávn�n vyhradit si ur�ité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávn�n: 

i. vyzvat zhotovitele k pZevzetí prostoru staveniat� a pZedat prostor staveniat� zhotoviteli; 
ii. pZevzít od zhotovitele Zádn� provedené dílo nebo jeho �ást, vy�iat�né staveniat� a veakeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, v�etn� pokynu k zastavení prací na �ásti stavby �i stavb�; 
v. kontrolovat provád�ní prací, zejména ú�astnit se veakerých zkouaek, veakerých souvisejících jednání 

apod.; 
vi. provád�t kontrolu �erpání finan�ních zdrojo; 

vii. �init zápisy do stavebního deníku; 
viii. udílet souhlas s návrhem a pZevzít RDS; 

ix. pZebírat od zhotovitele zm�nové listy; 
x. pZebírat zprávy o prob�hu následné pé�e; 

xi. rozhoduje o zahájení zimní pZestávky a o ukon�ení zimní pZestávky. 

5. Technický dozor je oprávn�n: 

i. provád�t kontrolu provád�ných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. ú�astnit se provád�ní veakerých zkouaek apod.; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. �init zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávn�nou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucí je oprávn�n k veakerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí, vaak není 
oprávn�n uzavírat dodatky k této smlouv�. Stavbyvedoucí je sou�asn� povinen dohlí~et na Zádné provád�ní 
díla a odpovídat za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a dalaí oprávn�né osoby zhotovitele jsou uvedeny v pZíloze této smlouvy Oprávn�né osoby 
zhotovitele. PZi zm�n� oprávn�né osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen dolo~it veakeré 
podklady prokazující oprávn�ní k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího dle �l. X odst. 6 této smlouvy 
a tak, jak bylo po~adováno zadávací dokumentací veZejné zakázky, na jejím~ základ� byla uzavZena smlouva. 

7. Seznam oprávn�ných osob je pZílohou této smlouvy. 

XIV.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIaT�NÍ ZÁVAZKo  
1. Zhotovitel je povinen k náhrad� pZípadné akody na majetku, ~ivot� nebo na zdraví vzniklé pZi realizaci díla 

objednateli nebo tZetí osob�. 

2. Zhotovitel je povinen být pojiat�n proti akodám zposobeným jeho �inností na majetku a na zdraví tZetích 
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojiat�n do výae odpovídající cen� díla bez 
DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro ú�ely tohoto ustanovení se �innost poddodavatelo pova~uje za 
�innost zhotovitele. Zhotovitel pZedlo~í nejpozd�ji v den pZedání a pZevzetí staveniat� doklady o pojiat�ní.  

3. Zhotovitel je povinen být pojiat�n proti stavebním a montá~ním rizikom vztahujícím se k pZedm�tu 
budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojiat�n do výae odpovídající 
cen� díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro ú�ely tohoto ustanovení se �innost poddodavatelo 
pova~uje za �innost zhotovitele. Zhotovitel pZedlo~í nejpozd�ji v den pZedání a pZevzetí staveniat� doklady o 
pojiat�ní. 

4. Práva objednatele z vady díla 

4.1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od zposobilosti pZedm�tu díla 
k napln�ní ú�elu této smlouvy. 
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4.2. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v dob� pZedání a pZevzetí. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, ~e délka proml�ecí doby pro uplatn�ní nároko objednatele z práv z vad, 
které má dílo v dob� pZedání a pZevzetí se prodlu~uje na 10 let. 

4.4. Objednatel je povinen uplatIovat u zhotovitele odstran�ní vad písemn� bez zbyte�ného odkladu poté, 
co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladn�, nejpozd�ji do jednoho m�síce od 
obdr~ení písemnosti, ve které je odstran�ní vady uplatIováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Záruka za jakost 

5.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veakerá pln�ní, není-li stanoveno jinak 60 m�síco 

Vodorovné dopravní zna�ení plastem 36 m�síco 

Opravy �i souvislá údr~ba objízdných tras (zimní údr~bu zajiaeuje SÚS JMK) 

(od díl�ího pZedání objízdných tras) 
36 m�síco 

5.2. V pZípad� nespln�ní povinností zhotovitele stanovených v �l. X. odst. 3. této smlouvy se prodlu~uje 
záruka na vaechna pln�ní související s nespln�ním povinnosti na 1,3 násobek lhoty stanovené v odst. 
5.1 tohoto �lánku pro toto pln�ní. 

5.3. Záru�ní doba za�ne b�~et dnem podpisu protokolu o pZedání stavby nebo v pZípad�, ~e byly pZi pZedání 
stavby zjiat�ny vady dnem podpisu protokolu o pZedání a pZevzetí díla vyjma geometrických pláno. 

5.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od zposobilosti pZedm�tu díla k Zádnému u~ívání, které se projeví v prob�hu trvání záru�ní lhoty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla zposobené po pZedání a pZevzetí díla objednatelem, tZetí 
osobou, nebo vyaaí mocí.  

5.5. Objednatel je povinen uplatIovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemn�. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit bezodkladn�, nejpozd�ji do jednoho m�síce od obdr~ení písemnosti, ve které 
je záruka uplatIována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta  

6.1 Objednatel mo~e na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty a~ do uvedené výae a zhotovitel 
se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatn�né objednatelem zaplatit. 

V pZípad� prodlení zhotovitele s pln�ním této smlouvy oproti 
lhotám dle �l. VI. odst. 1. této smlouvy 20.000,- K� denn� 

Zpo~d�ní prací oproti schválenému harmonogramu prací 
finan�nímu a v�cnému v pZíloze �. 2 o více ne~ 15 dno 20.000,- K� denn� 

V pZípad� prodlení zhotovitele s pln�ním geometrického plánu 
proti lhot� dle �l. VI. odst. 1. této smlouvy 500,- K� denn� 

V pZípad� prodlení zhotovitele s pZevzetím prostoru staveniat� 20.000,- K� denn� 

V pZípad� prodlení zhotovitele s odstran�ním vad, na n�~ se 
vztahuje záruka a vad, které má dílo v dob� pZedání a pZevzetí 
stavby 

10.000,- K� denn� 

V pZípad� provád�ní díla poddodavatelem, pro kterého 
objednatel neud�lil souhlas, je-li souhlas v této smlouv� 
vy~adován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen, je-li oznámení v této smlouv� vy~adováno 

30.000,- K� za poddodavatele 
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V pZípad�, ~e následná pé�e o silni�ní vegetace není 
vykonávána, a to ani poté, co byl k jejímu vykonávání 
zhotovitel písemn� vyzván a v písemné výzv� mu byla 
stanovena lhota k provedení úkono v rámci následné pé�e 

500,- K� denn� 

V pZípad�, prodlení zhotovitele s pZedáním zprávy o provád�ní 
následné pé�e 

V pZípad�, ~e není rekultivace do�asného záboru (SO 802) Zádn� 
a v�as provád�na  

500,- K� denn� 

5 000K� za ka~dý pZípad je mo~no 
i opakovan� 

V pZípad� nespln�ní nápravných opatZení navr~ených 
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhot� 
stanovené �l. X. odst. 7. smlouvy 

30.000,- K� za ka~dé jednotlivé 
nápravné opatZení 

V pZípad�, ~e by poruaení povinností zhotovitele, znamenalo mo~nost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, pou~ije se smluvní pokuta sjednaná pro konkrétní poruaení. 

6.2 Smluvní pokuty jsou zapo�itatelné vo�i pen�~itým závazkom souvisejících s touto smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokut� bude vystavena písemná výzva pZípadn� faktura, která bude doru�ena druhé 
smluvní stran�. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dno o doru�ení písemné výzvy. 

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady akody v celém rozsahu. 

6.5 Zhotovitel mo~e uplatnit úrok z prodlení ve výai 0,05 % z dlu~né �ástky denn� v pZípad� prodlení 
s úhradou faktur.  

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli pZedlo~it záru�ní listinu bankovní záruky ve lhot� dle této smlouvy 
vystavenou oprávn�ným subjektem sídlícím v EU, nebo ve stát� písemn� odsouhlaseném 
objednatelem. 

7.2 Záruka bude vystavena na �ástku ve výai 6 500 000,- K�. 

7.3 Záruka zajiaeuje spln�ní veakerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele 
z vadného pln�ní, z povinností zhotovitele k náhrad� akody zposobené zhotovitelem objednateli, 
záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraIováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmíne�ná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záru�ní lhot� 
>Záruky za veakerá pln�ní, není-li stanoveno jinak< + 3 m�síce, tj.  63 m�síco. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých �ástí stavby postupn� tak, jak dílo v dosledku 
provád�ní prací narostá. Nebezpe�í akody na v�ci na vlastníky jednotlivých �ástí stavby pZechází okam~ikem 
pZedání a pZevzetí stavby. 

XV. UKONENÍ SMLOUVY  
1. Smlouvu lze ukon�it písemnou dohodou. 

2. Objednatel mo~e od smlouvy odstoupit v pZípad� jejího podstatného poruaení zhotovitelem. Za podstatné 
poruaení smlouvy se mj. pova~uje: 

i. vada díla zjevná v prob�hu provád�ní, pokud ji zhotovitel po písemné výzv� objednatele neodstraní 
v dob� pZim�Zené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provád�ní díla osobami, které nejsou nále~it� kvalifikované a odborn� zposobilé; 
iv. neú�ast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s pZevzetím prostoru staveniat� o více ne~ 15 dní; 

vi. zastavení prací na více ne~ 15 kalendáZních dní, pokud není v souladu se zn�ním této smlouvy 
stanoveno jinak; 
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vii. provád�ní díla s pomocí poddodavatele �i pZímo zhotovitelem, kterým nebyla prokazována kvalifikace 
místo poddodavatele pZípadn� pZímo zhotovitele, který prokazoval spln�ní kvalifikace v prob�hu 
zadávacího Zízení pZedcházejícího uzavZení této smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. nesplIuje-li stavbyvedoucí odbornost stanovenou touto smlouvou, pZípadn� je tato �innost provád�na 
poddodavatelem; 

ix. skute�nost, ~e zhotovitel není pojiat�n v souladu s touto smlouvou; 
x. poruaování pZedpiso bezpe�nosti práce, bezpe�nosti provozu na pozemních komunikacích a pZedpiso 

o ~ivotním prostZedí a odpadovém hospodaZení; 
xi. zahájení insolven�ního Zízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlu~níka; 

xii. zjistí-li se, ~e v nabídce zhotovitele k související veZejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xiii. z dovodo uvedených v ust. § 223 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek; 
xiv. poruaení povinnosti stanovené �l. X odst. 6  bod� 6.6 této smlouvy. 

3. Zhotovitel mo~e od smlouvy odstoupit v následujících pZípadech:  

i. zahájení insolven�ního Zízení, ve kterém je objednatel v postavení dlu~níka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více ne~ 90 dno; 

iii. prodlení objednatele s pZedáním prostoru staveniat� o více ne~ 90 dní. 

4. Odstoupení musí být u�in�no písemn� a je ú�inné dnem jeho doru�ení druhé smluvní stran� s ú�inky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají ji~ vzniklé sank�ní povinnosti stran. 

XVI.  SPOLENÁ A ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se Zídí �eským právním Zádem. Veakerá jednání o díle a jeho provád�ní, jednání vyplývající 

z uplatIování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce �eském. 

2. Zhotovitel není oprávn�n bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
tZetí osob�.  

3. Zhotovitel bere na v�domí, ~e je osobou povinnou spoluposobit pZi výkonu finan�ní kontroly a také kontroly 
dota�ním �i auditním orgánem. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veakerou dokumentaci související s realizací projektu v�etn� ú�etních 
doklado minimáln� do konce roku 2034. 

Zhotovitel je povinen minimáln� do roku 2034 poskytovat po~adované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zam�stnancom nebo zmocn�ncom pov�Zených orgáno (CRR, MMR R, MF R, 
Evropské komise, Evropského ú�etního dvora, Nejvyaaího kontrolního úZadu, pZísluaného orgánu finan�ní 
správy a dalaích oprávn�ných orgáno státní správy) a je povinen vytvoZit výae uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim pZi provád�ní sou�innost. 

5. Písemn� �i písemný znamená: trvalý záznam psaný ru�n�, strojem, tiat�ný �i elektronicky zhotovený. 

6. Pro pZípad, ~e n�která ze smluvních stran odmítne pZevzít písemnost nebo její pZevzetí znemo~ní, se má za 
to, ~e písemnost byla doru�ena. Za doru�ený se rovn�~ pova~uje i: 

6.1 v pZípad� záznamu �in�ného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

6.2 v pZípad� záznamu �in�ného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 
který je datován a podepsán správcem stavby.  

7. Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemn�, formou oboustrann� podepsaného dodatku k této smlouv�, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

8. Zm�ny pZíloh této smlouvy nevy~adují formu dodatku s výjimkou zm�ny rozpo�tu, takové zm�ny 
harmonogramu prací, která má za následek posun lhot pln�ní, zm�ny kontrolního a zkuaebního plánu, kterou 
se povodní polo~ka ruaí, �i nahrazuje. Zm�na pZílohy, pro kterou není vy~adována forma dodatku, musí být 
druhé stran� sd�lena písemn� a prokazateln� doru�ena. V pZípad� zm�ny pZílohy �. 2 a osoby 
stavbyvedoucího v pZíloze �. 5 lze tuto provést pouze s pZedchozím písemným souhlasem objednatele.  

9. Zhotovitel souhlasí s pZípadným zveZejn�ním informací o této smlouv� dle zákona �. 106/1999Sb., o 
svobodném pZístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jaích zm�n. Zhotovitel dále souhlasí se zveZejn�ním celé 
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smlouvy v etn vaech pZíloh, jejich dodatků a skute n uhrazené ceny na protikorup ním portále
Jihomoravského kraje, tj. zZizovatele objednatele.

10. Tato smlouva je uzavZena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá ú innost zveZejn ním
v registru smluv dle odst. 13. tohoto lánku.

11. Smluvní strany se dohodly, ~e na jejich vztah upravený touto smlouvou se neu~ijí ustanovení § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 v ty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609,
§ 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 ob anského zákoníku.

12. PZípadné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného i navazujícího pln ní, nemají pZednost pZed smluvními
ujednáními, ani pZed ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení nem la donucující ú inky.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveZejn ní dle zákona . 340/2015 Sb. o zvláatních podmínkách ú innosti
n kterých smluv, uveZejňování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jaích
pZedpisů. UveZejn ní smlouvy zajiaťuje objednatel. Zhotovitel ozna il tyto jmenovit uvedená data za citlivá
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveZejn ní: ocen ný soupis prací. Zhotovitel si pZed zahájením
dle této smlouvy ov Zí uveZejn ní smlouvy v registru smluv.

14. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
stran zhotovitele, a to za ú elem ochrany svých oprávn ných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifika ních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skarta ním lhůtám podle spisového a skarta ního Zádu objednatele. Veakeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a ú innou legislativou, zejména s NaZízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) . 2016/679, o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
t chto údajů a o zruaení sm rnice 95/46/ES (obecné naZízení o ochran osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zam stnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

15. Sou ástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné sou ásti této smlouvy jsou pZílohy:

1. Polo~kový rozpo et (ocen ný soupis prací).
2. Harmonogram prací finan ní a v cný.
3. Kontrolní a zkuaební plán.
4. Oprávn né osoby objednatele.
5. Oprávn né osoby zhotovitele.
6. Vzor zm nového listu.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, pZi em~ objednatel obdr~í 1 vyhotovení a 1 vyhotovení
zhotovitel.

V Brn , dne

Bc. Roman Hanák

Zeditel

STRABAG a.s.
Správa a údr~ba silnic Jihomoravského kraje,

pZísp vková organizace kraje

Smlouvu prov Zil:
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PYÍLOHA  .  1  OCEN�NÝ SOUPIS  PRACÍ 3  POLO}KOVÝ ROZPOET  
___________________________________________________________________________________________ 
 
- viz pZíloha �. 1 smlouvy o dílo 
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PYÍLOHA  .  2  HARMONOGRAM PRACÍ V�CNÝ  A FINANNÍ  
___________________________________________________________________________________________ 
 
- viz pZíloha �. 2 smlouvy o dílo  
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PYÍLOHA  .  3  KONTROLNÍ A ZKUaEBNÍ PLÁN  
___________________________________________________________________________________________ 
 
- viz pZíloha �. 3 smlouvy o dílo 
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PYÍLOHA . 4 OPRÁVN NÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________

INVESTI NÍ NÁM STEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne &&&&&&&&&&, za objednatele

Bc. Roman Hanák

Zeditel

Správa a údr~ba silnic Jihomoravského kraje,
pZísp vková organizace kraje



II/429 BOHDA LICE - NESOVICE , 2.A 3. S TA VB A

___________________________________________________________________________________________

Strana 23 (celkem 24)

PYÍLOHA . 5 OPRÁVN NÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

Dne &&&&&&&&, za zhotovitele

STRABAG a.s.
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PYÍLOHA  .  6  VZOR ZM�NOVÉHO LISTU  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

}ÁDOST O ZM�NU 

Stavba: 
 

íslo zm�ny:  

 Datum:  

Ur�eno pro objednatele 

Odesláno/pZedáno: poatou            na KD       e-mailem        osobn�           

Týká se �ásti stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis zm�ny: 

 
 
 
 
 
 
Po�et pZipojených listo: Po�et pZipojených výkreso: 

Návrh ocen�ní zm�ny pZipojen 
   
  
 

Zm�na byla vyvolána 
 
 

 

Tato ~ádost o zm�nu je podkladem pro zpracování návrhu ocen�ní zm�ny. 
 
 
 
}ádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
PZevzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 



Projekt:

Objekt Popis

SO 001 PYíprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438 1 774 570,00 2.147.229,70

SO 101 Silnice II/429, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438 28 741 861,84 34.777.652,83
SO 103 Sanace svahu záYezu II/429 - Kozlany (km 1,800) 5 956 846,40 7.207.784,14
SO 171 Dopravní znaení, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438  321 281,76 388.750,93

36.794.560,00 44.521.417,60

0,00 0,00

36.794.560,00 44.521.417,60

Objekt Popis

SO 101.2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 a� 2,745 4 921 277,99 5.954.746,37
SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany (km 1,653 - 2,980)  729 221,72 882.358,28
SO 133 Sjezdy na pozemky - Hv�zdlice  232 049,23 280.779,57
SO 161 Úpravy objízdných tras  334 594,95 404.859,89
SO 801 Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 -1,955 a km 2,700 - 4,438  705 847,00 854.074,87
SO 802 Rekultivace doasných záboro, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438  226 114,00 273.597,94
SO 803 Vegetaní úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438 1 600 831,80 1.937.006,48

8.749.936,69 10.587.423,39

1.448.390,00 1.752.551,90
467.739,00 565.964,19

1.916.129,00 2.318.516,09

10.666.065,69 12.905.939,48

47.460.625,69 57.427.357,08

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - zposobilé náklady Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

Popis

II. Rekapitulace stavby - nezposobilé náklady Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

II. Rekapitulace stavby - nezposobilé náklady celkem

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - zposobilé náklady celkem

Rekapitulace Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejaí náklady celkem - zposobilé 

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezposobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJaÍ NÁKLADY

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

FINANNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM
I. + II. Rekapitulace -Bohdalice-Nesovice 2.stavba Nabídkový rozpoet                          

bez DPH

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezposobilé náklady SÚS JMK

II. Rekapitulace Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejaí náklady celkem - nezposobilé 

II/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba (km 1,653 - 4,438), po DI . I

Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

I. Rekapitulace stavby - zposobilé náklady

I. Objekty SÚS JMK  - zposobilé náklady



Projekt:

Objekt Popis

SO 001 PYíprava území, odhumusování ploch ZPF  280 136,00 338.964,56
SO 101 Silnice II/429, km 4,438-6,507 16 877 226,01 20.421.443,47
SO 104 Sanace zemního t�lesa (km 5,8-6,245) 10 162 810,35 12.297.000,52
SO 106 Silnice III/4292 na UhYice (km 6,510)  630 584,46 763.007,20
SO 115 Obruby - Milonice  32 445,20 39.258,69
SO 134 Sjezdy na pozemky - UhYice  68 015,56 82.298,83
SO 161.1 Úpravy objízdných tras  118 146,00 142.956,66
SO 171 Dopravní znaení  318 997,80 385.987,34
SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300(km 6,340)  200 514,33 242.622,34
SO 511 Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)  159 732,00 193.275,72
SO 802 Rekultivace doasných záboro  242 786,00 293.771,06
SO 803 Vegetaní úpravy  730 844,80 884.322,21

29.822.238,51 36.084.908,60

1.870.750,00 2.263.607,50

1.870.750,00 2.263.607,50

31.692.988,51 38.348.516,10

Objekt Popis

SO 101.1 PYelo�ka oplocení pozemku p.. 1023/4  139 180,22 168.408,07
SO 115.1 Obruby - Milonice  141 300,00 170.973,00
SO 125 Chodníky Milonice  303 271,24 366.958,20
SO 135 Sjezdy na pozemky - Milonice  860 752,42 1.041.510,43
SO 161.2 Úpravy objízdných tras  241 264,95 291.930,59
SO 451 VeYejné osv�tlení Milonice  172 023,08 208.147,93
SO 802.1 Rekultivace doasných záboro  118 260,00 143.094,60
SO 803.1 Vegetaní úpravy - následná pée  70 224,00 84.971,04

2.046.275,91 2.475.993,85

31.520,00 38.139,20
467.739,00 565.964,19

499.259,00 604.103,39

2.545.534,91 3.080.097,24

34.238.523,42 41.428.613,34

81.699.149,11 98.855.970,42

FINANNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM

Rekapitulace 2. stavba + 3. stavba Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

FINANNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM

II. Rekapitulace Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejaí náklady celkem - nezposobilé 

I. + II. Rekapitulace - Bohdalice-Nesovice 3.stavba Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

OSTATNÍ NÁKLADY
VEDLEJaÍ NÁKLADY

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezposobilé náklady SÚS JMK

II. Rekapitulace stavby - nezposobilé náklady celkem

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezposobilé náklady SÚS JMK Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

Popis

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejaí náklady celkem - zposobilé náklady

II. Rekapitulace stavby - nezposobilé náklady Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

OSTATNÍ NÁKLADY

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - zposobilé náklady celkem

Rekapitulace Nabídkový rozpoet                          
bez DPH

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - zposobilé náklady Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

Popis

II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba (km 4,438 - 6,507), po DI . I

I. Rekapitulace stavby - zposobilé náklady Nabídkový rozpoet           
bez DPH

Nabídkový rozpoet 
vetn� DPH

I. Objekty SÚS JMK  - zposobilé náklady



Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 36.794.560,00
Celková cena s DPH: 44.521.417,60

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 001 PYíprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438 1.774.570,00 372.659,70 2.147.229,70
SO 101 Silnice II/429, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438 28.741.861,84 6.035.790,99 34.777.652,83
SO 103 Sanace svahu záYezu II/429 - Kozlany (km 1,800) 5.956.846,40 1.250.937,74 7.207.784,14
SO 171 Dopravní znaení, km 1,653 3 1,955 a km 2,700 3 4,438 321.281,76 67.469,17 388.750,93

Rekapitulace ceny
Stavba: 117 063.2_ZN - II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - ZN,po DI . I
Varianta: ZY - 



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - ZN,po DI . I SO 001 1.774.570,00
Rozpoet: PYíprava území, odhumusování ploch ZPF, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1.774.570,00
1 11120 ODSTRAN�NÍ KYOVIN M2 3.799,000 60,00 227.940,00

at�pkování na míst� s rozprostYením v míst� stavby
dle TZ: 3799=3 799,000 [A]
odstran�ní kYovin a stromo do prom�ru 100 mm  
doprava dYevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo at�pkování

2 11201 KÁCENÍ STROMo D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN�NÍM PAYEZo KUS 32,000 6.214,00 198.848,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
dle TZ: 1+12+19=32,000 [A]
Kácení stromo se m�Yí v [ks] pora�ených stromo (prom�r stromo se m�Yí v míst� Yezu) 
a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v�tví  
- spálení v�tví na hromadách nebo at�pkování  
- dopravu a ulo�ení kmeno, pYípadné dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
Odstran�ní paYezo se m�Yí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paYezo a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání paYezo  
- veakeré zemní práce spojené s odstran�ním paYezo  
- dopravu a ulo�ení paYezo, pYípadn� dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po paYezech

3 11202 KÁCENÍ STROMo D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN�NÍM PAYEZo KUS 8,000 26.800,00 214.400,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
dle TZ: 1+7=8,000 [A]
Kácení stromo se m�Yí v [ks] pora�ených stromo (prom�r stromo se m�Yí v míst� Yezu) 
a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v�tví  
- spálení v�tví na hromadách nebo at�pkování  
- dopravu a ulo�ení kmeno, pYípadné dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
Odstran�ní paYezo se m�Yí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paYezo a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání paYezo  
- veakeré zemní práce spojené s odstran�ním paYezo  
- dopravu a ulo�ení paYezo, pYípadn� dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po paYezech

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 3.466,000 225,00 779.850,00
odvoz na mezideponii
dle TZ:  
trvalý zábor:  
ornice: 2636=2 636,000 [A] 
doasný zábor:  
ornice: 830=830,000 [B] 
Celkem: A+B=3 466,000 [C]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

5 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 3.466,000 38,00 131.708,00
mezideponie
dle TZ:  
trvalý zábor:  
ornice: 2636=2 636,000 [A] 
doasný zábor:  
ornice: 830=830,000 [B] 
Celkem: A+B=3 466,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

6 18710 OaETYENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 3.466,000 64,00 221.824,00

dle TZ:  
trvalý zábor:  
ornice: 2636=2 636,000 [A] 
doasný zábor:  
ornice: 830=830,000 [B] 
Celkem: A+B=3 466,000 [C]
Polo�ka zahrnuje urovnání skládky do výaky max. 3m se sklony svaho 1:2 a 
mírn�jaími, zalo�ení trávníku (event. oaetYení chemicky pYed zalo�ením trávníku pYi 
asové prodlev� mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok oaetYení chemicky, 2x 
za rok sekání.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_ZN
SO 001

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - ZN,po DI . I SO 101 28.741.861,84
Rozpoet: Silnice II/429, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 885.800,88
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 31.726,821 23,00 729.716,88

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 17120:   14894,6*2,1=31 278,660 [A] 
dle pol.. 113328:  213,41*2,1=448,161 [B] 
Celkem: A+B=31 726,821 [C]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 642,400 240,00 154.176,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113338:  292,0*2,2=642,400 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,950 240,00 1.908,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
bourání el propustko dle pol.. 96615 1,5*2,5=3,750 [A] 
bourání propustko beton. trouby 7,0*0,6=4,200 [B] 
Celkem: A+B=7,950 [C]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 10.804.407,76

4 11332 ODSTRAN�NÍ PODKLADo ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1.429,625 185,00 264.480,63
bude zp�tn� pou�ito
km 3.200 - 3.660 (bez 801): 2062*0,5=1 031,000 [A] 
km 3.660 - 4.438: 883*0,45=397,350 [B] 
km 3.660 - 4.438 (odebrání do hl. 500): 17*0,075=1,275 [C] 
Celkem: A+B+C=1 429,625 [D]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 213,410 178,00 37.986,98

km 1.653 - 1.664: 138*0,22=30,360 [A] 
km 1.664 - 1.955: 291*0,22=64,020 [B] 
km  2.594- 2.800: 172*0,22=37,840 [C] 
km 2.800 - 3.200 : 220*0,22=48,400 [D] 
km 1.664 - 2.050 (odebrání do hl. 500): 64*0,17=10,880 [E] 
km 2.594 - 2.800 (odebrání do hl. 500): 93*0,17=15,810 [F] 
km 2.800 - 3.200 (odebrání do hl. 500): 28*0,175=4,900 [G] 
sanace okrajo TYP 2: 60*0,02=1,200 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=213,410 [I]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 292,000 520,00 151.840,00

km 1.653 - 1.664: 138*0,1=13,800 [A] 
km 1.664 - 1,955: 401*0,1=40,100 [B] 
km 2.594 - 2.800: 313*0,1=31,300 [C] 
km 2.800 - 3.200: 248*0,1=24,800 [D] 
sanace okrajo TYP 2: 60*0,1=6,000 [E] 
km 3.660 - 4.438: 880*0,2=176,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=292,000 [G]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1.652,292 669,00 1.105.383,35
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
km 1.664 -1.955: 1711*0,1=171,100 [A] 
km 2.594 - 3.200: 3268*0,1=326,800 [B] 
km 3.660 - 4.438: 4569*0,1=456,900 [C] 
km 1.653 - 1.664: 138*0,21=28,980 [D] 
km 1.664 - 1,955: 401*0,11=44,110 [E] 
km 2.594 - 2.800: 343*0,13=44,590 [F] 
sanace okrajo TYP 2: 60*0,13=7,800 [G] 
km 2.800 - 3.200: 248*0,135=33,480 [H] 
km 3.200 - 3.660: 2822*0,126=355,572 [I] 
km3.660 - 4.438: 880*0,125=110,000 [J] 
sanace okrajo TYP1: 912*0,08=72,960 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1 652,292 [L]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 267,000 225,00 60.075,00
vhodná  
ulo�ení na mezideponii
dle bilance zemin: 267=267,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1.160,000 281,00 325.960,00
nevhodná
dle bilance zemin: 1160=1 160,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 11.426,000 144,00 1.645.344,00

výkop dle bilance zemin: 7845=7 845,000 [A] 
výkop pro AZ dle bilance zemin: 3581=3 581,000 [B] 
Celkem: A+B=11 426,000 [C]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_ZN
SO 101

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

12 126738 ZYÍZENÍ STUPGo V PODLO}Í NÁSYPo TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 2.169,000 229,00 496.701,00

dle bilance zemin: 2169=2 169,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 139,600 384,00 53.606,40

Polní pYejezd: 60,0=60,000 [A] 
Propustek km 3,520: 79,6=79,600 [B] 
Celkem: A+B=139,600 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

14 17180 1 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 4.592,000 497,00 2.282.224,00
násyp
násyp dle bilance zemin: 1556=1 556,000 [A] 
zásyp svah. stupIo dle bilance zemin: 3036=3 036,000 [B] 
Celkem: A+B=4 592,000 [C]



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

15 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 14.894,600 38,00 565.994,80
ulo�ení materiálo na skládku
dle pol.. 123738:   11426,0=11 426,000 [A] 
dle pol.. 126738:  2169=2 169,000 [B] 
dle pol.. 131738:  139,6=139,600 [C] 
dle pol.. 121108:  1160=1 160,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=14 894,600 [E]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17180 2 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 5.453,000 351,00 1.914.003,00
do aktivní zóny
aktivní zóna dle bilance zemin: 5453=5 453,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 1.901,000 374,00 710.974,00

dle bilance zemin: 1901=1 901,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 156,100 1.106,00 172.646,60

vyúst�ní drená�e: 1*0,16*5,0=0,800 [A] 
Polní pYejezd: 4,3+5,4+40,0=49,700 [B] 
Propustek km 3,520: 21,8+38,1+45,7=105,600 [C] 
Celkem: A+B+C=156,100 [D]



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁN� SE ZHUTN�NÍM V HORNIN� TY. I M2 10.906,000 27,00 294.462,00
plocha odetena ze situace

polo�ka zahrnuje úpravu plán� vetn� vyrovnání výakových rozdílo. Míru zhutn�ní 
uruje projekt.

20 18220 ROZPROSTYENÍ ORNICE VE SVAHU M3 2.428,000 221,00 536.588,00

dle bilance zemin:  
z mezideponie SO 101: 267=267,000 [A] 
z mezideponie(podornií) SO 001.1: 830=830,000 [B] 
z mezideponie(ornice) SO 001: 1331=1 331,000 [C] 
Celkem: A+B+C=2 428,000 [D]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece ve svahu pYes 1:5

21 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 1.149,000 162,00 186.138,00

zp�tné vrácení ornice sejmuté v rámci trvalého záboru na plochách mimo nové silniní 
t�leso: 1149=1 149,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

2 Základy 566.720,00
22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1.120,000 404,00 452.480,00

vlevo: 503=503,000 [A] 
vpravo: 617=617,000 [B] 
Celkem: A+B=1 120,000 [C]
Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativodo a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy pYedepsaného tvaru v dané tYíd� t��itelnosti, výplI, zásyp trativodu vetn� 
dopravy, ulo�ení pYebyteného materiálu, dodávky pYedepsaného materiálu pro výplI a 
zásyp  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení podkladu a lo�e trativodu z pYedepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu pYedepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu pYedepsaným materiálem  
- ukonení trativodu zaúst�ním do potrubí nebo vodotee, pYípadn� vybudování 
ukonujícího objektu (kapliky) dle VL  
- veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a vnitrostaveniatní 
dopravy  
- nezahrnuje opláat�ní z geotextilie, fólie

23 289971 OPLÁaT�NÍ (ZPEVN�NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 2.240,000 51,00 114.240,00
okolo drená�e
vlevo: 2,0*503=1 006,000 [A] 
vpravo: 2,0*617=1 234,000 [B] 
Celkem: A+B=2 240,000 [C]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsané geotextilie  
- úpravu, oiat�ní a ochranu podkladu  
- pYichycení k podkladu, pYípadn� zatí�ení  
- úpravy spojo a zajiat�ní okrajo  
- úpravy pro odvodn�ní  
- nutné pYesahy  
- mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 689.217,28
24 429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PYESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHo, OBVOD DO 6M M 21,800 23.791,00 518.643,80

Propustek km 3,520: 21,8=21,800 [B]
Polo�ka zahrnuje dodání, montá�, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na 
tvar a na typ vlny, pYedepsanou protikorozní ochranu, spojovací materiál, 
mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu  
nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci

25 45131 PODKL A VÝPLG VRSTVY Z PROST BET M3 0,140 5.356,00 749,84

vyúst�ní drená�e: 1*0,14=0,140 [A]



- dodání  erstvého  betonu  (betonové  sm�si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality 
povrchu betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné  konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení  vaech  po�adovaných  otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a 
pod., v. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní  a tmelení spar a spojo,  
- opatYení  povrcho  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T�}ENÉHO M3 5,460 1.046,00 5.711,16

vyúst�ní drená�e: 1*0,08*5,0=0,400 [A] 
Polní pYejezd: 6,0*0,1=0,600 [B] 
Propustek km 3,520: 44,6*0,1=4,460 [C] 
Celkem: A+B+C=5,460 [D]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 465512 DLA}BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,080 10.206,00 164.112,48

vyúst�ní drená�e: 1*3*0,3=0,900 [A] 
Polní pYejezd: 6,0*0,3=1,800 [B] 
Propustek km 3,520: 44,6*0,3=13,380 [C] 
Celkem: A+B+C=16,080 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán� a pod.)  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení lo�e dla�by z cementové malty pYedepsané kvality a pYedepsané tlouaeky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do pYedepsaného tvaru  
- spárování, t�sn�ní, tmelení a vypln�ní spar MC pYípadn� s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn� polo�kami SD 45

5 Komunikace 13.296.318,62
28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 10.381,280 189,00 1.962.061,92

plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 5642*1,84=10 381,280 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

29 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 6.671,340 114,00 760.532,76
tl. 170mm  
plocha odetena ze situace
nová vozovka:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 5642*1,17=6 601,140 [A] 
sanace okrajo typ2:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 60*1,17=70,200 [B] 
Celkem: A+B=6 671,340 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

30 56933 ZPEVN�NÍ KRAJNIC ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 3.463,826 43,00 148.944,52

vpravo (celková plocha) 2058,865=2 058,865 [A] 
vlevo (celková plocha) 1404,961=1 404,961 [B] 
Celkem: A+B=3 463,826 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách

31 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 8.436,870 36,00 303.727,32
1,2 - 2,0 kg/m2  
plocha odetena ze situace

na vrstv� aD tl. 170 mm:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 5702*1,17=6 671,340 [A] 
pod vyrovnávací vrtsvou ACP+ 70:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 1509*1,17=1 765,530 [B] 
Celkem: A+B=8 436,870 [C]

- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

32 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13.844,250 14,00 193.819,50
0,2 - 0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
13185*1,05=13 844,250 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

33 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 15.231,700 18,00 274.170,60
0,4 - 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
ACL: 13185*1,1=14 503,500 [A] 
sanace okrajo typ1: 662*1,1=728,200 [B] 
Celkem: A+B=15 231,700 [C]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

34 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 13.185,000 252,00 3.322.620,00



ACO 11+  
plocha odetena ze situace

- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

35 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 13.844,250 266,00 3.682.570,50
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 13185*1,05=13 844,250 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

36 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 8.660,300 305,00 2.641.391,50
ACP 22+  
plocha odetena ze situace
nová vozovka: (plocha*rozaíYení vrstvy): 5642*1,1=6 206,200 [A] 
sanace okrajo typ1: (plocha*rozaíYení vrstvy): 662*1,1=728,200 [B] 
sanace okrajo typ2: (plocha*rozaíYení vrstvy): 60*1,1=66,000 [C] 
vyrovnávací vrtsva 20% z plochy, kde se pouze d�lá nový kryt: (plocha*rozaíYení 
vrstvy): 1509*1,1=1 659,900 [D] 
Celkem: A+B+C+D=8 660,300 [E]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

37 58910 VÝPLG SPAR ASFALTEM M 80,000 81,00 6.480,00

ZÚ + KÚ: 13=13,000 [A] 
podél nových obrubníku u sjezdo: 67=67,000 [B] 
Celkem: A+B=80,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsaného materiálu  
- vyiat�ní a výplI spar tímto materiálem

8 Potrubí 313.242,00
38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 5,000 5.283,00 26.415,00

vyúst�ní drená�e
1*5,0=5,000 [A]
polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (vetn� technologického pYedpisu)  
- dodání veakerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a upevIovacích prvko, 
vetn� potYebných úprav  
- úprava a pYíprava podkladu a podp�r, oiat�ní a oaetYení podkladu a podp�r  
- zYízení pln� funkního potrubí, kompletní soustavy, podle pYísluaného 
technologického pYedpisu  
- zYízení potrubí i jednotlivých ástí po etapách, vetn� pracovních spar a spojo, 
pracovního zaslepení konco a pod.  
- úprava prostupo, prochodo  aachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát�rem (v. úpravy povrchu), pYípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
pYedm�tem jiné polo�ky  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád�né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v 
kolektorech, chránikách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, pYevád�ním a erpáním vody  
nezahrnuje zkouaky vodot�snosti a televizní prohlídku

39 895123 DRENÁ}NÍ aACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCo aK 100 KUS 17,000 15.730,00 267.410,00

vlevo: 8=8,000 [A] 
vpravo: 9=9,000 [B]  
Celkem: A+B=17,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- poklopy s rámem pYedepsaného materiálu a tvaru  
- dodání a osazení pYedepsaných skru�í  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  
skladování,  dopravu  vnitrostaveniatní i mimostaveniatní  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spár a spojo,  
- oiat�ní a oaetYení úlo�ných ploch  
- pYedepsané podkladní konstrukce

40 89914 aACHTOVÉ BETONOVÉ SKRU}E SAMOSTATNÉ KUS 1,000 19.417,00 19.417,00
nastavení stávající kanalizaní aachty  
betonová DN 1500 - pYidání skru�e výaky 1m

- Polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení,pYípadn� s 
ulo�ením.

9 Ostatní konstrukce a práce 2.186.155,30

41 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} N1, N2 - DEMONTÁ} S 
PYESUNEM M 347,000 108,00 37.476,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
vlevo: 
km 3,507-3,526 19=19,000 [A] 
vpravo: 
km 3,197-3,525: 328=328,000 [B] 
Celkem: A+B=347,000 [C]



polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran�ní zaYízení  
- jeho odvoz na pYedepsané místo

42 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} H1 -DODÁVKA A MONTÁ} M 878,000 1.056,00 927.168,00

vlevo: 
km 3,455-3,581: 128=128,000 [A] 
vpravo: 
km 1,618-1,955: 332=332,000 [B] 
km 3,165-3,585: 418=418,000 [C] 
Celkem: A+B+C=878,000 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo ocelového svodidla s pYedepsanou povrchovou 
úpravou vetn� spojovacích prvko  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupko zaberan�ním nebo osazením do 
betonových bloko (vetn� betonových bloko a nutných zemních prací  
- ukonení zapuat�ním do betonových bloko (vetn� betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
- ochranu proti bludným proudom a vývody pro jejich m�Yení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

43 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 98,000 516,00 50.568,00

sm�rové sloupky bílé: 98=98,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

44 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 46,000 180,00 8.280,00

- kompletní dodávka se vaemi pomocnými a doplIujícími pracemi a souástmi
45 91811 ELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIaENÍ M3 8,800 10.206,00 89.812,80

Polní pYejezd: 8,8=8,800 [A]

Polo�ka zahrnuje kompletní elo (základ, dYík, Yímsu)  
- dodání  erstvého  betonu  (betonové  sm�si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- dodání a osazení výztu�e,  
- pYípadn� dokumentací pYedepsaný kamenný obklad,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality 
povrchu betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné  konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení  vaech  po�adovaných  otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a 
pod., v. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní  a tmelení spar a spojo,  
- opatYení  povrcho  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo.

46 919113 YEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 80,000 140,00 11.200,00

ZÚ + KÚ: 13=13,000 [A] 
podél nových obrubníku u sjezdo: 67=67,000 [B] 
Celkem: A+B=80,000 [C]
polo�ka zahrnuje Yezání vozovkové vrstvy v pYedepsané tlouaece, vetn� spotYeby 
vody

47 935212 PYÍKOPOVÉ }LABY Z BETON TVÁRNIC aÍY DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 1.438,000 720,00 1.035.360,00

vlevo: 595=595,000 [A] 
vpravo: 843=843,000 [B] 
Celkem: A+B=1 438,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a ulo�ení pYíkopových tvárnic pYedepsaného rozm�ru a kvality  
- dodání a rozprostYení lo�e z pYedepsaného materiálu v pYedepsané kvalit�a v 
pYedepsané tlouaece  
- veakerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveniatní i mimostaveniatní dopravu  
- ukonení, patky, spárování  
- m�Yí se v metrech b��ných délky osy �labu

48 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,500 4.241,00 6.361,50

bourání el propustko 
ela stávajícího propustku v km 3,519 
(poet*délka*aíYka*výaka): 2*1*0,5*1,5=1,500 [A]

polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- veakeré pomocné konstrukce (leaení a pod.)  
- veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou 
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z platných pYedpiso

49 966358 BOURÁNÍ PROPUSTo Z TRUB DN DO 600MM M 7,000 2.847,00 19.929,00
stávající propustek v km 3,519



polo�ka zahrnuje:  
- odstran�ní trub vetn� pYípadného obetonování a lo�e  
- veakeré pomocné konstrukce (leaení a pod.)  
- veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou 
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z platných pYedpiso  
- nezahrnuje bourání el, vtokových a výtokových jímek, odstran�ní zábradlí



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - ZN,po DI . I SO 103 5.956.846,40
Rozpoet: Sanace svahu záYezu II/429 - Kozlany (km 1,800)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 115.601,22
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5.026,140 23,00 115.601,22

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 131738:  2393,4*2,1=5 026,140 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 2.450.026,80
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 2.393,400 384,00 919.065,60

10*4,47+10*5,62+10*4,94+10*6+10*7,68+10*8,52+10*8,79+10*11,26+10*11+10*11,1
4+10*11,9+10*12,2+10*12,52+10*12,3+10*11,2+10*9,72+10*8,55+10*8+10*6,75+10*
6,1+10*6+10*5,3+10*4,91+10*5,89+10*5,56+10*4,23+10*4+10*3,82+10*3,4+10*3,92+
10*4,1+10*4,55+10*5=2 393,400 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

3 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 2.393,400 38,00 90.949,20

dle pol.. 13173: 2393,4=2 393,400 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 1.302,000 1.106,00 1.440.012,00

1302=1 302,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

2 Základy 61.221,45
5 21461 SEPARANÍ GEOTEXTILIE M2 838,650 73,00 61.221,45

600 kg/m2
0,5*70,5+0,5*178,4+0,5*178,4+0,5*30+610=838,650 [A]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsané geotextilie  
- úpravu, oiat�ní a ochranu podkladu  
- pYichycení k podkladu, pYípadn� zatí�ení  
- úpravy spojo a zajiat�ní okrajo  
- úpravy pro odvodn�ní  
- nutné pYesahy  
- mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

3 Svislé konstrukce 2.935.856,25

6 3272A4
ZDI OP�R, ZÁRUB, NÁBYE} Z GABIONo RUN� ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 584,250 5.025,00 2.935.856,25

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_ZN
SO 103

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



1,25*21+1,35*10+1,45*40+2,45*160+2,15*10+2*10+1,45*10+1,25*10+1,05*10+0,55*1
0+0,4*10+0,35*10+0,25*10=584,250 [A]

- polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát�ných koao s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové matrace se vykazují v pol..2722**.

4 Vodorovné konstrukce 272.982,68
7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 241,364 1.131,00 272.982,68

1,865*8,16+1,865*4,65+1,865*18+2,365*51,94+2,365*2,96+2,365*3,45+2,365*3,225+
1,865*3,625+2*3,52+1,865*3,325+1,365*3,425+1,35*3,725+1,32*3,22+1,3*3,325=241,
364 [A]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 121.158,00
8 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 318,000 381,00 121.158,00

polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (vetn� technologického pYedpisu)  
- dodání veakerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a upevIovacích prvko, 
vetn� potYebných úprav  
- úprava a pYíprava podkladu a podp�r, oiat�ní a oaetYení podkladu a podp�r  
- zYízení pln� funkního potrubí, kompletní soustavy, podle pYísluaného 
technologického pYedpisu  
- zYízení potrubí i jednotlivých ástí po etapách, vetn� pracovních spar a spojo, 
pracovního zaslepení konco a pod.  
- úprava prostupo, prochodo  aachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát�rem (v. úpravy povrchu), pYípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
pYedm�tem jiné polo�ky  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád�né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v 
kolektorech, chránikách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, pYevád�ním a erpáním vody



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - ZN,po DI . I SO 171 321.281,76
Rozpoet: Dopravní znaení, km 1,653 3 1,955 a km 2,700 3 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 321.281,76
1 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 516,00 6.192,00

polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ} A ODVOZ KUS 2,000 120,00 240,00

Z11c: 1=1,000 [A] 
Z11d: 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]

polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

3 914143 DOPRAV ZNA ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DEMONTÁ} KUS 6,000 120,00 720,00

IZ4a: 1=1,000 [A] 
IZ4b: 1=1,000 [B] 
A2a: 1=1,000 [C] 
A2b: 1=1,000 [D] 
A8:   1=1,000 [E] 
E6:   1=1,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]
Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ} KUS 8,000 120,00 960,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

5 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁ} KUS 6,000 3.342,00 20.052,00

polo�ka zahrnuje:  
- sloupky a upevIovací zaYízení vetn� jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

6 915221
VODOR DOPRAV ZNA PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 1.252,640 234,00 293.117,76

V1a (0,125): 134,25=134,250 [A] 
V2b (3;1,5;0,125): 40,0=40,000 [B] 
V2a (3,0;6,0;0,125): 23,63=23,630 [C] 
V4 (0,25): 1039,1=1 039,100 [D] 
V2b (1,5;1,5;0,125): 1,44=1,440 [E] 
V2b (1,5;1,5;0,25): 3,88=3,880 [F] 
V13: 10,34=10,340 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 252,640 [H]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát�rového materiálu (m�Yí se pouze natíraná plocha)  
- pYedznaení a reflexní úpravu

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_ZN
SO 171

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 10.666.065,69
Celková cena s DPH: 12.905.939,48

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Ostatní náklady 1.448.390,00 304.161,90 1.752.551,90
Vedlejaí náklady 467.739,00 98.225,19 565.964,19
SO 101_2 Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 a� 2,745 4.921.277,99 1.033.468,38 5.954.746,37
SO 132 Sjezdy na pozemky 3 Kozlany (km 1,653 3 2,980) 729.221,72 153.136,56 882.358,28
SO 133 Sjezdy na pozemky 3 Hv�zdlice 232.049,23 48.730,34 280.779,57
SO 161 Úpravy objízdných tras 334.594,95 70.264,94 404.859,89
SO 801 Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438 705.847,00 148.227,87 854.074,87
SO 802 Rekultivace doasných záboro, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438 226.114,00 47.483,94 273.597,94
SO 803 Vegetaní úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438 1.600.831,80 336.174,68 1.937.006,48

Rekapitulace ceny
Stavba: 117 063.2_NN - II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I
Varianta: ZY - 



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I Ostatní 1.448.390,00
Objekt: Ostatní a vedlejaí náklady - nezposobilé
Rozpoet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 1.448.390,00
1 02943 OSTATNÍ PO}ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1.080.664,00 1.080.664,00

Realizaní dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
2 02944 OSTAT PO}ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDENÍ V DIGIT FORM� KPL 1,000 108.066,00 108.066,00

Dokumentace skuteného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních 
podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
3 029113 OSTATNÍ PO}ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM�YENÍ - CELKY KPL 1,000 228.140,00 228.140,00

Geodetické zam�Yení stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
4 02945 OSTAT PO}ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 28.518,00 28.518,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

polo�ka zahrnuje:  
- pYípravu podklado, podání �ádosti na katastrální úYad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpoetní a grafické kanceláYské práce  
- úYední ov�Yení výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT PO}ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3.002,00 3.002,00
Fotodokumentace provád�ní stavby - popsáno v obchodních podmínkách

polo�ka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d�je a konstrukcí v po�adovaných 
asových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
po�adovaném potu

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 000
Ostatní

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I Vedlejaí 467.739,00
Objekt: Ostatní a vedlejaí náklady - nezposobilé
Rozpoet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 467.739,00

1 00001 R
Vytyení veakerých in�enýrských sítí v prostoru staveniat� - popsáno v obchodních 
podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL 1,000 57.035,00 57.035,00

2 00002 R Vytyení obvodu prostoru staveniat� - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 14.409,00 14.409,00

3 00003 R ZYízení a odstran�ní zaYízení staveniat� - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 20.765,00 20.765,00

4 00004 R
Zajiat�ní povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákon� . 
13/1997 Sb., a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 3.002,00 3.002,00

5 00005 R
Zajiat�ní stanovení, umíst�ní, údr�bu, pYemíst�ní a odstran�ní doasného dopravního 
znaení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 3.002,00 3.002,00

7 00007 R Zajiat�ní povolení u�ívání veYejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 12.007,00 12.007,00

8 00008 R
Zajiat�ní pYístupo a pYíjezdo k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních 
podmínkách, v zákon� . 13/1997 Sb., a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 39.624,00 39.624,00

9 00009 R
Hlavní prohlídka silnice provád�ná pYi uvedení stavby do provozu  - popsáno v 
obchodních podmínkách a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 21.013,00 21.013,00

11 00011 R Ohlaaování pohybu tYetích osob na staveniati - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 2.401,00 2.401,00

14 00014 R
Zajiat�ní provedení a výstupo veakerých zkouaek a revizí - popsáno v obchodních 
podmínkách, technických podmínkách a normách SN KPL 1,000 256.658,00 256.658,00

15 00015 R Bezpenostní opatYení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 18.011,00 18.011,00

16 00016 R
Výpoet hluku ze stavební innosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhláace 
. 272/2011 KPL 1,000 18.011,00 18.011,00

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 1.801,00 1.801,00

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 000

Vedlejaí
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 101_2 4.921.277,99
Rozpoet: Úprava stávající silnice II/429, km 1,955 a� 2,745

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 54.623,52
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2.214,240 23,00 50.927,52

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 17120:  1051*2,1=2 207,100 [A] 
dle pol.. 113328:  3,4*2,1=7,140 [B] 
Celkem: A+B=2 214,240 [C]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,400 240,00 3.696,00
POPLATKY ZA LIKVIDACo ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113438:  7,0*2,2=15,400 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 926.963,91

3 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 3,400 178,00 605,20

II/429: 20,0*0,17 =3,400 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

4 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 7,000 618,00 4.326,00

Bourání stáv. sjezdo: 7=7,000 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 558,590 669,00 373.696,71
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
II/429: 
1.955-2.746: 4817,0*0,1=481,700 [A] 
Frézování pro sanace okrajo TYP1 vpravo 
1.849-1.879: 30,0*0,08=2,400 [B] 
2.222-2.312: 90,0*0,08=7,200 [C] 
2.372-2.452: 80,0*0,08=6,400 [D] 
2.532-2.542: 10,0*0,08=0,800 [E] 
2.632-2.745: 113,0*0,08=9,040 [F] 
Frézování pro sanace okrajo TYP1 vlevo 
2.059-2.219: 160,0*0,08=12,800 [G] 
2.242-2.352: 110,0*0,08=8,800 [H] 
2.612-2.662: 50,0*0,08=4,000 [I] 
Frézování pro sanace okrajo TYP1 vpravo 
2.312-2.332: 20,0*0,09=1,800 [J] 
III/43339: 
0-72.46:  236,5*0,1=23,650 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=558,590 [L]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 42,000 225,00 9.450,00
vhodná  
ulo�ení na mezideponii
dle bilance zemin:  
II/429: 42,0=42,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

7 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY S ODVOZEM DO 20KM M3 504,000 281,00 141.624,00
nevhodná
dle bilance zemin:  
II/429: 458,0=458,000 [A] 
III/43339: 46,0=46,000 [B] 
Celkem: A+B=504,000 [C]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 547,000 144,00 78.768,00

výkop dle bilance zemin:  
II/429: 390,0=390,000 [A] 
III/43339: 157,0=157,000 [B] 
Celkem: A+B=547,000 [C]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 101_2

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

10 17180 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 279,000 497,00 138.663,00
násyp
násyp dle bilance zemin: 274,0+5,0=279,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

11 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 1.051,000 38,00 39.938,00
ulo�ení materiálo na skládku
dle pol.. 123738:  547=547,000 [A] 
dle pol.. 121108:  504=504,000 [B] 
Celkem: A+B=1 051,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 13,000 374,00 4.862,00

dle bilance zemin: 12,0+1,0=13,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

13 18220 ROZPROSTYENÍ ORNICE VE SVAHU M3 611,000 221,00 135.031,00

dle bilance zemin:  
102.1:  549=549,000 [A] 
sjezd: 62=62,000 [B] 
Celkem: A+B=611,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece ve svahu pYes 1:5

5 Komunikace 3.609.327,18
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 128,800 189,00 24.343,20

plocha odetena ze situace



(plocha*rozaíYení vrstvy): 
102.1:  67,0*1,12=75,040 [A] 
sjezd: 48,0*1,12=53,760 [B] 
Celkem: A+B=128,800 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

15 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 97,440 114,00 11.108,16
tl. 170mm  
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 
102.1:   
nová vozovka 67,0*1,12=75,040 [A] 
sanace okrajo typ2 20,0*1,12=22,400 [B] 
Celkem: A+B=97,440 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

16 56933 ZPEVN�NÍ KRAJNIC ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 1.628,000 43,00 70.004,00

- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách

17 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 1.261,120 36,00 45.400,32
plocha odetena ze situace  
1,2-2,0 kg/m2

102.1: 
na vrstv� aD tl. 170 mm:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 87,0*1,12=97,440 [A] 
pod vyrovnávací vrtsvou ACP+ 70:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 991*1,12=1 109,920 [B] 
 
sjezd: (plocha*rozaíYení vrstvy): 48,0*1,12=53,760 [C] 
Celkem: A+B+C=1 261,120 [D]

- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

18 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5.575,900 14,00 78.062,60
plocha odetena ze situace  
0,2-0,35 kg/m2
(plocha*rozaíYení vrstvy): 
102.1:  5021,0*1,1=5 523,100 [A] 
sjezd: 48,0*1,1=52,800 [B] 
Celkem: A+B=5 575,900 [C]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

19 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5.979,350 18,00 107.628,30
plocha odetena ze situace  
0,4-0,6 kg/m2
ACL: 5021*1,05=5 272,050 [A] 
sanace okrajo typ1: 643*1,1=707,300 [B] 
Celkem: A+B=5 979,350 [C]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 48,000 226,00 10.848,00
ACO 11+  
plocha odetena ze situace
sjezd: 48,0=48,000 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

21 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 5.021,000 252,00 1.265.292,00
ACO 11+  
plocha odetena ze situace

- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

22 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 5.272,050 266,00 1.402.365,30
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 5021*1,05=5 272,050 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

23 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 52,800 266,00 14.044,80
ACP 16+  
plocha odetena ze situace



(plocha*rozaíYení vrstvy): 
sjezd: 48,0*1,1=52,800 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

24 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 1.893,100 305,00 577.395,50
ACP 22+  
plocha odetena ze situace
nová vozovka: (plocha*rozaíYení vrstvy): 67*1,1=73,700 [A] 
sanace okrajo typ1: (plocha*rozaíYení vrstvy): 643*1,1=707,300 [B] 
sanace okrajo typ2: (plocha*rozaíYení vrstvy): 20*1,1=22,000 [C] 
vyrovnávací vrtsva 20% z plochy, kde se pouze d�lá nový kryt: (plocha*rozaíYení 
vrstvy): 991*1,1=1 090,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 893,100 [E]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

25 58910 VÝPLG SPAR ASFALTEM M 35,000 81,00 2.835,00

kYi�ovatka SO 105: 35=35,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsaného materiálu  
- vyiat�ní a výplI spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 330.363,38
26 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 54,000 516,00 27.864,00

sm�rové sloupky bílé:  
II/429: 2*23=46,000 [A] 
III/43339: 2=2,000 [B] 
sm�rové sloupky ervené: 6=6,000 [C] 
Celkem: A+B+C=54,000 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

27 914141 DOPRAV ZNA ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DODÁVKA A MONT KUS 11,000 1.425,00 15.675,00

E2b: 2=2,000 [A] 
IS3a: 2=2,000 [B] 
IS3b: 2=2,000 [C] 
IS3c: 2=2,000 [D] 
P1: 2=2,000 [E] 
P4: 1=1,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a montá� znaek v po�adovaném provedení

28 914143 DOPRAV ZNA ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DEMONTÁ} KUS 11,000 120,00 1.320,00

E2b: 2=2,000 [A] 
IS3a: 2=2,000 [B] 
IS3b: 2=2,000 [C] 
IS3c: 2=2,000 [D] 
P1: 2=2,000 [E] 
P4: 1=1,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=11,000 [G]
Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

29 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ} KUS 6,000 120,00 720,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

30 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁ} KUS 6,000 3.342,00 20.052,00

polo�ka zahrnuje:  
- sloupky a upevIovací zaYízení vetn� jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

31 915221
VODOR DOPRAV ZNA PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 1.065,570 234,00 249.343,38

V1a (0,125): 18,63=18,630 [A] 
V2b (3;1,5;0,125): 19,25=19,250 [B] 
V2a (3,0;6,0;0,125): 18,13=18,130 [C] 
V4 (0,25): 1009,56=1 009,560 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 065,570 [E]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát�rového materiálu (m�Yí se pouze natíraná plocha)  
- pYedznaení a reflexní úpravu

32 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 17,000 617,00 10.489,00
Nájezdový obrubník

Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

33 919113 YEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 35,000 140,00 4.900,00

na ZÚ + KÚ: 18,0=18,000 [A] 
bet. obrubník u sjezdo: 17,0=17,000 [B] 
Celkem: A+B=35,000 [C]



polo�ka zahrnuje Yezání vozovkové vrstvy v pYedepsané tlouaece, vetn� spotYeby 
vody



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 132 729.221,72
Rozpoet: Sjezdy na pozemky 3 Kozlany (km 1,653 3 2,980)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 10.197,62
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 243,653 23,00 5.604,02

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 122738:  8,525*2,1=17,903 [A] 
dle pol.. 131738:  107,5*2,1=225,750 [B] 
Celkem: A+B=243,653 [C]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,140 240,00 4.593,60
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113438:  8,7*2,2=19,140 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 135.443,50

3 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 8,700 618,00 5.376,60

km 2,970 vpravo:  15,4*0,25=3,850 [A] 
km 2,970 vlevo:  19,4*0,25=4,850 [B] 
Celkem: A+B=8,700 [C]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,525 452,00 3.853,30

km 1,790 vlevo: 34,1*0,25=8,525 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 107,500 384,00 41.280,00
pro propustky
km 1,790 vlevo: 2,5*17,0=42,500 [A] 
km 2,970 vpravo: 2,5*13,0=32,500 [B] 
km 2,970 vlevo:  2,5*13,0=32,500 [C] 
Celkem: A+B+C=107,500 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

6 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 107,500 38,00 4.085,00

dle pol.. 131738: 107,5=107,500 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 132

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 73,100 1.106,00 80.848,60
propustky
km 1,790 vlevo: 1,7*17,0=28,900 [A] 
km 2,970 vpravo: 1,7*13,0=22,100 [B] 
km 2,970 vlevo:  1,7*13,0=22,100 [C] 
Celkem: A+B+C=73,100 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

4 Vodorovné konstrukce 151.274,40
8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T�}ENÉHO M3 12,900 1.046,00 13.493,40

propustky
km 1,790 vlevo: 0,3*17,0=5,100 [A] 
km 2,970 vpravo: 0,3*13,0=3,900 [B] 
km 2,970 vlevo:  0,3*13,0=3,900 [C] 
Celkem: A+B+C=12,900 [D]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

9 465512 DLA}BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 13,500 10.206,00 137.781,00
propustky
km 1,790 vlevo: 2*7,5*0,3=4,500 [A] 
km 2,970 vpravo: 2*7,5*0,3=4,500 [B] 
km 2,970 vlevo:  2*7,5*0,3=4,500 [C] 
Celkem: A+B+C=13,500 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán� a pod.)  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení lo�e dla�by z cementové malty pYedepsané kvality a pYedepsané tlouaeky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do pYedepsaného tvaru  
- spárování, t�sn�ní, tmelení a vypln�ní spar MC pYípadn� s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn� polo�kami SD 45

5 Komunikace 58.243,20
10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 102,200 189,00 19.315,80

plocha odetena ze situace
km 1,790 vlevo: 41,4=41,400 [A] 
km 2,970 vpravo:  30,4=30,400 [B] 
km 2,970 vlevo:  30,4=30,400 [C] 
Celkem: A+B+C=102,200 [D]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

11 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 60,800 262,00 15.929,60

km 2,970 vpravo:  30,4=30,400 [A] 
km 2,970 vlevo:  30,4=30,400 [B] 
Celkem: A+B=60,800 [C]
- dodání recyklátu v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení   
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

12 56933 ZPEVN�NÍ KRAJNIC ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 13,000 43,00 559,00

- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách

13 572123 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 41,400 25,00 1.035,00
0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 1,790 vlevo: 41,4=41,400 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

14 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 41,400 14,00 579,60



0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 1,790 vlevo: 41,4=41,400 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

15 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 41,400 226,00 9.356,40
plocha odetena ze situace
km 1,790 vlevo: 41,4=41,400 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

16 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 41,400 277,00 11.467,80
ACL 16+  
plocha odetena ze situace
km 1,790 vlevo: 41,4=41,400 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

8 Potrubí 129.731,00
17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE }ELEZOBETONU DO C25/30 VETN� VÝZTU}E M3 21,500 6.034,00 129.731,00

propustky
km 1,790 vlevo: 0,5*17,0=8,500 [A] 
km 2,970 vpravo: 0,5*13,0=6,500 [B] 
km 2,970 vlevo:  0,5*13,0=6,500 [C] 
Celkem: A+B+C=21,500 [D]

- dodání erstvého betonu (betonové sm�si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu 
betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení vaech po�adovaných otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a pod., 
v. ztí�ení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spar a spojo,  
- opatYení povrcho betonu izolací proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

9 Ostatní konstrukce a práce 244.332,00
18 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 52,000 617,00 32.084,00

Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

19 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 43,000 4.936,00 212.248,00

km 1,790 vlevo: 17,0=17,000 [A] 
km 2,970 vpravo: 13,0=13,000 [B] 
km 2,970 vlevo:  13,0=13,000 [C] 
Celkem: A+B+C=43,000 [D]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací pYedepsaného materiálu a 
pYedepsaného prom�ru  
- pYípadné úpravy trub (zkrácení, aikmé seYíznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 133 232.049,23
Rozpoet: Sjezdy na pozemky 3 Hv�zdlice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 10.182,23
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 60,375 23,00 1.388,63

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 131738:  28,75*2,1=60,375 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,640 240,00 5.913,60
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113438:  11,2*2,2=24,640 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,000 240,00 2.880,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
dle pol.. 113468:  4,8*2,5=12,000 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 48.817,20

4 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 11,200 618,00 6.921,60

km 3,629 vlevo:  22,4*0,25=5,600 [A] 
km 4,040 vlevo:  22,4*0,25=5,600 [B] 
Celkem: A+B=11,200 [C]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

5 113468
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH ZE SILNI DÍLCo VET PODKL, ODVOZ 
DO 20KM M3 4,800 1.696,00 8.140,80

km 3,625 vpravo:  19,2*0,25=4,800 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,750 384,00 11.040,00
pro propustky
km 3,625 vpravo:  2,5*11,5=28,750 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

7 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 28,750 38,00 1.092,50

dle pol.. 131738: 28,75=28,750 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 19,550 1.106,00 21.622,30
propustky
km 3,625 vpravo:  1,7*11,5=19,550 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

4 Vodorovné konstrukce 49.535,70
9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T�}ENÉHO M3 3,450 1.046,00 3.608,70

propustky
km 3,625 vpravo:  0,3*11,5=3,450 [A]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 465512 DLA}BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,500 10.206,00 45.927,00
propustky
km 3,625 vpravo:  2*7,5*0,3=4,500 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán� a pod.)  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení lo�e dla�by z cementové malty pYedepsané kvality a pYedepsané tlouaeky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do pYedepsaného tvaru  
- spárování, t�sn�ní, tmelení a vypln�ní spar MC pYípadn� s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn� polo�kami SD 45

5 Komunikace 22.799,60
11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 49,600 189,00 9.374,40

plocha odetena ze situace
km 3,625 vpravo:  27,7=27,700 [A] 
km 3,629 vlevo:  21,9=21,900 [B] 
Celkem: A+B=49,600 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

12 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 49,600 262,00 12.995,20

km 3,625 vpravo:  27,7=27,700 [A] 
km 3,629 vlevo:  21,9=21,900 [B] 
Celkem: A+B=49,600 [C]
- dodání recyklátu v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení   
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

13 56933 ZPEVN�NÍ KRAJNIC ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 10,000 43,00 430,00

- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách

8 Potrubí 34.695,50
14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE }ELEZOBETONU DO C25/30 VETN� VÝZTU}E M3 5,750 6.034,00 34.695,50

propustky
km 3,625 vpravo:  0,5*11,5=5,750 [A]

- dodání erstvého betonu (betonové sm�si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu 
betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení vaech po�adovaných otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a pod., 
v. ztí�ení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spar a spojo,  
- opatYení povrcho betonu izolací proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

9 Ostatní konstrukce a práce 66.019,00
15 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 15,000 617,00 9.255,00



Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

16 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 11,500 4.936,00 56.764,00

km 3,625 vpravo:  11,5=11,500 [A]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací pYedepsaného materiálu a 
pYedepsaného prom�ru  
- pYípadné úpravy trub (zkrácení, aikmé seYíznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 161 334.594,95
Rozpoet: Úpravy objízdných tras

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 25.263,45
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 37,763 669,00 25.263,45

úprava objízdných tras  
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
100700m2*0,1m*0,015/4=37,763 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

5 Komunikace 216.001,50
2 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 377,625 36,00 13.594,50

0,6 kg/m2  
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

3 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 377,625 18,00 6.797,25
0,35 kg/m2  
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 377,625 252,00 95.161,50
ACO 11+  
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

5 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 377,625 266,00 100.448,25
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 93.330,00

6 914132
DOPRAVNÍ ZNAKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - MONTÁ} S 
PYEMÍST�NÍM KUS 45,000 90,00 4.050,00

A15: 3=3,000 [A] 
E15: 3=3,000 [B] 
B21a: 3=3,000 [C] 
B20a: 3=3,000 [D] 
B1: 5=5,000 [E] 
E13: 5=5,000 [F] 
Z2: 5=5,000 [G] 
IP10a: 3=3,000 [H] 
IP10b: 6=6,000 [I] 
E3a: 4=4,000 [J] 
IS 11b: 5=5,000 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=45,000 [L]
polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované znaky z doasné skládky  
- osazení a montá� znaky na míst� ureném projektem  
- nutnou opravu poakozených ástí  
nezahrnuje dodávku znaky

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - DEMONTÁ} KUS 45,000 30,00 1.350,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

8 914139 DOPRAV ZNAKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5.400,000 7,00 37.800,00

45ks*120dní=5 400,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znaek a zaYízení, poet jednotek je 
uren jako souin potu znaek a potu dní pou�ití

9 914432
DOPRAVNÍ ZNAKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - MONTÁ} S 
PYEMÍST�NÍM KUS 7,000 90,00 630,00

IP22: 7=7,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované znaky z doasné skládky  
- osazení a montá� znaky na míst� ureném projektem  
- nutnou opravu poakozených ástí  
nezahrnuje dodávku znaky

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - DEMONTÁ} KUS 7,000 60,00 420,00

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

11 914439 DOPRAV ZNAKY 100X150CM OCEL FÓLIE TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 12,00 10.080,00

7ks*120dní=840,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znaek a zaYízení, poet jednotek je 
uren jako souin potu znaek a potu dní pou�ití

15 916132 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SOUPRAVA 5KS - MONTÁ} S PYESUNEM KUS 3,000 300,00 900,00

polo�ka zahrnuje:  
- pYemíst�ní zaYízení z doasné skládky a jeho osazení a montá� na míst� ureném 
projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniených nebo ztracených kuso, 
nutnou opravu poakozených ástí  
- napájení z baterie vetn� zálo�ní baterie

16 916133 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ} KUS 3,000 300,00 900,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení zaYízení s odvozem na pYedepsané 
místo

17 916139 DOPRAVNÍ SV�TLO VÝSTRA}NÉ SOUPRAVA 5 KUSo - NÁJEMNÉ KSDEN 360,000 90,00 32.400,00

3ks*120dní=360,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem zaYízení. Poet m�rných jednotek se urí jako 
souin potu zaYízení a potu dní pou�ití.

21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - MONTÁ} S PYESUNEM KUS 5,000 90,00 450,00

polo�ka zahrnuje:  
- pYemíst�ní zaYízení z doasné skládky a jeho osazení a montá� na míst� ureném 
projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniených nebo ztracených kuso, 
nutnou opravu poakozených ástí

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - DEMONTÁ} KUS 5,000 30,00 150,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení zaYízení s odvozem na pYedepsané 
místo

23 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 7,00 4.200,00

5ks*120dní=600,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem zaYízení. Poet m�rných jednotek se urí jako 
souin potu zaYízení a potu dní pou�ití.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 801 705.847,00
Rozpoet: Rekultivace stávajících komunikací, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 65.205,00
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2.835,000 23,00 65.205,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 123738:  1350*2,1=2 835,000 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 640.642,00

2 11332 ODSTRAN�NÍ PODKLADo ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 385,000 185,00 71.225,00
bude zp�tn� pou�ito
dle TZ: 385=385,000 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 97,000 669,00 64.893,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
dle TZ: 97,0=97,000 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku.

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 1.350,000 144,00 194.400,00
odt��ení stávající zemního t�lesa komunikace
dle TZ: 1350=1 350,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

5 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKo A SKLÁDEK TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 208,000 311,00 64.688,00

pro pol..17110: 208=208,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
polo�ka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 17110 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo SE ZHUTN�NÍM M3 208,000 95,00 19.760,00

dle TZ: 208=208,000 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 801

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v. výb�ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

7 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 1.350,000 38,00 51.300,00

dle pol.. 123738:  1350=1 350,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

8 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 280,000 206,00 57.680,00

z mezideponie(ornice) SO 001: 280=280,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

9 18242 ZALO}ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1.006,000 20,00 20.120,00

dle TZ: 1006,0=1 006,000 [A]
Zahrnuje dodání pYedepsané travní sm�si, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vae bez ohledu na sklon terénu

10 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TYÍLETÁ M2 1.006,000 96,00 96.576,00
biologická rekultivace tYíletá vetn� hloubkového kypYení
dle TZ: 1006,0=1 006,000 [A]
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 802 226.114,00
Rozpoet: Rekultivace doasných záboro, km 1,653 3 1,955 a km 2, 700 3 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 226.114,00
1 18020 VaEOBECNÉ ÚPRAVY ZEM�D�LSKÝCH PLOCH M2 2.042,000 20,00 40.840,00

dle TZ: 2042=2 042,000 [A]
Vaeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskuten�ní stavby, tak jak je 
po�adováno v zadávací dokumentaci s výjimkou t�ch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné polo�ky.

2 18214 ÚPRAVA POVRCHo SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 2.042,000 3,00 6.126,00

dle TZ:  2042=2 042,000 [A]
polo�ka zahrnuje srovnání výakových rozdílo terénu

3 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 830,000 206,00 170.980,00

z mezideponie(ornice) SO 001: 830=830,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

4 18331 SADOVNICKÉ OBD�LÁNÍ PoDY M2 2.042,000 4,00 8.168,00

dle TZ: 2042=2 042,000 [A]

polo�ka zahrnuje strojové obd�lání nejsvrchn�jaí vrstvy pody povodního horizontu 
nebo nov� rozprostYené vrchní vrstvy pody, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména 
základní výakové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupko

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 802

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice 2. stavba (km 1,653 - 4,438) - NN,po DI . I SO 803 1.600.831,80
Rozpoet: Vegetaní úpravy, km 1,653 - 1,955 a km 2,700 - 4,438

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1.600.831,80
1 18242 ZALO}ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 13.749,000 20,00 274.980,00

Zahrnuje dodání pYedepsané travní sm�si, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vae bez ohledu na sklon terénu

2 18247 OaETYOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 41.247,000 3,00 123.741,00
3x opakování
3*13749=41 247,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabko na dopravní prostYedek, s 
odvozem a se slo�ením, to vae bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

3 18311 ZALO}ENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 897,000 9,00 8.073,00
v. oaetYení 3x

polo�ka zahrnuje zalo�ení záhonu, urovnání, nalo�ení a odvoz odpadu, to vae bez 
ohledu na sklon terénu

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 20.623,000 4,00 82.492,00
ást celoploané, ást selektivn� (1,5x)

polo�ka zahrnuje celoploaný postYik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo 
jejích ástí a zabrán�ní jejich dalaímu rostu na urovnaném volném terénu

5 18461 MULOVÁNÍ M2 897,000 96,00 86.112,00

polo�ka zahrnuje dodání a rozprostYení mulovací kory nebo at�pky v pYedepsané 
tlouaece nebo mulovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mule proti 
erozi, pYísady proti vznícení mule, nalo�ení a odvoz odpadu

6 18462 OaETYENÍ MULOVÁNÍ M2 897,000 31,00 27.807,00

polo�ka zahrnuje chemické odplevelení a dopln�ní chyb�jícího mule
7 18472 OaETYENÍ DYEVIN SOLITERNÍCH KUS 534,000 15,00 8.010,00

3x opakování
3*178=534,000 [A]
odplevelení s nakypYením, vypletí, Yezem, hnojením, odstran�ní poakozených ástí 
dYevin s pYípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na dopravní prostYedek, 
odvozem a slo�ením

8 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEYo LISTNATÝCH BEZ BALU VETN� VÝKOPU JAMKY KUS 1.990,000 117,00 232.830,00
viz. Technická zpráva

Polo�ka vysazování keYo zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm�ry pro keYe 
30/30/30cm) s event. vým�nou pody, s hnojením anorganickým hnojivem a pYídavkem 
organického hnojiva min. 2kg pro keYe, zálivku, koly, a pod.  
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

9 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMo LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝa MIN 2,2M KUS 178,000 3.728,00 663.584,00
viz. Technická zpráva

Polo�ka vysazování stromo zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm�ry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výp�stku) s event. vým�nou pody, s hnojením anorganickým 
hnojivem a pYídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, koly, 
chrániky ke stromom nebo ochrana stromo nát�rem a pod.  
Obvod kmene se m�Yí ve výace 1,00m nad zemí.  
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 86,400 232,00 20.044,80
keY 10l, strom 50l, 3x opakování

polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

11 18472 R OaETYENÍ DYEVIN SOLITERNÍCH KUS 178,000 411,00 73.158,00
následná pée stromo po dobu 3 let  
viz. SO 803 Technická zpráva

odplevelení s nakypYením, vypletí, Yezem, hnojením, odstran�ní poakozených ástí 
dYevin s pYípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na dopravní prostYedek, 
odvozem a slo�ením

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063.2_NN
SO 803

PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 31.692.988,51
Celková cena s DPH: 38.348.516,10

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Ostatní náklady 1.870.750,00 392.857,50 2.263.607,50
SO 001 PYíprava území, odhumusování ploch ZPF 280.136,00 58.828,56 338.964,56
SO 101 Silnice II/429, 4,438-6,507 16.877.226,01 3.544.217,46 20.421.443,47
SO 104 Sanace zemního t�lesa (km 5,8 - 6,245) 10.162.810,35 2.134.190,17 12.297.000,52
SO 106 Silnice III/4292 na UhYice (km 6,510) 630.584,46 132.422,74 763.007,20
SO 115 Obruby 3 Milonice 32.445,20 6.813,49 39.258,69
SO 134 Sjezdy na pozemky 3 UhYice 68.015,56 14.283,27 82.298,83
SO 161.1 Úpravy objízdných tras 118.146,00 24.810,66 142.956,66
SO 171 Dopravní znaení 318.997,80 66.989,54 385.987,34
SO 501 Úpravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340) 200.514,33 42.108,01 242.622,34
SO 511 Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380) 159.732,00 33.543,72 193.275,72
SO 802 Rekultivace doasných záboro 242.786,00 50.985,06 293.771,06
SO 803 Vegetaní úpravy 730.844,80 153.477,41 884.322,21

Rekapitulace ceny
Stavba: 117 063 - II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I
Varianta: ZY - 



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I Ostatní 1.870.750,00
Objekt: Ostatní náklady - zposobilé náklady
Rozpoet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 1.870.750,00
1 02943 OSTATNÍ PO}ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1.480.510,00 1.480.510,00

Realizaní dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
2 02944 OSTAT PO}ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE PROVEDENÍ V DIGIT FORM� KPL 1,000 162.100,00 162.100,00

Dokumentace skuteného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních 
podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
3 029113 OSTATNÍ PO}ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM�YENÍ - CELKY KUS 1,000 228.140,00 228.140,00

Geodetické zam�Yení stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veakeré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
000a

Ostatní
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 001 280.136,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: PYíprava území, odhumusování ploch ZPF

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 280.136,00
1 11120 ODSTRAN�NÍ KYOVIN M2 1.001,000 60,00 60.060,00

at�pkování na míst� s rozprostYením v míst� stavby
dle TZ: 1001,0=1 001,000 [A]
odstran�ní kYovin a stromo do prom�ru 100 mm  
doprava dYevin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo at�pkování

2 11201 KÁCENÍ STROMo D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN�NÍM PAYEZo KUS 13,000 2.972,00 38.636,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
dle TZ: 2+11=13,000 [A]
Kácení stromo se m�Yí v [ks] pora�ených stromo (prom�r stromo se m�Yí v míst� Yezu) 
a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v�tví  
- spálení v�tví na hromadách nebo at�pkování  
- dopravu a ulo�ení kmeno, pYípadné dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
Odstran�ní paYezo se m�Yí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paYezo a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání paYezo  
- veakeré zemní práce spojené s odstran�ním paYezo  
- dopravu a ulo�ení paYezo, pYípadn� dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po paYezech

3 11202 KÁCENÍ STROMo D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN�NÍM PAYEZo KUS 3,000 26.800,00 80.400,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
dle TZ: 1+2=3,000 [A]
Kácení stromo se m�Yí v [ks] pora�ených stromo (prom�r stromo se m�Yí v míst� Yezu) 
a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v�tví  
- spálení v�tví na hromadách nebo at�pkování  
- dopravu a ulo�ení kmeno, pYípadné dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
Odstran�ní paYezo se m�Yí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paYezo a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání paYezo  
- veakeré zemní práce spojené s odstran�ním paYezo  
- dopravu a ulo�ení paYezo, pYípadn� dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po paYezech

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 394,000 225,00 88.650,00

394=394,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

5 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 59,000 38,00 2.242,00

dle TZ: 28+31=59,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

6 18710 OaETYENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 59,000 172,00 10.148,00

dle TZ: 28+31=59,000 [A]
Polo�ka zahrnuje urovnání skládky do výaky max. 3m se sklony svaho 1:2 a 
mírn�jaími, zalo�ení trávníku (event. oaetYení chemicky pYed zalo�ením trávníku pYi 
asové prodlev� mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok oaetYení chemicky, 2x 
za rok sekání.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 001
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 101 16.877.226,01
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Silnice II/429, 4,438-6,507

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 433.280,20
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12.539,000 23,00 288.397,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 123738: 5495,7*2,0=10 991,400 [A] 
dle pol.. 126738: 76*2,0=152,000 [B] 
dle pol.. 113328: 261,2*2,0=522,400 [C] 
dle pol.. 131738: 190,6*2,0=381,200 [D] 
dle pol.. 121108: 246*2,0=492,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=12 539,000 [F]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 595,680 240,00 142.963,20
POPLATKY ZA LIKVIDACo ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 11333: 248,20*2,4=595,680 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,000 240,00 1.920,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
bourání dle pol.. 96616 3,2*2,5=8,000 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 5.013.979,43

4 11332 ODSTRAN�NÍ PODKLADo ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 186,150 185,00 34.437,75
bude zp�tn� pou�ito
km 4.440 - 5.440 (odebrání do hl. 500): 1241,0*0,15=186,150 [A]

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 261,200 178,00 46.493,60

km 5.440 - 5.780: 213,0*0,34=72,420 [A] 
km 6.240 - 6.520: 537,0*0,34=182,580 [B] 
sanace okrajo TYP 1: 250,0*0,02=5,000 [C] 
sanace okrajo TYP 2:  60,0*0,02=1,200 [D] 
Celkem: A+B+C+D=261,200 [E]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

6 11333 ODSTRAN�NÍ PODKLADU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 248,200 462,00 114.668,40

km 4.440 - 5.440: 1241,0*0,2=248,200 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1.297,690 642,00 833.116,98
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
km 4.440 - 5.800: 6481,0*0,1=648,100 [A] 
km 6.240 - 6.480: 1120,0*0,1=112,000 [B] 
km 6.500 - 6.520: 238,0*0,1=23,800 [C] 
km 4.440 - 5.120:  867,0*0,2=173,400 [D] 
km 6.260 - 6.520: 312,0*0,2=62,400 [E] 
km 5.120- 5.800: 985,0*0,254=250,190 [F] 
km sanace okrajo TYP1: 250,0*0,08=20,000 [G] 
km sanace okrajo TYP 2: 60,0*0,13=7,800 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 297,690 [I]

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 1.033,000 225,00 232.425,00
odvoz na mezideponii
998,0+35,0=1 033,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY S ODVOZEM DO 20KM M3 246,000 281,00 69.126,00
pYebytek
dle bilance zemin: (818,0+461,0)-(998,0+35,0)=246,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 5.495,750 144,00 791.388,00

výkop dle bilance zemin: 2324=2 324,000 [A] 
výkop pro AZ dle bilance zemin: 3093=3 093,000 [B] 
Jíl tl.0.105 m 
km 5.440 - 5.780 (odebrání do hl. 500): 213,0*0,105=22,365 [C] 
km 6.240 - 6.520 (odebrání do hl. 500): 537,0*0,105=56,385 [D] 
Celkem: A+B+C+D=5 495,750 [E]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 101
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

12 126738 ZYÍZENÍ STUPGo V PODLO}Í NÁSYPo TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 76,000 229,00 17.404,00

dle bilance zemin: 76=76,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 190,600 384,00 73.190,40

Propustek km 4,71: 86,1=86,100 [A] 
Propustek km 5,63: 35,0=35,000 [B] 
Propustek km 6,496: 69,5=69,500 [C] 
Celkem: A+B+C=190,600 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

14 17180 1 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 982,000 497,00 488.054,00
násyp
násyp dle bilance zemin: 770=770,000 [A] 
zásyp svah. stupIo dle bilance zemin: 212=212,000 [B] 
Celkem: A+B=982,000 [C]



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

15 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 6.008,350 38,00 228.317,30
ulo�ení materiálo na skládku
dle pol.. 123738:  5495,75=5 495,750 [A] 
dle pol.. 126738:  76=76,000 [B] 
dle pol.. 131738:  190,6=190,600 [C] 
dle pol.. 121108:  246=246,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=6 008,350 [E]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17180 2 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 3.355,000 351,00 1.177.605,00
aktivní zóna
aktivní zóna dle bilance zemin: 3355=3 355,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 1.175,000 374,00 439.450,00

dle bilance zemin: 1175=1 175,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 142,000 1.106,00 157.052,00

Propustek km 4,71: 66,0=66,000 [A] 
Propustek km 5,63: 11,2=11,200 [B] 
Propustek km 6,496: 60,7=60,700 [C] 
vyúst�ní drená�e: 4,1=4,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=142,000 [E]



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁN� SE ZHUTN�NÍM V HORNIN� TY. I M2 3.149,000 27,00 85.023,00
plocha odetena ze situace
2956,0+193,0=3 149,000 [A]
polo�ka zahrnuje úpravu plán� vetn� vyrovnání výakových rozdílo. Míru zhutn�ní 
uruje projekt.

20 18220 ROZPROSTYENÍ ORNICE VE SVAHU M3 998,000 221,00 220.558,00

dle bilance zemin:  998,0=998,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece ve svahu pYes 1:5

21 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 35,000 162,00 5.670,00

dle bilance zemin:  35,0=35,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

2 Základy 1.330.512,00
22 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2.582,000 404,00 1.043.128,00

vlevo: 971=971,000 [A] 
vpravo: 1611=1 611,000 [B] 
Celkem: A+B=2 582,000 [C]
Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativodo a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy pYedepsaného tvaru v dané tYíd� t��itelnosti, výplI, zásyp trativodu vetn� 
dopravy, ulo�ení pYebyteného materiálu, dodávky pYedepsaného materiálu pro výplI a 
zásyp  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení podkladu a lo�e trativodu z pYedepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu pYedepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu pYedepsaným materiálem  
- ukonení trativodu zaúst�ním do potrubí nebo vodotee, pYípadn� vybudování 
ukonujícího objektu (kapliky) dle VL  
- veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a vnitrostaveniatní 
dopravy  
- nezahrnuje opláat�ní z geotextilie, fólie

23 285393 DODATENÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁYSKÉ VÝZTU}E D DO 20MM DO VRTo KUS 20,000 1.201,00 24.020,00
propustek v km 5,706

Polo�ka zahrnuje:  
dodání výztu�e pYedepsaného profilu a pYedepsané délky (do 600mm)  
provedení vrtu pYedepsaného profilu a pYedepsané délky (do 300mm)  
vsunutí výztu�e do vyvrtaného profilu a její zalepení pYedepsaným pojivem  
pYípadn� nutné leaení

24 289971 OPLÁaT�NÍ (ZPEVN�NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 5.164,000 51,00 263.364,00
okolo drená�e
vlevo: 2,0*971=1 942,000 [A] 
vpravo: 2,0*1611=3 222,000 [B] 
Celkem: A+B=5 164,000 [C]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsané geotextilie  
- úpravu, oiat�ní a ochranu podkladu  
- pYichycení k podkladu, pYípadn� zatí�ení  
- úpravy spojo a zajiat�ní okrajo  
- úpravy pro odvodn�ní  
- nutné pYesahy  
- mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu

3 Svislé konstrukce 95.674,82
25 317325 YÍMSY ZE }ELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,200 18.011,00 57.635,20

Propustek km 5,706: 3,2=3,200 [A]



polo�ka zahrnuje:  
- dodání erstvého betonu (betonové sm�si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu 
betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení vaech po�adovaných otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a pod., 
v. ztí�ení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spar a spojo,  
- opatYení povrcho betonu izolací proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

26 317365 VÝZTU} YÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,576 66.041,00 38.039,62

3,2*0,18=0,576 [A]
polo�ka zahrnuje:   
- dodání betonáYské výztu�e v po�adované kvalit�, stYíhání, Yezání, ohýbání a 
spojování do vaech po�adovaných tvaro (v. armakoao) a ulo�ení s po�adovaným 
zajiat�ním polohy a krytí výztu�e betonem,  
- veakeré svary nebo jiné spoje výztu�e,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn�ní výztu�e,  
- zednické výpomoci pro montá� betonáYské výztu�e,  
- úpravy výztu�e pro osazení doplIkových konstrukcí,  
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztu�e pro zYízení �elezobetonových kloubo, kotevních prvko, záv�sných ok 
a doplIkových konstrukcí,  
- veakerá opatYení pro zajiat�ní soudr�nosti výztu�e a betonu,  
- vodivé propojení výztu�e, které je souástí ochrany konstrukce proti vlivom bludných 
proudo, vyvedení do m�Yících skYíní nebo míst pro m�Yení bludných proudo (vlastní 
m�Yící skYín� se uvád�jí polo�kami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,  
- separaci výztu�e,  
- osazení m�Yících zaYízení a úpravy pro n�,  
- osazení m�Yících skYíní nebo míst pro m�Yení bludných proudo.

4 Vodorovné konstrukce 217.835,12
27 45131 PODKL A VÝPLG VRSTVY Z PROST BET M3 9,550 5.356,00 51.149,80

Propustek km 4,71: 1,8+0,15+1,2=3,150 [A] 
Propustek km 5,63: 1,0+0,3=1,300 [B] 
Propustek km 6,496: 1,5+0,4+1,1=3,000 [C] 
vyúst�ní drená�e: 0,9+1,2=2,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=9,550 [E]

- dodání  erstvého  betonu  (betonové  sm�si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality 
povrchu betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné  konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení  vaech  po�adovaných  otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a 
pod., v. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní  a tmelení spar a spojo,  
- opatYení  povrcho  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T�}ENÉHO M3 14,100 1.046,00 14.748,60

Propustek km 4,71: 5,1=5,100 [A] 
Propustek km 5,63: 2,8=2,800 [B] 
Propustek km 6,496: 4,1=4,100 [C] 
vyúst�ní drená�e: 2,1=2,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=14,100 [E]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

29 465512 DLA}BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 14,887 10.206,00 151.936,72

vyúst�ní drená�e: 2,24=2,240 [A] 
Propustek km 4,71: 11,9*0,3=3,570 [E] 
Propustek km 5,63: 4,6*0,3=1,380 [B] 
Propustek km 5,706: 21,8*0,3=6,540 [C] 
Propustek km 6,496: 8,9*0,13=1,157 [F] 
Celkem: A+E+B+C+F=14,887 [G]



polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán� a pod.)  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení lo�e dla�by z cementové malty pYedepsané kvality a pYedepsané tlouaeky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do pYedepsaného tvaru  
- spárování, t�sn�ní, tmelení a vypln�ní spar MC pYípadn� s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn� polo�kami SD 45

5 Komunikace 8.265.105,25
30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 3.684,330 114,00 420.013,62

nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,17=225,810 [A] 
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,17=3 458,520 [C] 
Celkem: A+C=3 684,330 [D]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

31 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 5.857,140 91,00 532.999,74

nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,86=358,980 [A] 
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,86=5 498,160 [C] 
Celkem: A+C=5 857,140 [D]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

32 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 3.684,330 36,00 132.635,88
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,17=225,810 [B] 
na vrstv� aD tl. 170 mm:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,17=3 458,520 [A] 
Celkem: B+A=3 684,330 [C]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

33 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11.269,230 14,00 157.769,22
0,2 - 0,35 kg/m3  
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,03=198,790 [A] 
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,03=3 044,680 [C] 
VÝM�NA KRYTU (plocha*rozaíYení vrstvy): 7792*1,03=8 025,760 [D] 
Celkem: A+C+D=11 269,230 [E]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

34 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11.269,230 18,00 202.846,14
0,3 - 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,03=198,790 [A] 
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,03=3 044,680 [C] 
VÝM�NA KRYTU (plocha*rozaíYení vrstvy): 7792*1,03=8 025,760 [D] 
Celkem: A+C+D=11 269,230 [E]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

35 574A44 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 50MM M2 193,000 285,00 55.005,00
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS: 193=193,000 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

36 574A44 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 10.748,000 252,00 2.708.496,00
plocha odetena ze situace
NOVÁ KCE.: 2956=2 956,000 [C] 
VÝM�NA KRYTU: 7792=7 792,000 [D] 
=Celkem: C+D=10 748,000 [E]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

37 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 11.070,440 266,00 2.944.737,04
plocha odetena ze situace
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,03=3 044,680 [C] 
VÝM�NA KRYTU (plocha*rozaíYení vrstvy): 7792*1,03=8 025,760 [D] 
Celkem: C+D=11 070,440 [E]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

38 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16S TL. 60MM M2 198,790 283,00 56.257,57
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,03=198,790 [A]



- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

39 574E68 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+,TL. 70MM M2 3.162,920 298,00 942.550,16
plocha odetena ze situace
NOVÁ KCE.: (plocha*rozaíYení vrstvy): 2956*1,07=3 162,920 [C]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

40 574E68 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP, 22S TL. 70MM M2 206,510 438,00 90.451,38
plocha odetena ze situace
nová vozovka pod BUS:  (plocha*rozaíYení vrstvy): 193*1,07=206,510 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

41 58910 VÝPLG SPAR ASFALTEM M 263,500 81,00 21.343,50

ZÚ + KÚ: 29,5=29,500 [A] 
kYi�ovatky, sjezdy: 150=150,000 [B] 
podél nových obrubníko: 73=73,000 [C] 
most (Yímsa): 11,0=11,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=263,500 [E]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsaného materiálu  
- vyiat�ní a výplI spar tímto materiálem

7 PYidru�ená stavební výroba 7.443,09
42 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD YÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 7,290 1.021,00 7.443,09

0,7*5,7+0,6*5,5=7,290 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání  pYedepsaného izolaního materiálu  
- oiat�ní a oaetYení podkladu, zadávací dokumentace mo�e zahrnout i pYípadné 
vyspravení  
- zYízení izolace jako kompletního povlaku, pYípadn� komplet. soustavy nebo systému 
podle pYísluaného  technolog. pYedpisu  
- zYízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vetn� pracovních spár a spojo  
- úprava u okrajo, roho, hran, dilataních i pracovních spojo, kotev, obrubníko, 
dilataních zaYízení, odvodn�ní, otvoro, neizolovaných míst a pod.  
- zajiat�ní odvodn�ní povrchu izolace, vetn� odvodn�ní nejni�aích míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zYízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkouaek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napY. lepenku s hliníkovou vlo�kou, litý asfalt, asfaltový 
beton

8 Potrubí 260.556,50
43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 25,500 5.283,00 134.716,50

vyúst�ní drená�e
2+2,3+1,6+1,8+2,5+2,5+11+1,8=25,500 [A]
polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (vetn� technologického pYedpisu)  
- dodání veakerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a upevIovacích prvko, 
vetn� potYebných úprav  
- úprava a pYíprava podkladu a podp�r, oiat�ní a oaetYení podkladu a podp�r  
- zYízení pln� funkního potrubí, kompletní soustavy, podle pYísluaného 
technologického pYedpisu  
- zYízení potrubí i jednotlivých ástí po etapách, vetn� pracovních spar a spojo, 
pracovního zaslepení konco a pod.  
- úprava prostupo, prochodo  aachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát�rem (v. úpravy povrchu), pYípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
pYedm�tem jiné polo�ky  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem potrubí  
- polo�ky platí pro práce provád�né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v 
kolektorech, chránikách  
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, pYevád�ním a erpáním vody  
nezahrnuje zkouaky vodot�snosti a televizní prohlídku

44 895123 DRENÁ}NÍ aACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCo aK 100 KUS 8,000 15.730,00 125.840,00

8=8,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- poklopy s rámem pYedepsaného materiálu a tvaru  
- dodání a osazení pYedepsaných skru�í  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  
skladování,  dopravu  vnitrostaveniatní i mimostaveniatní  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spár a spojo,  
- oiat�ní a oaetYení úlo�ných ploch  
- pYedepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 1.252.839,60

45 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} H1 -DODÁVKA A MONTÁ} M 443,000 1.056,00 467.808,00



vlevo: 
km 5,672-5,800: 128=128,000 [A] 
km 6,245-6,500: 255=255,000 [B] 
vpravo: 
km 5,675-5,735: 60=60,000 [C] 
Celkem: A+B+C=443,000 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo ocelového svodidla s pYedepsanou povrchovou 
úpravou vetn� spojovacích prvko  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupko zaberan�ním nebo osazením do 
betonových bloko (vetn� betonových bloko a nutných zemních prací  
- ukonení zapuat�ním do betonových bloko (vetn� betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
- ochranu proti bludným proudom a vývody pro jejich m�Yení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

46 911EB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEG ZADR} H1 VÝa 1,1M - DODÁVKA A MONTÁ} M 52,000 5.960,00 309.920,00

vpravo: 
km 5,07-5,122: 52=52,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo betonového svodidla vetn� spojovacích prvko  
- osazení svodidla  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie  
nezahrnuje podkladní vrstvu

47 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 79,000 504,00 39.816,00

sm�rové sloupky bílé: 79=79,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

48 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 3,000 180,00 540,00

- kompletní dodávka se vaemi pomocnými a doplIujícími pracemi a souástmi
49 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 38,200 4.936,00 188.555,20

propustek v km 4,71: 15,0=15,000 [A] 
propustek v km 5,63: 10,2=10,200 [B] 
propustek v km 6,496: 13,0=13,000 [C] 
Celkem: A+B+C=38,200 [D]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací pYedepsaného materiálu a 
pYedepsaného prom�ru  
- pYípadné úpravy trub (zkrácení, aikmé seYíznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

50 919113 YEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 263,500 140,00 36.890,00

ZÚ + KÚ: 29,5=29,500 [A] 
kYi�ovatky, sjezdy: 150=150,000 [B] 
podél nových obrubníko: 73=73,000 [C] 
most (Yímsa): 11,0=11,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=263,500 [E]
polo�ka zahrnuje Yezání vozovkové vrstvy v pYedepsané tlouaece, vetn� spotYeby 
vody

51 935212 PYÍKOPOVÉ }LABY Z BETON TVÁRNIC aÍY DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 146,000 720,00 105.120,00

vlevo: 13=13,000 [A] 
vpravo: 133=133,000 [B] 
Celkem: A+B=146,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a ulo�ení pYíkopových tvárnic pYedepsaného rozm�ru a kvality  
- dodání a rozprostYení lo�e z pYedepsaného materiálu v pYedepsané kvalit�a v 
pYedepsané tlouaece  
- veakerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveniatní i mimostaveniatní dopravu  
- ukonení, patky, spárování  
- m�Yí se v metrech b��ných délky osy �labu

52 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE }ELEZOBETONU M3 3,200 4.241,00 13.571,20

bourání Yímsy propustku v km 5,706: 3,2=3,200 [A]

polo�ka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii  
- veakeré pomocné konstrukce (leaení a pod.)  
- veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou 
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z platných pYedpiso

53 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEG ZADR} H2 - DODÁVKA A MONTÁ} M 11,200 8.091,00 90.619,20
mostní svodidlo dle výkresu C_6_3
5,5+5,7=11,200 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo ocelového svodidla s pYedepsanou povrchovou 
úpravou vetn� spojovacích a diltaních prvko  
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, arouby z nerez oceli, vrty a 
zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, pYípadné nivelaní hmoty pod 
kotevní desky  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
- ochranu proti bludným proudom a vývody pro jejich m�Yení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 104 10.162.810,35
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Sanace zemního t�lesa (km 5,8 - 6,245)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 608.945,70
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26.475,900 23,00 608.945,70

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 113328:  902,7*2,0=1 805,400 [A] 
dle pol.. 12110:  858,0*2,0=1 716,000 [B] 
dle pol.. 123738:  11477,25*2,0=22 954,500 [C] 
Celkem: A+B+C=26 475,900 [D]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 4.094.874,10

2 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 902,700 178,00 160.680,60

odstran�ní stávající kce vozovky 
(plocha*tl. vrstev): 2655,0*0,34=902,700 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 531,000 603,00 320.193,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
odstran�ní stávající kce vozovky 
(plocha*tl. vrstev): 2655,0*0,2=531,000 [A]

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 858,000 225,00 193.050,00

dle bilance zeminy: 361+497=858,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 11.477,250 144,00 1.652.724,00

výkop dle bilance zemin: 6959=6 959,000 [A] 
výkop pro AZ dle bilance zemin: 4120=4 120,000 [B] 
Jíl tl.0.15 m 
km 5.800 - 6.240 (odebrání do hl. 500): 2655,0*0,15=398,250 [C] 
Celkem: A+B+C=11 477,250 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

7 17180 1 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 8,000 497,00 3.976,00
násyp
dle bilance zemin 
násypy:8,0=8,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

8 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 11.477,250 38,00 436.135,50
ulo�ení materiálo na skládku
výkop dle pol.. 123738: 11477,25=11 477,250 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 104
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17180 2 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 2.213,000 351,00 776.763,00
aktivní zóna
dle bilance zemin: 4226-2013=2 213,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 532,000 374,00 198.968,00

polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁN� SE ZHUTN�NÍM V HORNIN� TY. I M2 2.891,000 27,00 78.057,00

polo�ka zahrnuje úpravu plán� vetn� vyrovnání výakových rozdílo. Míru zhutn�ní 
uruje projekt.

12 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 772,000 162,00 125.064,00

polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

13 18242 ZALO}ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5.147,000 20,00 102.940,00

dle pol.. 18220: 5147=5 147,000 [A]
Zahrnuje dodání pYedepsané travní sm�si, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vae bez ohledu na sklon terénu

14 18247 OaETYOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 15.441,000 3,00 46.323,00

dle pol.. 18242 (poet oaetYení*plocha): 3*5147=15 441,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabko na dopravní prostYedek, s 
odvozem a se slo�ením, to vae bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 863.577,00
29 27152 POLaTÁYE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2.013,000 429,00 863.577,00

2013=2 013,000 [A]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 3.916.173,55
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 4.567,780 189,00 863.310,42

plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,58=4 567,780 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 3.295,740 114,00 375.714,36
tl. 170mm  
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,14=3 295,740 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

17 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 3.295,740 36,00 118.646,64



1,2 - 2,0 kg/m2  
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,14=3 295,740 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

18 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2.977,730 14,00 41.688,22
0,2 - 0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
pod obrusnou vrstvu 
(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,03=2 977,730 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

19 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3.064,460 18,00 55.160,28
0,3 - 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
pod lo�nou vrstvu 
(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,06=3 064,460 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

20 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 2.891,000 252,00 728.532,00
plocha odetena ze situace
plocha odetena ze situace 2891,0=2 891,000 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 2.977,730 275,00 818.875,75

(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,03=2 977,730 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

22 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 70MM M2 3.064,460 298,00 913.209,08

(plocha*rozaíYení vrstvy): 2891,0*1,06=3 064,460 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

23 58910 VÝPLG SPAR ASFALTEM M 12,800 81,00 1.036,80

napojení na stav ZÚ+KÚ: 12,8=12,800 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsaného materiálu  
- vyiat�ní a výplI spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 679.240,00

24 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} N1, N2 - DEMONTÁ} S 
PYESUNEM M 352,000 108,00 38.016,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
vlevo: 
km 5,891-6,243: 352=352,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran�ní zaYízení  
- jeho odvoz na pYedepsané místo

25 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} H1 -DODÁVKA A MONTÁ} M 576,000 1.056,00 608.256,00

vlevo: 
km 5,672-6,248: 576=576,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo ocelového svodidla s pYedepsanou povrchovou 
úpravou vetn� spojovacích prvko  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupko zaberan�ním nebo osazením do 
betonových bloko (vetn� betonových bloko a nutných zemních prací  
- ukonení zapuat�ním do betonových bloko (vetn� betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
- ochranu proti bludným proudom a vývody pro jejich m�Yení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

26 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 59,000 504,00 29.736,00

sm�rové sloupky bílé: 59=59,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

27 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 8,000 180,00 1.440,00

- kompletní dodávka se vaemi pomocnými a doplIujícími pracemi a souástmi



28 919113 YEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,800 140,00 1.792,00

napojení na stav ZÚ+KÚ: 12,8=12,800 [A]
polo�ka zahrnuje Yezání vozovkové vrstvy v pYedepsané tlouaece, vetn� spotYeby 
vody



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 106 630.584,46
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Silnice III/4292 na UhYice (km 6,510)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 11.699,64
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 508,680 23,00 11.699,64

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 113328:  72,08*2,0=144,160 [A] 
dle pol.. 12110:  21,0*2,0=42,000 [B] 
dle pol.. 17120:  161,26*2,0=322,520 [C] 
Celkem: A+B+C=508,680 [D]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 161.925,76

2 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 72,080 178,00 12.830,24

odstran�ní stávající kce vozovky 
(plocha*tl. vrstev): 212,0*0,34=72,080 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 42,400 603,00 25.567,20
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
odstran�ní stávající kce vozovky 
(plocha*tl. vrstev): 212,0*0,2=42,400 [A]

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PoDY M3 21,000 225,00 4.725,00

dle bilance zeminy: 21=21,000 [A]
polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouaeku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A }ELEZNIC TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 161,260 144,00 23.221,44

výkop dle bilance zemin: 42=42,000 [A] 
výkop pro AZ dle bilance zemin: 97=97,000 [B] 
Jíl tl.0.105 m 
km 0.000 - 0.025 48 (odebrání do hl. 500): 212,0*0,105=22,260 [C] 
Celkem: A+B+C=161,260 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- zhutn�ní podlo�í, pYípadn� i svaho v. svahování  
- zYízení stupIo v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zYízena samostatná 
polo�ka  
- udr�ování výkopiat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

7 17180 1 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 3,000 497,00 1.491,00

dle bilance zemin 
násypy:3,0=3,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

8 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 161,260 38,00 6.127,88
ulo�ení materiálo na skládku
výkop dle pol.. 123738: 161,26=161,260 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 106
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17180 2 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 119,000 351,00 41.769,00
aktivní zóna
dle bilance zemin: 119=119,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t�lesa vetn� aktivní zóny) 
vetn� nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 25,000 374,00 9.350,00

(poet stran*délka*plocha):2*100*0,125=25,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁN� SE ZHUTN�NÍM V HORNIN� TY. I M2 226,000 27,00 6.102,00

polo�ka zahrnuje úpravu plán� vetn� vyrovnání výakových rozdílo. Míru zhutn�ní 
uruje projekt.

12 18220 ROZPROSTYENÍ ORNICE VE SVAHU M3 73,000 221,00 16.133,00

z mezideponie(ornice) SO 001: 73=73,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece ve svahu pYes 1:5

13 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 3,000 162,00 486,00

z mezideponie(ornice) SO 001: 3=3,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

14 18242 ZALO}ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 487,000 20,00 9.740,00

dle pol.. 18220: 487=487,000 [A]
Zahrnuje dodání pYedepsané travní sm�si, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vae bez ohledu na sklon terénu

15 18247 OaETYOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1.461,000 3,00 4.383,00

dle pol.. 18242 (poet oaetYení*plocha): 3*487=1 461,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabko na dopravní prostYedek, s 
odvozem a se slo�ením, to vae bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 31.878,00
16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 63,000 404,00 25.452,00

vlevo: 23=23,000 [A] 
vpravo: 40=40,000 [B] 
Celkem: A+B=63,000 [C]



Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativodo a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy pYedepsaného tvaru v dané tYíd� t��itelnosti, výplI, zásyp trativodu vetn� 
dopravy, ulo�ení pYebyteného materiálu, dodávky pYedepsaného materiálu pro výplI a 
zásyp  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení podkladu a lo�e trativodu z pYedepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu pYedepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu pYedepsaným materiálem  
- ukonení trativodu zaúst�ním do potrubí nebo vodotee, pYípadn� vybudování 
ukonujícího objektu (kapliky) dle VL  
- veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a vnitrostaveniatní 
dopravy  
- nezahrnuje opláat�ní z geotextilie, fólie

17 289971 OPLÁaT�NÍ (ZPEVN�NÍ) Z GEOTEXTILIE M2 126,000 51,00 6.426,00
okolo drená�e
vlevo: 2,0*23=46,000 [A] 
vpravo: 2,0*40=80,000 [B] 
Celkem: A+B=126,000 [C]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsané geotextilie  
- úpravu, oiat�ní a ochranu podkladu  
- pYichycení k podkladu, pYípadn� zatí�ení  
- úpravy spojo a zajiat�ní okrajo  
- úpravy pro odvodn�ní  
- nutné pYesahy  
- mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu

5 Komunikace 303.163,06
18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 341,260 189,00 64.498,14

plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,51=341,260 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 257,640 114,00 29.370,96
tl. 170mm  
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,14=257,640 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

20 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 257,640 36,00 9.275,04
1,2 - 2,0 kg/m2  
plocha odetena ze situace
(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,14=257,640 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

21 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 235,040 14,00 3.290,56
0,2 - 0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
pod obrusnou vrstvu 
(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,04=235,040 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

22 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 241,820 18,00 4.352,76
0,4 - 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
pod lo�nou vrstvu 
(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,07=241,820 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

23 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 226,000 252,00 56.952,00
plocha odetena ze situace
plocha odetena ze situace 226,0=226,000 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

24 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 235,040 275,00 64.636,00

(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,04=235,040 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

25 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 60MM M2 241,820 280,00 67.709,60

(plocha*rozaíYení vrstvy): 226,0*1,07=241,820 [A]



- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

26 58910 VÝPLG SPAR ASFALTEM M 38,000 81,00 3.078,00

napojení na stav ZÚ+KÚ: 38=38,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku pYedepsaného materiálu  
- vyiat�ní a výplI spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 121.918,00
27 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 1,000 504,00 504,00

sm�rové sloupky bílé: 1=1,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

28 919113 YEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 38,000 140,00 5.320,00

napojení na stav ZÚ+KÚ: 38=38,000 [A]
polo�ka zahrnuje Yezání vozovkové vrstvy v pYedepsané tlouaece, vetn� spotYeby 
vody

29 935212 PYÍKOPOVÉ }LABY Z BETON TVÁRNIC aÍY DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 139,000 720,00 100.080,00

vlevo: 6=6,000 [A] 
vpravo: 133=133,000 [B] 
Celkem: A+B=139,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a ulo�ení pYíkopových tvárnic pYedepsaného rozm�ru a kvality  
- dodání a rozprostYení lo�e z pYedepsaného materiálu v pYedepsané kvalit�a v 
pYedepsané tlouaece  
- veakerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveniatní i mimostaveniatní dopravu  
- ukonení, patky, spárování  
- m�Yí se v metrech b��ných délky osy �labu

30 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI JEDNOSTR, ÚROVEG ZADR} H1 -DODÁVKA A MONTÁ} M 8,500 1.884,00 16.014,00

8,5=8,500 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku vaech dílo ocelového svodidla s pYedepsanou povrchovou 
úpravou vetn� spojovacích prvko  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupko zaberan�ním nebo osazením do 
betonových bloko (vetn� betonových bloko a nutných zemních prací  
- ukonení zapuat�ním do betonových bloko (vetn� betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou  
- pYechod na jiný typ svodidla nebo pYes mostní záv�r  
- ochranu proti bludným proudom a vývody pro jejich m�Yení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 115 32.445,20
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Obruby 3 Milonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 151,80
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,600 23,00 151,80

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
dle pol.. 11352:  22*0,3t/m=6,600 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1.320,00
2 11352 ODSTRAN�NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNINÍCH OBRUBNÍKo BETONOVÝCH M 22,000 60,00 1.320,00

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

9 Ostatní konstrukce a práce 30.973,40
3 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 50,200 617,00 30.973,40

50,2=50,200 [A]
Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 115
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 134 68.015,56
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Sjezdy na pozemky 3 UhYice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 3.146,88
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,160 23,00 463,68

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 131738:  9,6*2,1=20,160 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,180 240,00 2.683,20
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113438:  5,082*2,2=11,180 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 7.191,88

3 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 5,082 618,00 3.140,68

km 6,254 vlevo:  46,2*0,11=5,082 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,600 384,00 3.686,40
pro propustky
km 4,735 vlevo:  3,4=3,400 [A] 
km 6,254 vlevo:  6,2=6,200 [B] 
Celkem: A+B=9,600 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

5 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 9,600 38,00 364,80

dle pol.. 131738: 9,6=9,600 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

5 Komunikace 42.251,80
6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 57,800 189,00 10.924,20

plocha odetena ze situace
km 4,735 vlevo:  13,6=13,600 [A] 
km 6,254 vlevo:  44,2=44,200 [B] 
Celkem: A+B=57,800 [C]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

7 572123 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 57,800 25,00 1.445,00
PI-C 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 4,735 vlevo:  13,6=13,600 [A] 
km 6,254 vlevo:  44,2=44,200 [B] 
Celkem: A+B=57,800 [C]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

8 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 57,800 14,00 809,20
PS-C 0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 4,735 vlevo:  13,6=13,600 [A] 
km 6,254 vlevo:  44,2=44,200 [B] 
Celkem: A+B=57,800 [C]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 57,800 226,00 13.062,80
plocha odetena ze situace
km 4,735 vlevo:  13,6=13,600 [A] 
km 6,254 vlevo:  44,2=44,200 [B] 
Celkem: A+B=57,800 [C]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 57,800 277,00 16.010,60
plocha odetena ze situace
km 4,735 vlevo:  13,6=13,600 [A] 
km 6,254 vlevo:  44,2=44,200 [B] 
Celkem: A+B=57,800 [C]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 15.425,00
11 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 25,000 617,00 15.425,00

km 4,735 vlevo:  5,0=5,000 [A] 
km 6,254 vlevo:  20,0=20,000 [B] 
Celkem: A+B=25,000 [C]
Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 161.1 118.146,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Úpravy objízdných tras

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 118.146,00

6 914132
DOPRAVNÍ ZNAKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - MONTÁ} S 
PYEMÍST�NÍM KUS 41,000 90,00 3.690,00

A 6b:  2=2,000 [A] 
A 10:  2=2,000 [B] 
A 15:  4=4,000 [C] 
B 1:     5=5,000 [D] 
B 20a: 1=1,000 [E] 
B 20a:  1=1,000 [F] 
B 21a:  1=1,000 [G] 
B 26: 1=1,000 [H] 
E 3a: 2=2,000 [I] 
E 07b: 2=2,000 [J] 
E 13: 5=5,000 [K] 
IP 4b: 1=1,000 [L] 
IP 10a: 3=3,000 [M] 
IP 10b: 4=4,000 [N] 
IS 11b: 2=2,000 [O] 
IS 11b: 1=1,000 [P] 
IS 11b: 1=1,000 [Q] 
IS 11b: 1=1,000 [R] 
P 07: 1=1,000 [S] 
P 08: 1=1,000 [T]Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=41,000 [U]
polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované znaky z doasné skládky  
- osazení a montá� znaky na míst� ureném projektem  
- nutnou opravu poakozených ástí  
nezahrnuje dodávku znaky

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - DEMONTÁ} KUS 41,000 30,00 1.230,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

8 914139 DOPRAV ZNAKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4.920,000 7,00 34.440,00

41ks*120dní=4 920,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znaek a zaYízení, poet jednotek je 
uren jako souin potu znaek a potu dní pou�ití

9 914432
DOPRAVNÍ ZNAKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - MONTÁ} S 
PYEMÍST�NÍM KUS 7,000 90,00 630,00

IP22: 7=7,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dopravu demontované znaky z doasné skládky  
- osazení a montá� znaky na míst� ureném projektem  
- nutnou opravu poakozených ástí  
nezahrnuje dodávku znaky

10 914433 DOPRAVNÍ ZNAKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TY 2 - DEMONTÁ} KUS 7,000 60,00 420,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

11 914439 DOPRAV ZNAKY 100X150CM OCEL FÓLIE TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 840,000 12,00 10.080,00

7ks*120dní=840,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znaek a zaYízení, poet jednotek je 
uren jako souin potu znaek a potu dní pou�ití

12 916112 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SAMOSTATNÉ - MONTÁ} S PYESUNEM KUS 4,000 12,00 48,00

polo�ka zahrnuje:  
- pYemíst�ní zaYízení z doasné skládky a jeho osazení a montá� na míst� ureném 
projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniených nebo ztracených kuso, 
nutnou opravu poakozených ástí  
- napájení z baterie vetn� zálo�ní baterie

13 916113 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ} KUS 4,000 12,00 48,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení zaYízení s odvozem na pYedepsané 
místo

14 916119 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 480,000 12,00 5.760,00

4ks*120dní=480,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem zaYízení. Poet m�rných jednotek se urí jako 
souin potu zaYízení a potu dní pou�ití.

15 916132 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SOUPRAVA 5KS - MONTÁ} S PYESUNEM KUS 5,000 300,00 1.500,00

polo�ka zahrnuje:  
- pYemíst�ní zaYízení z doasné skládky a jeho osazení a montá� na míst� ureném 
projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniených nebo ztracených kuso, 
nutnou opravu poakozených ástí  
- napájení z baterie vetn� zálo�ní baterie

16 916133 DOPRAV SV�TLO VÝSTRA} SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ} KUS 5,000 300,00 1.500,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení zaYízení s odvozem na pYedepsané 
místo

17 916139 DOPRAVNÍ SV�TLO VÝSTRA}NÉ SOUPRAVA 5 KUSo - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 90,00 54.000,00

5ks*120dní=600,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem zaYízení. Poet m�rných jednotek se urí jako 
souin potu zaYízení a potu dní pou�ití.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - MONTÁ} S PYESUNEM KUS 5,000 90,00 450,00

polo�ka zahrnuje:  
- pYemíst�ní zaYízení z doasné skládky a jeho osazení a montá� na míst� ureném 
projektem  
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zniených nebo ztracených kuso, 
nutnou opravu poakozených ástí

22 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - DEMONTÁ} KUS 5,000 30,00 150,00

Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení zaYízení s odvozem na pYedepsané 
místo

23 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TY 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 7,00 4.200,00

5ks*120dní=600,000 [A]
polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem zaYízení. Poet m�rných jednotek se urí jako 
souin potu zaYízení a potu dní pou�ití.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 171 318.997,80
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Dopravní znaení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 318.997,80
1 91228 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VETN� ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10,000 588,00 5.880,00

Z11g: 10=10,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a osazení sloupku vetn� nutných zemních prací  
- vnitrostaveniatní a mimostaveniatní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SM�ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ} A ODVOZ KUS 4,000 120,00 480,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
Z11c: 2=2,000 [A] 
Z11d: 2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=4,000 [C]

polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

3 914141 DOPRAV ZNA ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DODÁVKA A MONT KUS 10,000 1.125,00 11.250,00

IJ4b: 4=4,000 [A] 
P1: 1=1,000 [B] 
B20a: 3=3,000 [C] 
B13: 1=1,000 [D] 
P4: 1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a montá� znaek v po�adovaném provedení

4 914143 DOPRAV ZNA ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DEMONTÁ} KUS 7,000 120,00 840,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
IJ4b: 4=4,000 [A] 
P1: 1=1,000 [B] 
B13: 1=1,000 [C] 
P4: 1=1,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]
Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

5 914341 DOPRAV ZNAKY ZMENa VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3,000 1.174,00 3.522,00

E13: 1=1,000 [A] 
IS21c: 1=1,000 [B] 
IS3c: 1=1,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
polo�ka zahrnuje:  
- dodávku a montá� znaek v po�adovaném provedení

6 914343 DOPRAV ZNAKY ZMENa VEL OCEL FÓLIE TY 3 - DEMONTÁ} KUS 3,000 120,00 360,00

E13: 1=1,000 [A] 
IS21c: 1=1,000 [B] 
IS3c: 1=1,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Polo�ka zahrnuje odstran�ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na 
pYedepsané místo

7 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁ} KUS 3,000 3.362,00 10.086,00

polo�ka zahrnuje:  
- sloupky a upevIovací zaYízení vetn� jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221
VODOR DOPRAV ZNA PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 1.224,700 234,00 286.579,80

V1a (0,125): 58,1=58,100 [A] 
V2b (1,5;1,5;0,25):  8,1=8,100 [B] 
V2b (3;1,5;0,125): 25,0=25,000 [C] 
V2b (3,0;6,0;0,125): 54,7=54,700 [D] 
V4 (0,25): 1035,3=1 035,300 [E] 
V4 (0,5;0,5;0,25): 19,1=19,100 [F] 
V2b (1,5;1,5;0,125):  2,6=2,600 [G] 
V2b (3;3,0;0,125): 3,3=3,300 [H] 
V11a: 12,1=12,100 [I] 
V12a: 6,4=6,400 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 224,700 [K]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát�rového materiálu (m�Yí se pouze natíraná plocha)  
- pYedznaení a reflexní úpravu

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 501 200.514,33
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Úpravy na VTL plynovodu DN 300 (km 6,340)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 10.653,83
1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPENÝ ODPAD) T 1,365 7.805,00 10.653,83

izolace
17,5*78kg/m/1000=1,365 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

5 Komunikace 88.848,00
5 58301 KRYT ZE SININÍCH DÍLCo (PANELo) TL 150MM M2 36,000 2.468,00 88.848,00

2*3*6=36,000 [A]

- dodání dílco v po�adované kvalit�, dodání materiálu pro pYedepsané  lo�e v tlouaece 
pYedepsané dokumentací a pro pYedepsanou výplI spar  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení dílco dle pYedepsaného technologického pYedpisu vetn� pYedepsané 
podkladní vrstvy a pYedepsané výpln� spar  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

7 PYidru�ená stavební výroba 42.028,00
6 71514 IZOL PROTI CHEM VLIV B�} KONSTR Z PLASTo M2 28,000 1.501,00 42.028,00

Nové zaizolování plastovou izolaní páskou a ovinutí vláknitocemenentovou páskou
17,5*1,6=28,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání  pYedepsaného izolaního materiálu  
- oiat�ní a oaetYení podkladu, zadávací dokumentace mo�e zahrnout i pYípadné 
vyspravení  
- zYízení izolace jako kompletního povlaku, pYípadn� komplet. soustavy nebo systému 
podle pYísluaného  technolog. pYedpisu  
- zYízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vetn� pracovních spár a spojo  
- úprava u okrajo, roho, hran, dilataních i pracovních spojo, kotev, obrubníko, 
dilataních zaYízení, odvodn�ní, otvoro, neizolovaných míst a pod.  
- zajiat�ní odvodn�ní povrchu izolace, vetn� odvodn�ní nejni�aích míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zYízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkouaek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napY. geotextilii, cementový pot�r, izolaní pYizdívku

8 Potrubí 420,00
7 899309 DOPLGKY NA POTRUBÍ - VÝSTRA}NÁ FÓLIE M 17,500 24,00 420,00

- Polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení,pYípadn� s 
ulo�ením.

9 Ostatní konstrukce a práce 58.564,50
8 93658 OCHRANNÉ TYOVÉ ZNAKY - ORIENTANÍ SLOUPKY KUS 2,000 2.101,00 4.202,00

- Polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení,pYípadn� s 
ulo�ením.

9 938651 OIaT�NÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 17,500 246,00 4.305,00

17,5*1,0=17,500 [A]

polo�ka zahrnuje oiat�ní pYedepsaným zposobem vetn� odklizení vzniklého odpadu

10 969357 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH M 17,500 2.221,00 38.867,50

- polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- polo�ka zahrnuje veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z 
platných pYedpiso

11 97917 ODSTRAN�NÍ IZOLACE M2 28,000 78,00 2.184,00
Odstran�ní asfaltové izolace v celé délce úpravy
17,5*1,6=28,000 [A]

- polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- polo�ka zahrnuje veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z 
platných pYedpiso

12 97919 R DEMONTÁ} A NOVÉ OSAZENÍ NADZEMNÍHO KONTROLNÍHO M�YÍCÍHO VÝVODU KUS 1,000 9.006,00 9.006,00

vetn� zam�Yení. Viz.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 501
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 511 159.732,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Úpravy na STL plynovodu DN 90 (km 6,380)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 3.122,00
1 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPENÝ ODPAD) T 0,400 7.805,00 3.122,00

izolace
20,0*20kg/m/1000=0,400 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

5 Komunikace 88.848,00
5 58301 KRYT ZE SININÍCH DÍLCo (PANELo) TL 150MM M2 36,000 2.468,00 88.848,00

2*3*6=36,000 [A]

- dodání dílco v po�adované kvalit�, dodání materiálu pro pYedepsané  lo�e v tlouaece 
pYedepsané dokumentací a pro pYedepsanou výplI spar  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení dílco dle pYedepsaného technologického pYedpisu vetn� pYedepsané 
podkladní vrstvy a pYedepsané výpln� spar  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

7 PYidru�ená stavební výroba 30.020,00
6 71514 IZOL PROTI CHEM VLIV B�} KONSTR Z PLASTo M2 20,000 1.501,00 30.020,00

Nové zaizolování plastovou izolaní páskou a ovinutí vláknitocemenentovou páskou
20,0*1,0=20,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- dodání  pYedepsaného izolaního materiálu  
- oiat�ní a oaetYení podkladu, zadávací dokumentace mo�e zahrnout i pYípadné 
vyspravení  
- zYízení izolace jako kompletního povlaku, pYípadn� komplet. soustavy nebo systému 
podle pYísluaného  technolog. pYedpisu  
- zYízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vetn� pracovních spár a spojo  
- úprava u okrajo, roho, hran, dilataních i pracovních spojo, kotev, obrubníko, 
dilataních zaYízení, odvodn�ní, otvoro, neizolovaných míst a pod.  
- zajiat�ní odvodn�ní povrchu izolace, vetn� odvodn�ní nejni�aích míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zYízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, oiat�ní a oaetYení prostoru kolem izolace  
- provedení po�adovaných zkouaek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napY. geotextilii, cementový pot�r, izolaní pYizdívku

8 Potrubí 480,00
7 899309 DOPLGKY NA POTRUBÍ - VÝSTRA}NÁ FÓLIE M 20,000 24,00 480,00

- Polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení,pYípadn� s 
ulo�ením.

9 Ostatní konstrukce a práce 37.262,00
8 93658 OCHRANNÉ TYOVÉ ZNAKY - ORIENTANÍ SLOUPKY KUS 2,000 2.101,00 4.202,00

- Polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení,pYípadn� s 
ulo�ením.

9 938651 OIaT�NÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM M2 6,000 246,00 1.476,00

20,0*0,3=6,000 [A]

polo�ka zahrnuje oiat�ní pYedepsaným zposobem vetn� odklizení vzniklého odpadu

10 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 20,000 1.201,00 24.020,00
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele

- polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení 
na skládku.  
- polo�ka zahrnuje veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z 
platných pYedpiso

11 97917 ODSTRAN�NÍ IZOLACE M2 20,000 78,00 1.560,00
Odstran�ní asfaltové izolace v celé délce úpravy
20*1,0=20,000 [A]

- polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu k polo�ce)  
- polo�ka zahrnuje veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z 
platných pYedpiso

12 97919R DEMONTÁ} A NOVÉ OSAZENÍ NADZEMNÍHO KONTROLNÍHO M�YÍCÍHO VÝVODU KUS 1,000 6.004,00 6.004,00

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 511
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 802 242.786,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Rekultivace doasných záboro

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 242.786,00
1 18020 VaEOBECNÉ ÚPRAVY ZEM�D�LSKÝCH PLOCH M2 1.971,000 40,00 78.840,00

dle TZ: 1971=1 971,000 [A]
Vaeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskuten�ní stavby, tak jak je 
po�adováno v zadávací dokumentaci s výjimkou t�ch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné polo�ky.

2 18214 ÚPRAVA POVRCHo SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 1.971,000 26,00 51.246,00

dle TZ: 1971=1 971,000 [A]
polo�ka zahrnuje srovnání výakových rozdílo terénu

3 18230 ROZPROSTYENÍ ORNICE V ROVIN� M3 394,000 206,00 81.164,00

dle TZ: 394=394,000 [A]
polo�ka zahrnuje:  
nutné pYemíst�ní ornice z doasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostYení ornice v pYedepsané tlouaece v rovin� a ve svahu do 1:5

4 18331 SADOVNICKÉ OBD�LÁNÍ PoDY M2 1.971,000 16,00 31.536,00

dle TZ: 1971=1 971,000 [A]

polo�ka zahrnuje strojové obd�lání nejsvrchn�jaí vrstvy pody povodního horizontu 
nebo nov� rozprostYené vrchní vrstvy pody, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména 
základní výakové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupko

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 802
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, ZN,po DI . I SO 803 730.844,80
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Vegetaní úpravy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 730.844,80
1 18242 ZALO}ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10.428,000 20,00 208.560,00

Zahrnuje dodání pYedepsané travní sm�si, hydroosev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vae bez ohledu na sklon terénu

2 18247 OaETYOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 31.284,000 3,00 93.852,00
3x opakování
3*10428=31 284,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabko na dopravní prostYedek, s 
odvozem a se slo�ením, to vae bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

3 18311 ZALO}ENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 606,000 9,00 5.454,00
v. oaetYení 3x

polo�ka zahrnuje zalo�ení záhonu, urovnání, nalo�ení a odvoz odpadu, to vae bez 
ohledu na sklon terénu

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 16.551,000 4,00 66.204,00
ást celoploané, ást selektivn� (1,5x)

polo�ka zahrnuje celoploaný postYik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo 
jejích ástí a zabrán�ní jejich dalaímu rostu na urovnaném volném terénu

5 18461 MULOVÁNÍ M2 606,000 96,00 58.176,00

polo�ka zahrnuje dodání a rozprostYení mulovací kory nebo at�pky v pYedepsané 
tlouaece nebo mulovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mule proti 
erozi, pYísady proti vznícení mule, nalo�ení a odvoz odpadu

6 18462 OaETYENÍ MULOVÁNÍ M2 606,000 31,00 18.786,00

polo�ka zahrnuje chemické odplevelení a dopln�ní chyb�jícího mule
7 18472 OaETYENÍ DYEVIN SOLITERNÍCH KUS 114,000 15,00 1.710,00

3x opakování
3*38=114,000 [A]
odplevelení s nakypYením, vypletí, Yezem, hnojením, odstran�ní poakozených ástí 
dYevin s pYípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na dopravní prostYedek, 
odvozem a slo�ením

8 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEYo LISTNATÝCH BEZ BALU VETN� VÝKOPU JAMKY KUS 1.090,000 117,00 127.530,00

Polo�ka vysazování keYo zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm�ry pro keYe 
30/30/30cm) s event. vým�nou pody, s hnojením anorganickým hnojivem a pYídavkem 
organického hnojiva min. 2kg pro keYe, zálivku, koly, a pod.  
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

9 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMo LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝa MIN 2,2M KUS 38,000 3.728,00 141.664,00

Polo�ka vysazování stromo zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm�ry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výp�stku) s event. vým�nou pody, s hnojením anorganickým 
hnojivem a pYídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, koly, 
chrániky ke stromom nebo ochrana stromo nát�rem a pod.  
Obvod kmene se m�Yí ve výace 1,00m nad zemí.  
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 38,400 232,00 8.908,80
keY 10l, strom 50l, 3x opakování

polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 803
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Celková cena bez DPH: 2.545.534,91
Celková cena s DPH: 3.080.097,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Ostatní náklady 31.520,00 6.619,20 38.139,20
Vedlejaí náklady 467.739,00 98.225,19 565.964,19
SO 101.1 PYelo�ka oplocení pozemku p.. 1023/4 139.180,22 29.227,85 168.408,07
SO 115.1 Obruby - Milonice 141.300,00 29.673,00 170.973,00
SO 125 Chodníky 3 Milonice 303.271,24 63.686,96 366.958,20
SO 135 Sjezdy na pozemky 3 Milonice 860.752,42 180.758,01 1.041.510,43
SO 161.2 Úpravy objízdných tras 241.264,95 50.665,64 291.930,59
SO 451 VeYejné osv�tlení Milonice 172.023,08 36.124,85 208.147,93
SO 802.1 Rekultivace doasných záboro 118.260,00 24.834,60 143.094,60
SO 803.1 Vegetan úpravy - následná pée 70.224,00 14.747,04 84.971,04

Rekapitulace ceny
Stavba: 117 063 - II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I
Varianta: ZY - 



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I Ostatní 31.520,00
Objekt: Ostatní a vedlejaí náklady - nezposobilé náklady
Rozpoet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 31.520,00
4 02945 OSTAT PO}ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 28.518,00 28.518,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

polo�ka zahrnuje:  
- pYípravu podklado, podání �ádosti na katastrální úYad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpoetní a grafické kanceláYské práce  
- úYední ov�Yení výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT PO}ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 3.002,00 3.002,00
Fotodokumentace provád�ní stavby - popsáno v obchodních podmínkách

polo�ka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d�je a konstrukcí v po�adovaných 
asových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
po�adovaném potu

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
000b

Ostatní
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I Vedlejaí 467.739,00
Objekt: Ostatní a vedlejaí náklady - nezposobilé náklady
Rozpoet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 467.739,00

1 00001 R
Vytyení veakerých in�enýrských sítí v prostoru staveniat� - popsáno v obchodních 
podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL 1,000 57.035,00 57.035,00

2 00002 R Vytyení obvodu prostoru staveniat� - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 14.409,00 14.409,00

3 00003 R ZYízení a odstran�ní zaYízení staveniat� - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 20.765,00 20.765,00

4 00004 R
Zajiat�ní povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákon� . 
13/1997 Sb., a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 3.002,00 3.002,00

5 00005 R
Zajiat�ní stanovení, umíst�ní, údr�bu, pYemíst�ní a odstran�ní doasného dopravního 
znaení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 3.002,00 3.002,00

7 00007 R Zajiat�ní povolení u�ívání veYejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 12.007,00 12.007,00

8 00008 R
Zajiat�ní pYístupo a pYíjezdo k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních 
podmínkách, v zákon� . 13/1997 Sb., a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 39.624,00 39.624,00

9 00009 R
Hlavní prohlídka silnice provád�ná pYi uvedení stavby do provozu  - popsáno v 
obchodních podmínkách a vyhláace . 104/1997 KPL 1,000 21.013,00 21.013,00

11 00011 R Ohlaaování pohybu tYetích osob na staveniati - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 2.401,00 2.401,00

14 00014 R
Zajiat�ní provedení a výstupo veakerých zkouaek a revizí - popsáno v obchodních 
podmínkách, technických podmínkách a normách SN KPL 1,000 256.658,00 256.658,00

15 00015 R Bezpenostní opatYení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 18.011,00 18.011,00

16 00016 R
Výpoet hluku ze stavební innosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhláace 
. 272/2011 KPL 1,000 18.011,00 18.011,00

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 1.801,00 1.801,00

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
000b
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PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 101.1 139.180,22
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: PYelo�ka oplocení pozemku p.. 1023/4

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 21.150,00
1 11204 KÁCENÍ STROMo D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN�NÍM PAYEZo KUS 45,000 330,00 14.850,00

odstran�ní Yady stromo (toje)

Kácení stromo se m�Yí v [ks] pora�ených stromo (prom�r stromo se m�Yí ve výace 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v�tví  
- spálení v�tví na hromadách nebo at�pkování  
- dopravu a ulo�ení kmeno, pYípadné dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
Odstran�ní paYezo se m�Yí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paYezo a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání paYezo  
- veakeré zemní práce spojené s odstran�ním paYezo  
- dopravu a ulo�ení paYezo, pYípadn� dalaí práce s nimi dle pokyno zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po paYezech

2 184D15 VYSAZOVÁNÍ STROMo JEHLINATÝCH S BALEM VÝaKY KMENE DO 1,75M KUS 45,000 140,00 6.300,00
výsadba nové Yady tojí

Polo�ka vysazování stromo dodávku projektem pYedepsaných  stromo, hloubení jamek 
(min. rozm�ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp�stku) s event. vým�nou pody, s 
hnojením anorganickým hnojivem a pYídavkem organického hnojiva min. 5kg pro 
stromy, zálivku, koly, chrániky ke stromom nebo ochrana stromo nát�rem a pod.  
polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

2 Základy 14.042,81
3 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TY. T�}ITELNOSTI I D DO 300MM M 9,600 540,00 5.184,00

16*0,6=9,600 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- zYízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy  
- dopravu, nájem, provoz a pYemíst�ní, montá� a demontá� vrtacích zaYízení a dalaích 
mechanismo  
- leaení a podp�rné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zaYízení a dalaích 
mechanismo  
- vrtací ploainy v. zemních prací, zpevn�ní, odvodn�ní a pod.  
- ulo�ení zeminy na skládku a poplatek za skládku

4 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,868 10.206,00 8.858,81
betonový základ pod sloupky
((0,32*0,32*0,6)-(0,12*0,12*0,5))*16=0,868 [A]

- dodání  erstvého  betonu  (betonové  sm�si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality 
povrchu betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné  konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení  vaech  po�adovaných  otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a 
pod., v. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní  a tmelení spar a spojo,  
- opatYení  povrcho  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo,

3 Svislé konstrukce 41.605,41
5 31817 SLOUPKY ZDÍ ODD�L A OHRAD Z DÍLCo KOVOVÝCH T 0,462 90.055,00 41.605,41

ocelové sloupky profil I 120 výaky min 2,6 m+nát�r
16*2,6*11,1kg/m/1000=0,462 [A]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 101.1
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



- dílenská dokumentace, vetn� technologického pYedpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit� a výroba konstrukce (vetn�  pomocek,  
pYípravko a prostYedko pro výrobu) bez ohledu na náronost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zYízení  montá�ních  a  dilataních  spojo,  spar, vetn� potYebných úprav, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- podp�r. konstr. a leaení vaech druho pro montá� konstrukcí i doplIkových, vetn� 
po�adovaných otvoro, ochranných a bezpenostních opatYení a základo pro tyto 
konstrukce a leaení,  
- montá� konstrukce na staveniati, vetn� montá�ních prostYedko a pomocek a 
zednických výpomocí,                                
- výplI, t�sn�ní a tmelení spar a spojo,  
- vaechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou pYejímku a montá�ní prohlídku, vetn� po�adovaných doklado,  
- zYízení kotevních otvoro nebo jam, nejsou-li ástí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo pYímo ástí konstrukce do podporné konstrukce nebo do 
zeminy,  
- výplI kotevních otvoro  (pYíp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vypln�ní jam zeminou,  
- veakeré druhy protikorozní ochrany a nát�ry konstrukcí,  
- zvláatní spojovací prostYedky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatYení pYed úinky bludných proudo  
- ochranu pYed pYep�tím.

7 PYidru�ená stavební výroba 28.782,00
6 76612 KONSTR TRUHLÁY - ST�NY DYEV�NÉ KOMPLETIZOVANÉ M2 78,000 369,00 28.782,00

dYev�né desky (dub) rozm�ro d*a*t (3000*200*100)+impregnace
130*3,0*0,2=78,000 [A]

- zahrnuje dodávku a montá� st�n dle projektové dokumentace, oboustranné liatování, 
mimostaveniatní a vnitrostaveniatní dopravu, povrchové úpravy pYedepsané projektem

9 Ostatní konstrukce a práce 33.600,00
7 R96689 ODSTRAN�NÍ OPLOCENÍ M 40,000 360,00 14.400,00

demontá� elektrického ohradníku (výaka pletiva 1,8 m+dYev�né sloupky 7*7cm výaky 
2,1 m )  
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele

polo�ka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce vetn� odstran�ní základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,  
- veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení na skládku,  
- veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z platných pYedpiso,  
- odstran�ní sloupko z jiného materiálu, odstran�ní vrat a vrátek

8 R96699 ODSTRAN�NÍ DYEV�NÉ OHRADY M 40,000 480,00 19.200,00
odstran�né dYev�né ohrady- dYev�né koly cca 14 polkruhového proYezu 20cm a 
kulatiny polkruhového proYezu 10 cm ve 3 Yadách  
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele

polo�ka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce vetn� odstran�ní základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,  
- veakerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vetn� ulo�ení na skládku,  
- veakeré dalaí práce plynoucí z technologického pYedpisu a z platných pYedpiso,  
- odstran�ní sloupko z jiného materiálu, odstran�ní vrat a vrátek



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 115.1 141.300,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Obruby - Milonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 141.300,00
1 91725 NÁSTUPIaTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 4.710,00 141.300,00

15,0+15,0=30,000 [A]
Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 115.1
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 125 303.271,24
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Chodníky 3 Milonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 1.557,84
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 52,080 23,00 1.197,84

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 131738:  24,8*2,1=52,080 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,500 240,00 360,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
dle pol.. 113188:  0,6*2,5=1,500 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 15.732,40
3 113188 ODSTRAN�NÍ KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH Z DLA}DIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,600 4.323,00 2.593,80

3,0*0,2=0,600 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 24,800 384,00 9.523,20

polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

5 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 24,800 38,00 942,40

dle pol.. 131738: 24,8=24,800 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

6 18110 ÚPRAVA PLÁN� SE ZHUTN�NÍM V HORNIN� TY. I M2 99,000 27,00 2.673,00

plocha odetena ze situace: 99,0=99,000 [A]
polo�ka zahrnuje úpravu plán� vetn� vyrovnání výakových rozdílo. Míru zhutn�ní 
uruje projekt.

5 Komunikace 94.941,00
7 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 99,000 189,00 18.711,00

plocha odetena ze situace: 99,0=99,000 [A]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

8 58251 DLÁ}D�NÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLA}DIC DO LO}E Z KAMENIVA M2 99,000 770,00 76.230,00
tl. dla�by 60 mm, do lo�e tl. 40 mm
plocha odetena ze situace: 87,0=87,000 [A] 
bezbarierová úprava: 12,0=12,000 [B] 
Celkem: A+B=99,000 [C]

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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- dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit�, dodání materiálu pro pYedepsané  
lo�e v tlouaece pYedepsané dokumentací a pro pYedepsanou výplI spar  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení dla�by dle pYedepsaného technologického pYedpisu vetn� pYedepsané 
podkladní vrstvy a pYedepsané výpln� spar  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 191.040,00
9 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNINÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ} M 32,000 5.403,00 172.896,00

polo�ka zahrnuje:  
- dodání zábradlí vetn� pYedepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupko zaberan�ním nebo osazením do betonových bloko (vetn� 
betonových bloko a nutných zemních prací)  
- pYípadné bedn�ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

10 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 80MM M 32,000 567,00 18.144,00

Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 135 860.752,42
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Sjezdy na pozemky 3 Milonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vaeobecné konstrukce a práce 40.007,86
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 188,832 23,00 4.343,14

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYT�}ENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TYÍDA T�}ITELNOSTI
dle pol.. 131738:  89,92*2,1=188,832 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 136,640 240,00 32.793,60
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
dle pol.. 113438:  62,109*2,2=136,640 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,963 240,00 2.871,12
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADo NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTo, ZÁKLADo TV
dle pol.. 113468:  4,785*2,5=11,963 [A]
zahrnuje veakeré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 131.637,98

4 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 62,109 618,00 38.383,36

km 4,447 vlevo:  24,7*0,11=2,717 [A] 
km 4,565 vlevo:  276*0,11=30,360 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,83*0,11=0,531 [C] 
km 4,700 vlevo:  237,2*0,11=26,092 [D] 
km 4,723 vlevo:  13,5*0,11=1,485 [E] 
km 5,635 vpravo:  8,4*0,11=0,924 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=62,109 [G]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

5 113468
ODSTRAN KRYTU ZPEVN�NÝCH PLOCH ZE SILNI DÍLCo VET PODKL, ODVOZ 
DO 20KM M3 4,785 1.696,00 8.115,36

km 4,715 vpravo:  43,5*0,11=4,785 [A]
Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v. 
ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 
0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání 3 tento fakt musí být uveden v doplIujícím textu 
k polo�ce).

6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA} I NEPA} TY. I, ODVOZ DO 20KM M3 89,920 384,00 34.529,28
pro propustky
km 4,447 vlevo:  3,12=3,120 [A] 
km 4,565 vlevo:  24,83=24,830 [B] 
km 4,595 vlevo:  0,7=0,700 [C] 
km 4,609 vlevo:  5,21=5,210 [D] 
km 4,700 vlevo:  38,13=38,130 [E] 
km 4,715 vpravo:  2,48=2,480 [F] 
km 4,723 vlevo:  6,8=6,800 [G] 
km 5,635 vpravo:  8,65=8,650 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=89,920 [I]
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, pYemíst�ní, pYelo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- oaetYení výkopiat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekto v. jejich 
doasného zajiat�ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbuanin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- pYíplatek za lepivost  
- t��ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných ástech (figurách)  
- erpání vody v. erpacích jímek, potrubí a pohotovostní erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potYebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t��ení a rozpojování jednotlivých balvano  
- vytahování a noaení výkopku  
- svahování a pYesvah. svaho do koneného tvaru, vým�na hornin v podlo�í a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí vykopávky, odstran�ní koYeno a napadávek  
- pa�ení, vzepYení a rozepYení v. pYepa�ování (vyjma at�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a oiat�ní dna, základové spáry, st�n a svaho  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiat� a ve výkopiati  
- tYíd�ní výkopku  
- veakeré pomocné konstrukce umo�Iující provedení vykopávky (pYíjezdy, sjezdy, 
nájezdy, leaení, podp�r. konstr., pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v polo�ce .0141**

7 17120 ULO}ENÍ SYPANINY DO NÁSYPo A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN�NÍ M3 89,920 38,00 3.416,96

dle pol.. 131738: 89,92=89,920 [A]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do pYedepsaného tvaru  
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- úprava, oiat�ní a ochrana podlo�í a svaho  
- svahování, uzavírání povrcho svaho  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 135
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta



8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTo Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLo M3 42,670 1.106,00 47.193,02
propustky
km 4,715 vpravo:  1,7*14.9=25,330 [A] 
km 5,635 vpravo:  1,7*10,2=17,340 [B] 
Celkem: A+B=42,670 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vetn� nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhením,  tYíd�ním,  promícháním  nebo  
vysouaením,  pYíp. jiné úpravy za úelem zlepaení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i rozné míry hutn�ní   
- oaetYení úlo�iat� po celou dobu práce v n�m v. klimatických opatYení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekto a jejich doasné zajiat�ní  
- ztí�ení provád�ní v. hutn�ní ve ztí�ených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných ástech (figurách) v. dosypávek  
- spouat�ní a noaení materiálu  
- vým�na ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- runí hutn�ní a výplI jam a prohlubní v podlo�í  
- úprava, oiat�ní, ochrana a zhutn�ní podlo�í  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrcho svaho  
- zYízení lavic na svazích  
- udr�ování úlo�iat� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�iat� a v úlo�iati  
- veakeré  pomocné konstrukce umo�Iující provedení  zemní konstrukce  (pYíjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, leaení, podp�rné konstrukce, pYemost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlaená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypo neodeítá

4 Vodorovné konstrukce 99.730,38
9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLGOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T�}ENÉHO M3 7,530 1.046,00 7.876,38

propustky
km 4,715 vpravo:  0,3*14,9=4,470 [A] 
km 5,635 vpravo:  0,3*10,2=3,060 [B] 
Celkem: A+B=7,530 [C]
polo�ka zahrnuje dodávku pYedepsaného kameniva, mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

10 465512 DLA}BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,000 10.206,00 91.854,00
propustky
km 4,715 vpravo:  2*7,5*0,3=4,500 [A] 
km 5,635 vpravo:  2*7,5*0,3=4,500 [B] 
Celkem: A+B=9,000 [C]
polo�ka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán� a pod.)  
- zYízení spojovací vrstvy  
- zYízení lo�e dla�by z cementové malty pYedepsané kvality a pYedepsané tlouaeky  
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do pYedepsaného tvaru  
- spárování, t�sn�ní, tmelení a vypln�ní spar MC pYípadn� s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody  
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn� polo�kami SD 45

5 Komunikace 314.790,40
11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE aT�RKODRTI TL. DO 200MM M2 505,900 114,00 57.672,60

km 4,447 vlevo:  25,0=25,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  99,3=99,300 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,5=4,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  20,9=20,900 [D] 
km 4,700 vlevo:  248,5=248,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  46,7=46,700 [G] 
km 4,723 vlevo:  21,1=21,100 [H] 
km 5,635 vpravo:  39,9=39,900 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=505,900 [J]
- dodání kameniva pYedepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostYení a zhutn�ní vrstvy v pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

12 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 61,000 262,00 15.982,00
plocha odetena ze situace
km 4,723 vlevo:  21,1=21,100 [A] 
km 5,635 vpravo:  39,9=39,900 [B] 
Celkem: A+B=61,000 [C]
- dodání recyklátu v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení recyklátu dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení   
- nezahrnuje postYiky, nát�ry

13 572123 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 444,900 25,00 11.122,50
PI-C 0,6 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 4,447 vlevo:  25,0=25,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  99,3=99,300 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,5=4,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  20,9=20,900 [D] 
km 4,700 vlevo:  248,5=248,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  46,7=46,700 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

14 572213 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 444,900 14,00 6.228,60
PS-C 0,35 kg/m2  
plocha odetena ze situace
km 4,447 vlevo:  25,0=25,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  99,3=99,300 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,5=4,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  20,9=20,900 [D] 
km 4,700 vlevo:  248,5=248,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  46,7=46,700 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

15 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 444,900 226,00 100.547,40



plocha odetena ze situace
km 4,447 vlevo:  25,0=25,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  99,3=99,300 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,5=4,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  20,9=20,900 [D] 
km 4,700 vlevo:  248,5=248,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  46,7=46,700 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

16 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 444,900 277,00 123.237,30
plocha odetena ze situace
km 4,447 vlevo:  25,0=25,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  99,3=99,300 [B] 
km 4,595 vlevo:  4,5=4,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  20,9=20,900 [D] 
km 4,700 vlevo:  248,5=248,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  46,7=46,700 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

8 Potrubí 75.726,70
17 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE }ELEZOBETONU DO C25/30 VETN� VÝZTU}E M3 12,550 6.034,00 75.726,70

propustky
km 4,715 vpravo:  0,5*14,9=7,450 [A] 
km 5,635 vpravo:  0,5*10,2=5,100 [B] 
Celkem: A+B=12,550 [C]

- dodání erstvého betonu (betonové sm�si) po�adované kvality, jeho ulo�ení do 
po�adovaného tvaru pYi jakékoliv hustot� výztu�e, konzistenci erstvého betonu a 
zposobu hutn�ní, oaetYení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti 
a vlastností,  
- u�ití potYebných pYísad a technologií výroby betonu,  
- zYízení pracovních a dilataních spar, vetn� potYebných úprav, výpln�, vlo�ek, 
opracování, oiat�ní a oaetYení,  
- bedn�ní po�adovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle po�adované kvality povrchu 
betonu, vetn� odbedIovacích a odskru�ovacích prostYedko,  
- podp�rné konstr. (skru�e) a leaení vaech druho pro bedn�ní, ulo�ení erstvého 
betonu, výztu�e a doplIkových konstr., v. po�adovaných otvoro, ochranných a 
bezpenostních opatYení a základo t�chto konstrukcí a leaení,  
- vytvoYení kotevních el, kapes, nálitko, a sedel,  
- zYízení vaech po�adovaných otvoro, kapes, výklenko, prostupo, dutin, drá�ek a pod., 
v. ztí�ení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, doplIkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlako a nát�ro, pYípadn� 
vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních zaYízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubo, upevn�ní kotevních prvko a doplIkových konstrukcí,  
- nát�ry zabraIující soudr�nost betonu a bedn�ní,  
- výplI, t�sn�ní a tmelení spar a spojo,  
- opatYení povrcho betonu izolací proti zemní vlhkosti v ástech, kde pYijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- pYípadné zYízení spojovací vrstvy u základo,  
- úpravy pro osazení zaYízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudo

9 Ostatní konstrukce a práce 198.859,10
18 917224 SILNINÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKo aÍY 150MM M 121,500 617,00 74.965,50

km 4,447 vlevo:  10,0=10,000 [A] 
km 4,565 vlevo:  44,0=44,000 [B] 
km 4,595 vlevo:  1,5=1,500 [C] 
km 4,609 vlevo:  8,0=8,000 [D] 
km 4,700 vlevo:  25,5=25,500 [E] 
km 4,715 vpravo:  12,0=12,000 [G] 
km 4,723 vlevo:  9,0=9,000 [H] 
km 5,635 vpravo:  11,5=11,500 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=121,500 [J]
Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníko o rozm�rech pYedepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lo�e i boní betonovou op�rku.

19 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 25,100 4.936,00 123.893,60

km 4,715 vpravo:  14,9=14,900 [A] 
km 5,635 vpravo:  10,2=10,200 [B] 
Celkem: A+B=25,100 [C]
Polo�ka zahrnuje:  
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací pYedepsaného materiálu a 
pYedepsaného prom�ru  
- pYípadné úpravy trub (zkrácení, aikmé seYíznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 161.2 241.264,95
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Úpravy objízdných tras

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 25.263,45
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 37,763 669,00 25.263,45

úprava objízdných tras  
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele
100700m2*0,1m*0,015/4=37,763 [A]

Polo�ka zahrnuje veakerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

5 Komunikace 216.001,50
2 572143 INFILTRANÍ POSTYIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 377,625 36,00 13.594,50

0,6 kg/m2  
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

3 572223 SPOJOVACÍ POSTYIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 377,625 18,00 6.797,25
0,35 kg/m2  
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání vaech pYedepsaných materiálo pro postYiky v pYedepsaném mno�ství  
- provedení dle pYedepsaného technologického pYedpisu  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukonení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2 377,625 252,00 95.161,50
úprava objízdných tras  
plocha odetena ze situace
100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

5 574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LO}NÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 377,625 266,00 100.448,25

100700m2*0,015/4=377,625 [A]
- dodání sm�si v po�adované kvalit�  
- oiat�ní podkladu  
- ulo�ení sm�si dle pYedepsaného technologického pYedpisu, zhutn�ní vrstvy v 
pYedepsané tlouaece  
- zYízení vrstvy bez rozliaení aíYky, pokládání vrstvy po etapách, vetn� pracovních 
spar a spojo  
- úpravu napojení, ukonení podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích 
prou�ko, odvodIovao, vpustí, aachet a pod.  
- nezahrnuje postYiky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubníko, dilataních zaYízení, odvodIovacích prou�ko, 
odvodIovao, vpustí, aachet a pod.

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 451 172.023,08
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: VeYejné osv�tlení Milonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

21-M Elektromontá�e 172.023,08
1 210040005 Montá� epiky na betonový sloup nn KUS 2,000 132,00 264,00

2 210040561 Montá� aablon nn pro vedení svorkou typ C do 50 mm2 KUS 6,000 414,00 2.484,00

3 210100001 Ukonení vodio v rozvád�i nebo na pYístroji vetn� zapojení proYezu �íly do 2,5 mm2 KUS 12,000 30,00 360,00

4 210100099
Ukonení vodio na svorkovnici s otevYením a uzavYením krytu vetn� zapojení 
proYezu �íly do 10 mm2 KUS 12,000 60,00 720,00

5 210202016 Montá� svítidlo výbojkové promyslové nebo venkovní na sloupek parkový KUS 2,000 420,00 840,00

6 210204002 Montá� sto�áro osv�tlení parkových ocelových KUS 2,000 931,00 1.862,00

7 210204201 Montá� elektrovýzbroje sto�áro osv�tlení 1 okruh KUS 2,000 756,00 1.512,00

8 210204202 Montá� elektrovýzbroje sto�áro osv�tlení 2 okruhy KUS 2,000 780,00 1.560,00

9 210220001
Montá� uzemIovacího vedení vodio FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 
mm2 M 75,000 168,00 12.600,00

10 210280002
Zkouaky a prohlídky el rozvodo a zaYízení celková prohlídka pro objem mt� prací do 
500 000 K KUS 1,000 15.009,00 15.009,00

11 210812011 Montá� kabelu Cu plného nebo lan�ného do 1 kV �íly 3x1,5 a� 6 mm2 (napY. CYKY) M 16,000 30,00 480,00

12 210813013 Montá� kabelu Cu plného nebo lan�ného do 1 kV �íly 3x10 a� 16 mm2 (napY. CYKY) M 100,000 72,00 7.200,00

13 31674067 sto�ár osv�tlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m KUS 2,000 10.987,00 21.974,00

14 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 M 18,400 36,00 662,40

16 * 1.15   =18,400 [A] 
Celkem: A=18,400 [B]

15 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 M 85,000 180,00 15.300,00

16 34562207
Svorka C 2 násobná nízkého nap�tí a proYezem vodie 10 mm2, vetn� vod� odolné 
izolace tepen� srmatovací KUS 6,000 300,00 1.800,00

17 34562551
Svorkovnice sto�árová VO pro 2 odboky proYez vodie 16 mm2, pojistka s vývodem 
na svítidlo KUS 2,000 300,00 600,00

18 34571097 trubka elektroinstalaní tuhá z PVC D 58,4/63mm M 20,000 126,00 2.520,00

19 34571364 trubka elektroinstalaní HDPE tuhá dvoupláaeová korugovaná D 75/90 mm M 75,000 108,00 8.100,00

20 34844450 svítidlo venkovní výbojkové výlo�níkové boní montá� irý kryt 1x70W KUS 2,000 3.062,00 6.124,00

21 35441986 svorka odboovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn KUS 4,000 36,00 144,00

22 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn KG 75,000 84,00 6.300,00

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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23 460010024 Vytyení trasy vedení kabelového podzemního v zastav�ném prostoru KM 0,080 1.801,00 144,08

24 460050813 Hloubení nezapa�ených jam pro sto�áry strojn� v hornin� tY 3 M3 0,500 420,00 210,00
Hloubení nezapa�ených jam pro sto�áry strojn� v hornin� tY 3

25 460080035 Základové konstrukce ze }B tY. C 25/30 M3 1,000 5.704,00 5.704,00

26 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3 0,300 3.782,00 1.134,60
Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou  
odvoz a likvidace v re�ii zhotovitele

27 460201603 Hloubení kabelových nezapa�ených rýh jakýchkoli rozm�ro strojn� v hornin� tY 3 M3 42,000 300,00 12.600,00
Hloubení kabelových nezapa�ených rýh jakýchkoli rozm�ro strojn� v hornin� tY 3

28 460421001
Lo�e kabelo z písku nebo at�rkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, aíYky lo�e do 65 
cm M 80,000 180,00 14.400,00
Lo�e kabelo z písku nebo at�rkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, aíYky lo�e do 65 
cm

29 460421191
Lo�e kabelo z písku nebo at�rkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, 
aíYky do 100 cm M 70,000 216,00 15.120,00
Lo�e kabelo z písku nebo at�rkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, 
aíYky do 100 cm

30 460490014 Krytí kabelo výstra�nou fólií aíYky 40 cm M 70,000 24,00 1.680,00
Krytí kabelo výstra�nou fólií aíYky 40 cm

31 460520173 Montá� trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm ulo�ených do rýhy M 75,000 60,00 4.500,00

32 460561821 Zásyp rýh strojn� vetn� zhutn�ní a urovnání povrchu - v zástavb� M3 35,000 96,00 3.360,00

33 460600023 Vodorovné pYemíst�ní horniny jakékoliv tYídy do 1000 m M3 7,500 90,00 675,00

34 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutn�ním, v hornin� tY 3 M2 70,000 36,00 2.520,00

35 741110302 Montá� trubka ochranná do krabic plastová tuhá D pYes 40 do 90 mm ulo�ená pevn� M 20,000 78,00 1.560,00



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 802.1 118.260,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Rekultivace doasných záboro

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 118.260,00
1 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TYÍLETÁ M2 1.971,000 60,00 118.260,00

polo�ka zahrnuje veakerý materiál, výrobky a polotovary, vetn� mimostaveniatní a 
vnitrostaveniatní dopravy (rovn�� pYesuny), vetn� nalo�ení a slo�ení, pYípadn� s 
ulo�ením

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena
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Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI . I SO 803.1 70.224,00
Objekt: II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507)
Rozpoet: Vegetan úpravy - následná pée

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 70.224,00
1 18472 R OaETYENÍ DYEVIN SOLITERNÍCH KUS 38,000 1.848,00 70.224,00

následná pée stromo po dobu 3 let  
viz. SO 803 Technická zpráva

odplevelení s nakypYením, vypletí, Yezem, hnojením, odstran�ní poakozených ástí 
dYevin s pYípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na dopravní prostYedek, 
odvozem a slo�ením

Název polo�ky MJ Mno�ství Jednotková cena

117 063
3

SO 803.1
PoY. íslo Kód polo�ky Varianta
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