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SMLOUVA O DÍLO

III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDN ATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560
zapsaná v
zastoupena
Oblast Morava (společně)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby „III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA” (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrický plán stavby včetně plánu věcných břemen.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek, oddělení Brno - město, Ořechovská 35, 602 00 Brno.

II. STA VBA

1. Stavbou je přestavba stávajícího dvoupolového mostu, který převádí silnici III/3941 přes řeku Bobravu a přilehlých
úseků silnice v délce 85 m. Most se nachází v intravilánu jižní části města Rosice. Součástí stavby je provizorní
přemostění do areálu firmy Šetra a přeložky inženýrských sítí. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: zpracovaná firmou Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová

20, 625 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“);
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iii. akty státní správy: Společné povolení vydal MěÚ Rosice, odbor dopravy, č.j. MR-C 10194/23-ODO, dne 
13.3.2023, které nabylo právní moci dne 17.4.2023 

i. písemné pokyny objednatele; 
ii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

iii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy ( uveřejnění https://.pjpk.rsd.cz ). 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

 

III.  REALI ZAČNÍ  DOKUM ENTACE S TAVBY (DÁ LE J EN RDS) 

1. Zhotovitel vypracuje RDS pro všechny stavební objekty v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí 
Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.  

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, 
přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, 
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se 
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná 
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky 
výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a  elektronicky mailem na adresu správce 
stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu. 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, 
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních 
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí 
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS 
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu 
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

IV.  DOKUM EN TA CE S KU TEČN ÉHO PROVEDENÍ  STAVBY (DÁ LE J EN DSPS)   

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro do-
kumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální 
mapy. 

2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou  pro pří-
slušný obor mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způ-
sobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na  nosiči bude DSPS zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, 
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod 
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názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v ko-
nečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn 
nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., 
musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených 
souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování roz-
množenin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohla-
šuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

III.  GEODETIC KÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOM ETRICKÝ PLÁN  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsle-
dek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 
č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby)  v části obsahu-
jící geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v sou-
ladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve 
znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaz-
nosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2 x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně 
geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je 
zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude 
zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický 
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

VI.  LHŮTY P LN ĚNÍ   

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

 Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

 Zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště 

 Uvedení do provozu do 10.12.2023  

 Dokončení a předání stavby do 30.04.2024  

 Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby  

 Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání stavby  
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 Dřívější plnění je možné   

2. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště na základě písemného protokolu.  Zhotovitel je 
povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.  Dojde-li 
k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby 
neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. výpočet hluku ze stavební činnosti; 
ii. návrh technologického postupu prací; 

iii. návrh havarijní plán; 
iv. návrh povodňový plán. 

         Odsouhlasený havarijní a povodňový plán bude předán objednateli do 60 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel po-
vinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drob-
ných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby 
k jejímu účelu, 

ii. vyčištěné prostory staveniště; 
iii. bankovní záruka. 

6. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma 
geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

7.  Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a  geometrických plánů 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geo-
metrického plánu. 

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel 
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a předání a geometrických plánů pí-
semně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s vý-
jimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením 
a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhoto-
vitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí 
o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání. 

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.  

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší 
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.  

           V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních 
prací přerušit (zimní přestávka se předpokládá v termínu od 11. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího 
kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní 
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě 
příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či 
úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol.  
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Do zahájení zimní přestávky bude most zprovozněn pro obvyklé obecné užívání pozemní komunikace. Před zahájením
zimní přestávky musí být most dokončen v takovém stavebním stavu, aby byla umožněna řádná zimní údržba dle
schváleného plánu zimní údržby včetně technologie a aby provádění zimní údržby nepoškozovalo již dokončené části
stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 25 877 123,28 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednaná jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu se
soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PO DMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění
zdanitelného plnění je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury
elektronicky na adresu a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a
odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni fakturovaného období;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány dle sledovaného období;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;

iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavb y ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci
stavby a společně s fakturou na adresu
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5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí 
díla vyjma geometrického plánu. Přílohou faktury pro geometrický plán bude protokol o předání a převzetí geometric-
kého plánu.  

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.  

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou 
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti. 

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Zálohové platby se nesjednávají.  

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců 
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 
2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁD ĚNÍ  DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 
díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li pro 
některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její 
přítomnost.  

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými 
v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku 
nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na 
termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede 
v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 
provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost.  

 

X.  PROVÁD ĚNÍ  S TA VBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, 
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání 
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na 
nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-
li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, 
a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění 
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stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat 
jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen 
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či 
další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům 
kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na 
takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního 
dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný 
protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. mostní list vč. záznamu do BMS; 

iii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 
iv. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu, vč. vložení do BMS; 
v. záznam o hlavní prohlídce provizorního mostu před uvedením do provozu; 

vi. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
vii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 

viii. doklady o likvidaci odpadu – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku; 
ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před a po stavbě, 

monitoring objízdné trasy před a po skončení stavby vč. domů v okolí - elektronicky ( e-mailem na adresu správce 
stavby nebo na nosiči USB flash disk). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy 
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních 
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE NETÝKÁ SE 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal poddodavatelem  a nyní chce práce 
provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, 
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. 

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.  
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6.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že  se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný  
poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou 
v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne          4. dubna 2022. 

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7.   Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.  

 
8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor externí (dále jen „TDE“).   

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.  

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.  

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu 
záchranný archeologický průzkum. 

 

XI.  PROSTOR STAV ENIŠ TĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i.  vytyčit obvod prostoru staveniště; 
ii.  vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště; 

iii.  zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
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ii. povolení zvláštního užívání komunikací (pokud bude úřadem vyžadováno); 
iii. stanovení dočasného dopravního značení; 
iv.   umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
v.   užívání veřejného prostranství; 

vi.   po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co 
se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 
 

XII.  ZMĚNY  ZAD ÁNÍ  STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 11 
této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 

---------------------------------------------------------- 
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP 

= 

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav. 

Pokud koeficient / poměr  nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3  Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 

XIII.  OPRÁV NĚNÉ OSOBY SM LU VNÍCH STRA N  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  
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3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 
ix. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího  ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady 
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIV.  ZÁVA ZKY Z  V AD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVA ZK Ů  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.  

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
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3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které 
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. 
izolací mostních konstrukcí) 

Vodorovné dopravní značení plastem 

  60 měsíců 

 120 měsíců 

  36 měsíců 

 

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto 
smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy    10.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů             10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště    10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy          500,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a 
vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby              5.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy 

 

  20.000,-Kč za   
poddodavatele 

           20.000,-Kč za každé 
jednotlivé nápravné opatření 
a to i opakovaně 

 

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se přednostně ta, která je sjednána pro konkrétně uvedené porušení povinnosti.  

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní  pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury. 



 
I I I / 3 9 4 1  R O S I C E ,  M O ST  3 9 41 - 1 ,  1 .  S TA V B A  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 12 (celkem 20) 

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby. 

7.    Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou 
oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši  1.430.000,- Kč.  

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, 
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení 
zhotovitele s odstraňováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veš-
kerá plnění, není-li stanoveno jinak“  + tři měsíce, tj. 63 měsíců. 

 

XV. UKONČENÍ SM LOUV Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době 
přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak; 
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření; 
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xi.  zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje; 
xii.  z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

xiii. porušení povinnosti stanovené čl. X. odst. 6  bodě 6.5  této smlouvy. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů; 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XVI.  SPOLEČN Á A ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 
záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 
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5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím 
předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován 
a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato 
smlouva jinak.  

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
která má za následek posun lhůt plnění, a změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či 
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 13. tohoto článku.  

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 
2622, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění 
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, nebo obchodní tajemství, 
která nepodléhají zveřejnění: -.  Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 

14. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně 
zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a 
kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle 
spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a 
účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní 
partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce. 

15. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 

 
16. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.  

 

 

 

V Brně, dne 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 
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PORR a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

O Oblast Morava
(společně)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OC ENĚNÝ SOU PIS PRA CÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Viz. příloha 
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PŘÍLOHA Č .  2   HAR MONOGRA M PRACÍ  V ĚC NÝ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Viz. příloha 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ  A ZKUŠEBNÍ  PLÁ N  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Viz. příloha 
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PŘÍLOHA Č .4 OPRÁV NĚNÉ OSOBY OBJEDN ATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne …………..................., za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁ VNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

Datum: dle elektronického
podpisu

……………………………… … .

PORR a.s. PORR a.s., Dopravní stavby,
Oblast Morava
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PŘÍLOHA Č .  6  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  

 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 



Projekt :

Objekt Popis

SO 101 Úprava silnice III/3941 2 076 827,98 2 512 961,86

SO 102 Chodníky podél hlavní trasy 431 447,20 522 051,11

SO 103 Napojení chodníku a vjezd u místního obchodu 580 578,89 702 500,46

SO 104 Vjezd k areálu PENAM 193 605,10 234 262,17

SO 105 Vjezdy k nemovitostem 38 527,08 46 617,77

SO 182 Dopravně inženýrská opatření 200 839,94 243 016,33

SO 201 Most ev.č. 3941-1 Rosice 18 013 619,92 21 796 480,10

SO 202 Provizorium pro zásobování průmyslového areálu 1 672 668,69 2 023 929,11

SO 301 Provizorní přepojení vodovodu 703 235,48 850 914,93

SO 402 Kabely NEJ 649 640,00 786 064,40

24 560 990,28 29 718 798,24

Ostatní náklady 954 035,00 1 154 382,35

Vedlejší náklady 362 098,00 438 138,58

1 316 133,00 1 592 520,93

25 877 123,28 31 311 319,17Finanční náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkovýrozpočet           
včetně DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

III/3941 Rosice, most 3941 -1, 1. stavba

Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkovýrozpočet           
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkovýrozpočet           
včetně DPH



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 Ostatní 954 035,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 954 035,00
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 697 600,00 697 600,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 83 000,00 83 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních 
podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 21 800,00 21 800,00

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje: 
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 635,00 1 635,00
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 000
Ostatní



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 Vedlejší 362 098,00

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 362 098,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních 
podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL 1,000 10 900,00 10 900,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 10 900,00 10 900,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 65 400,00 65 400,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 2 725,00 2 725,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 
značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 2 725,00 2 725,00

6 00006 R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, 
v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 109,00 109,00

7 00007 R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 109,00 109,00

8 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních 
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 54 500,00 54 500,00

9 00009 R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v 
obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 21 800,00 21 800,00

10 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v 
obchodních podmínkách KPL 1,000 14 170,00 14 170,00
Popsáno v obchodních podmínkách, vč. uložení do BMS

11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 1 635,00 1 635,00

12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 21 800,00 21 800,00

Popsáno v projektové dokumentaci, včetně uložení do BMS a výpočtu zatížitelnosti

14 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních 
podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL 1,000 109 000,00 109 000,00

15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 1 635,00 1 635,00

16 00016 R
Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce 
č. 272/2011 KPL 1,000 27 250,00 27 250,00

17 00017 R
Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 
Sb. KPL 1,000 1 635,00 1 635,00

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 1 635,00 1 635,00

19 00019 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v 
obchodních podmínkách KPL 1,000 14 170,00 14 170,00
Hlavní prohlídka mostního provizoria
1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 000

Vedlejší



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 101 2 076 827,98

Rozpočet: Úprava silnice III/3941

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 218 475,35
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 931,200 163,50 152 251,20

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku

- dle pol.č.113325a - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO: 115.060*2.000=230,120 [A] 
 - dle pol.č.113325b - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO: 21.840*2.000=43,680 [B] 
 - dle pol.č.123735a - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 
191.300*2.000=382,600 [C] 
 - dle pol.č.123735b - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 
44.400*2.000=88,800 [D] 
 - dle pol.č.131735 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 40.000*2.000=80,000 [E] 
 - dle pol.č.132735 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 
53.000*2.000=106,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=931,200 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,189 163,50 1 502,40
konstrukce z kamene, beton 
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113524a - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 123.500*0.250*0,1*2.300=7,101 [A] 
 - dle pol.č.113524b - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 21.000*0.250*0,1*2.300=1,208 [B] 
 - dle pol.č.113544a - ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ: 
7.000*0.150*0,150*2.300=0,362 [C] 
 - dle pol.č.113544b - ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ: 
10.000*0.150*0,150*2.300=0,518 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=9,189 [G]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 144,025 436,00 62 794,90
vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2,   
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113135a - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM: 57.530*2.200=126,566 [A] 
 - dle pol.č.113135b - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM: 7.936*2.200=17,459 [B] 
Celkem: A+B=144,025 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

66 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,785 163,50 1 926,85
železobeton
- dle pol.č.96687 - VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH: 
4*1.000*2.500=10,000 [E] 
 - dle pol.č.969234 - VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ: 
25.5000*0.020*3.500=1,785 [F] 
 
Celkem: E+F=11,785 [G]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 577 372,33

4 113135 a
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 57,530 790,25 45 463,08
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 110 mm, 
(před a za mostem)
- plocha před mostem dle pol. 11372a: 0.110*380.700=41,877 [A] 
 - plocha za mostem dle pol. 11372a: 0.110*142.300=15,653 [B] 
Celkem: A+B=57,530 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113135 b
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 7,936 922,69 7 322,47
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 80 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plocha dle pol. 11372b: 0.080*99.200=7,936 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113325 a
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 115,060 183,12 21 069,79
odstranění podkladních vrstev vozovky, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 200 mm, 
(před a za mostem)
- plocha před mostem: 0.200*418.800=83,760 [A] 
 - plocha za mostem: 0.200*156.500=31,300 [B] 
Celkem: A+B=115,060 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113325 b
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 21,840 183,12 3 999,34

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 101



odstranění podkladních vrstev vozovky, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 200 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plocha napojení: 0.200*109.200=21,840 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113524 a
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 123,500 109,00 13 461,50
odstranění stávajících silničních obrubníků podél SO 101, 
vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby u obruby, 
(před a za mostem)
- před mostem - vlevo: 53.500=53,500 [A] 
 - před mostem - vpravo: 53.500=53,500 [B] 
 - za mostem - vlevo: 4.500=4,500 [C] 
 - za mostem - vpravo: 12.000=12,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=123,500 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113524 b
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 21,000 109,00 2 289,00
odstranění stávajících silničních obrubníků podél SO 101, 
vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby (krajníků) u obrub, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- napojení - vlevo: 10.000=10,000 [A] 
 - napojení - vpravo: 11.000=11,000 [B] 
Celkem: A+B=21,000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 113544 a ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 7,000 109,00 763,00
odstranění stávajících silničních krajníků,  
krajníky mimo prostor obrubníků (u obrubníků odstranění společně s obrubníky), 
vč. betonového lože (podkladu),  
(před a za mostem)
- za mostem vlevo - od mostu k rozhraní etap: 7=7,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

11 113544 b ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 10,000 109,00 1 090,00
odstranění stávajících silničních krajníků,  
krajníky mimo prostor obrubníků (u obrubníků odstranění společně s obrubníky), 
vč. betonového lože (podkladu),  
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem vlevo - v rozsahu napojení: 10.000=10,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

12 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 51,339 1 039,64 53 374,08
frézování zpevněné asfaltové plochy,  
vč. ručního bourání / dobourání,  
v tl. 90 mm,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
(před a za mostem)
- před mostem: 0.090*380.700=34,263 [A] 
 - za mostem: 0.120*142.300=17,076 [B] 
Celkem: A+B=51,339 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

13 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 13,104 953,21 12 490,86
frézování zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 120 mm, 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 0.120*109.200=13,104 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

14 113764 a FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 121,000 109,00 13 189,00
frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
podél přídlažby a obrub,  
(před a za mostem)
- před mostem vlevo: 48.000=48,000 [A] 
 - před mostem vpravo: 54.000=54,000 [B] 
 - za mostem vlevo: 11.500=11,500 [C] 
 - za mostem vpravo: 7.500=7,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=121,000 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

15 113764 b FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 20,500 109,00 2 234,50
frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet, 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele, 
podél přídlažby a obrub, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- vlevo: 10.000=10,000 [A] 
 - vpravo: 10.500=10,500 [B] 
Celkem: A+B=20,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

16 123735 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 191,300 346,62 66 308,41
výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,50 m, vč. odvozu na skládku 
(před a za mostem), 
mimo přechodovou oblast mostu, 
SE SOUHLASEM INVESTORA



- objem dle pol. 17180a - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 191.300=191,300 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

17 123735 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 44,400 346,62 15 389,93
výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,50 m, vč. odvozu na skládku 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- objem dle pol. 17180b - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 44.400=44,400 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

18 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 40,000 346,62 13 864,80
výkopy pro vybourání a osazení nových uličních vpustí (cca v místech stávajících), 
vč. ručního dokopání v blízkosti IS,  
komplet vč. vhodného pažení
- před mostem (3 nové): 3*2.000*2.000*2.000=24,000 [A] 
 - před mostem (1 stávající): 1*2.000*2.000*2.000=8,000 [B] 
 - za mostem: 1*2.000*2.000*2.000=8,000 [C] 
Celkem: A+B+C=40,000 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 53,000 346,62 18 370,86
rýhy pro vybourání a osazení nových napojení vpustí (cca v místech stávajících), 
vč. ručního dokopání v blízkosti IS,  
komplet vč. vhodného pažení,
- před mostem vlevo - 1: 1.000*2.000*12.500=25,000 [A] 
 - před mostem vlevo - 2 (nová): 1.000*2.000*1.000=2,000 [B] 
 - před mostem vlevo - 2 (stávající): 1.000*2.000*1.000=2,000 [C] 
 - před mostem vpravo - 3: 1.000*2.000*4.000=8,000 [D] 
 - za mostem - 4: 1.000*2.000*8.000=16,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=53,000 [F]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

20 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 191,300 872,00 166 813,60
komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0,5 m,  
(před a za mostem),  
mimo přechodovou oblast mostu,  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- před mostem: 0.500*360.200=180,100 [A] 
 - odečet přechodové oblasti před mostem: 0.500*-39.100=-19,550 [B] 
 - za mostem mimo přechodovou oblast: 0.500*102.600=51,300 [C] 
 - odečet přechodové oblasti za mostem: 0.500*-41.100=-20,550 [D] 
Celkem: A+B+C+D=191,300 [E]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

21 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,400 872,00 38 716,80
komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0,5 m, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - napojení: 0.500*88.800=44,400 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,000 872,00 8 720,00
zásypy stávající UV, která je nahrazena UV v nové poloze,  
včetně jejího napojení
- dle pol. 13173 - hutněný zásyp stávající UV nevyužité pro novou UV: 
1*2.000*2.000*2.000=8,000 [A] 
 - dle pol. 13273 - hutněný zásyp napojení stávající UV nevyužité pro novou UV: 
1.000*2.000*1.000=2,000 [B] 
Celkem: A+B=10,000 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,000 872,00 72 376,00
komplet zásypy a obsypy UV a napojení UV,   
včetně hutnění, včetně nutných prostupů k-cí a souvisejích prací
- dle pol. 13173 - před mostem: 3*2.000*2.000*2.000=24,000 [A] 
 - dle pol. 13173 - za mostem: 1*2.000*2.000*2.000=8,000 [B] 
 - dle pol. 13273 - před mostem vlevo - 1: 1.000*2.000*12.500=25,000 [C] 
 - dle pol. 13273 - před mostem vlevo - 2 (nová): 1.000*2.000*1.000=2,000 [D] 
 - dle pol. 13273 - před mostem vpravo - 3: 1.000*2.000*4.000=8,000 [E] 
 - dle pol. 13273 - za mostem - 4: 1.000*2.000*8.000=16,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=83,000 [G]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

67 11352B a
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 23,156 2,18 50,48

123.500*0.250*0,1*2.500*3=23,156 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

68 11352B b
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 3,938 2,18 8,58

21.000*0.250*0,1*2.500*3=3,938 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

69 11354B a ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1,181 2,18 2,57

7.000*0.150*0,150*2.500*3=1,181 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

70 11354B b ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 1,688 2,18 3,68

10.000*0.150*0,150*2.500*3=1,688 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

2 Základy 83 897,30
24 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 208,000 54,50 11 336,00

filtrační netkáná geotextílie min. 300 g/m2 v místě trativodu
- délka dle pol. 21263 - v místě trativodu: 2.000*104.000=208,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 104,000 327,00 34 008,00
drenáž po stranách vozovky,  
komplet, vč. provedení potřebné rýhy s odvozem materiálu a následného zásypu  
DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči  
tlakovému čištění. Uložena do lože ze ŠP 0/22 (pod. sklon >1%), resp. lože z  
betonu C8/10 (pod. sklon <1%) tl. 50mm,  
s obsypem z HDK 8/32 (16/32),  
včetně zaústění do UV
- levá strana před mostem: 53.000=53,000 [A] 
 - pravá strana před mostem: 21.000=21,000 [B] 
 - levá strana před mostem: 11.500=11,500 [C] 
 - pravá strana za mostem: 18.500=18,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=104,000 [E]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

26 21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 29,500 436,00 12 862,00



napojení nových UV , prům. DN 200 mm, korugované i hladké, na stávající kanalizaci a 
do řeky,  
komplet, včetně nutných napojení a kolen, uložení, příp. obetonování, včetně nutných 
prostupů   
konstrukcemi a napojení
- před mostem vlevo - 1: 12.500=12,500 [A] 
 - před mostem vlevo - 2: 1.000=1,000 [B] 
 - před mostem vpravo - 3: 8.000=8,000 [C] 
 - za mostem - 4: 8.000=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=29,500 [E]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

27 21461C a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 382,600 54,50 20 851,70
separační netkaná geotextílie v aktivní zóně,  
pouze při zjištění neúnosného podloží,   
mimo přechodovou oblast mostu,  
(před a za mostem)  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- před mostem: 360.200=360,200 [A] 
 - odečet přechodové oblasti před mostem: -39.100=-39,100 [B] 
 - za mostem mimo přechodovou oblast: 102.600=102,600 [C] 
 - odečet přechodové oblasti za mostem: -41.100=-41,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=382,600 [E]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

28 21461C b SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 88,800 54,50 4 839,60
separační netkaná geotextílie v aktivní zóně, 
pouze při zjištění neúnosného podloží,  
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 88.800=88,800 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 932 186,30
29 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 614,500 130,80 80 376,60

podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 478.300=478,300 [A] 
 - vozovka za mostem: 136.200=136,200 [B] 
Celkem: A+B=614,500 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 117,900 130,80 15 421,32
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 117.900=117,900 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 614,500 174,40 107 168,80
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 478.300=478,300 [A] 
 - vozovka za mostem: 136.200=136,200 [B] 
Celkem: A+B=614,500 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 117,900 174,40 20 561,76
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 117.900=117,900 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572121 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 462,800 22,89 10 593,49
infiltrační postřik z modif. asfaltu PI-B,  
v množství zbytkového pojiva 0,8 kg/m2,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 360.200=360,200 [A] 
 - vozovka za mostem: 102.600=102,600 [B] 
Celkem: A+B=462,800 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

34 572121 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 88,800 22,89 2 032,63
infiltrační postřik z modif. asfaltu PI-B, 
v množství zbytkového pojiva 0,8 kg/m2, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 88.800=88,800 [A]



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

35 572212 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 925,600 14,17 13 115,75
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m2,  
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m2,  
v množství zbytkového pojiva,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 2*360.200=720,400 [A] 
 - vozovka za mostem: 2*102.600=205,200 [B] 
Celkem: A+B=925,600 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

36 572212 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 177,600 14,17 2 516,59
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m2, 
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m2, 
v množství zbytkového pojiva, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 2*88.800=177,600 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

37 574A34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 462,800 353,16 163 442,45
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 360.200=360,200 [A] 
 - vozovka za mostem: 102.600=102,600 [B] 
Celkem: A+B=462,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574A34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 88,800 353,16 31 360,61
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 88.800=88,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574C56 a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 462,800 468,70 216 914,36
ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 360.200=360,200 [A] 
 - vozovka za mostem: 102.600=102,600 [B] 
Celkem: A+B=462,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574C56 b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 88,800 468,70 41 620,56
ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 88.800=88,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574E46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 462,800 383,68 177 567,10
podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm,  
(před a za mostem)
- vozovka před mostem: 360.200=360,200 [A] 
 - vozovka za mostem: 102.600=102,600 [B] 
Celkem: A+B=462,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 574E46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 88,800 383,68 34 070,78



podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plynulé napojení na stávající stav za mostem: 88.800=88,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 121,000 109,00 13 189,00
výplň řezané/frézované drážky,  
komplet,  
podél přídlažby a obrub,  
(před a za mostem)
- dle pol. 113764a: 121.000=121,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

44 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 20,500 109,00 2 234,50
výplň řezané/frézované drážky, 
komplet, 
podél přídlažby a obrub, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- dle pol. 113764b: 20.500=20,500 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 100 280,00
45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 7 630,00 30 520,00

komplet nové UV cca v místech stávajících UV,   
vč. vtokové mříže a její výškové rektifikace, vč. osazení,  
vč. napojení potrubí na kanalizační síť dle stávajícího stavu
- před mostem: 3=3,000 [A]   
 - za mostem: 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=4,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

46 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS 5,000 3 270,00 16 350,00
komplet nové poklopy stávajících šachet kanalizace,   
komplet vč. dodání a osazení
- dle pol. 89921: 5=5,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

47 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 7 630,00 7 630,00
komplet nové poklopy stávajících šachet UV,   
komplet vč. dodání a osazení
- dle pol. 89922: 1=1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

48 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 3 815,00 19 075,00
komplet výšková úprava kanalizačních poklopů v rozsahu stavby,   
vč. konstrukcí pro výškouvou korekci,   
vč. zálivek a napojení povrchu,  
poklopy vykázány samostatně
- před mostem: 4=4,000 [A] 
 - za mostem vpravo: 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=5,000 [C]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

49 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 3 815,00 3 815,00
komplet výšková úprava mříží UV  
vč. konstrukcí pro výškovou korekci,   
vč. zálivek a napojení povrchu,  
poklopy vykázány samostatně
- v místech plynulého napojení na stávající stav: 1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

50 89923 a VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 1 635,00 8 175,00
komplet výšková úprava krycích hrnců vodovodu
- před mostem: 5=5,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

51 89923 b VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 1 635,00 4 905,00
komplet výšková úprava krycích hrnců plynovodu
- před mostem: 3=3,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

52 89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 3,000 3 270,00 9 810,00
napojení UV na stávající kanalizaci, napojení jádrovým vývrtem   
do horní třetiny kanalizace (ne útesem),  
mimo kanalizační šachty
- UV před mostem - dle pol. 89712: 3=3,000 [A]

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 
na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, 
uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 164 616,70
53 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 10 355,00 10 355,00

na mostě SO 201 pro výjezd z firmy PENAM,  
zrcadlo s úpravou proti námraze a orosení (nebo el. vyhřívané),   
vč. osazení na sloupek a uchycení
- pro výjezd z firmy PENAM: 1=1,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací  
- předepsaná povrchová úprava  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.



54 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 5,000 1 253,50 6 267,50
vč. osazení na sloupek
- A11 - Pozor, přechod pro chodce: 1=1,000 [A] 
 - B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů - tonáž: 1=1,000 [B] 
 - E13 - Mimo zásobování: 1=1,000 [C] 
 - P4 - Dej přednost v jízdě: 1=1,000 [D] 
 - P6 - Stůj, dej přednost v jízdě: 1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

55 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 272,50 817,50
vč. demontáže sloupku
- A11 - Pozor, přechod pro chodce: 1=1,000 [A] 
 - B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů - tonáž: 1=1,000 [B] 
 - E13 - Mimo zásobování: 1=1,000 [C] 
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

56 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 1 635,00 8 175,00
nový sloupek pro DZ, včetně patek a kotvení
- pro A11: 1=1,000 [A] 
 - pro B4+E13: 1=1,000 [B] 
 - pro P4: 1=1,000 [C] 
 - pro P6: 1=1,000 [D] 
 - pro dopravní zrcadlo: 1=1,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 17,189 163,50 2 810,40
na nový asfalt, vč. předznačení
- dle pol. 915221: 17.189=17,189 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

58 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 17,189 381,50 6 557,60
na vyzrálý asfalt, vč. předznačení
- vlevo V4 (0.25) dl. 14,00 m: 0.250*14.000=3,500 [A] 
 - osa V1a (0,125) dl. 50,50 m: 0.125*50.500=6,313 [B] 
 - osa V2b (3,0/1,5/0,125) dl. 25,50 m (barva dl. 6x3 m): 0.125*18.000=2,250 [C] 
 - osa V1a (0,125), dl. 9,50 m: 0.125*9.500=1,188 [D] 
 - vpravo V4 (0,25) dl. 15.75 m: 0.250*15.750=3,938 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=17,189 [F]
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  
- předznačení a reflexní úpravu

59 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 121,000 545,00 65 945,00
silniční obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,  
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení,  
(před a za mostem),
- před mostem vlevo: 48.000=48,000 [A] 
 - před mostem vpravo: 54.000=54,000 [B] 
 - za mostem vlevo: 11.500=11,500 [C] 
 - za mostem vpravo: 7.500=7,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=121,000 [E]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

60 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 19,780 545,00 10 780,10
silniční obrubníky, 
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3, 
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového, 
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- vlevo: 9.615=9,615 [A] 
 - vpravo: 10.165=10,165 [B] 
Celkem: A+B=19,780 [C]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 110,000 327,00 35 970,00
přídlažba u obrub a UV, š. 250 mm,  
komplet žulové kostky min 100x100x100 mm,   
vč. betonového lože z C30/37 XF3, vč. spárování
- před mostem vlevo: 48.000=48,000 [A] 
 - rozšíření v místě zálivu pro UV (plocha vykázáno jako 3 řady š. 250 mm): 
9.000=9,000 [B] 
 - před mostem vpravo: 53.000=53,000 [C] 
Celkem: A+B+C=110,000 [D]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 32,200 109,00 3 509,80
spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy,   
odvoz a likvidace odpadu v režii zhotovitele
- začátek úseku: 7.200=7,200 [A] 
 - podél SO 103 po spáru nad rubem mostu: 4.300=4,300 [B] 
 - podél SO 104 po spáru na rubem mostu: 11.000=11,000 [C] 
 - konec úseku: 9.700=9,700 [D] 
Celkem: A+B+C+D=32,200 [E]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

63 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 32,200 109,00 3 509,80
výplň řezaných spar na rozhraní asfaltů
- dle pol. 919112: 32.200=32,200 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil



64 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 1 090,00 4 360,00
komplet vybourání stávajících kanalizačních šachet,   
vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku,  
vč. likvidace mříží v režii zhotovitele
- dle pol. 89712: 4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

65 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 25,500 218,00 5 559,00
vybourání potrubí od stávajících UV,  
komplet vč. odvozu na skládku
- před mostem vlevo - 1: 12.500=12,500 [A] 
 - před mostem vlevo - 2: 1.000=1,000 [B] 
 - před mostem vpravo - 3: 4.000=4,000 [C] 
 - za mostem - 4: 8.000=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=25,500 [E]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 102 431 447,20

Rozpočet: Chodníky podél hlavní trasy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 27 057,62
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 137,520 163,50 22 484,52

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113325a - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO: 24.420*2,000=48,840 [A] 
 - dle pol.č.113325b - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO: 3.570*2,000=7,140 [B] 
 - dle pol.č.122735a - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
36.630*2,000=73,260 [C] 
 - dle pol.č.122735b - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
4.140*2,000=8,280 [D] 
Celkem: A+B+C+D=137,520 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,970 163,50 4 573,10
konstrukce z kamene, beton, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113185a - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 
9.768*2.000=19,536 [A] 
 - dle pol.č.113185b - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 
1.428*2.000=2,856 [B] 
 - dle pol.č.113524a - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 69.000*0.100*0,250*2.300=3,968 [C] 
 - dle pol.č.113524b - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 28.000*0.100*0,250*2.300=1,610 [D] 
Celkem: A+B+C+D=27,970 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 51 327,13
3 113185 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 9,768 183,12 1 788,72

odstranění stávajících dlaždic na chodníku,  
dlaždice tl.40 mm do pískového lože, 
(před a za mostem)
- před mostem - vlevo: 131.700=131,700 [A] 
 - před mostem - vpravo  - před vjezdem: 38.900=38,900 [B] 
 - před mostem - vpravo  - za vjezdem: 68.300=68,300 [C] 
 - za mostem - vlevo: 5.300=5,300 [D] 
Celkem plocha: A+B+C+D=244,200 [E] 
Celkem: 0.04*E=9,768 [F]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 113185 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 1,428 183,12 261,50
odstranění stávajících dlaždic na chodníku,  
dlaždice tl.40 mm do pískového lože, 
(napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - vlevo: 5.900=5,900 [A] 
 - za mostem - vpravo: 29.800=29,800 [B] 
Celkem plocha: A+B=35,700 [C] 
Celkem: 0.04*C=1,428 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113325 a
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 24,420 183,12 4 471,79
odstranění podkladních vrstev chodníku, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 100 mm, 
(před a za mostem)
- před mostem - vlevo: 131.700=131,700 [A] 
 - před mostem - vpravo  - před vjezdem: 38.900=38,900 [B] 
 - před mostem - vpravo  - za vjezdem: 68.300=68,300 [C] 
 - za mostem - vlevo: 5.300=5,300 [D] 
Celkem plocha: A+B+C+D=244,200 [E] 
Celkem: 0.100*E=24,420 [F]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113325 b
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 3,570 183,12 653,74
odstranění podkladních vrstev vozovky, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 100 mm, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - vlevo: 5.900=5,900 [A]   
 - za mostem - vpravo: 29.800=29,800 [B] 
Celkem plocha: A+B=35,700 [C] 
Celkem: 0.100*C=3,570 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113524 a
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 69,000 109,00 7 521,00
odstranění stávajících chodníkových obrubníků, 
vč. betonového lože (podkladu), 
(před a za mostem)
- před mostem - vlevo:  21.000=21,000 [A] 
 - před mostem - vpravo - před vjezdem: 9.000=9,000 [B] 
 - před mostem - vpravo - za vjezdem: 20.000=20,000 [C] 
 - před mostem - vpravo - za č.p 602: 14.500=14,500 [D] 
 - za mostem - vlevo: 4.500=4,500 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=69,000 [F]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 102



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113524 b
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 28,000 109,00 3 052,00
odstranění stávajících chodníkových obrubníků, 
vč. betonového lože (podkladu), 
(napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - vlevo: 5.000=5,000 [A]  
 - za mostem - vpravo: 23.000=23,000 [B] 
Celkem: A+B=28,000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 4,680 272,50 1 275,30
sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m,   
podél chodníků,   
vč. odvozu na mezideponii,  
(před a za mostem)

- před mostem - vlevo (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*5.600=5,600 [A] 
 - před mostem - vpravo - před vjezdem (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*4.100=4,100 
[B] 
 - před mostem - vpravo - za vjezdem (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*8.700=8,700 [C] 
 - před mostem - za domem č.p.602 (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*8,300=8,300 [D] 
 - za mostem - vlevo (bez vlivu => 1,00x): 1.00*4.500=4,500 [E] 
Celkem plocha: A+B+C+D+E=31,200 [F] 
Celkem: 0.150*F=4,680 [G]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,630 272,50 1 806,68
sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m,  
podél chodníků, 
vč. odvozu na mezideponii, 
(napojení na stávající stav za mostem)
- za mostem - vpravo (bez vlivu => 1,00x): 0.150*1.00*44.200=6,630 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 122735 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 36,630 346,62 12 696,69
odkop pro nové konstrukční vrstvy chodníku, 
vč. ručních dokopů, 
tl.150 mm, 
(před a za mostem)
- před mostem - vlevo:  131.700=131,700 [A] 
 - před mostem - vpravo  - před vjezdem: 38.900=38,900 [B] 
 - před mostem - vpravo  - za vjezdem: 68.300=68,300 [C] 
 - za mostem - vlevo: 5.300=5,300 [D] 
Celkem plocha: A+B+C+D=244,200 [E] 
Celkem:  0.150*E=36,630 [F]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

12 122735 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 4,140 346,62 1 435,01
odkop pro nové konstrukční vrstvy chodníku, 
vč. ručních dokopů, 
tl.150 mm, 
(napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - vlevo: 4.700=4,700 [A]   
 - za mostem - vpravo: 22.900=22,900 [B] 
Celkem plocha: A+B=27,600 [C] 
Celkem: 0.150*C=4,140 [D]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

13 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,680 109,00 510,12
vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití,  
(před a za mostem)
- dle pol. 12110a - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
4.680=4,680 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

14 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,630 109,00 722,67
vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití, 
(napojení na stávající stav za mostem),
- dle pol. 12110b - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
6.630=6,630 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,285 109,00 685,07
nákup a dovoz zeminy vhodné pro ohumusování  
položka je vč. veškeré dopravy,  
(před a za mostem)
- doplnění humózní zeminy - zelený pás mezi chodníkem a vozovkou před mostem 
vlevo: 0.150*41.900=6,285 [A]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 12573 d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,140 109,00 451,26
nákup a dovoz zeminy vhodné pro ohumusování 
položka je vč. veškeré dopravy, 
(napojení na stávající stav za mostem),
- doplnění humózní zeminy - zelený pás za mostem vpravo u PENAMu: 
0.150*27.600=4,140 [A]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,310 10,90 123,28
uložení sypaniny na mezideponii, včetně zajištění neznehodnocení materiálu
- dle pol. 12110a - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
4.680=4,680 [A] 
 - dle pol. 12573b - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - pro zpětné 
ohumusování: 6.630=6,630 [B] 
Celkem: A+B=11,310 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

18 18230 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 10,965 218,00 2 390,37
zpětné ohumusování v tl. 0.15 mm, včetně dovozu z mezideponie,  
(před a za mostem)
- plocha dle pol. 12110a - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - bez vlivu sklonu: 
0.150*31.200=4,680 [A] 
 - doplnění humózní zeminy - zelený pás mezi chodníkem a vozovkou před mostem 
vlevo: 0.150*41.900=6,285 [B] 
Celkem: A+B=10,965 [C]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

19 18230 b ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 11,430 218,00 2 491,74
zpětné ohumusování v tl. 0.15 mm, včetně dovozu z mezideponie, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- dle pol. 12110b - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
0.150*27.600=4,140 [A] 
 - doplnění humózní zeminy - zelený pás za mostem vpravo u PENAMu: 
0.150*48.600=7,290 [B] 
Celkem: A+B=11,430 [C]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

20 18241 a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 73,100 54,50 3 983,95
založení trávníku, plocha  
(před a za mostem)

- plocha dle pol. 18230a - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 73.100=73,100 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

21 18241 b ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 76,200 54,50 4 152,90
založení trávníku, plocha 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),



- plocha dle pol. 18230b - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 76.200=76,200 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

22 18247 a OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 73,100 5,45 398,40
2x ošetřování
- plocha dle pol. 18241a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM: 73.100=73,100 
[A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

23 18247 b OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 76,200 5,45 415,29
2x ošetřování
- plocha dle pol. 18241a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM:  
76.200=76,200 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

35 11352B a
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 12,938 2,18 28,20

69.000*0.100*0,250*2.500*3=12,938 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

36 11352B b
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 5,250 2,18 11,45

28.000*0.100*0,250*2.500*3=5,250 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

4 Vodorovné konstrukce 8 096,52
24 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,505 872,00 7 416,36

lože z drceného kameniva fr 4/8 tl. 30 mm, pod dlažbou,   
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění  
(před a za mostem)
- plocha dle pol. 582601a - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE: 273.500=273,500 [A] 
 - plocha dle pol. 582607 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 
RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE: 10.000=10,000 [B] 
Celkem plocha: A+B=283,500 [C] 
Celkem: 0.030*C=8,505 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,780 872,00 680,16
lože z drceného kameniva fr 4/8 tl. 30 mm, pod dlažbou,  
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- plocha dle pol. 582601b - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE: 0.030*26.000=0,780 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 265 175,20
26 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 309,600 174,40 53 994,24

podkladní chodníkové vrstvy z ŠDA fr. 0/32 min. tl. 150 mm, prům tl.180 mm,  
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění,  
v ploše zohledněn vliv zvětšené tl. vrstvy u silničních obrub  
(před a za mostem)
- chodník před mostem - vlevo: 97.000=97,000 [A] 
 - chodník před mostem - vpravo - před vjezdem: 46.000=46,000 [B] 
 - chodník před mostem - vpravo - za vjezdem: 85.300=85,300 [C] 
 - chodník za mostem - vlevo: 24.000=24,000 [D] 
 - chodník za mostem - vpravo: 28.500=28,500 [E] 
 - chodník za mostem - vpravo - za vjezdem do PENAMu: 28.800=28,800 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=309,600 [G]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 25,900 174,40 4 516,96
podkladní chodníkové vrstvy z ŠDA fr. 0/32 min. tl. 150 mm, prům tl.180 mm, 
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění, 
v ploše zohledněn vliv zvětšené tl. u silničních obrub 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- napojení chodníku za mostem vlevo: 7.500=7,500 [A] 
 - napojení chodníku za mostem vpravo: 18.400=18,400 [B] 
Celkem: A+B=25,900 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 582601 a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 273,500 654,00 178 869,00
povrch chodníků z betonové dlažby,  
komplet,   
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování,  
(před a za mostem)   
TVAR PRVKŮ DLAŽBY DLE POŽADAVKŮ MĚSTA ROSICE
- chodník před mostem - vlevo: 97.000=97,000 [A] 
 - chodník před mostem - vpravo - před vjezdem: 35.500=35,500 [B] 
 - chodník před mostem - vpravo - za vjezdem: 66.000=66,000 [C] 
 - chodník za mostem - vlevo: 20.000=20,000 [D] 
 - chodník za mostem - vpravo: 26.000=26,000 [E] 
 - chodník za mostem - vpravo - za vjezdem do PENAMu: 29.000=29,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=273,500 [G]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582601 b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 26,000 654,00 17 004,00



povrch chodníků z betonové dlažby, 
komplet,  
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem), 
TVAR PRVKŮ DLE POŽADAVKŮ MĚSTA ROSICE
- napojení chodníku za mostem vlevo: 7.500=7,500 [A] 
 - napojení chodníku za mostem vpravo: 18.500=18,500 [B] 
Celkem: A+B=26,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 582607 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 10,000 981,00 9 810,00
povrch chodníků z betonové reliéfní dlažby, 
úprava u místě místa pro přecházení (varovný a signální pás), 
komplet,  
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování, 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem), 
TVAR PRVKŮ DLE POŽADAVKŮ MĚSTA ROSICE
- chodník před mostem - vlevo: 4.000=4,000 [A] 
 - chodník před mostem - vpravo - před vjezdem: 3.500=3,500 [B] 
 - chodník před mostem - vpravo - za vjezdem: 2.500=2,500 [C] 
Celkem: A+B+C=10,000 [D]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 1,500 654,00 981,00
předláždění z betonových dlaždic,  
komplet, vč. případných tvarových úprav a doplnění lože
- před mostem vlevo u bočního vchodu k domu č.p. 727, naproti vjezdům v oblouku: 
1.500=1,500 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

7 Přidružená stavební výroba 8 324,88
32 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 23,500 354,25 8 324,88

nopová folie HDPE, včetně ukončovací lišty s odolností proti UV podél staveb u 
chodníků a jejího kotvení,  
vykázáno bez přesahů, včetně rozměrových úprav
- před mostem - vlevo - na začátku úseku: 0.500*4.500=2,250 [A] 
 - před mostem - vlevo - podél domu č.p.727: 0.500*28.500=14,250 [B] 
 - před mostem  - vpravo - podél domu č.p. 9: 0.500*8.000=4,000 [C] 
 - pře mostem  - vpravo - podél domu č.p. 602: 0.500*6.000=3,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=23,500 [E]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 71 465,85
33 917223 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 125,500 512,30 64 293,65

chodníkové obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty,   
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení, a tvarování oblouků.  
(před a za mostem),

- před mostem - vlevo - u silničního oblouku - levá strana: 20.500=20,500 [A] 
 - před mostem - vlevo - u silničního oblouku - pravá strana: 18.000=18,000 [B] 
 - před mostem - podél domu č.p. 727 - pravá strana: 20.000=20,000 [C] 
 - před mostem - vpravo - před vjezdem - pravá strana: 9.500=9,500 [D] 
 - před mostem - vpravo - za vjezdem - pravá strana: 11.500=11,500 [E] 
 - před mosteme - vpravo - mezi domem č.p. 602 a mostem - pravá strana: 
9.500=9,500 [F] 
 - za mostem - vlevo - levá strana: 9.500=9,500 [G] 
 - za mostem - vpravo - pravá strana - napojení na chodník PENAMu: 9.500=9,500 [H] 
 - za mostem - vpravo - pravá strana - za vjezdem do PENAMu: 17.500=17,500 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=125,500 [J]

Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 917223 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 14,000 512,30 7 172,20



chodníkové obrubníky,  
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3, 
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového, 
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení a tvarování oblouků 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- za mostem - vlevo: 5.000=5,000 [A] 
 - za mostem - vpravo: 9.000=9,000 [B] 
Celkem: A+B=14,000 [C]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 103 580 578,89

Rozpočet: Napojení chodníku a vjezdu místního obchodu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 736,27
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 255,900 163,50 41 839,65

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113175 - ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ŠTĚRKODRTI: 
8.010*2.000=16,020 [A] 
 - dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO: 32.040*2.000=64,080 [B] 
 - dle pol.č.123735 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 
80.100*2.000=160,200 [C] 
 - dle pol.č.132735 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 
I:7.800*2.000=15,600 [D] 
Celkem: A+B+C+D=255,900 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,319 163,50 1 360,16
konstrukce z kamene, beton, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113155 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU: 
3,204*2.300=7,369 [A] 
 - dle pol.č.113185 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 
0.360*2.000=0,720 [B] 
 - dle pol.č.113524 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 4.00*0.250*0,100*2.300=0,230 [C] 
Celkem: A+B+C=8,319 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,524 436,00 1 536,46
vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM: 1,602*2.200=3,524 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 150 981,27

4 113135
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 1,602 451,26 722,92
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 100 mm, 
plocha SO103 - asfalt
- plocha úpravy SO103: 0.10*0.100*160.200=1,602 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 3,204 183,12 586,72
vybourání (nebo ubroušení) zpevněné plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 200 mm, 
plocha SO103 - beton
- plocha úpravy SO103: 0.10*0.200*160.200=3,204 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113175 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM M3 8,010 183,12 1 466,79
odstranění zpevněné plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 100 mm, 
plocha SO103 - hutněná štěrkodrť
- plocha úpravy SO103: 0.50*0.100*160.200=8,010 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 0,360 183,12 65,92
odstranění krytu ze zámkové dlažby,
- podél domu č.p. 727: 0.500*0.060*12.000=0,360 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 32,040 183,12 5 867,16
odstranění podkladních vrstev SO 103, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 200 mm, 
plocha SO103
- plocha úpravy SO103: 0.200*160.200=32,040 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 4,000 109,00 436,00
odstranění stávajících silničních obrubníků 
obrubníky u SO 102 u domu č.p. 727, 
vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby u obruby
- u chodníku SO102 u domu č.p. 727: 4.000=4,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 103



10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,806 984,05 4 729,34
frézování (nebo ubroušení) zpevněné plochy,  
vč. ručního bourání / dobourání,  
komplet,    
v tl. 100 mm,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
plocha SO103 - beton
- plocha úpravy SO103: 0.30*0.100*160.200=4,806 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 50,000 109,00 5 450,00
frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
podél přídlažby a obrub,  
podél odvodňovacího pásu na vjezdu k obchodu
- délka dle pol. 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM: 42.000=42,000 [A] 
 - délka dle pol. 935111 - ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 
400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY: 2*4.000=8,000 [B] 
Celkem: A+B=50,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

12 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 80,100 346,62 27 764,26
výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,50 m, 
plocha SO 103 
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- objem dle pol. 17180b - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 80.100=80,100 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

13 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 7,800 346,62 2 703,64
rýhy pro zídku (palisády), 
vč. ručního dokopání v blízkosti IS,  
komplet vč. vhodného pažení
- zídka (palisády) na straně domu č.p. 727: 0.750*0.800*9.500=5,700 [A] 
 - zídka (palisády) na straně chodníku: 0.750*0.800*3.500=2,100 [B] 
Celkem: A+B=7,800 [C]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

14 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,040 872,00 27 938,88
plocha výškové úpravy sjezdu SO 103,  
komplet, vč. nasypání, rozprostření a hutnění,  
tl.200 mm
- plocha SO103: 0.200*160.200=32,040 [A]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

15 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,100 872,00 69 847,20
komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0.5 m,  
plocha SO 103,  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- plocha SO 103: 0.500*160.200=80,100 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,900 872,00 3 400,80
zásypy zídky (palisád),  
komplet, vč. dovozu materiálu a vhodného hutnění
- zídka (palisády) na straně domu č.p. 727: 2*0.300*0.500*9.500=2,850 [A] 
 - zídka (palisády) na straně chodníku: 2*0.300*0.500*3.500=1,050 [B] 
Celkem: A+B=3,900 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

40 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 0,750 2,18 1,64

4.00*0.250*0,100*2.500*3=0,750 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

2 Základy 8 730,90
17 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 160,200 54,50 8 730,90

separační netkaná geotextílie v aktivní zóně,  
pouze při zjištění neúnosného podloží,   
plocha SO 103,  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- plocha dle pol.17180b - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 160.200=160,200 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 2 542,75
18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,916 872,00 2 542,75

lože z drceného kameniva fr 4/8, pod dlažbou,   
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění
- plocha dle pol. 582601 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE: 0.030*25.200=0,756 [A] 
 - plocha dle pol. 582602 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM BEZ LOŽE: 0.040*54.000=2,160 [B] 
Celkem: A+B=2,916 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 156 151,77



19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 24,500 130,80 3 204,60
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm,  
přechodová oblast mostu
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 24.500=24,500 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 49,700 174,40 8 667,68
podkladní vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm,  
přechodová oblast mostu a pod dlažbou chodníku  
komplet vč. urovnání a hutnění
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 24.500=24,500 [A] 
 - plocha dle pol. 582601 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE: 25.200=25,200 [B] 
Celkem: A+B=49,700 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 74,900 218,00 16 328,20
podkladní vrstvy z ŠDA min. tl. 200 mm - vjezdová část  
komplet vč. urovnání a hutnění
- plocha vozovky vjezdu: 74.900=74,900 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 54,000 261,60 14 126,40
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 250 mm - parkovací část,  
komplet, vč.urovnání a hutnění
- plocha dle pol. 582602 - KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM BEZ LOŽE: 54.000=54,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 56,300 87,20 4 909,36
ložná vrstva R-MAT, tl. 60 mm - vjezd
- plocha vozovky vjezdu: 56.300=56,300 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 99,400 22,89 2 275,27
infiltrační postřik z modif. asfaltu PI-B,  
v množství zbytkového pojiva 0,8 kg/m2
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 24.500=24,500 [A] 
 - plocha vozovky vjezdu: 74.900=74,900 [B] 
Celkem: A+B=99,400 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

25 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 93,300 14,17 1 322,06
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m2,  
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m2,  
v množství zbytkového pojiva
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 2*18.500=37,000 [A] 
 - plocha vozovky vjezdu: 1*56.300=56,300 [B] 
Celkem: A+B=93,300 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 74,800 353,16 26 416,37
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 18.500=18,500 [A] 
 - plocha vozovky vjezdu: 56.300=56,300 [B] 
Celkem: A+B=74,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 18,500 468,70 8 670,95
ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm,  
přechodová oblast mostu
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 18.500=18,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 18,500 383,68 7 098,08
podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm,  
přechodová oblast mostu
- plocha vozovky před mostem (přechodová oblast mostu): 18.500=18,500 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 25,200 654,00 16 480,80
povrch chodníků z betonové dlažby,  
komplet,   
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování,  
vč. plynulého napojení na most a chodník u obchodu
- plocha chodníku SO 103: 25.200=25,200 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 54,000 763,00 41 202,00
zpevněná plocha podél domu č.p. 727 a plocha parkoviště u místního obchodu  
komplet,   
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování,  
vč. plynulého napojení na most a chodník u obchodu
- plocha dlažby u domu č.p. 727: 17.400=17,400 [A] 
 - plocha dlažby u obchodu: 36.600=36,600 [B] 
Celkem: A+B=54,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 50,000 109,00 5 450,00
výplň řezané/frézované drážce,  
komplet,  
podél silničních obrub
- délka dle pol. 113764 - FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V 
ASFALTOVÉ VOZOVCE: 50.000=50,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 7 970,63
32 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 22,500 354,25 7 970,63

nopová folie HDPE, včetně ukončovací lišty s odolností proti UV podél staveb a jejího 
kotvení,  
vykázáno bez přesahů, včetně rozměrových úprav
- nopová folie u domu č.p 727: 1.000*13.000=13,000 [A] 
 - nopová folie u obchodu: 1.000*9.500=9,500 [B] 
Celkem: A+B=22,500 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

9 Ostatní konstrukce a práce 209 465,30
33 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6 343,80 38 062,80

zábradlí na chodníku v napojení na most, včetně osazení a zakotvení, včetně 
kompletní PKO
- silniční zábradlí: 6.000=6,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

34 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 5,200 23 980,00 124 696,00
zvýšená zídka (palisády) u domu č.p. 727 a na straně chodníku,  
vyztužené, zajišťující únosnost pro vjezd vozidel,   
komplet, vč. dodání, osazení zajištění, vč. příp atypických dílů,  
vč. zajištění stability,  
vč. osazení do betonového lože z betonu C 30/37 XF3
- u domu č.p. 727: 0.400*1.000*9.500=3,800 [A] 
 - délka u chodníku: 0.400*1.000*3.500=1,400 [B] 
Celkem: A+B=5,200 [C]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

35 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 10,000 512,30 5 123,00
chodníkové obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení



- podél obrubníku: 10.000=10,000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 42,000 545,00 22 890,00
silniční obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,  
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení
- obrubník silniční u SO 101: 9.500=9,500 [A] 
 - obrubník silniční u domu č.p. 727: 6.000=6,000 [B] 
 - obrubník kolem chodníku: 16,500=16,500 [C] 
 - obrubník kolem dlažby u chodníku: 10.000=10,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=42,000 [E]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 5,750 109,00 626,75
spáry v napojení na stávající komunikace a sjezdy,   
odvoz a likvidace odpadu v režii zhotovitele
- napojen na straně firmy ŠETRA - dlážděná část: 1.750=1,750 [A] 
 - napojen na straně firmy ŠETRA - vozovková část: 4.000=4,000 [B] 
Celkem: A+B=5,750 [C]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 5,750 109,00 626,75
odvodňovací žlab před sjezdem podél místa pro přecházení,   
komplet, vč. vyústění do koryt vodoteče, ukončení osazení
- dle pol. 919112: 5.750=5,750 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

39 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 
OBRUBY M 4,000 4 360,00 17 440,00
odvodňovací žlab před sjezdem podél místa pro přecházení,   
komplet, vč. vyústění do koryt vodoteče, ukončení osazení
- podé místa pro přecházení: 4.000=4,000 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.  
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez 
čistících kusů a odtokových vpustí.



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 104 193 605,10

Rozpočet: Vjezd k areálu PENAM

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 934,50
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,000 163,50 11 772,00

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO: 10.000*2.000=20,000 [A] 
 - dle pol.č.123735 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 
26.000*2.000=52,000 [B] 
Celkem: A+B=72,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,460 163,50 75,21
konstrukce z betonu vč.  uložení na skládku
- dle pol.č.113524 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 8.000*0.250*0,100*2.300=0,460 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,008 10,90 87,29
vyfrézovaný/vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM: 3.640*2.200=8,008 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 45 460,71

4 113135
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 3,640 922,69 3 358,59
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 80 mm
- stávající vjezd k PENAMu: 0.080*45.500=3,640 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 10,000 183,12 1 831,20
odstranění podkladních vrstev vozovky, 
vč. ručního odkopu u IS apod., 
v tl. 200 mm
- stávající vjezd k PENAMu: 0.200*50.000=10,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 8,000 109,00 872,00
odstranění stávajících silničních obrubníků podél SO 101, 
vč. betonového lože (podkladu), včetně přídlažby u obruby
- před vjezdem k PENAMu: 2.000=2,000 [A] 
 - za vjezdem k PENAMu: 6.000=6,000 [B] 
Celkem: A+B=8,000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5,460 953,21 5 204,53
frézování zpevněné asfaltové plochy,  
vč. ručního bourání / dobourání,  
komplet,   
v tl. 120 mm,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- stávající vjezd k PENAMu: 0.120*45.500=5,460 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

8 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 23,000 109,00 2 507,00
frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
podél přídlažby a obrub
- před vjezdem k PENAMu: 10.500=10,500 [A] 
 - za vjezdem k PENAMu: 12.500=12,500 [B] 
Celkem: A+B=23,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

9 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 26,000 346,62 9 012,12
výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,50 m, 
mimo přechodovou oblast mostu, 
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- objem dle pol. 17180 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 26.000=26,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 104



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,000 872,00 22 672,00
komplet výměna podloží, zemina CBR>15%, tl. 0,5 m,  
mimo přechodovou oblast mostu,  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- vjezd do areálu PENAM: 0.500*70.400=35,200 [A] 
 - odečet přechodoové oblasti před mostem: 0.500*-18.400=-9,200 [B] 
Celkem: A+B=26,000 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 1,500 2,18 3,27

8.000*0.250*0,100*2.500*3=1,500 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

2 Základy 2 834,00
11 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 52,000 54,50 2 834,00

separační netkaná geotextílie v aktivní zóně,  
pouze při zjištění neúnosného podloží,   
mimo přechodovou oblast mostu,  
POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
- vjezd do areálu PENAM: 70.400=70,400 [A] 
 - odečet přechodové oblasti před mostem: -18.400=-18,400 [B] 
Celkem: A+B=52,000 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 119 489,29
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 93,400 130,80 12 216,72

podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA tl. 150 mm
- vjezd do areálu PENAM: 93.400=93,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 93,400 174,40 16 288,96
podkladní vozovkové vrstvy z ŠDA min. tl. 150 mm
- vjezd do areálu PENAM: 93.400=93,400 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 70,400 22,89 1 611,46
infiltrační postřik z modif. asfaltu PI-B,  
v množství zbytkového pojiva 0,8 kg/m2
- vjezd do areálu PENAM: 70.400=70,400 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

15 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 140,800 14,17 1 995,14
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod obrusnou vrstvu) 0,3 kg/m2,  
spojovací postřik z modif. asfaltu PS-PMB (pod ložnou vrstvu) 0,5 kg/m2,  
v množství zbytkového pojiva



- vjezd do areálu PENAM: 2*70.400=140,800 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 70,400 353,16 24 862,46
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm
- vjezd do areálu PENAM: 70.400=70,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 70,400 468,70 32 996,48
ložná vrstva ACL16+, tl. 60 mm
- vjezd do areálu PENAM: 70.400=70,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 70,400 383,68 27 011,07
podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm
- vjezd do areálu PENAM: 70.400=70,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 23,000 109,00 2 507,00
výplň řezané/frézované drážce,  
komplet,  
podél obrub
- dle pol. 113764: 23.000=23,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 13 886,60
20 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 23,000 545,00 12 535,00

silniční obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,  
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení,  
(před a za mostem),
- před vjezdem k PENAMu: 10.500=10,500 [A] 
 - za vjezdem k PENAMu: 12.500=12,500 [B] 
Celkem: A+B=23,000 [C]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,200 109,00 675,80
spáry v napojení na stávající komunikaci firmy PENAM   
odvoz a likvidace odpadu v režii zhotovitele
- napojení na stávající komunikaci firmy PENAM: 6.200=6,200 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

22 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 6,200 109,00 675,80
výplň řezaných spar na rozhraní asfaltů
- dle pol. 919112: 6.200=6,200 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 105 38 527,08

Rozpočet: Vjezdy k nemovitostem

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 284,59
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,682 163,50 1 910,01

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO: 2.730*2.000=5,460 [A] 
 - dle pol.č.122735 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
3.111*2.000=6,222 [B] 
Celkem: A+B=11,682 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,291 163,50 374,58
konstrukce z kamene, beton, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113185 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 
0.930*2.000=1,860 [A] 
 - dle pol.č.113524 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH: 7.500*0.100*0,250*2.300=0,431 [B] 
Celkem: A+B=2,291 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 2 569,12
3 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 0,930 183,12 170,30

odstranění stávajících dlaždic a zámkové dlažby na vjezdech,  
dlaždice tl.40 mm, zámková dlažba tl. 60 mm,  
do pískového, ŠP nebo ŠD lože,
- vjezd před mostem 1: 0.060*9.900=0,594 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 0.040*8.400=0,336 [B] 
Celkem: A+B=0,930 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 2,730 183,12 499,92
odstranění podkladních vrstev vjezdů, 
vč. ručního odkopu u IS apod.,
- vjezd před mostem 1: 0.140*9.900=1,386 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 0.160*8.400=1,344 [B] 
Celkem: A+B=2,730 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 7,500 109,00 817,50
odstranění stávajících chodníkových obrubníků, 
vč. betonového lože (podkladu)
- vjezd před mostem 2: 7.500=7,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 3,111 346,62 1 078,33
odkop pro nové konstrukční vrstvy chodníku, 
vč. ručních dokopů, 
tl.170 mm
- vjezd před mostem 1: 9.900=9,900 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 8.400=8,400 [B] 
Celkem plocha: A+B=18,300 [C] 
Celkem: 0.170*C=3,111 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

15 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA tkm 1,406 2,18 3,07

7.500*0.100*0,250*2.500*3=1,406 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

4 Vodorovné konstrukce 348,80

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 105



7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,400 872,00 348,80
lože z drceného kameniva fr 4/8 tl. 40 mm, pod dlažbou,  
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění 
(plynulé napojení na stávající stav za mostem),
- vjezd před mostem 1: 10.000=10,000 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 8.500=8,500 [B] 
Celkem plocha: A+B=18,500 [C] 
Celkem: 0.040*10.000=0,400 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 28 392,32
8 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 3,900 130,80 510,12

štěrkodrť pro napojení vjezdu 2 na stávající stav,  
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění
- vjezd před mostem 2: 3.900=3,900 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 22,000 261,60 5 755,20
podkladní chodníkové vrstvy z ŠDA fr. 0/32 min. tl. 250 mm, prům tl.280 mm,  
komplet, vč. nákupu, dodání a hutnění,  
v ploše zohledněn vliv zvětšené tl. vrstvy u silničních obrub
- vjezd před mostem 1: 11.900=11,900 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 10.100=10,100 [B] 
Celkem: A+B=22,000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 18,500 763,00 14 115,50
povrch vjezdů z betonové dlažby,  
komplet,   
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování,  
TVAR PRVKŮ DLAŽBY DLE POŽADAVKU MĚSTA ROSICE
- vjezd před mostem 1: 10.000=10,000 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 8.500=8,500 [B] 
Celkem: A+B=18,500 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 582608 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 5,500 981,00 5 395,50
povrch vjezdů z betonové reliéfní dlažby,  
úprava u místě místa pro přecházení (varovný a signální pás),  
komplet,   
vč. dovozu, zkrácení, hutnění a spárování  
TVAR PRVKŮ DLAŽBY DLE POŽADAVKU MĚSTA ROSICE
- vjezd před mostem 1: 2.500=2,500 [A] 
 - vjezd před mostem 2: 3.000=3,000 [B] 
Celkem: A+B=5,500 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 4,000 654,00 2 616,00
napojení vjezdu 1 na novou úpravu,  
komplet, vč. případných tvarových úprav a doplnění lože
- vjezd před mostem 1: 4.000=4,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar  
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 4 932,25
13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,500 512,30 3 842,25

chodníkové obrubníky,   
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty,   
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení a tvarování oblouků
- vjezd před mostem 2: 7.500=7,500 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 545,00 1 090,00
obloukové silniční obrubníky mezi vjezdy,  
komplet, vč. betonového lože z C30/37 XF3,  
všechny varianty, vč. nájezdového, náběhového,  
vč. dodání a osazení, vč. zakrácení a tvarování oblouků
- mezi vjezdy: 2.000=2,000 [A]
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 182 200 839,94

Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 200 839,94

2 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 38,000 65,40 2 485,20
montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek ,   
včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - IS11b - Ul. Nádražní (pro chodce): 3=3,000 [A] 
 - IS11b - Ul. 1. Května (pro chodce): 4=4,000 [B] 
 - IP10a - Slepá ulice: 2=2,000 [C] 
 - IP10b - Slepá ulice: 3=3,000 [D] 
 - B1 - Zákaz vjezdu: 2=2,000 [E] 
 - B30 - Zákaz vstupu chodců: 4=4,000 [F] 
 - E13 - Mimo vozidel stavby a zaměstnaců PENAM: 1=1,000 [G] 
 - E13 - Mimo vozidel stavby: 1=1,000 [H] 
 - E13 - Přejděte na protější chodník: 2=2,000 [I] 
 - E13 - Přístup k nemovitostem umožněn: 1=1,000 [J] 
 - C3a - Příkázaný směr jízdy vpravo: 1=1,000 [K] 
 - C3b - Příkázaný směr jízdy vlevo: 1=1,000 [L] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=25,000 [M] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společné DZ s fází 2+3 
 - IS11b - Ul. Nádražní (pro chodce): 2=2,000 [N] 
 - IS11b - Ul. 1. Května (pro chodce): 3=3,000 [O] 
 - IP10a - Slepá ulice: 2=2,000 [P] 
 - IP10b - Slepá ulice: 3=3,000 [Q] 
 - B1 - Zákaz vjezdu: 2=2,000 [R] 
 - B30 - Zákaz vstupu chodců: 4=4,000 [S] 
 - E13 - Mimo vozidel stavby a zaměstnaců PENAM: 1=1,000 [T] 
 - E13 - Mimo vozidel stavby: 1=1,000 [U] 
 - E13 - Přejděte na protější chodník: 2=2,000 [V] 
 - E13 - Přístup k nemovitostem umožněn: 1=1,000 [W] 
 - C3a - Příkázaný směr jízdy vpravo: 1=1,000 [X] 
 - C3b - Příkázaný směr jízdy vlevo: 1=1,000 [Y] 
Celkem: N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=23,000 [Z] ... NEPŘÍPOČÍTAVENÉ DO 
SOUČTU 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 38,000 49,05 1 863,90
demontáž provizorního dopravního značení
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
 - dle pol. 914122: 25=25,000 [A] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914122: 13=13,000 [B] 
 
Celkem: A+B=38,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 328,000 5,45 34 487,60
pronájem provizorního dopravního značení
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - dle pol. 914122: 25*20*7=3 500,000 [A] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společné DZ s fází 2+3 
 - dle pol. 914122: 23*4*7=644,000 [B] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914122: 13*24*7=2 184,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=6 328,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

5 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 11,000 130,80 1 438,80
montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek,  
včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby
Etapa 1 - FÁZE 1 
 - IP22 - Vjezd a výjezd vozidel stavby: 2=2,000 [A] 
 
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - IP22 - Projíždíte stavbou: 1=1,000 [B] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společná DZ s fází 2+3 
 - IP22 - Projíždíte stavbou: 1=1,000 [C] ... NEPŘIPOČÍTAVENÉ DO SOUČTU 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - IP22 - Most přes Bobravu uzavřen: 4=4,000 [D] 
 - IS11a - Vyznačení objízdné trasy: 4=4,000 [E] 
 
Celkem: A+B+D+E=11,000 [F]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 87,20 959,20
demontáž provizorního dopravního značení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 182



Etapa 1 - FÁZE 1 
 - dle pol. 914422: 2=2,000 [A] 
 
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
 - dle pol. 914422: 1=1,000 [B] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914422: 8=8,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=11,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 568,000 16,35 25 636,80
pronájem provizorního dopravního značení
Etapa 1 - FÁZE 1 
 - dle pol. 914422: 2*4*7=56,000 [A] 
 
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - dle pol. 914422: 1*20*7=140,000 [B] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společná DZ s fází 2+3 
 - dle pol. 914422: 1*4*7=28,000 [C] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914422: 8*24*7=1 344,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 568,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 60,000 1,09 65,40
montáž sloupků či stojek provizorního dopravního značení, vč. patek,  
včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby
Etapa 1 - FÁZE 1 
 - dle pol. 914422: 2*2=4,000 [A] 
 
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - dle pol. 914122: 1*25=25,000 [B] 
 - dle pol. 914422: 2*1=2,000 [C] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společná DZ s fází 2+3 
 - dle pol. 914122: 1*23=23,000 [D] ... NEPŘIPOČÍTÁVANÉ DO SOUČTU 
 - dle pol. 914422: 2*1=2,000 [E]... NEPŘIPOČÍTÁVANÉ DO SOUČTU 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914122: 1*13=13,000 [F] 
 - dle pol. 914422: 2*8=16,000 [G] 
 
Celkem: A+B+E+F+G=60,000 [H]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 60,000 1,09 65,40
demontáž sloupků či stojek provizorního dopravního značení
Etapa 1 - FÁZE 1 
 - dle pol. 914922: 4=4,000 [A] 
 
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
 - dle pol. 914922: 27=27,000 [B] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914922: 29=29,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=60,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 9 464,000 0,01 94,64
pronájem sloupků či stojek provizorního dopravního značení
Etapa 1 - FÁZE 1 
 - dle pol. 914922: 4*4*7=112,000 [A] 
 
Etapa 1 - FÁZE 2+3 
 - dle pol. 914922: 27*20*7=3 780,000 [B] 
 
Etapa 1 - FÁZE 4 - společná DZ s fází 2+3 
 - dle pol. 914922: 25*4*7=700,000 [C] 
 
Etapa 1 - OBJÍZDNÁ TRASA 
 - dle pol. 914922: 29*24*7=4 872,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=9 464,000 [E]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 
jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 70,85 141,70
montáž a umístění provizorního dopravního značení,  
včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - 3xS7 na Z2: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 70,85 141,70
demontáž provizorního dopravního značení
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - dle pol. 916122: 2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 32,70 10 987,20
pronájem provizorního dopravního značení
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - dle pol. 916122: 2*24*7=336,000 [A]



položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 76,30 152,60
montáž a umístění provizorního dopravního značení,    
včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby,  
včetně sloupků
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - Z2: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 54,50 109,00
demontáž provizorního dopravního značení
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - dle pol. 916312: 2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 336,000 5,45 1 831,20
pronájem provizorního dopravního značení
Etapa 1 - Fáze 2+3, 4 
Uzavření části stavby 
 - dle pol. 916312: 2*24*7=336,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

17 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 110,000 272,50 29 975,00
oplocení pro navedení chodců - dodávka
- u místního obchodu: 2*20.000=40,000 [A] 
 - navedení chodců podél firmy PENAM: 1*20.000=20,000 [B] 
 - zabránění přístupu k nové nábřežní zdi: 1*30.000=30,000 [C] 
 - zabránění přístupu k proviz přeložkám IS: 2*10.000=20,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=110,000 [E]
položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

18 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 110,000 272,50 29 975,00
oplocení staveniště - demontáž
- dle pol.č.916812: 110=110,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

19 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 18 480,000 3,27 60 429,60
oplocení pro navedení chodců - dodávka
- dle pol.č.916812: 110*24*7=18 480,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin délky zařízení a počtu dní použití.



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 201 18 013 619,92

Rozpočet: Most ev.č. 3941-1 Rosice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 992 189,57
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 012,696 163,50 492 575,80

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.122735a - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
120.000*2.000=240,000 [A] 
 - dle pol.č.122735b - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
255.200*2.000=510,400 [B] 
 - dle pol.č.124735 - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I: 
138.860*2.000=277,720 [C] 
 - dle pol.č.127735 - VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I: 22.400*2.000=44,800 [D] 
 - dle pol.č.12960 - ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ: 
45.000*2.000=90,000 [E] 
 - dle pol.č.131735 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 843.380*2.000=1 
686,760 [F] 
 - dle pol.č.26175 - VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 
300MM: 88.000*0.071*2.000=12,496 [G] 
 - dle pol.č.26185a - VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 
300MM: 198.000*0.071*2.000=28,116 [H] 
 - dle pol.č.26185b - VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 
300MM: 601.000*0.071*2.000=85,342 [I] 
 - dle pol.č.26195a - VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D 
DO 300MM: 110.000*0.071*2.000=15,620 [J]  
 - dle pol.č.26195b - VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D 
DO 300MM: 151.000*0.071*2.000=21,442 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=3 012,696 [L]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 253,316 163,50 204 917,17
konstrukce z kamene, beton, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.114225 - ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO: 
9.762*2.500=24,405 [G] 
 - dle pol.č.114255 - ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC: 
52.064*2.500=130,160 [H] 
 - dle pol.č.966135 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC: 
306.688*2.600=797,389 [I] 
 - dle pol.č.966155 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU: 
131.027*2.300=301,362 [J] 
  
Celkem: G+H+I+J=1 253,316 [L]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 32,571 436,00 14 200,96
vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113135a - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM: 12.715*2.200=27,973 [A] 
 - dle pol.č.113135b - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALTOVÝM POJIVEM: 2.090*2.200=4,598 [B] 
Celkem: A+B=32,571 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 6,510 5 450,00 35 479,50
vč. uložení na skládku, izolace, asfalt ZAS-T3, ZAS-T4

- dle pol.č.97817 - ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE: 0.010*295.900*2.200=6,510 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 32 700,00 32 700,00
zajištění a ochrana sloupu NN za mostem vlevo,   
komplet, vč. následného zrušení opatření
- zajistění stability: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 03620 x DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 16,000 10 900,00 174 400,00

demontáž ocelových nosníků a mostin v případě stavu, který demontáž umožní,  
vč. příjezdu a odjezdu jeřábu odpovídající tonáže dle zvolené technologie zhotovitele

- demontáž ocelových nosníků a mostin: 1.000*8.000=8,000 [A] 
 - montáž a demontáž provizorní lávky: 2.000*4.000=8,000 [B] 
Celkem: A+B=16,000 [C]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele

97 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 231,903 163,50 37 916,14
železobeton, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.966165 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU: 
92.761*2.500=231,903 [K] 
 
Celkem: K=231,903 [L]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 670 803,71

8 113135 a
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 12,715 1 028,96 13 083,23
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 50 mm, 
na mostě - vozovka (mezi konci mostních říms)
- plocha dle pol. 11372a - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH: 
0.050*254.300=12,715 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113135 b
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 2,090 1 028,96 2 150,53
vybourání zpevněné asfaltové plochy, 
vč. ručního bourání / dobourání, 
v tl. 50 mm - levá římsa, 
v tl. 50 mm - pravá římsa, 
na mostě - římsa

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 201



- plocha dle pol. 11372b - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - levá 
římsa: 0.050*13.300=0,665 [A] 
 - plocha dle pol. 11372b - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - 
pravá římsa: 0.050*28.500=1,425 [B] 
Celkem: A+B=2,090 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,430 984,05 25 024,39
frézování zpevněné asfaltové plochy,  
vč. ručního dobourání u IS,  
vč. ručního bourání / dobourání  
v tl. 100 mm,  
na mostě - římsa,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- na mostě: 0.100*254.300=25,430 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,180 984,05 4 113,33
frézování zpevněné asfaltové plochy,  
vč. ručního dobourání u IS,  
vč. ručního bourání / dobourání  
v tl. 100 mm,  
na mostě - římsa,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- levá římsa: 0.100*13.300=1,330 [A] 
 - pravá římsa: 0.100*28.500=2,850 [B] 
Celkem: A+B=4,180 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27,500 109,00 2 997,50

frézovaná/řezaná drážka drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,  
odvoz a likvidace odpadu v režii zhotovitele

- nad rubem OP1: 16.000=16,000 [A] 
 - nad rubem OP2: 11.500=11,500 [B] 
Celkem: A+B=27,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

13 114225 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 8KM M3 9,762 1 709,12 16 684,43
odstranění stáv. porušeného zpevnění pod mostem, 
komplet, 
vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, 
vč. vhodně zvolené technologie, aby nedošlo k proušení IS,  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. ručního ubourávání, 
vč. zaříznutí v místě napojení na stávající stav, vč. podkladu, 
předp. tloušťka
- staré kamenné zpevnění pod mostem - pole č. 1: 0.20*0.300*162.700=9,762 [A]
Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

14 114255 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 8KM M3 52,064 1 164,12 60 608,74
odstranění stávajího porušeného zpevnění pod mostem,  
komplet, 
vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, 
vč. vhodně zvolené technologie, aby nedošlo k proušení IS,  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. ručního ubourávání, 
vč. zaříznutí v místě napojení na stávající stav

- staré kamenné zpevnění pod mostem - pole č. 1: 0.80*0.400*162.700=52,064 [A]

Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před 
vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

15 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 336,000 109,00 36 624,00
ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE   
čerpání nad rámec výkopových prací,  
v době provádění základů
- 14*24 hodin v době provádění základů: 14.000*24.000=336,000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 
soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 
likvidace těchto zařízení

16 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 100,000 1 635,00 163 500,00

navedení vody v korytě mimo levý břeh pro zhotovení spodní stavby OP1,  
hrázkování dle zhotovitele s minimalizací zákalu vody (např. pomocí pytlů s pískem)  
zřízení, vč. následného odstranění, objem materiálu viz pol.č. 17780,   
včetně přemísťování v průběhu výstavby a všech nutných úprav

- hrázky š. 1,50 m, v. 0,80 m: 1*40.000=40,000 [A] 
 - hrázky š. 1,50 m, v. 0,80 m - na straně nábřeží zdi: 1*60.000=60,000 [B] 
Celkem: A+B=100,000 [C]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 
příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 
délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

17 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 43,122 272,50 11 750,75
sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m,   
vč. odvozu na mezideponii
- vlevo za mostem - za nábřežní zdí (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*183.500=183,500 
[A] 
 - vpravo před mostem (bez vlivu sklonu => 1,00x): 1.00*7.600=7,600 [B] 
 - vpravo za mostem (bez vlivu => 1,00x): 1.00*41.300=41,300 [C] 
 - vpravo za mostem (vliv sklonu => 1,20x): 1.20*45.900=55,080 [D] 
Celkem plocha: A+B+C+D=287,480 [E] 
Objem: 0.150*E=43,122 [F]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku



18 122735 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 120,000 346,62 41 594,40
odstranění / přesun materiálu zemních hrázek zemních hrázek,  
komplet,
- dle pol. 17780 - ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ: 
120.000=120,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 122735 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 255,200 346,62 88 457,42
odkop pilotážních plošin pro provádění mikropilot - původní materiál zásypu, 
komplet,
- dle pol. 17411a - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - zásyp pro 
mikropilotážní plošinu: 255.200=255,200 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

20 124735 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 138,860 455,62 63 267,39
Výkop pro zpevnění v korytě, 
komplet,
- odkop v korytě pro zpěvnění pod mostem: 26.000*3.900=101,400 [A] 
 - práh na návodní straně: 0.400*0.800*7.250=2,320 [B] 
 - práh na povodní straně: 0.400*0.800*7.000=2,240 [C] 
 - prostor pro kamennou rovnaninu - návodní strana: 0.500*32.800=16,400 [D] 
 - prostor pro kamennou rovnaninu - povodní strana: 0.500*33.000=16,500 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=138,860 [F]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

21 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 298,322 109,00 32 517,10
vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití



- dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
43.122=43,122 [A] 
 - dle pol. 17411a - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - stáv. zemina pro 
mikropilotážní plošinu: 255.200=255,200 [B] 
Celkem: A+B=298,322 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

22 127735 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 8KM M3 22,400 455,62 10 205,89
odtěžení nánosu a bahna z koryta, plynulé napojení na stávající stav před a za 
mostem, 
komplet,

- výměna podloží v podzákladí pod novou nábřežní zdí: 2.800*0.400*20.000=22,400 [A]

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

23 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 45,000 455,62 20 502,90
odtěžení nánosu a bahna z koryta, plynulé napojení na stávající stav před a za 
mostem,  
komplet,  
včetně odvozu na skládku
- bahno v prostoru stavby - neprůtočná strana koryta, včetně plochy kolem nábřežní 
zdi: 6.000*0.150*50.000=45,000 [A]
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

24 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 843,380 346,62 292 332,38
výkopy pro provedení nových krajních opěr,  
komplet, vč. prací pro zabránění znečištění koryta,
- Opěra OP1 - za rubem stávající opěry: 25.000*13.710=342,750 [A] 
 - Opěra OP1 - před lícem stávající opěry: 25.00*1.730=43,250 [B] 
 - Opěra OP2 - za rubem stávající opěry: 26.000*1.320=34,320 [C] 
 - Opěra OP2 - před lícem stávající opěry: 26.000*9.350=243,100 [D] 
 - Nábřežní zeď - za rubem stávající zdi: 22.000*2.660=58,520 [E] 
 - Nábřežní zeď - před lícem stávající zdi: 22.000*5.520=121,440 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=843,380 [G]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 298,322 16,35 4 877,56
uložení sypaniny na mezideponii, včetně zajištění neznehodnocení materiálu



- dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
43.122=43,122 [A] 
 - dle pol. 17411a - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - stáv. zemina pro 
mikropilotážní plošinu: 255.200=255,200 [B] 
Celkem: A+B=298,322 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 255,200 272,50 69 542,00
zásypy pro mikropilotážní plošinu nad korytem vodoteče,  
komplet, vč. urovnání a hutnění pro pojezd mikropilotážní plošiny,  
vč. doplnění pojezdové vrstvy z nakupovaného materiálu
- pro mikropilotážní plošinu - opěra OP1: 22.000*6.400=140,800 [A] 
 - pro mikropilotážní plošinu - opěra OP2: 22.000*5.200=114,400 [B] 
Celkem: A+B=255,200 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

27 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 224,110 872,00 195 423,92
zásypy opěr a opěrné zdi ze zeminy vhodné dle PD,  
vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,  
pod těsnící vrstvou
- přechodová oblast - pod těsnící vrstvou OP1: 17.000*5.120=87,040 [A] 
 - přechodová oblast - pod těsnící vrstvou OP2: 18.000*4.430=79,740 [B] 
 - pod těsnící vrstvou - nábřežní zeď za mostem vlevo: 21.000*2.730=57,330 [C] 
Celkem: A+B+C=224,110 [D]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

28 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 348,270 872,00 303 691,44
zásypy opěr a opěrné zdi ze zeminy vhodné dle PD,  
vč. zhutnění na požadovanou hodnotu,  
nad těsnící vrstvou
- přechodová oblast - nad těsnící vrstvou OP1: 17.000*7.290=123,930 [A] 
 - přechodová oblast - pod těsnící vrstvou OP2: 18.000*5.790=104,220 [B] 
 - nad těsnící vrstvou - nábřežní zeď za mostem vlevo: 22.000*5.460=120,120 [C] 
Celkem: A+B+C=348,270 [D]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 102,110 872,00 89 039,92
zásypy opěr a opěrné zdi vč. zhutnění ze zeminy vhodné dle PD,  
vč. hutnění  
lícní plochy
- líc OP1, vč křídel: 18.000*1.160=20,880 [A] 
 - líc OP2 vč. křídel: 19.000*2.750=52,250 [B] 
 - líc nábřežní zdi: 21.000*1.380=28,980 [C] 
Celkem: A+B+C=102,110 [D]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)  
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

30 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 120,000 872,00 104 640,00
materiál zemních hrázek v korytě, komplet, vč. dovozu
- délka dle pol. 11527: 1.500*0.800*100.000=120,000 [A]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

31 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 8,262 21,80 180,11
zpětné ohumusování v tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie

- plocha dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - s vlivem sklonu: 
0.150*55.080=8,262 [A]

položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

32 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 34,860 21,80 759,95
zpětné ohumusování v tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie
- plocha dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - bez vlivu sklonu: 
0.150*232.400=34,860 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 287,480 54,50 15 667,66
založení trávníku, plocha

- plocha dle pol. 18220 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU: 55.080=55,080 [A] 
 - plocha dle pol. 18230 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 232.400=232,400 [B] 
Celkem: A+B=287,480 [C]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 287,480 5,45 1 566,77
2x ošetřování
- plocha dle pol. 18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM: 
287.480=287,480 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 5 292 838,14
35 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 76,300 545,00 41 583,50

rubová drenáž DN 150 mm, vč. ochrany geotextílií a prostupů přes stěnu
- za OP1: 1*23.700=23,700 [A] 
 - za OP2: 1*25.400=25,400 [B] 
 - za nábřežní zdí: 1*20.000=20,000 [C] 
 - prostup OP1: 2*1.200=2,400 [D] 
 - prostup OP2: 2*1.200=2,400 [E] 
 - postup nábřežní zdí: 2*1.200=2,400 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=76,300 [G]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

36 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 6,219 5 450,00 33 893,55
obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem, za stěnami
- za OP1: 0.300*0.300*23.700=2,133 [A] 
 - za OP2: 0.300*0.300*25.400=2,286 [B] 
 - za nábřežní zdí: 0.300*0.300*20.000=1,800 [C] 
Celkem: A+B+C=6,219 [D]



Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

37 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,329 163 500,00 53 791,50
drenážní vrstva z polymerbetonu na NK
- dřenážní polymerbeton - úžlabí vlevo: 0.150*0.045*15.200=0,103 [A] 
 - dřenážní polymerbeton - úžlabí vpravo: 0.150*0.045*16.200=0,109 [B] 
 - dřenážní polymerbeton - odvodnění izolace: 4*0.500*0.045*0.500=0,045 [C] 
 - dřenážní polymerbeton - odvodňovač: 4*0.500*0.045*0.800=0,072 [D] 
Celkem: A+B+C+D=0,329 [E]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

38 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 25,568 28 939,50 739 925,14
ocelové profily HEB 140 z oceli S 355, G=33.8kg/m,   
vč. opotřebení, osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců,   
seříznutí pro dokončení podepření vykázáno zvlášť v pol. 919154
- u OP1 vpravo: 12*8.000*0.034=3,264 [F] 
 - u OP2 vpravo: 12*8.000*0.034=3,264 [G] 
 - u OP1 vlevo - ochrana IS: 33*8.000*0.034=8,976 [H] 
 - ochrana sloupu za mostem vlevo: 11*8.000*0.034=2,992 [I] 
 - zajištění nájezdu do PENAMu po dobu stavby: 26*8.000*0.034=7,072 [J] 
Celkem: F+G+H+I+J=25,568 [K]
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 
zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se 
započítá do výsledné hmotnosti.

39 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,444 81 804,50 199 930,20
převázka záporového pažení pro zajištění spolupůsobení,  
uvažováno U200 z oceli S235, G=25.3 kg/m  
komplet,  
včetně montáže a navaření, vč. opotřebení,   
vč. odstranění a likvidace v režii zhotovitele
- u OP1 vpravo: 2*6.000*0.026=0,312 [A] 
 - u OP2 vpravo: 2*6.000*0.026=0,312 [B] 
 - u OP1 vlevo - ochrana IS: 2*16.500*0.026=0,858 [C] 
 - ochrana sloupu za mostem vlevo: 2*5.500*0.026=0,286 [D] 
 - zajištění nájezdu do PENAMu po dobu stavby: 2*13.000*0.026=0,676 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=2,444 [F]
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 
včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 
Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

40 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 147,000 1 144,50 168 241,50
výdřeva mezi záporami,   
osazení pažin bez ohledu na druh, min tl. 100 mm,   
jejich opotřebení a jejich odstranění v režii zhotovitele,  
vykázána plocha nad výkopem
- u OP1 vpravo: 3.000*6.000=18,000 [A] 
 - u OP2 vpravo: 4.000*6.000=24,000 [B] 
 - u OP1 vlevo - ochrana IS: 3.000*16.500=49,500 [C] 
 - ochrana sloupu za mostem vlevo: 3.000*5.500=16,500 [D] 
 - zajištění nájezdu do PENAMu po dobu stavby: 3.000*13.000=39,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=147,000 [F]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 
odstranění

41 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 308,000 2 616,00 805 728,00
komplet mikropiloty prům. trubky 108/16,  
vč. injektáže dle typu podloží  
svislé i šikmé, vč. úpravy hlavy,  
neobsahuje vrty, vykázaná čistě délky mikropiloty bez nadstavení
- Opěra OP1: 22*7.000=154,000 [A] 
 - Opěra OP2: 22*7.000=154,000 [B] 
Celkem: A+B=308,000 [C]
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 
funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 
včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 
(uvedou se v položce 261 nebo 266).

42 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 88,000 1 580,50 139 084,00
vrty pro mikropiloty - hluché hloubení,  
komplet, vč. odvozu vykopaného materiálu na skládku,  
ve stísněných podmínkách
- Opěra OP1: 22*2.000=44,000 [A] 
 - Opěra OP2: 22*2.000=44,000 [B] 
Celkem: A+B=88,000 [C]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

43 26185 a VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 198,000 1 580,50 312 939,00
vrty pro mikropiloty - pod úrovní základů - mimo vetknutí do skalního podloží,  
komplet, vč. odvozu vykopaného materiálu na skládku,  
ve stísněných podmínkách,   
průměr vrtného nástroje do 220 mm
- Opěra OP1: 22*4.000=88,000 [A] 
 - Opěra OP2: 22*5.000=110,000 [B] 
Celkem: A+B=198,000 [C]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

44 26185 b VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 601,000 1 853,00 1 113 653,00
vrty pro zápory, min. průměru 250 mm  
komplet, vč. odvozu vykopaného materiálu na skládku,  
ve stísněných podmínkách
- u OP1 vpravo: 12*6.000=72,000 [A] 
 - u OP2 vpravo: 12*6.000=72,000 [B] 
 - u OP1 vlevo - ochrana IS: 33*6.000=198,000 [C] 
 - ochrana sloupu za mostem vlevo: 11*7.000=77,000 [D] 
 - zajištění nájezdu do PENAMu po dobu stavby: 26*7.000=182,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=601,000 [F]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé



45 26195 a VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM M 110,000 1 580,50 173 855,00
vrty pro mikropiloty - pod úrovní základů - vetknutí do skalního podloží,  
komplet, vč. odvozu vykopaného materiálu na skládku,  
ve stísněných podmínkách,  
průměr vrtného nástroje do 220 mm
- Opěra OP1: 22*3.000=66,000 [A] 
 - Opěra OP2: 22*2.000=44,000 [B] 
Celkem: A+B=110,000 [C]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

46 26195 b VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM M 151,000 1 853,00 279 803,00
vrty pro zápory, min. průměru, min. průměru 250 mm  
komplet, vč. odvozu vykopaného materiálu na skládku,  
ve stísněných podmínkách
- u OP1 vpravo: 12*2.000=24,000 [A] 
 - u OP2 vpravo: 12*2.000=24,000 [B] 
 - u OP1 vlevo - ochrana IS: 33*2.000=66,000 [C] 
 - ochrana sloupu za mostem vlevo: 11*1.000=11,000 [D] 
 - zajištění nájezdu do PENAMu po dobu stavby: 26*1.000=26,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=151,000 [F]
položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

47 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 21,390 4 360,00 93 260,40
podkladní spádový beton C 12/15 nX0 pod rubovou drenáží š. 300 mm, proměnné 
výšky
- za rubem OP1: 0.300*1.200*23.700=8,532 [A] 
 - za rubem OP2: 0.300*0.900*25.400=6,858 [B] 
 - za nábřežní zdí: 0.300*1.000*20.000=6,000 [C] 
Celkem: A+B+C=21,390 [D]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

48 272325 a ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 67,815 7 630,00 517 428,45
základy pod mostní rámovou konstrukcí C30/37,  
komplet, vč. bednění, vč. izolačních souvrství asf. nátěry,  
vč. opatření PKO proti BP
- základ OP1: 2.200*0.750*20.700=34,155 [A] 
 - základ OP2: 2.200*0.750*20.400=33,660 [B] 
Celkem: A+B=67,815 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

49 272325 b ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,000 7 630,00 152 600,00
základy pod nábřežní zdí C30/37,  
komplet, vč. bednění, vč. izolačních souvrství asf. nátěry,  
vč. opatření proti BP
- základ nábřežní zdi - část 1: 2.000*0.500*10.000=10,000 [A] 
 - základ nábřežní zdi - část 2: 2.000*0.500*10.000=10,000 [B] 
Celkem: A+B=20,000 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

50 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 10,538 29 648,00 312 430,62

výztuž základu včetně vyčnívající výztuže do stěn, parametrická spotřeba - 120 kg/m3

- objem dle pol. 272325a: 0.120*67.815=8,138 [A] 
 - objem dle pol. 272325b: 0.120*20.000=2,400 [B] 
Celkem: A+B=10,538 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

51 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 497,960 207,10 103 127,52
těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti,   
vykázáno bez přesahů
- za OP1: 2*20.700*4.600=190,440 [A] 
 - za OP2: 2*20,400*4,400=179,520 [B] 
 - za nábřežní zdí - část 1: 2*10.000*3.300=66,000 [C] 
 - za nábřežní zdí - část 2: 2*10.000*3.100=62,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=497,960 [E]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

52 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 248,980 207,10 51 563,76
těsnící fólie s pevností 20 kN/m v přechod. oblasti,   
vykázáno bez přesahů
- za OP1: 20.700*4.600=95,220 [A] 
 - za OP2: 20.400*4.400=89,760 [B] 
 - za nábřežní zdí - část 1: 10.000*3.300=33,000 [C] 
 - za nábřežní zdí - část 2: 10.000*3.100=31,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=248,980 [E]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané fólie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 6 075 267,38
53 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 434,000 163,50 70 959,00

kotevní přípravek říms, 7 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO
- pod levou římsou: 20=20,000 [A] 
 - pod pravou římsou: 20=20,000 [B] 
 - nábřežní zeď: 22=22,000 [C] 
Celkem: A+B+C=62,000 [D] 
Hmotnost: D*7.000=434,000 [E]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

54 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 40,030 13 080,00 523 592,40
železobetonové římsy z betonu C30/37,  
vč. bednění, pracovních a dilatačních spar,   
vč. striáže na horním povrchu, nutných zkosení a snížení a úprav v návaznosti na 
předpolí mostu,  
vč. úprav pro místo pro přecházení



- levá římsa - římsový nos: 0.300*0.600*13.300=2,394 [A] 
 - levá římsa - na NK: 0.260*53.400=13,884 [B] 
 - pravá římsa - římsový nos: 0.300*0.600*20.300=3,654 [C] 
 - pravá římsa - na NK: 0.260*64.800=16,848 [D] 
 - nábřežní zeď: 0.650*0.250*20.000=3,250 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=40,030 [F]

položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

55 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6,005 29 648,00 178 036,24
parametrická spotřeba - 150 kg/m3,   
komplet, vč. provařování výztuže a vyvedení na kontrolní body
- objem dle pol. 317325: 
0.150*40.030=6,005 [A]
položka zahrnuje:   
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

56 318213 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z LOM KAMENE M3 11,675 9 810,00 114 531,75
kamenný obklad nábřežní zdi za mostem vlevo,  
komplet,   
vč. kotvení (nerez),   
vč. spárování dle pravidel vodních staveb,  
vč. úpravy pracovních a dilatačních spar,  
vč. úprav kolem prostupů,  
vč. nutných úprav a doplnění pro napojení na stávající nábřežní zdi
- nábřežní zeď - část 1: 0.250*24.900=6,225 [A] 
 - nábřežní zeď - část 2: 0.250*21.800=5,450 [B] 
Celkem: A+B=11,675 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

57 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 25,000 9 810,00 245 250,00
nábřežní zeď,  
komplet ,vč. nátěrů / izolačního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,   
vč. opatření PKO proti BP,  
vč. těsnění spar, včetně nutných úprav a doplnění pro napojení na stávající nábřežní 
zdi
- nábřežní zeď - část 1: 10.000*1.400=14,000 [A] 
 - nábřežní zeď - část 2: 10.000*1.100=11,000 [B] 
Celkem: A+B=25,000 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

58 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,250 29 648,00 96 356,00
parametrická spotřeba - 130 kg/m3,   
komplet, vč. provařování výztuže a vyvedení na kontrolní body
- objem dle pol. 327325: 0.130*25.000=3,250 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

59 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 263,161 13 080,00 3 442 145,88
železobetonový mostní rám (stěny rámu, příčel rámu, křídla),  
komplet ,vč. nátěrů / izolačního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti,   
vč. opatření PKO proti BP,  
vč. těsnění a přeizolování spar,  
vč. prostupů UV,   
vč. nutných úprav a doplnění pro napojení na stávající nábřežní zdi,  
vč. dodatečného provedení (dokončení) mostních křídel   
a jejich vzájemného propojení s rámem (chemicky vlepená armatura)

- opěra OP1 (stěna rámu): 0.800*1.750*20.700=28,980 [A] 
 - křídlo 1P: 0.800*3.500*3.800=10,640 [B] 
 - opěra OP2 (stěna rámu): 0.800*1.400*20.400=22,848 [C] 
 - křídlo 2P: 0.800*3.000*5.000=12,000 [D] 
 - příčel rámu - deska: 0.680*240.800=163,744 [E] 
 - příčel rámu - náběh před OP1: 0.500*3.820*0.250*17.200=8,213 [F] 
 - příčel rámu - náběh před OP2: 0.500*3.820*0.250*17.200=8,213 [G] 
 - příčel rámu - na stěnou zvýšená tl. u náběhu OP1: 0.800*0.250*20.700=4,140 [H] 
 - příčel rámu - na stěnou zvýšená tl. u náběhu OP2: 0.800*0.250*20.400=4,080 [I] 
 - příčel rámu - izolační nálitek vlevo: 0.150*0.060*13.300=0,120 [J] 
 - příčel rámu - izoalční nálitek vpravo: 0.150*0.060*20.300=0,183 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=263,161 [L]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

60 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 47,369 29 648,00 1 404 396,11



parametrická spotřeba - 180 kg/m3,   
komplet, vč. provařování výztuže a vyvedení na kontrolní body
- objem dle pol. 389325: 0.180*263.161=47,369 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 1 169 971,12
61 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 24,042 4 360,00 104 823,12

podkladní beton C 12/15 X0 pod základy rámu tl. 150 mm
- pod opěrou OP1: 2.500*0.150*21.000=7,875 [A] 
 - pod křídlem OP1: 1.100*0.150*5.000=0,825 [B] 
 - pod opěrou OP2: 2.500*0.150*20.700=7,763 [C] 
 - pod křídlem OP2: 1.100*0.150*3.800=0,627 [D] 
 - pod nábřežní zdí: 2.300*0.150*20.150=6,952 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=24,042 [F]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

62 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 78,550 4 360,00 342 478,00
podkladní beton tl. 150 mm C25/30n XF3 pod zpevněním z lomového kamene,  
(kámen vykázán zvlášť)
- zpevnění pod mostem, včetně podélněho zahloubení zpevnění: 30.000*1.700=51,000 
[A] 
 - práh na začátku a konci zpevnění: 2*0.400*0.800*7.500=4,800 [B] 
 - napojení křídla 2P na terén před mostem: 2.000*0.150*6.500=1,950 [C] 
 - napejení křídla 2P na terén před mostem - pata: 0.400*8.000*6.500=20,800 [D] 
Celkem: A+B+C+D=78,550 [E]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

63 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22,400 872,00 19 532,80
ŠP / ŠD polštář pod nábřežní zdí fr. 32/63 nebo 16/32, vč. hutnění
- výměna podloží pod nábřežní zdí - objem dle pol. 12773: 22.400=22,400 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

64 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 35,900 1 308,00 46 957,20



těžký kamenný zához, kameny 80-200 kg,  
s urovnaným povrchem

- pružný přechod na zpevnění pod mostem (návodní strana): 0.500*35.800=17,900 [A] 
 - pružný přechod ze zpevnění pod mostem (povodní strana): 0.500*36.000=18,000 [B] 
Celkem: A+B=35,900 [C]

položka zahrnuje:  
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

65 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 72,250 8 720,00 630 020,00
zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm do betonového lože (vykázáno zvlášť),  
vč. spárování proti CHRL
- zpevnění pod mostem: 30.000*2.300=69,000 [A] 
 - napojení křídla 2P na terén před mostem:2.000*0.250*6.500=3,250 [B] 
Celkem: A+B=72,250 [C]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

66 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,800 5 450,00 26 160,00
příčné prahy na začáku a konci zpevnění C25/30 XF3
- práh na začátku a konci zpevnění: 2*0.400*0.800*7.500=4,800 [A]

položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 154 119,90
67 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 131,600 353,16 46 475,86

obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm
- vozovka na mostě mezi ruby opěr: 131.600=131,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

68 575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 131,600 746,65 98 259,14
ložná vrstva / ochrana izolace MA 16 VI, tl. 45 mm
- vozovka na mostě mezi ruby opěr: 131.600=131,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

69 582607 x KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 3,000 981,00 2 943,00
reliéfní nalepovací úprava na povrch mostní římsy u místního obchodu, 
úprava u místě místa pro přecházení (varovný a signální pás), 
komplet, vč. nalepení a úprav dle situace
- nalepovací reliéfní úprava: 3.000=3,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

70 58920 a VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 27,500 109,00 2 997,50
výplň v místě naříznutí nad rubem opěr modifikovanou asfaltovou směsí typu EMZ
- délka dle pol. 113764 - nad rubem OP1: 16.000=16,000 [A] 
 - délka dle pol. 113764 - nad rubem OP2: 11.500=11,500 [B] 
Celkem: A+B=27,500 [C]



položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

71 58920 b VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 31,600 109,00 3 444,40
výplň spáry na rozhraní vozovky a římsy s předtěsněním
- podél levé římsy: 15.300=15,300 [A] 
 - podél pravé římsy: 16.300=16,300 [B] 
Celkem: A+B=31,600 [C]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba 645 856,31

72 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 332,585 548,27 182 346,38
izolace NAIP na penetrační nátěr,  
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů
- rub rámu, vč. základu - OP1: 4.150*20.700=85,905 [A] 
 - rub rámu, vč. základu - OP2: 3.850*20.400=78,540 [B] 
 - rub křídla 1P, vč. horního povrchu: 4.300*3.800=16,340 [C] 
 - rub křídla 2P, vč. horního povrchu: 3.800*5.000=19,000 [D] 
 - rub nábřežní zdi, vč. základu - část 1: 6.260*10.000=62,600 [E] 
 - rub nábřežní zdi, vč. základu - část 2: 7.020*10.000=70,200 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=332,585 [G]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

73 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 240,800 781,53 188 192,42
izolace NAIP na pečetící vrstvu - vozovková i římsová část,   
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů
- mostovka: 240.800=240,800 [A]

položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

74 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 142,120 308,47 43 839,76
ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou,  
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů
- mostovka - levá římsa: 55.100=55,100 [A] 
 - mostovka - pravá římsa: 66.100=66,100 [B] 
 - křídlo 1P: 0.900*3.800=3,420 [C] 
 - křídlo 2P: 0.900*5.000=4,500 [D] 
 - nábřežní zeď - část 1: 0.650*10.000=6,500 [E] 
 - nábřežní zeď - část 2: 0.650*10.000=6,500 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=142,120 [G]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

75 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 799,500 156,96 125 489,52
vykázáno bez přesahů,  
rubové plochy a horní plocha příčle min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,  
lícní plochy 1x300 g/m2
RUBOVÉ PLOCHY: 
-  plocha dle pol. 711112: 2*332.585=665,170 [A] 
LÍCNÍ PLOCHY: 
 - líc rámu - OP1: 1*2.300*20.700=47,610 [B] 
 - líc rámu - OP2: 1*2.300*20.400=46,920 [C] 
 - líc křídla 1P: 1*1.000*3.800=3,800 [D] 
 - líc křídla 2P: 1*1.200*5.000=6,000 [E] 
 - líc nábřežní zdi - část 1: 1*1.500*10.000=15,000 [F] 
 - líc nábřežní zdi - část 2: 1*1.500*10.000=15,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=799,500 [H]
položka zahrnuje:  
- dodání  předepsaného ochranného materiálu  
- zřízení ochrany izolace

76 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 198,868 436,00 86 706,45

hydrofobní impregnační nátěr typu S1 (OS-A) na celém povrchu římsy, mimo obrubu

- mostovka - levá římsa - horní povrch: 57.000=57,000 [A] 
 - mostovka - levá římsa - římsový nos:0.850*13.300=11,305 [B] 
 - mostovka - pravá římsa - horní povrch: 76.300=76,300 [C] 
 - mostovka - pravá římsa - římsový nos: 0.850*11.650=9,903 [D] 
 - křídlo 1P: 2.200*3.800=8,360 [E] 
 - křídlo 2P: 2.200*5.000=11,000 [F] 
 - nábřežní zeď - část 1: 1.250*10.000=12,500 [G] 
 - nábřežní zeď - část 2: 1.250*10.000=12,500 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=198,868 [I]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

77 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 34,708 436,00 15 132,69
ochranný nátěr typu S2 (OS-B), lícní plochy pod římsami, lícní plochy příčle



- mostovka - pravá římsa - zatáhnout 300 mm na spodní povrch za okapní ozub: 
1.250*13.300=16,625 [A] 
 - mostovka - levá římsa - zatáhnout 300 mm na spodní povrch za okapní ozub: 
1.250*11.650=14,563 [B] 
 - křídlo 1P - pod římsovým nosem: 0.400*3.800=1,520 [C] 
 - křídlo 2P - pod římsovým nosem: 0.400*5.000=2,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=34,708 [E]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

78 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,275 501,40 4 149,09
ochranný nátěr typu S4 (OS-C), nátěr odrazného pruhu na římse
- mostovka - pravá římsa: 0.250*16.800=4,200 [A] 
 - mostovka - levá římsa: 0.250*16.300=4,075 [B] 
Celkem: A+B=8,275 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 
předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

8 Potrubí 36 624,00
79 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 112,000 327,00 36 624,00

plastové chráničky  prům 110/94,  
komplet,  
včetně protahovacího lanka, na konci zavíčkované,  
přímé i v oblouku, zajištěné proti pohybu
- pravá římsa - pro kabely CETIN: 4*16.000=64,000 [A] 
 - pravá římsa - pro kabely NEJ: 3*16.000=48,000 [B] 
Celkem: A+B=112,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 1 975 949,79
80 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,000 5 973,20 119 464,00

zábradlí na nábřežní zdi - dle požadavků investora a města Rosice,  
tvaru odpovídající cca tvaru původnímu zábradli na nábřežní zdi  
min. v. 1,10 m nad povrch říms,   
komplet, vč. dodatečného kotvení  
vč. PKO - zinkování ponorem + sweeping + barevný nátěr v certifikované   
skladbě dle TKP 19B dle zhotovitele, barevný odstín bude určen v době realizace
- nábřežní zeď: 20.000=20,000 [A]
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

81 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 34,500 7 030,50 242 552,25
mostní zábradlí dle požadavků investora a města Rosice, do 50 kg/m,  
min. v. 1,10 m nad povrch říms,   
komplet, vč. dodatečného kotvení  
vč. PKO - zinkování ponorem + sweeping + barevný nátěr v certifikované skladbě dle 
TKP 19B dle zhotovitele, barevný odstín bude určen v době realizace
- levá římsa: 13.900=13,900 [A] 
 - pravá římsa: 20.600=20,600 [B] 
Celkem: A+B=34,500 [C]
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

82 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 11,000 1 090,00 11 990,00
nivelační značky, vč. osazení
- most - krajní opěry: 4=4,000 [A] 
 - most - mostovka: 3=3,000 [B] 
 - nábřežní zeď: 4=4,000 [C] 
Celkem: A+B+C=11,000 [D]
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

83 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 635,00 3 270,00
nové, vč. nových sloupků a betonových patek,   
dopravní značky s evidenčním číslem mostu   
(na obou stranách mostu – ve směru jízdy vždy před mostem)
- před mostem ve směru jízdy: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazení a nutných zemních prací a zabetonování

84 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 635,00 3 270,00
letopočet stavby vlysem do betonu na líci viditelné části římsy
- na obou stranách mostu - na návodní i povodní straně: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 
osazení a nutných zemních prací a zabetonování

85 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 1 253,50 2 507,00
název toku,   
komplet, vč. osazení na sloupek ev.č. mostu
- název toku: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

86 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 272,50 1 635,00
demontáž ev.č.+ omezení zatížitelnosti, komplet vč. sloupků, likvidace v režii 
zhotovitele



- ev.č. - před a za mostem: 2=2,000 [A] 
 - B13 - před a za mostem: 2=2,000 [B] 
 - B14 - před a za mostem: 2=2,000 [C] 
Celkem: A+B+C=6,000 [D]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

87 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS 94,000 109,00 10 246,00
komplet zkrácení záporového pažení po úroveň terénu (pod úroveň zpevnění),  
odvoz s likvidace odřezaných částí v režii zhotovitele

-  počet ks dle pol. 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ: 94=94,000 [A]

položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
88 93650 x DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 6,000 545,00 3 270,00

komplet kontrolní vývody PKO, včetně dodání a osazení
- NK: 4=4,000 [A] 
 - nábřežní zeď: 2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=6,000 [C]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dílenská montáž, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření, 
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 
vyznačení letopočtu. 
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
například: 

89 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 4,000 16 350,00 65 400,00
mostní odvodňovače ve vozovce 300x500 mm, komplet
- mostovka: 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních 
úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 
ošetření  
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 
včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 
podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  
nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

90 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 3 815,00 15 260,00
trubka odvodnění izolace, z nerez oceli, komplet
- mostovka: 4=4,000 [A]
položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 
montážních a přepravních úprav a zařízení  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 
ošetření  
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 
včetně všech výškových a směrových úprav  
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 
podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  
nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

91 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 358,800 654,00 234 655,20
skruž pro betonáž příčle
- skruž: 23.000*15.600=358,800 [A]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

92 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 306,688 1 382,12 423 879,62



bourání stávajících opěr, podpěry a části nábřežní zdi, 
kvádrové kamenné zdivo, 
vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, 
vč. vhodně zvolené technologie aby nedošlo k porušení IS  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. ručního ubourávání 
vč. zaříznutí neubourávané část
- Stávající most - Opěra OP1 - základ: 0.60*1.500*1.000*17.600=15,840 [A] 
 - Stávající most - Opěra OP1 - základ - zvětšení tl. dle údajů ML: 
0.60*1.000*1.000*17.600=10,560 [B] 
 - Stávající most - Opěra OP1 - dřík: 0.60*1.000*2.430*17.600=25,661 [C] 
 - Stávající most - Opěra OP1 - dřík - zvětšení tl. dle údajů v ML: 
0.60*1.000*2.430*17.600=25,661 [D] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - základ: 0.70*2.200*1.010*20.800=32,352 [E] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - dřík: 0.70*1.200*2.100*19.800=34,927 [F] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - zhlaví: 1.00*1.000*0.500*1.000=0,500 [G] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - zhlaví: 1.00*1.000*0.500*1.000=0,500 [H] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - základ: 0.60*1.500*1.000*23.760=21,384 [I] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - základ - zvětšení tl. dle údajů ML: 
0.60*1.000*1.000*23.760=14,256 [J] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - dřík: 0.60*1.000*2.430*23.760=34,642 [K] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - dřík - zvětšení tl. dle údajů ML: 
0.60*1.000*2.430*23.760=34,642 [L] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo: 0.60*1.000*2.600*10.000=15,600 [M] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo: 0.60*1.000*2.600*10.000=15,600 [N] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo: 0.60*1.500*1.000*10.000=9,000 [O] 
 - Nábřežní zeď před mostem vlevo - základ: 0.60*1.500*1.000*2.000=1,800 [P] 
 - Nábřežní zeď před mostem vlevo - dřík: 0.60*1.000*2.430*2.000=2,916 [Q] 
 - Nábřežní zeď před mostem vpravo - základ: 0.60*1.500*1.000*4.600=4,140 [R] 
 - Nábřežní zeď před mostem vpravo - dřík: 0.60*1.000*2.430*4.600=6,707 [S] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=306,688 [T]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

93 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 131,027 2 254,12 295 350,58
bourání stávajících opěr, podpěry a části nábřežní zdi, 
prostý beton, 
vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, 
vč. vhodně zvolené technologie aby nedošlo k porušení IS  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. ručního ubourávání 
vč. zaříznutí neubourávané část
- Stávající most - Opěra OP1 - základ: 0.40*1.500*1.000*17.600=10,560 [A] 
 - Stávající most - Opěra OP1 - dřík: 0.40*1.000*2.430*17.600=17,107 [B] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - základ: 0.30*2.200*1.010*20.800=13,865 [C] 
 - Stávající most - Podpěra P2 - dřík: 0.30*1.200*2.100*19.800=14,969 [D] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - základ: 0.40*1.500*1.000*23.760=14,256 [E] 
 - Stávající most - Opěra OP3 - dřík: 0.40*1.000*2.430*23.760=23,095 [F] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo (ubourání pod úroveň výkopů): 
0.40*1.000*2.600*10.000=10,400 [G] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo (základ): 0.40*1.000*2.600*10.000=10,400 [H] 
 - Nábřežní zeď za mostem vlevo (dřík): 0.40*1.500*1.000*10.000=6,000 [I] 
 - Nábřežní zeď před mostem vlevo (základ): 0.40*1.500*1.000*2.000=1,200 [J] 
 - Nábřežní zeď před mostem vlevo (dřík): 0.40*1.000*2.430*2.000=1,944 [K] 
 - Nábřežní zeď před mostem vpravo (základ):0.40*1.500*1.000*4.600=2,760 [L] 
 - Nábřežní zeď před mostem vpravo (dřík): 0.40*1.000*2.430*4.600=4,471 [M] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=131,027 [N]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

94 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 92,761 3 344,12 310 203,92
bourání ŽB desky, 
železobeton, 
vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, 
vč. vhodně zvolené technologie aby nedošlo k porušení IS  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. nutného ručního ubourávání 
vč. zaříznutí neubourávané část

- mostovka: 0.250*295.900=73,975 [A] 
 - přesah mostovky za rub opěry OP2 (předpoklad): 0.300*0.500*17.600=2,640 [B] 
 - přesah mostovky za rub opěry OP2 (předpoklad): 0.300*0.500*23.760=3,564 [C] 
 - ŽB římsa na mostě vlevo (nad ŽB deskou): 0.170*13.300=2,261 [D] 
 - ŽB římsa na mostě vlevo (nad ŽB deskou): 0.170*28.500=4,845 [E] 
 - ŽB římsa nábřežní zdi před mostem vlevo: 0.750*0.250*2.000=0,375 [F] 
 - ŽB římsa nábřežní zdi před mostem vpravo: 0.750*0.250*4.600=0,863 [G] 
 - ŽB římsa nábřežní zdi za mostem vlevo: 0.750*0.250*20.000=3,750 [H] 
 - ŽB římsa nábřežní zdi za mostem vpravo: 0.750*0.250*2.600=0,488 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=92,761 [J]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

95 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 46,042 4 360,00 200 743,12



bourání ocelových a kovových k-cí, komplet,  
komplet, vč. odvozu, likvidace v režii zhotovitele  
vč. vhodně zvolené technologie, aby nedošlo k porušení blízkých IS   
a okolních staveb v blízkosti stavby,  
vč. ruční demontáže a řezání
- mostní zábradlí vlevo: 20.710*17.200/1000=0,356 [A] 
 - mostní zábradlí vpravo: 20,700*17,200/1000=0,356 [B] 
 - ocelové hlavní nosníky I 320: 20*19,950*61.000/1000=24,339 [C] 
 - mostnice Zorés 21: 0.50*295.900*74.762/1000=11,061 [D] 
 - mostnice Union: 0.50*295.900*32.960/1000=4,876 [E] 
 - ocelový plech v místě nájezdu k obchodu: 0.020*1.450*7.850=0,228 [F] 
 - boční lemování - návodní strana: 0.580*0.015*20.300*7,850=1,386 [G] 
 - boční lemování - povodní strana: 0.580*0.015*17.300*7.850=1,182 [H] 
 - levá obruba: 0.250*0.015*19.600*7.850=0,577 [I] 
 - pravá obruba:0.250*0.015*18.600*7.850=0,548 [J] 
 - ocelová trubka vlevo - 219x10: 22.00*51.500/1000=1,133 [K] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=46,042 [L]

položka zahrnuje:  
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

96 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 295,900 109,00 32 253,10
izolace původního mostu na horním povrchu mostovky, 
komplet, vč. odvozu na skládku
- izolace na horním povrchu mostovky: 295.900=295,900 [A]
Položka zahrnuje:  
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.  
  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 202 1 672 668,69

Rozpočet: Provizorium pro zásobování průmyslového areálu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 831 296,22
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 199,820 163,50 32 670,57

nevhodná zemina a kamenivo z výkopů,  
vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO: 10.564*2,000=21,128 [A] 
 - dle pol.č.122735 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 
24.736*2,000=49,472 [B] 
 - dle pol.č.131735a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 42.630*2,000=85,260 
[C] 
 - dle pol.č.131735b - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 21.980*2,000=43,960 
[D] 
Celkem: A+B+C+D=199,820 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,000 163,50 2 452,50
konstrukce z železobetonu, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.966165 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU: 
6.000*2.500=15,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,063 436,00 6 567,47
vybouraný asfalt ZAS-T1, ZAS-T2, vč. uložení na skládku
- dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 
POJIVEM: 6.847*2.200=15,063 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 16 459,00 16 459,00
práce souvisejícím s osazením vodovodu na konstrukci provizorního mostu, včetně 
pomocných úchytů
- zajistění vodovodu na provizorním mostě: 1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 87,620 3 446,58 301 989,34
montáž vč. dopravy, mostní provizorium - jednopolové s rozpětím polí 16,45 m, s min. 
volnou šířkou 4.0 m, minimální požadovaná zatížitelnoust 48 t (výhradní zatížitelnost, 
tj. jedno vozidlo),  
vč. oprav a udržovnání po celou dobu stavby,  
měsíční prohlídka se zápisem do SD
- mostní provizorium: 5.200*16,850=87,620 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 4,000 42 292,00 169 168,00
nájemné mostního provizoria
- mostní provizorium: 1*4=4,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 87,620 3 446,58 301 989,34
demontáž vč. dopravy, uvedení do původního stavu, nátěr, očištění,  
zajištění opravy v případě poškození
- plocha dle pol. 027411 - PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ: 87.620=87,620 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 136 746,41
8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 1 635,00 6 540,00

kácení stromů a dřevin v rozsahu mostního provizoria, 
vč. zajištění souhlasu s kácením, 
komplet, odvoz a likvidace dřeva v režii zhotovitele,
- kácení: 4=4,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- poražení stromu a osekání větví  
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pařezů  
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace  
- zásyp jam po pařezech

9 113135
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
8KM M3 6,847 1 028,96 7 045,29
odstranění R-MAT ze skladby zpěvněné asfaltové plochy, 
vč. ručního odstraňování v blízkosti IS, 
(odstranění provizorního nájezdu)
- odstranění R-MAT tl.50 mm - v prům. areálu: 4.250*0.050*9.550=2,029 [A] 
 - odstranění R-MAT tl.50 mm - pravý břeh: 4.250*0.050*6.100=1,296 [B] 
 - odstranění ŠD s R-MAT tl.50 mm - v prům. areálu - z vozovkové 
vrstvy:4.500*0.050*9.550=2,149 [C] 
 - odstranění ŠD s R-MAT tl.50 mm - pravý břeh - z vozovkové vrstvy: 
4.500*0.050*6.100=1,373 [D] 
Celkem: A+B+C+D=6,847 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 113325
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
8KM M3 10,564 183,12 1 934,48
odstranění podkladních vrstev provizorní komunikace,
- odstranění ŠD tl.150 mm - plocha dle pol. 56334a: 0.150*70.425=10,564 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

11 11346
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 
PODKL M3 16,200 109,00 1 765,80

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 202



odstranění silničních panelů - panelová rovnanina sloužící jako základ mostního 
provizoria,   
podklad ŠP vykázán zvlášť,  
odvoz a uskladnění v režii zhotovitele

- dle pol. 27212 - ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH: 16.200=16,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

12 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 8,800 984,05 8 659,64
frézování zpěvněné asfaltové plochy v prům. areálu,  
vč. ručního bourání / dobourání,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
(příprava pro provizorní nájezd)
- odstranění asfaltového povrchu tl.100 mm: 8.00*0.100*11.000=8,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

13 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3,130 1 202,05 3 762,42
frézování zpěvněné asfaltové plochy provizorního nájezdu,  
vč. ručního bourání / dobourání,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
(odstranění provizorního nájezdu)
- plocha dle pol.574A43a - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
TL. 50MM: 0.050*62.600=3,130 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 38,000 109,00 4 142,00
frézovaná / řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele,  
v místech uvedení zpevněné plochy prům. areálu do původního stavu
- v prům. areálu: 2*(8.000+11.000)=38,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2,775 272,50 756,19
sejmutí humózní vrstvy v prostoru dočasného záboru v max tl. 0.15 m,   
vč. odvozu na mezideponii
- zelená pás mezi zídkou prům areálu a nábřežní zdí (bez vlivu sklonu => 1,00): 
1.00*1.000*10.000=10,000 [A] 
 - zelený pás za korunou pravé nábřežní zdi (bez vlivu sklonu => 1,00): 
1.00*0.850*10.000=8,500 [B] 
Celkem plocha: A+B=18,500 [C] 
Objem: 0.150*C=2,775 [D]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu  
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

16 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 24,736 346,62 8 573,99
odtěžení provizorního nájezdu,
- objem dle pol. 17380 - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ: 1.566=1,566 [A] 
 - objem dle pol. 17481a - za panelovou rovnaninou - levý břeh - nad úrovní stávajícího 
terénu: 17.990=17,990 [B] 
 - objem dle pol. 17481a - za panelovou rovnaninou - pravý břeh - nad úrovní 
stávajícího terénu: 5.180=5,180 [C] 
Celkem: A+B+C=24,736 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 11,175 109,00 1 218,08
vykopávky zeminy na mezideponii pro zpětné použití
- dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
2.775=2,775 [A] 
 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - stáv. zemina pro 
zásyp líce: 8.400=8,400 [B] 
Celkem: A+B=11,175 [C]



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

18 131735 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 42,630 346,62 14 776,41
výkopy pro provedení uložení panelových rovnanin (založení provizoria) 
komplet
- levý břeh: 7.000*2.110=14,770 [A] 
 - pravý břeh: 7.000*3.980=27,860 [B] 
Celkem: A+B=42,630 [C]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

19 131735 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 21,980 346,62 7 618,71
zpětné odtěžení materiálu nájezdu 
(odstranění provizorního nájezdu)
- objem dle pol. 17411: 8.400=8,400 [A] 
 - objem dle pol. 17481a - za panelovou rovnaninou - levý břeh - do úrovně stávajícího 
terénu: 2.380=2,380 [B] 
 - objem dle pol. 17481a - za panelovou rovnaninou - pravý břeh - do úrovně 
stávajícího terénu: 6.300=6,300 [C] 
 - objem dle pol. 45152 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO: 4.900=4,900 [D] 
Celkem: A+B+C+D=21,980 [E]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,175 16,35 182,71
uložení sypaniny na mezideponii, včetně zajištění neznehodnocení materiálu
- dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 
2.775=2,775 [A] 
 - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - stáv. zemina pro 
zásyp líce: 8.400=8,400 [B] 
Celkem: A+B=11,175 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,566 872,00 1 365,55
krajnice provizorních nájezdů,  
komplet, včetně hutnění
- levý břeh - vlevo: 0.500*0.100*9.550=0,478 [A] 
 - levý břeh - vpravo: 0.500*0.100*9.550=0,478 [B] 
 - pravý břeh - vlevo: 0.500*0.100*6.100=0,305 [C] 
 - pravý břeh - vpravo: 0.500*0.100*6.100=0,305 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1,566 [E]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,400 272,50 2 289,00
zásypy stávajícím hutněným materiálem - líc panelové rovnaniny  
komplet,   
vč. urovnání a hutnění
- před panelovou rovnaninou - levý břeh: 7.000*0.600=4,200 [A] 
 - před panelovou rovnaninou - pravý břeh: 7.000*0.600=4,200 [B] 
Celkem: A+B=8,400 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

23 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,850 872,00 27 773,20
zásypy panelové rovnaniny z rubu a materiál nájezdu na mostní provizorium,  
vč. zhutnění na požadovanou hodnotu dle PD,  
vč. dovozu
- za panelovou rovnaninou - levý břeh - do úrovně stávajícího terénu: 
7.000*0.340=2,380 [A] 
 - za panelovou rovnaninou - levý břeh - nad úrovní stávajícího terénu: 
7.000*2.570=17,990 [B] 
 - za panelovou rovnaninou - pravý břeh - do úrovně stávajícího terénu: 
7.000*0.900=6,300 [C] 
 - za panelovou rovnaninou - pravý břeh - nad úrovní stávajícího terénu: 
7.000*0.740=5,180 [D] 
Celkem: A+B+C+D=31,850 [E]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

24 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,630 872,00 37 173,36
finální zásyp stavební jámy provedené pro uložení panelové rovnaniny,  
materiál zvolit dle stávajícího stavu  
včetně hutnění,  
včetně plynulého napojení na stávající stav
- levý břeh - objem dle pol.13173a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 
14.770=14,770 [A] 
 - pravý břeh - objem dle pol.13173a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 
27.860=27,860 [B] 
Celkem: A+B=42,630 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

25 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,775 21,80 60,50
zpětné ohumusování v tl. 0.15 m, včetně dovozu z mezideponie
- plocha dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - bez vlivu sklonu: 
0.150*18.500=2,775 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 18,500 54,50 1 008,25
založení trávníku, plocha

- plocha dle pol. 18230 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 18.500=18,500 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

27 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 18,500 5,45 100,83
2x ošetřování
- plocha dle pol. 18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM: 18.500=18,500 
[A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy 309 342,00
28 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 168,000 54,50 9 156,00

separační geotextílie v odkopu pro založení provizoria a zemního tělesa,  
komplet, včetně dodání, osazení i následného odstranění,  
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- levý břeh - plocha dle pol.11372a: 8.000*11.000=88,000 [A] 
 - pravý břeh - plocha dle pol.574A43b: 8.000*10.000=80,000 [B] 
Celkem: A+B=168,000 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

29 27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 16,200 18 530,00 300 186,00
základy pro mostní provizorium ze silničních panelů,  
dočasná konstrukce, dílce budou po rozebrání opotřebené, ale opět použitelné
- levý břeh: 4*2.000*0.150*6.000=7,200 [A] 
 - pravý břeh - dolní úroveň: 2*2.000*0.150*6.000=3,600 [B] 
 - pravý břeh - horní úroveň: 2*3.000*0.150*6.000=5,400 [C] 
Celkem: A+B+C=16,200 [D]
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

3 Svislé konstrukce 83 188,80
30 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6,000 10 900,00 65 400,00

nová zídka do průmyslového areálu - uvedení do původního stavu  
komplet, včetně napojení na původní zídku, včetně propojení s původní zídkou,  
včetně izolačních souvrství a ochrany izolace
- objem dle pol. 96616: 6.000=6,000 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 0,600 29 648,00 17 788,80
parametrická spotřeba - 100 kg/m3,   
komplet, vč. výztuže pro zakotvení a napojení na ubourávanou část zídky
- objem dle pol. 327325: 0.100*6.000=0,600 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 5 580,80
32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,200 6 540,00 1 308,00

podkladní beton C 12/15 X0 pod zídkou
- zídka u průmyslového areálu: 0.200*0.100*10.000=0,200 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

33 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,900 872,00 4 272,80
ŠP / ŠD polštář pod panelovou rovnaninou
- levý břeh: 3.000*0.100*7.000=2,100 [A] 
 - pravý břeh: 4.000*0.100*7.000=2,800 [B] 
Celkem: A+B=4,900 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 187 695,74
34 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 70,425 174,40 12 282,12

podkladní vrstva ŠD tl. 200 mm na nájezdech na provizorium
- levý břeh: 4.500*9.550=42,975 [A] 
 - pravý břeh: 4.500*6.100=27,450 [B] 
Celkem: A+B=70,425 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 80,000 174,40 13 952,00
vrstva pro obnovu pojízdné vrtsvy za mostem, ŠD max tl. 200 mm
- pravý břeh: 8.000*10.000=80,000 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

36 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 66,513 43,60 2 899,97
ložná vrstva R-MAT, tl. 50 mm na nájezdech na provizorium
- levý břeh: 4.250*9.550=40,588 [A] 
 - pravý břeh: 4.250*6.100=25,925 [B] 
Celkem: A+B=66,513 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení   
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 574A44 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 62,600 631,11 39 507,49
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50 mm na nájezdech na provizorium
- levý břeh: 4.000*9.550=38,200 [A] 
 - pravý břeh: 4.000*6.100=24,400 [B] 
Celkem: A+B=62,600 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574A44 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 88,000 631,11 55 537,68
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 50 mm, asfaltová plocha v prům. areálu
- levý břeh: 8.000*11.000=88,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 88,000 624,57 54 962,16
ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm, asfaltová plocha v prům. areálu
- plocha dle pol. 574A43b: 88.000=88,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 88,000 31,61 2 781,68
infiltrační postřik pod asfaltová vrstvy v rámci obnovy zpevněného povrchu do 
výchozího stavu
- plocha dle pol. 574A43b: 88.000=88,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je 
zahrnuta v položkách 5779**).

41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 38,000 109,00 4 142,00
výplň v místě naříznutí v rámci obnovy zpevněného povrchu do výchozího stavu
- délka dle pol. 113764 - nad rubem OP1: 38.000=38,000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

51 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 88,000 18,53 1 630,64

88=88,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 Přidružená stavební výroba 68 016,00
42 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 20,000 130,80 2 616,00

vjezdová brána / zábrana pro vjezdu do prům areálu na levém břehu, dočasná 
konstrukce,  
komplet, včetně osazení sloupku, včetně výplně, včetně zamykacího mechanismu
- délka dle pol. 966842: 2.000*10.000=20,000 [A]
- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu.  
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 
není zahrnuta podezdívka (272**)  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

43 76796 VRATA A VRÁTKA M2 10,000 6 540,00 65 400,00
vjezdová brána / zábrana pro vjezdu do prům areálu na levém břehu, dočasná 
konstrukce,  
komplet, včetně osazení sloupku, včetně výplně, včetně zamykacího mechanismu
- levý břeh: 2.000*5.000=10,000 [A]



- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných 
zemních prací.  
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu.

9 Ostatní konstrukce a práce 50 802,72
44 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10,000 2 180,00 21 800,00

zpětné navrácení zábradlí demontované pro osazní mostního provizoria na převém 
břehu,  
komplet, včetně navaření a obnovy PKO
- pravá břeh - délka dle pol. 9112A3: 10.000=10,000 [A]
položka zahrnuje:  
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak  
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

45 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 10,000 327,00 3 270,00
demontáž stávajícícho zábradlí na pravám přehu, vč. uschování po dobu stavby v režii 
zhotovitele
- pravý břeh: 10.000=10,000 [A]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

46 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 1 253,50 2 507,00
dopravní značky včetně sloupku na vjezdu z pravého břehu
- značka B1: 1=1,000 [A] 
 - značka E13: 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 272,50 545,00
odstranění značky včetně sloupku na vjezdu z pravého břehu
- dle pol. 914131: 2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

48 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 6,000 3 344,12 20 064,72
bourání stávající zídky na levém břehu v rozsahu mostního provizoria, 
předp. železobeton, 
vč. vhodně zvolené technologie, aby nedošlo k narušení prům. provozu,  
a okolních staveb v blízkosti stavby, 
vč. provádění malou mechanizací, 
vč. ručního ubourávání 
vč. zaříznutí neubourávané část
- levý břeh: 0.500*1.200*10.000=6,000 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

49 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 10,000 130,80 1 308,00
odstranění stávajícího oplocení v rozsahu mostního provizoria,  
komplet, vč. sloupků,  
odvoz a likvidace materiálu v režii zhotovitele
- stávající oplocení průmyslového areálu v rozsahu stavby - levý břeh: 10.000=10,000 
[A]

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

50 966842 x ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 10,000 130,80 1 308,00
odstranění nainstalovaných vrat na příjezdu do průmyslového areálu, 
komplet, vč. sloupků 
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
- plocha dle pol. 76796: 10.000=10,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného 
rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 301 703 235,48

Rozpočet: Provizorní přepojení vodovodu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 83 517,27
1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 30,000 109,00 3 270,00

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 15,000 109,00 1 635,00

3 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 21,000 21,80 457,80

10,5*2

4 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 42,900 21,80 935,22

h: výkop  
"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9 
Součet: 42,90 m3 
h

5 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně M3 42,900 272,50 11 690,25

"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9

6 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 78,000 163,50 12 753,00

30*1,3*2

7 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m M2 78,000 76,30 5 951,40

8 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 18,150 63,22 1 147,44

h: výkop  
"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9 
Součet: 42,90 m3 
z: zásyp  
h-o-l 
Součet: 24,75 m3 
h-z

9 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 181,500 10,90 1 978,35

18,15 
18,15 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

10 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04 T 36,300 163,50 5 935,05

h: výkop  
"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9 
Součet: 42,90 m3 
z: zásyp  
h-o-l 
Součet: 24,75 m3 
h-z 
18,15 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 18,150 5,45 98,92

h: výkop  
"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9 
Součet: 42,90 m3 
z: zásyp  
h-o-l 
Součet: 24,75 m3 
h-z

12 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 24,750 872,00 21 582,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 301



h: výkop  
"st 0,00-16,9" 1,1*1,3*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*1,3*12 
Součet 42,9 
Součet: 42,90 m3 
l: lože  
"st 0,00-16,9" 1,1*0,1*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*0,1*12 
Součet 3,3 
Součet: 3,30 m3 
o: obsyp  
"st 0,00-16,9" 1,1*0,45*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*0,45*12 
Součet 14,85 
Součet: 14,85 m3 
h-o-l

13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 14,850 218,00 3 237,30

"st 0,00-16,9" 1,1*0,45*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*0,45*12 
Součet 14,85

14 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T 29,700 327,00 9 711,90

o: obsyp  
"st 0,00-16,9" 1,1*0,45*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*0,45*12 
Součet 14,85 
Součet: 14,85 m3 
o 
14,85 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

15 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně M2 21,000 21,80 457,80

r: sejmutí ornice  
10,5*2 
Součet: 21,00 m2 
r

16 181411123 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 M2 21,000 54,50 1 144,50

r: sejmutí ornice  
10,5*2 
Součet: 21,00 m2 
r

17 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 0,683 327,00 223,34

21 * 0,0325 ' Přepočtené koeficientem množství

18 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 60,000 21,80 1 308,00

30*2

4 Vodorovné konstrukce 6 350,34
19 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 3,300 872,00 2 877,60

"st 0,00-16,9" 1,1*0,1*18 
"st 71,00 - 83,00" 1,1*0,1*12 
Součet 3,3

20 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3 0,081 6 540,00 529,74

0,3*0,3*0,3*3

21 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop M2 1,080 2 725,00 2 943,00

0,3*0,3*4*3

8 Trubní vedení 545 552,15
22 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 M 21,700 490,50 10 643,85

23 857262122 Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop KUS 17,000 708,50 12 044,50

24 RMAT0001 litinová příruba Př J. 0400 "2000" D90/DN80 PN16 KUS 2,000 3 842,25 7 684,50

25 RMAT00011 litinová příruba Př. J. 0400 "2000" D160/DN150 PN16 KUS 1,000 6 662,63 6 662,63

26 RMAT0002 MULTITOLERANýNÍ SPOJKA F DN150/150 PN16 KUS 2,000 9 374,00 18 748,00

27 RMAT0003 MULTITOLERANýNÍ SPOJKA DN100/100 PN16 KUS 1,000 6 646,28 6 646,28

28 RMAT00031 litinová tvarovka přírubová FFK 30° 8540 DN150 PN10 KUS 1,000 3 445,76 3 445,76

29 RMAT0004 litinová tvarovka přírubová FFK 45° 8540 DN150 PN10 KUS 1,000 3 113,31 3 113,31

30 RMAT0007 litinová tvarovka přírubová T KUS 8510 DN150/DN80 PN10 KUS 2,000 4 658,39 9 316,78



31 RMAT00071 litinová tvarovka přírubová T KUS 8510 DN150/DN100 PN16 KUS 1,000 4 812,35 4 812,35

32 RMAT00072 litinová tvarovka přírubová N 90 KOLENO DN 80 PN16 KUS 2,000 1 708,58 3 417,16

33 RMAT0022 PŘ. SLEPÁ DN 150 PN16 KUS 2,000 1 038,23 2 076,46

34 RMAT0023 ISO 6221F VNITě. Z. POM, D 32 / 1 1/2" PN10 HAWLE KUS 2,000 671,71 1 343,42

35 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm M 4,000 163,50 654,00

36 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm M 4,060 149,88 608,51

4 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

37 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm M 156,800 228,90 35 891,52

154,4+2,4

38 28613115 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm M 159,152 388,31 61 800,31

156,8 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

39 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 
mm M 2,200 239,80 527,56

40 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 M 2,233 701,69 1 566,87

2,2 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

41 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm M 154,500 190,75 29 470,88

"demontáž provizorního vodovodu PE D90" 154,5

42 871321141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 
mm M 27,700 267,05 7 397,29

43 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m M 28,116 1 060,03 29 803,80

27,7 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství

44 877251101 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí plastových trub KUS 3,000 436,00 1 308,00

45 RMAT0009 W KOLENO 60° D90 PN16 KUS 3,000 2 621,45 7 864,35

46 RMAT00126 W KOLENO 45° D160 PN10 KUS 1,000 1 498,75 1 498,75

47 RMAT00121 W KOLENO 90° D90 PN10 KUS 2,000 594,05 1 188,10

48 RMAT00122 BB OBLOUK 30° D110 SDR11 PN16 KUS 1,000 1 726,29 1 726,29

49 RMAT00123 MB OBJÍMKA S DORAZEM D160 SDR11 PN16 KUS 1,000 517,75 517,75

50 RMAT00124 EFL PE LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PěÍRUBOU DN150 PN16 KUS 1,000 1 362,50 1 362,50

51 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 KUS 2,000 817,50 1 635,00

52 42221300 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm KUS 2,000 6 574,06 13 148,12

53 42221301 ZS 9601 TEL. D. Pě. 1,30-1,80M, DN 3/4" 2" HAWLE KUS 2,000 1 696,31 3 392,62

54 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 1,000 1 144,50 1 144,50

55 RMAT00113 Š A DN 80 PN16 KUS 1,000 4 116,11 4 116,11

56 RMAT001131 ZS 9500E2 TELESK. DN80 1,30-1,80m PN16 KUS 1,000 1 253,50 1 253,50



57 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS 1,000 1 253,50 1 253,50

58 RMAT0013 Š E2  "2000" DN100/D110 PN16 KUS 1,000 20 708,64 20 708,64

59 RMAT0010 ZS 9500E2 TELESK. DN100 1,30-1,80m PN10 KUS 1,000 2 880,33 2 880,33

60 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS 2,000 1 471,50 2 943,00

61 2131512 Š E2 "2000" DN150/D160 PN16 KUS 2,000 38 284,89 76 569,78

62 213151 ZS 9500E2 TELESK. DN150 1,30-1,80m PN16 KUS 2,000 2 880,33 5 760,66

63 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 KUS 2,000 1 199,00 2 398,00

64 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým 
výstupem 1",5/4",6/4",2" KUS 2,000 4 632,50 9 265,00

65 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 187,000 163,50 30 574,50

66 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 187,000 190,75 35 670,25

67 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS 2,000 3 924,00 7 848,00

68 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS 2,000 599,50 1 199,00

69 42291402 poklop litinový ventilový KUS 2,000 749,38 1 498,76

70 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 4,000 490,50 1 962,00

71 42291352 poklop litinový šoupátkový teleskopický pro zemní soupravy osazení  do vozovky KUS 4,000 2 531,53 10 126,12

72 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového KUS 4,000 313,38 1 253,52

73 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 36,000 136,25 4 905,00

74 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 30,000 119,90 3 597,00

75 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS 2,000 1 335,25 2 670,50

76 899910201 Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m M3 1,389 4 414,50 6 131,74

0,03*46,3

77 899911207 Kluzná objímka výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 153 mm do 197 mm KUS 9,000 585,88 5 272,92

78 899913151 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200 KUS 2,000 2 152,75 4 305,50

79 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm M 6,300 708,50 4 463,55

80 899914112 1 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm M 6,300 708,50 4 463,55

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 827,00

81 979054451R
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého vč. napaletování M2 3,000 109,00 327,00

82 979054452R Provizorní dřevěná kce na ochranu přejezdu potrubí KPL 1,000 54 500,00 54 500,00



997 Přesun sutě 1 493,58
83 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 1,575 21,80 34,34

84 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 31,500 32,70 1 030,05

1,575 * 20 ' Přepočtené koeficientem množství

85 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 1,575 109,00 171,68

86 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) T 1,575 163,50 257,51

998 Přesun hmot 595,14
87 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 3,640 163,50 595,14

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 900,00
88 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 10 900,00 10 900,00



Soupis prací objektu
Stavba: III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1 SO 402 649 640,00

Rozpočet: Kabely NEJ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 623 480,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 54 500,00 54 500,00

Zahrnuje pomocné práce s přípravou kabelové trasy dle pokynů správce IS Nej.cz,  
vč. ručních dokopů a dle pokynů a požadavků správce IS,  
(IS Nej. cz jsou v překládané části v souběhu s kabely firmy CETIN,   
které jsou řešeny samostatnou smlouvou o přeložce, vč. výkopových prací).   
Vlastní manipulaci s kabely a překládku do provizorní trasy a následně do nové trasy 
na novém mostě je řešeno samostatnou smlouvou o přeložce se společností NEJ.cz

1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 36,000 15 805,00 568 980,00
typová nebo na místě provedaná provizorní lávka pro převedení IS (CETIN, NEJ) 
vpravo před mostem,  
komplet, vč. zřízení, a odstranění, vč. zajištění stability, vč. spojovacích prvků,  
vč. přechodů do terénu, vč. nutných chrániček, vč. příp. nájmu prvků k-ce, vč. údržby 
po dobu osazení,  
vč. oprav, vč. bezpečnostních prvků
- panelová rovnanina na obou stranách toku + 2 ocelové nosníky IPE600 dl. 18m 
zavětrování nosníků, dřevěná mostovka se zajištěních chrániček - z dřevěných trámků 
10x10 cm   
po 1 m dl. 2 m, deskovým celoplošným záklopem pro uložení IS a s následným 
zajištěním chrániček trámky a deskami pro 1 m, vč. umožnění průchodu pro správce IS 
a kontrolu IS, včetně bezpečnostních opatření (zábradlí) 
 
2.000*18.000=36,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 Potrubí 26 160,00
3 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 120,000 218,00 26 160,00

plastové chráničky pro provizorní převedení kabelů
- kabely NEJ: 2*24.000=48,000 [A] 
 - kabely CETIN: 3*24.000=72,000 [B] 
Celkem: A+B=120,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19059
SO 402



Objekt 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zařízení staveniště, DIO, vytyčení IS
Výkopy, panelová rovnanina
Osazení MP
Rampy MP
Zrušení ramp MP
Demontáž MP
Dokončení
Záporové pažení
Demolice
Mikropiloty
Základy
Rám (stojky + příčel)
Izolace
Přechodové oblasti
Římsy
AHV
Dokončení

SO301 Provizorní přepojení vodovodu
Provizorní převedení přes řeku Bobravu
Umístění na nový most
Provizorní převedení přes řeku Bobravu
Zmístění na nový most

SO101.1
SO102.1
SO103
SO104

SO105.1
SO182

SO401

SO402

2024

SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC DUBENLEDEN

SO201

III/3941 Rosice, most 3941-1 2023

ÚNOR BŘEZEN

SO202

ČERVENEC



KZP STAVBY

Objekt : Část: 

Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

každá dodávka Kontrola dodacího listu, vizuální kontrola dodaného betonu každá dodávka vizuálně zápis v SD stavba / TDI

v případě pochybnosti Kontrolní zkoušky ČB - konzistence, obsah vzduchu na žádost TDI

do 75 m3  = 3 zk/týden
28 denní krychelná pevnost v tlaku (jednotlivě x>fck - 
4MPa, průměr x>fck+4MPa)

3

do 450 m3 = 1 zk/týden ododlnost vůči CHRL (max. 1250 g/m2) 1

průběžně Kontrola ošetřování betonu - vizuálně zápis v SD stavba / TDI

každá dodávka Kontrola dodacího listu, vizuální kontrola dodaného betonu každá dodávka vizuálně zápis v SD stavba / TDI

v případě pochybnosti Kontrolní zkoušky ČB - konzistence, obsah vzduchu na žádost TDI

do 75 m3  = 3 zk/týden
28 denní krychelná pevnost v tlaku (jednotlivě x>fck - 
4MPa, průměr x>fck+4MPa)

3

do 450 m3 = 1 zk/týden ododlnost vůči CHRL (max. 1250 g/m2) 1

průběžně Kontrola ošetřování betonu - vizuálně zápis v SD stavba / TDI

každá dodávka Kontrola dodacího listu, vizuální kontrola dodaného betonu každá dodávka vizuálně zápis v SD stavba / TDI

v případě pochybnosti Kontrolní zkoušky ČB - konzistence, obsah vzduchu na žádost TDI

do 75 m3  = 3 zk/týden
28 denní krychelná pevnost v tlaku (jednotlivě x>fck - 
4MPa, průměr x>fck+4MPa)

3

do 450 m3 = 1 zk/týden ododlnost vůči CHRL (max. 1250 g/m2) 1

průběžně Kontrola ošetřování betonu - vizuálně zápis v SD stavba / TDI

Betonárna / AZL
SO 201 - ZÁKLADY 

MOST+ NÁBŘEŽNÍ ZEĎ
C 30/37-XC4, 

XD1,XF2
87.815 m3 1 odběr, lab. zkouška laboratorní protokol

1 odběr, lab. zkouška laboratorní protokol

Stavba:
III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa 1

Technické podklady:
bude upřesněno v rámci realizace

SO 201 - OPĚRY, 
KŘÍDLA, RÁM

C 30/37-XC4, 
XD1,XF2

Betonárna / AZL263.161 m3

SO 201 - izolace

Betonárna / AZLSO 201 - ŘÍMSY
C30/37-XF4, XD3, 

XC4

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

40.030 m3 1 odběr, lab. zkouška laboratorní protokol

u betonu s vlivem prostředí XF 1-3 při prvním mixu, min 3x denně, při výrobě zkušebních těles, u betonu s vlivem prostředí XF4 z každého mixu.
obsah vzduchu

požadované hodnoty : XF2 3,0%, XF3 3,5%, XF4 4,0%; (+-0,5%)

573.385 m2
dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaci 

(nerovnost podkladu, pevnost v tahu povrch. Vrstvy, makrotextura, 
odtrhová zkouška NAIP….

1

SO 201 - ZÁPOROVÉ 
PAŽENÍ

25.568 T dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaci

SO 201 - litý asfalt MA IV 131.600 m2 1 dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaci



Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

výztuž vizuální kontrola 1 před ukládkou vizuální kontrola 1 vizuálně zápis v SD stavba / TDI

zásyp za opěrou míra zhutnění
dle 

požada
vku TDI

dle požadavku TDI
Id=0,85, D=100% PS 

dle požadavku TDI odběr, lab. zkouška laboratorní protokol AZL

SO 101 KOMUNIKACE

Vrstva : ACO 11+ Tloušťka: 40 mm Plocha: 551.600 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,0-7,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 6,7 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACL 16+ Tloušťka: 60 mm Plocha: 551.600 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACP 16+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 551.600 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

Výztuž

objemová hmotnost čerstvého betonu vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles

požadované hodnoty : S1 10 - 40 mm, S2 50 - 90 mm, S3 100 - 150 mm, S4 160 - 210 mm, S5 > 220mm (+-10mm)

u betonu s vlivem prostředí XF 1-3 při prvním mixu, min 3x denně při výrobě zkušebních těles, u betonu s vlivem prostředí XF4 z každého mixu.

Zásyp za opěrou

551.600 m2

konzistence

kontrolní

ŽIVICE

Obrusná vrstva tl. 40mm 
ACO 11+

V
iz
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rů

ka
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í z
ko

uš
ka

Ložní vrstva tl. 60mm 
ACL 16+

V
iz
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rů
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í z
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uš
ka

551.600 m2
kontrolní



Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

SO 103

Vrstva : ACO 11+ Tloušťka: 40 mm Plocha: 74.80 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 5

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,0-7,0 1 x 1 500 m2 5

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 6,7 kN 1 x 1 500 m2 5

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACL 16+ Tloušťka: 60 mm Plocha: 18.500 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACP 16+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 18.500 m3

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

Podkladní vrstva tl. 50mm 
ACP 16+

V
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ka

551.600 m2
kontrolní

Obrusná vrstva tl. 40mm 
ACO 11+

V
iz
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rů
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ka

74.80 m2
kontrolní

Ložní vrstva tl. 60mm 
ACL 16+

V
iz
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í z
ko

uš
ka

18.500 m2
kontrolní



Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

SO 104

Vrstva : ACO 11+ Tloušťka: 40 mm Plocha: 70.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 5

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,0-7,0 1 x 1 500 m2 5

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 6,7 kN 1 x 1 500 m2 5

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky

odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACL 16+ Tloušťka: 60 mm Plocha: 70.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka

průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACP 16+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 70.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 
výsledků min 96,0

1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1
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ACP 16+
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Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně
nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky
nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

SO 201

Vrstva : ACO 11+ Tloušťka: 40 mm Plocha: 131.600 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 
výsledků min 96,0

1 x 1 500 m2 5

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,0-7,0 1 x 1 500 m2 5

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 6,7 kN 1 x 1 500 m2 5

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně
nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky
nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

SO 202

Vrstva : ACO 11+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 150.600 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 
výsledků min 96,0

1 x 1 500 m2 5

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,0-7,0 1 x 1 500 m2 5

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 6,7 kN 1 x 1 500 m2 5

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně
nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky
nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

Vrstva : ACL 16+ Tloušťka: 50 mm Plocha: 88.000 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1
min. 97,0                průměrná 

min. 98,0              20 % 
výsledků min 96,0

1 x 1 500 m2 1

mezerovitost vrstvy ČSN 73 6126-1 2,5-8,0 1 x 1 500 m2 1

spojení vrstev podle Leutnera ČSN 73 6126-1 min. 5,3 kN 1 x 1 500 m2 1

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně
nerovnost podélná ČSN 73 6175 max. 8 mm průběžně/4m lať podle délky
nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 8 mm po 20m/2m lať podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±15 mm, prům ±10 mm po 10 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,4%  po 10 m podle délky nivelačně

SO 101 komunikace

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 150 mm Plocha: 202.86 m3

ZÁSYPY
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Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 200 mm Plocha: 146.48 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 102

Vrstva : ŠD4/8 Tloušťka: 300 mm Plocha: 9.285 m3

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 200 mm Plocha: 335.5 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 103

Vrstva : ŠD4/8 Tloušťka: 300 mm Plocha: 2.916 m3
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Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 150 mm Plocha: 28.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 250 mm Plocha: 49.700 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 300 mm Plocha: 54.000 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : R-mat Tloušťka: 100 mm Plocha: 56.300 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

2.916 m3
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

28.400 m2
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

49.700 m2
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

54.000 m2
kontrolní

K-ční vrstvy R-mat

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

56.300 m2
kontrolní



Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 104

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 150 mm Plocha: 93.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 200 mm Plocha: 93.400 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 105

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 100 mm Plocha: 3.900 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 300 mm Plocha: 22.00 m2

K-ční vrstvy R-mat

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

56.300 m2
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

93.400 m2
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

93.400 m2
kontrolní

K-ční vrstvy ŠD

V
iz

 P
rů

ka
zn

í z
ko

uš
ka

3.900 m2
kontrolní



Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 201 MOST

Vrstva : ŠD32/63 Tloušťka: Plocha: 22.400m3

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: Plocha: 794.490 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 202

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: Plocha: 80.946 m3

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně
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Konstrukce Třída betonu Množství HC* četnost zkoušek Zkouška Počet zkoušek Způsob kontroly Doklad Provede

dle standartu zhotovitele a ČSN - bude upřesněno v realizaciSO 201 - MIKROPILOTY 308 M

Vrstva : ŠD0/32 Tloušťka: 200 mm Plocha: 150.425 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

Vrstva : R-mat Tloušťka: 50 mm Plocha: 66.513 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně

SO 301

Vrstva : ŠD0/22 Tloušťka: Plocha: 39.700 m2

členění materiál množství druh zk popis zkoušky, měření norma požadavek četnost počet zkoušek poznámka
průkazní průkazní zkouška ČSN 73 6126-1 1 1

míra zhutnění ČSN 73 6126-1 min. 98 % PM 1 x 1 500 m2 1

objemová hmotnost PS ČSN 73 6126-1 1 x 10 000 m3 1

modul přetvárnosti TKP 5 180 MPa 1 x 12 000 m2                    (při 
stejnorodém materiálu)

1

vlhkost a zrnitost směsi ČSN 73 6126-1 2 x den / 1 x 1 000m3 dle skutečnosti

tloušťka vrstvy ČSN 73 6126-1 min. 0,8 h, prům. min. 0,9 h po 100 m podle délky nivelačně

nerovnost podélná ČSN 73 6175
max. 20 mm

průběžně v ose každého 
jízdního pruhu 1 protokol

nerovnost příčná ČSN 73 6175 max. 20 mm po 100 m podle délky
odchylky výšek ČSN 73 6126-1 max. ±20 mm, prům ±5 mm  po 40 m podle délky nivelačně

odchylky příčného sklonu ČSN 73 6126-1 ±0,5%  po 100 m podle délky nivelačně
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66.513 m2
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