

"Stavba technického zázemí ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích"

Propočet 30.1.2020

| Stavební a inženýrské objekty | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Název objektu | výměra | | jednotková cena/koefficient | ocenění | ceník |
| Budova parkovacího domu 1.NP, založení | 11 008,10 | m ³ | 7 045,00 | 77 552 064,50 | RTS |
| Kryté staní 2.NP | 8 100,30 | m ³ | 7 045,00 | 57 066 613,50 | RTS |
| Schodišťová věž 3.np | 243,00 | m ³ | 7 045,00 | 1 711 935,00 | |
| Kryt monolitický beton 3NP | 2 077,00 | m ² | 2 700,00 | 5 607 900,00 | RTS |
| Zastřešení 3.NP | 2 077,00 | m ² | 5 000,00 | 10 385 000,00 | vlastní |
| Zajištění stavební jámy | 128,00 | m | 12 560,00 | 1 607 680,00 | RTS |
| Kácení zeleně | 952,00 | m ² | 44,65 | 42 505,62 | vlastní |
| Terénní úpravy | 952,00 | m ² | 317,00 | 301 784,00 | RTS |
| Plochy zeleně | 952,00 | m ² | 162,24 | 154 454,26 | vlastní |
| Venkovní osvětlení | 100,00 | bm | 1 586,85 | 158 684,92 | vlastní |
| Areálová dešťová kanalizace | 20,00 | bm | 3 090,00 | 61 800,00 | RTS |
| Areálová splašková kanalizace | 20,00 | bm | 3 090,00 | 61 800,00 | RTS |
| Opěrné stěny | 65,30 | bm | 14 410,00 | 940 973,00 | RTS |
| Oplocení | 136,00 | bm | 852,00 | 115 872,00 | RTS |
| Zastřešení technického vstupu | 56,00 | m ² | 16 950,00 | 949 200,00 | vlastní |
| Stavební a inženýrské objekty celkem | | | | 156 718 266,80 | |

| Demolice stavající garáží | | výměra | | koefficient | ocenění | ceník |
|---------------------------|--|--------|----------------|-------------|------------|---------|
| Niší část | | 700,01 | m ³ | 480,00 | 336 003,10 | vlastní |
| Vyšší část | | 419,08 | m ³ | 480,00 | 201 157,63 | vlastní |
| | | | | | 537 160,73 | |

Ceny stanoveny dle cenových ukazatelů 2019

| | | |
|--------------------------|--------|----------------|
| Stavba celkem | | 157 255 428 Kč |
| DPH | 21,00% | 33 023 640 Kč |
| Stavba celkem včetně DPH | | 190 279 067 Kč |

Předpokladané navýšení pro rok 2020 15%

| | | |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Stavba celkem | 23 588 314 Kč | 180 843 742 Kč |
| DPH | 21,00% | 37 977 186 Kč |
| Stavba celkem včetně DPH | | 218 820 927 Kč |

Statutární orgán: Ing. arch. Vladislav Vrána

V Brně, Leden 2020

Autorizovaný architekt, Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou architektů,
autorizace zapsané pod pořadovým číslem 01 80 ke dni 7. 12. 1993

ATELIER 2002, s.r.o.

Zachova 634/6, 602 00 Brno
IČO : 26 89 72 70