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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

Drásov - PD sanace 

b) Místo stavby: 

Adresa: Městys Drásov, extravilán 

Obec:    Drásov 

Katastrálním území:  Drásov (632104) 

Dotčené parcely:  1190/1 

c) Předmět dokumentace 

Cílem projektové dokumentace sanačních prácí je odstranění kontaminovaných zemin 
z horninového prostředí, rekultivace pozemku a zatravnění. Odtěžená zemina bude nahrazena 
nezávadnou zeminou do původní výškové úrovně. 

Projektová dokumentace řeší také statické posouzení cyklostezky, která musí být ochráněna při 
zemních pracích. 

Podle stavebního zákona č. 186/2006 Sb., v platném znění dle § 3 odst.1  se nebude jednat 
o terénní úpravy, které by měnily podstatně vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Po 
odstranění kontaminovaného materiálu bude pozemek uveden do původního stavu dosypáním 
nezávadnou zeminou podobných vlastností jako původní nekontaminovaná zemina. Výšková 
úroveň terénu nebude měněna a charakter území tak zůstane stejný.   

V minulosti na pozemku č. 1190/1 pravděpodobně došlo k havárii, kdy došlo k vylití 
neznámého množství těžký topných olejů do horninového prostředí. Přes zájmovou plochu byla 
vedena železniční vlečka, která vozila mazut pro vytápění pecí pro blízkou cementárnu 
v Čebíně. Původce havárie je neznámý. Železniční vlečka byla v minulosti odstraněna a v místě 
vedení staré železniční trasy Tišnovky, je vystavěna nová cyklostezka.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, IČO 00282707 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ: 46344942 

Odpovědný projektant: 

Ing. Pavel Binka, č. autorizace ČKAIT 1003302 

Řešitelský tým 

RNDr. Zuzana Vilímová – odborná způsobilost hydrogeologie a sanační geologie 
Ing. Lenka Pánská – sanační geologie  
Ing. Pavel Křetinský – geodetické zaměření 
Ing. Richard Lokos – statický posudek 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavby obsahují: 

 SO 01 Zemní práce – selektivní odtěžba zemin 

 SO 02 Záporové pažení a svahování 
 SO 03 uvedení dotčeného pozemku do původního stavu dosypáním nezávadnou   

zeminou do původní výškové úrovně 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
• Analýza rizik kontaminovaného území, Drásov – ropné znečištění, GEOtest, a.s., září 2022. 

• Statický posudek – technická část a statický výpočet, Ing. Richard Lokos, FUNDOS spol. 
s.r.o., listopad 2023. 

• Předběžný průzkum kontaminace kategorie C, Drásov – průzkum ropného znečištění, 
GEOtest, a.s., červen 2022. 

• Zaměření stávajícího stavu zpracované spol. Geotest a.s., listopad 2023. 

• Projektová dokumentace: stezka pro chodce a cyklisty, úsek Drásov – průvodní a souhrnná 
zpráva, ODEHNAL PROJEKT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost, 12/2018. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v okrese Brno – venkov, na katastrálním území Drásov na parcele 
č. 1190/1, v blízkosti vjezdu do obce Čebín, vpravo od silnice 379 Malhostovice – Čebín. 
Kontaminovaná plocha se nachází v těsné blízkosti nově vybudované cyklostezky Drásov – 
Čebín. 
Území je zachyceno v části C.1 Situace širších vztahů v měřítku M 1 : 25 000. 
Cílem projektu je návrh k odstranění kontaminace ropnými látkami v zemině, její odtěžení a 
odvezení těchto kontaminovaných zemin. Odvezený kontaminovaný materiál bude nahrazen 
nezávadnou zeminou do původní výškové úrovně. 
V blízkém okolí stavby se nenachází vodní tok, při průzkumu lokality nebyla podzemní voda 
zastižena. Výkopové práce budou probíhat v těsné blízkosti nové cyklostezky, z tohoto důvodu 
byl proveden statický posudek, aby při sanačních prací nedošlo k narušení zemního tělesa 
cyklostezky. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  

V současné době je kontaminovaná plocha oplocena drátěným pletivem. V těsné blízkosti se 
nachází nově vybudovaná cyklostezka, která se nachází severovýchodně - východně od místa 
kontaminace, jihozápadně se nachází parkoviště pro osobní automobily.  

Ochranné pásmo inženýrské sítě (vysoké napětí) se nachází nad kontaminovanou plochou, bude 
nutné vyjádření vlastníka sítě a povolení prací v ochranném pásmu napětí.  

Podle platného územního plánu městyse Drásov se území nachází na smíšené ploše, která je 
určena pro rekreaci v krajině. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Dne 25.11.2021 obdržel OŽP MěÚ Tišnov od ČIŽP podnět, který předal městys Drásov 
o nálezu ložiska těžkého topného oleje, při odkrytí při výstavbě cyklostezky společností 
Strabag, a.s. Vyrozumění Policie ČR ze dne 27.10.2021, č.j. RPB-14464515/TČ–2021–
060381–GPR, ve kterém Policie ČR uvedené podání Městyse Drásov o nálezu kontaminace při 
výstavbě cyklostezky odkládá bez dalšího opatření, neboť k ohrožení životního prostředí došlo 
v době, kdy trestnost na životním prostředí ještě nebyla zákonem stanovena. Vodoprávní úřad 
zadal vypracování předběžného průzkumu, aby byl stanoven rozsah plošného a hloubkového 
znečištění. 

V rámci prováděných geologických prací byly provedené práce na předmětné lokalitě 
zaevidovány u České geologické služby – Geofondu ČR pod č. 1234/2022. 

V databázi SEKM byla lokalita zaevidována pod číslem 32104001, databáze byla doplněna 
o Analýzu rizika (10/2022). 
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d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace byly zapracovány všechny známé připomínky všech dotčených 
orgánů a organizací (viz část E této dokumentace). 

e) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Geomorfologické poměry 

Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území do celku Boskovická brázda, 
podcelku Tišnovská kotlina. Jedná se o tektonickou kotlinu, kterou protéká řeka Svratka. 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí od 300 m n. m. do 310 m n. m. 
Terén je vyvýšen, je tvořen navážkami a značně pozměněn díky nově vybudované cyklostezce 
Drásov – Čebín. Severovýchodně se nachází Malhostovická pecka.  

Podcelek Oslavanské brázdy je z hlediska orografického zatřídění brázdou s převládající 
s výškovou členitostí 50–100 m. Jedná se o brázdu, skládající se z celé řady kotlů a sníženin, 
navzájem oddělených různě širokými pruhy vyššího reliéfu. Vlastní Oslavanská brázda je 
složena z několika kotlin a sníženin, vyplněných neogenními sedimenty, překrytými 
sprašovými návějemi a závějemi, místy pak fluviálními uloženinami v podobě údolních niv 
a teras. Dílčí části Oslavanské brázdy je Tišnovská kotlina s nadmořskou výškou okolo 260 m. 
Její v.-sv. část je nazývaná Čebínská deprese (sníženina). 

Klimatické poměry 

Lokalita náleží podle regionálního klimatického členění (Quitt, 1971) do mírně teplé oblasti, 
klimatického rajónu MT11. Slovní charakteristika jednotky je následující: 

MT11: Jaro je mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mírně teplý a krátký, 
zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Dlouhodobé úhrny srážek v Jihomoravském kraji je 559 mm za rok, celkový úhrn srážek za rok 
2020 byl 684 mm. Dlouhodobá průměrná teplota je 10,1 °C za rok. 

Geologické poměry 

Zájmové území se nachází v Boskovické brázdě. V Boskovické brázdě je možno sledovat 
odlišný vývoj sedimentů ve východní a západní části. Ve východní části Boskovické brázdy 
jsou prekarbonské uloženiny reprezentovány sérií rokytenských slepenců, které jsou složeny 
z valounů drob, pískovců a vápenců. Západní část Boskovické brázdy tvoří bazální souvrství 
slepenců balínské facie, složených převážně z hornin krystalinika Českomoravské vrchoviny.  

Slepence přecházejí směrem k nadloží do červenohnědě zbarvených pískovců a arkóz, v nichž 
se vyskytují vložky jílovitých hornin. V nadloží souvrství těchto pískovců je pak místy 
vyvinuto souvrství střídajících se červenohnědých a šedých bitumenózních slínovců. 
Sedimenty neogenního stáří jsou zastoupeny psefity, psamity a pelity. Psamity reprezentují 
žlutošedé, žlutohnědé a šedé jemnozrnné až hrubozrnné, jemně slídnaté písky, které se 
nepravidelně střídají s polohami drobných až středně zrnitých štěrků.  

Z regionálně geologického hlediska je skalní podloží na lokalitě budováno permskými 
sedimentárními horninami – arkózovými pískovci s polohami jílovců, prachovců a jemně 
zrnitých pískovců (perm – autun). Skalní podloží je překryto neogenními spodnobadenskými 
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vápnitými jíly. V nejsvrchnější části geologického profilu se nacházejí sprašové hlíny nebo 
kvartérní jílovité hlíny, písčité jíly a antropogenní navážky. 

Vrtnými pracemi na lokalitě a v okolí zájmové lokality byly zastiženy terciérní vápnité jíly 
a kvartérní jíly a jílovité hlíny. Mocnost těchto jílů byla odhadnuta na cca 20–25 m. Kvartérní 
pokryv je tvořen jílovitou hlínou a jíly, mocnost kvartéru dosahuje 3,5 až 4,0 m.  

Nejsvrchnější polohu představují antropogenní navážky, o mocnosti 0,5 až 1,5 m, místy až 3 
m, které jsou tvořeny jílovitými a prachovitými hlínami světle hnědé barvy, stavební sutí atd. 
Hladina podzemní vody nebyla provedenými vrtnými pracemi v dubnu 2022 vůbec zastižena. 

Vrtné jádro zájmové lokality bylo tvořeno následovně: 

0,0–1,0 m hlína, ornice, navážka 

1,0–2,8 m jíl písčitý 

2,8– 3,9 m jíl  

3,9–6,0 m jíl písčitý  

 

Hydrogeologické poměry 

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu 2242 Kuřimská kotlina. Z hydrologického 
hlediska patří území k horninám s průlinovou propustností. Do té to skupiny patří sedimenty 
neogenního stáří a kvartérních pokryvných útvarů. Neogenní sedimenty bývají zastoupeny 
štěrky, písky a jíly. Přičemž jíly jsou považovány za dokonalé izolátory, které vytvářejí dobrou 
krycí vrstvu bazálním hydrogeologickým kolektorům a zabraňují znečištění podzemní vody 
průsakem z povrchu.  

Plošný rozsah těchto neogenních sedimentů v zájmovém území je vázán na celou řadu 
drobných i rozsáhlých tektonických predisponovaných sníženin, začínajících od Lomničky 
a pokračují přes Tišnov, Čebín až ke Kuřimi. Litologicky se jedná o žlutošedé, rezavě skvrnité, 
jemnozrnné, místy jílovité křemité písky, střídající se ve vertikálním směru se žlutošedými 
drobnými štěrky a s čočkami a polohami šedých až žlutošedých písčitých jílů, místy silně 
vápnitými.  

Při vrtných pracích nebyla hladina podzemní vody zastižena ani v jedné nevystrojené sondě. 
Při hloubení hydrogeologického vrtu nebyla hladina podzemní vody také zastižena. Vrt byl 
vyhlouben pod úrovní násypu na rostlém terénu u bývalého překladiště železniční vlečky, vrtné 
jádro bylo tvořeno 3 až 4 m mocnými jíly. Z archivních údajů byla severozápadním směrem ve 
vrtu zastižena hladina podzemní vody až v hloubce 25 m pod terénem (v hale blízkého areálu). 
V zájmovém území se nachází průlinový kolektor holocenních a pleistocenních 
sedimentů severní části Boskovické brázdy, s transmisivitou 1,7. 10-5 až 1,4 10-3 m2.s-1, tedy 
zpravidla střední transmisivity. 

Generelní směr proudění podzemní vody je k severozápadu. 

Hydrologické poměry 

Z hydrologického pohledu spadá lokalita do povodí řeky Dyje, následně do dílčího povodí řeky 
Svratky, hydrologicky se lokalita přičítá k úmoří Černého moře. Lokalita leží v hydrologickém 
pořadí č. 4-15-01-124 v povodí Lubě, délka tohoto toku je 30,754 km, plocha povodí je 
70,323 km2. Lubě je levostranným přítokem řeky Svratky, pramení mezi obcemi Rašov a Zhoř. 
Lubě má několik bezejmenných přítoků. Výřez vodohospodářské mapy, list 34-32 Brno je 
uveden v příloze č. 3 (PD, sanační část).  
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V blízkosti zájmového území je veden hlavní vodovodní řád severním směrem přes zemědělské 
pozemky. Kolem zájmové lokality a skrz ni je veden pravděpodobně trativod, který odvodňuje 
okolní pozemky. V minulosti pravděpodobně sloužil k odvedení dešťových srážek.  

Při vybudování nové cyklostezky byl vybudován pod tělesem cyklostezky nový trativod. Na 
okolních plochách byly osazeny nové kanalizační výpustě, které byly vybudovány na stávající 
(pravděpodobně) dešťové kanalizaci, která prochází kontaminovanou plochou a vyúsťuje pod 
cyklostezkou dole. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmová lokalita není součástí žádného velkoplošného ani maloplošného chráněného území ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Severovýchodní směrem cca 150 m od zájmového území se nachází přírodní památka 
Malhostovické kopečky. Malhostovické kopečky v k.ú. Malhostovice jsou tvořeny dvěma 
zvláště chráněnými územími – přírodními památkami Malhostovická pecka – 1,85 ha 
a Drásovský kopeček (Zkamenělá svatba) – 0,71 ha. 

Toto chráněné území je součástí Evropsky významné lokality Malhostovický kopeček. 

V širším zájmovém území se nachází regionální biocentrum Zlobice, které je zastoupeno lesním 
typem vegetace s dřevinou skladbou dubu, habru, akátu a xerofilní vegetací. Vzdálenost tohoto 
prvku ÚSES je cca 140 m západním směrem od kontaminované plochy. Severovýchodně je 
veden regionální biokoridor Zlobice – RK 1412 s lesním typem s dřevinou skladbou borovice, 
smrku a dubu. Z jižní strany je napojen regionální biokoridor Zlobice – Podkomorské lesy, 
s lesním typem a dřevinou skladbou smrku, dubu, borovice a akátu. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu vodního zdroje, 
v chráněném území přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Lokalita se nenachází v území s evidovanou důlní činností a neleží v chráněném ložiskovém 
území, v poddolovaném území. Severovýchodním směrem cca 335 m v minulosti probíhala 
povrchová těžba vysokoprocentního vápence, který byl výhradním ložiskem typu B – 
Malhostovice. Toto území je chráněné ložiskové území č. 15430000 (Malhostovice). 
Jihozápadním směrem cca 450 m od kontaminovaného území se nachází platný dobývací 
prostor vápence k výrobě vápna, který dobývá společnost LB Cemix, s.r.o.  

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Při zemních pracích a odvozu kontaminovaných zemin bude vznikat dopravní zatížení místní 
komunikace nákladní dopravou. Nákladní automobily musí být při vjezdu na komunikaci 
očištěny, aby neznečišťovaly komunikaci. Při výkopových pracích, pokud dojde k přetnutí staré 
děšťové kanalizace, bude trubní vedení obnoveno. Odtokové poměry nebudou dotčeny, 
srážková voda bude zasakována na povrchu terénu. Zásyp sanační jámy bude upraven výškově 
do původní výšky a bude ho tvořit zemina stejných mechanických vlastností, která bude 
splňovat podmínky zákona č. 273/2021 Sb., pro uložení na povrchu terénu. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na kácení dřevin nejsou. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nebude docházet k dočasnému nebo trvalému záboru PUPFL ani ZPF. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající dopravní a technická infrastruktura zůstane zachována. Mechanizace bude na 
staveniště vjíždět po stávající místní komunikaci 379 Čebín – Malhostovice. Z tohoto důvodu 
není nutno problematiku sjezdu řešit. Je potřeba ochránit novou cyklostezku a obrubníky kolem 
parkoviště budou obnoveny po sanačních prací. Nákladní automobily nebudou vjíždět na 
asfaltovou cyklostezku, aby nedošlo k popraskání asfaltu. Západně od nového parkoviště bude 
vybudovaná dočasná panelová komunikace, která bude sloužit pro přístup těžké mechanizace 
na staveniště (pro těžkou mechanizaci není možné používat nové parkoviště). 

Stavba po svém dokončení nebude překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Realizací stavby nejsou vyvolané žádné související investice. Nesmí být narušena cyklostezka. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Dotčený pozemek Tabulka č. 1.m-1 

Parcelní číslo KN Vlastník Druh pozemku Výměra pozemku [m²] 

1190/1 
Drásov ostatní plocha 

 
31 154 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavba zasahuje do ochranného pásma vysokého napětí, které se nachází na p. č. 1190/1. Je 
třeba respektovat podmínky vlastníka inženýrské sítě, které budou známé před zahájením prací.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

SO-1 Zemní práce – selektivní odtěžba zemin 
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Účelem stavby je selektivní odtěžba kontaminovaných zemin a dosypání dotčeného pozemku 
nezávadnou zeminou podobných vlastností do původního stavu. Před započetím zemních prací 
bude místo staveniště vytýčeno, především plochy, které jsou určeny pro odtěžbu.  

Na základě vrtných prací a předběžného průzkumu, kdy byla zjištěna míra kontaminace nad 
sanační limit obsahu C10-C40 v mg/kg sušiny. Dotčená plocha byla rozdělena do několika dílčích 
oblastí, kde bude probíhat selektivní hloubková odtěžba s následným odvozem 
kontaminovaných zemin.  

V následující tabulce jsou plochy a hloubky odtěžby, na základě obsahu koncentrací C10-C40 
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1 
směsný 
vzorek 221,71 4 61600 61600 30300 300 0-4 m 

887 
- 

2 NV5 55,82 2 5620 7140 430 220 0-2 m 112 12 

3 NV-6 33,3 4 1660 1630 25400 310 2-4 m 67 67 

4 NV-4 72,65 6,5 45900 14600 7490 18900 0-6,5 m 473 15 

5 

průměr 
NV-6, 
NV-7 12,48 6 2100 1200 26200 340 2-4 m 

25 

25 

6 NV-7 11,61 4 2670 760 26900 370 2-4 m 24 24 
Celkem 1 588 143 

 

V plochách 2,3,4,5 bude provedena skrývka ornice (v mocnosti cca 0,2 m) a nekontaminovaná 
zeminy, která bude uložena na mezideponii a bude použita pro zpětný zásyp sanační jámy. 

 

SO 02 – Záporové pažení a svahování 

Podél nově vybudované cyklostezky je navržena konstrukce záporového pažení. Vrty pro 
samotné zápory jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení krytu cyklostezky. Před zahájením 
prací musí být po v celé ploše navrhovaného objektu vytyčeny případné inženýrské sítě, 
případně zajištěny jejich přeložky tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celém obvodu 
stavební jámy je terén cca na výškové úrovni 308,000 – 309,000. 

Zápory jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se 
pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm 
do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 
10,00 a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata zápory může 
zalít cementovou zálivkou). 

Patou zápory je míněna ta část zápory, která zasahuje pod maximální úroveň výkopu na lícové 
straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až po terén zasype nesoudržným 
materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad terén a bude tvořit tzv. okopovou 
hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce na lící záporové stěny a současně 
se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy 
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S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem 
záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným 
poruchám na cyklostezce rubem konstrukce.  

 Při realizaci výkopových prací se bude ověřovat míra kontaminace zeminy a na základě 
zjištěných skutečností se určí definitivní hloubka jámy (výška odtěžené zeminy) na líci 
záporové konstrukce. Projektová dokumentace počítá s maximálním výkopem do hloubky 4,00 
metry, který byl ověřen průzkumnými pracemi. V případě, že by bylo nutné hloubení 
prohloubit, bylo by nutné upravit i konstrukci záporového pažení. 

Zbývající část obvodu stavební jámy bude proveden jako svahovaný. V přiloženém statickém 
posouzení bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude tento dostatečně stabilní. Návrh počítal 
s geologickou skladbou, které je obecně uvedena v podkladu (2). Při zahájení zemních 
výkopových prací je nutné přizvat geologa, který ověří skutečně zastižený geologický sled, zda 
odpovídá předpokladu této projektové dokumentace. V případě, že se bude geologická skladba 
lišit od předpokladu této PD, bude v krajním případě nutné upravit sklon svahu svahované jámy, 
případně po výšce svahované jámy doplnit „lavičky“. 

Předpokládá se, že 10 % zemin, které budou odtěženy svahováním mohou být kontaminované 
nad sanační limit. Následující tabulka udává kubatury svahování pro jednotlivé plochy. 

 

Množství zemin vzniklých svahováním 1:1 v jednotlivých hloubkových úrovních 

Id Hloubka odtěžby m  Svahování m3 +20 % možnost 
kontaminovaných 
zemin 

1 4 482,4  

2 2 17,4  

3 4 14,4  

4 6,5 168,8  

5 6   

6 4   

celkem  683 m3 137 m3 

 

b) Účel užívání stavby 

Po dokončení stavby bude stavba využívána jako travnatá plocha přilehlá ke sportovní rekreaci 
– cyklostezky.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována v čistopise a doložena v dokladové 
části.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánu jsou zapracována v čistopise a doložena v dokladové 
části. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (např. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)  

Stavba nemá ochranu dle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, apod. 

Plocha výkopový prací se svahováním   786 m2 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Spotřeby medií a hmot nejsou relevantní pro tento druh stavby. Hospodaření s dešťovou 

vodou také, voda bude zasakována na terén. 

Množství a druhy produkovaných odpadů bude následovné: 

- 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N): 1 294 m3- 2 393 tun 
- 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky (N): 0,6 m3 – 1,3 tuny 
- 17 03 03*  Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N): 431 m3, tj. 798 tun  

 
 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané časové údaje o realizaci výstavby v následující tabulce. Stavba nebude 
realizovaná na etapy. 

Časová náročnost realizace stavby Tabulka č. 2.1.i-1 

 Přípravné práce Předpoklad 

Výběr zhotovitele stavby (vč. dokumentace pro výběr dodavatele + slepý rozpočet) Léto/2023 

Zpracování prováděcího projektu léto/2023 

Délka realizace stavby  
5 měsíce/ podzim-zima 
2023 

j) Orientační náklady stavby 

Odhadovaná cena za je celkem cca 28,7 mil. Kč bez DPH. 
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B.2.2 Celkové urbanické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Na lokalitě se nevyskytují architektonické a archeologické památky ani jiné lidské výtvory, 
budovy, kulturní památky či jiné stavby, které by byly záměrem ovlivněny. K lokalitě nejsou 
vázány kulturní hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, dějiště významné události, 
vazba lokality na významnou osobnost a podobně.  

Kompozice prostorového řešení stavby je dána stávajícím prostorem, mobiliářem cyklostezky, 
parkovištěm pro osobní automobily. Po dokončení zemních prací a rekultivace pozemku do 
původní výškové úrovně, za použití zeminy podobných vlastností, bude plocha zatravněna 
a vhodně začleněna do okolí. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Není předmětem této PD. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Není předmětem této PD. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Tato kapitola není pro projektované práce relevantní. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při uvádění zařízení do provozu a pro vlastní provoz musí být splněny požadavky předpisů a 
norem vtahujících se k pracím a vybraným zařízením. Při provozu je třeba důsledně dodržovat 
předpisy o bezpečnosti práce, příslušné platné normy a nařízení, jako např. Zákonem 
č. 309/2006 Sb., Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., Zákonem č. 258/2000 Sb., Nařízením vlády 
č. 361/2007 Sb., Vyhláškou č. 48/1982 Sb., Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., Nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb., Nařízením vlády č. 495/2001 Sb. 

Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí musí být respektovány jednak při 
stavbě a dále dodržovány během vlastního provozu. Jedná se zejména o požadavky na ohrazení, 
osvětlení, průjezdné profily komunikace apod.  

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni všemi 
pracovními a bezpečnostními pomůckami. 

Provozní řád bude sloužit k zabezpečení řádného provozu zařízení, při respektování požadavků 
na ochranu životního prostředí, zdraví lidí a bezpečnosti práce. Za dodržování provozního řádu 
odpovídá provozovatel, přičemž všechny osoby, kterým byl povolen vstup, jsou povinny jej 
dodržovat a dbát pokynů provozovatele. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavby obsahují: 

• SO 01 Selektivní odtěžba zemin 

V následující tabulce jsou uvedeny rozměry jednotlivých ploch určených k odtěžbě 
kontaminovaných zemin nad sanační limit a skrývky nekontaminovaných zemin, které budou 
uloženy pro zpětný zásyp. 

 

Ploch
a rozměr 

Odtěžba 
kontaminova
ná zemina 

Kubatura 
kontaminovaný
ch zemin m3 

Skrývka 
nekontaminova
né zeminy 

Kubatura 
nekontaminovaný
ch zemin m3 

Svahová
ní 1:1 
(m3) 

1 
10 x 23,5 
m 

0 – 4 m 887 - - 482,4 

2 8 x 7 m 
0 – 2 m 112 - 12 (skrývka 

ornice 0,2 m) 
17,4 

3 
3,6 x 9,3 
m 

2 – 4 m 67 0 – 2 m 67 14,4 

4 8 x 9,2 m 
0 – 6,5 m 473 - 15 (skrývka 

ornice 0,2 m) 
168,8 

5 3 x 4,3 m 2 – 4 m 25 0 – 2 m 25 (včetně ornice)  

6 
1,3 x 9,3 
m 

2 – 4 m 24 0 – 2 m 24 (včetně ornice)  

celke
m  

 1 588  143 683 

 

K těmto kubaturám je potřeba přičíst ještě zeminy, které vzniknou svahováním výkopů 1:1 při 
odtěžbě zemin do hloubky 2 m, 4 m a 6,5 m. Přepokládá se, že tyto zeminy, budou pod sanačním 
limitem obsahu C10-C40. Pro ověření obsahu C10-C40 je navržen odběr 13 kusů směsných vzorků 
těchto zemin. V případě, že by zeminy organolepticky vykazovaly známky kontaminace 
ropnými látkami a bude laboratorně prokázáno překročení sanačního limitu, budou tyto zeminy 
z mezideponie odvezeny na biodegradaci, případně na termické odstranění nebezpečných 
odpadů, či energetické využití nebezpečných odpadů. 

• SO 02 Záporové pažení a svahování 

Podél nově vybudované cyklostezky je navržena konstrukce záporového pažení. Vrty pro 
samotné zápory jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení krytu cyklostezky. Po celém obvodu 
stavební jámy je terén cca na výškové úrovni 308,000 – 309,000. 

Zápory jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se 
pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm 
do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 
10,00 a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata zápory může 
zalít cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna ta část zápory, která zasahuje pod 
maximální úroveň výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až 
po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad 
terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce 
na lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého 
polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude 
provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo 
k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na cyklostezce rubem konstrukce. 
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Pozor! 

Všechny inženýrské sítě musí být před započetím výkopových prací vytyčeny jejich 
správci, výkopové práce v prostoru stávajících sítí budou prováděny ručně se zvýšenou 
opatrností, křížení vedení budou zabezpečena proti porušení vyvěšením a obedněním. 
Křížení potrubí se stávajícími sítěmi musí respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Stavby obsahují: 

• SO 01 Selektivní odtěžba zemin 
- Na základě výsledků dřívějšího průzkumu kontaminace budou odtěženy 

nadlimitně kontaminované zeminy, u kterých byla hodnota obsahu C10-C40 
větší než 3 000 mg/kg sušiny. 

- Skrývka ornice a nekontaminované zeminy, uložení na mezideponnii 
v blízkosti sanační jámy. Zeminy budou určeny pro zpětný zásyp. Zemina 
ze svahování bude uložena na mezideponii pro zpětný zásyp. 

- Selektivní odtěžba kontaminovaných zemin a její odvoz na 
biodegradaci/termické odstranění NO. 

- Vzorkování zemin v průběhu odtěžby, z důvodu prokázání kontaminované 
zeminy, která se odváží na biodegradaci/termické odstranění. Vzorkování 
dle provozního řádu biodegradační plochy, provedené analýzy pro termické 
odstranění. 

- Vzorkování stěn a den sanačního výkopu po ukončení sanace, prokázání 
splnění sanačního limitu. 
 

• SO 02 Záporové pažení – ochrana cyklostezky 

-  Kolem cyklostezky, kde bude docházet selektivní odtěžbě zemin v hloubce 2 až 
4 m bude provedeno záporové pažení v celém průběhu sanačního výkopu, 
kopírující vedení cyklostezky. Bude vybudováno 13 ocelových zápor IPE330 ocel 
S235, v osové vzdálenosti 1,8 m. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se pojezd 
stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 
mm do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová 
zápora délky 10,00 a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 
(případně se pata zápory může zalít cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna 
ta část zápory, která zasahuje pod maximální úroveň výkopu na lícové straně 
záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až po terén zasype nesoudržným 
materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad terén a bude tvořit 
tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce na 
lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého 
polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. 
Následně bude provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové 
konstrukce tak, aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným 
poruchám na cyklostezce rubem konstrukce. 

• SO 03 Uvedení pozemku do původního stavu 
-  Zásyp a hutnění zeminou uloženou na mezideponii a dovezení nekontaminované 

zeminy podobných vlastností splňující podmínky pro uložení na povrch terénu dle 
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 



Drásov – ropné znečištění  Projektová dokumentace sanace-stavební část-upravená, listopad 2023 

Objednatel: MÚ Tišnov 14 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

 

Provedení nové kanalizace – dešťové. Pod kontaminovanou plochou je vedena 
stará dešťová kanalizace. Při zemních prací bude odstraněna a následně bude 
obnovena a napojena na stávající vyustění. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Tato kapitola není pro projektované práce relevantní. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Tato kapitola není pro projektované práce relevantní. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následek: 

- uvolnění látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 

- přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 

- uvolňování emisí nebezpečných zařízení, zejména ionizujících, 

- nepříznivých účinků elektromagnetického záření, 

- znečištění vzduchu a půdy, 

- nedostatečného zneškodnění odpadních vod, kouře, tuhých a kapalných odpadů, 

- výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí 
uvnitř staveb. 

Negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, 
vibrace, prach, zápach, znečištění vod a pozemních komunikacích a zatížení budov, nesmí 
překročit limity uvedené v příslušných právních předpisech. 

Vzhledem charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska vlivu stavby na životní 
prostředí je realizace v souladu s ustanoveními a podmínkami vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. 

Vzhledem k charakteru stavby je možno konstatovat, že z hlediska ochrany proti hluku je 
stavba v souladu s vyhláškou. Stavba se nachází mimo zastavěnou oblast. Hlukové zatížení 
bude probíhat pouze v období odtěžby a bude dočasné. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Tato kapitola není pro projektované práce relevantní. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

- Vodovod: netýká se to této stavby, pitná voda bude dovážena balená.  
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- Splašková kanalizace: není předmětem této stavby, pro zaměstnance stavební 
firmy bude řešeno mobilní WC – toy. 

- Stará dešťová kanalizace: pravděpodobně je vedena skrz kontaminovanou plochu. 
Pravděpodobně bude napojena liniově od nového kanalizačního poklopu, který se 
nachází na jihu a je veden na sever. Technické parametry této kanalizace nebylo 
možné dohledat. Při odtěžbě zemin dojde k přerušení a bude nutno podzemní 
vedení kanalizace obnovit, nejlépe trubním vedení z PVC. 

- Plyn: není relevantní pro tu to stavbu 
- Elektro: není relevantní pro tu to stavbu 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou známy. V průběhu výstavby zjištěné využívané sítě budou buď vloženy do chráničky 
nebo jinak stavebně zajištěny proti jejímu porušení. 

B.4 Dopravní řešení 
Dopravní napojení bude řešeno na stávající dopravní infrastrukturu. Nákladní automobily 
budou využívat místní komunikaci 379 Malhostovice – Čebín. Dopravní zatížení bude pouze 
nárazové v období odvozu kontaminovaných zemin, v denní pracovní dobu. V místě staveniště 
– západním směrem od nového parkoviště bude vybudovaná dočasná panelová komunikace, 
která bude sloužit pro mechanizaci odvážející kontaminované zeminy. Délka dočasné panelové 
komunikace bude cca 90 m, šířka 3 m. Bude tvořena betonovými panely rozměru 
3000/1000/180 s nosností 20 tun. Terén pro pokládku panelů bude upraven. Po dokončení 
sanačních prací bude panelová komunikace rozebrána. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Přítomný geolog rozhodne o zpětném zásypu výkopu, pokud po odtěžení kontaminovaných 
zemin a prokázání účinnosti sanace, po koncovém monitoringu stěn a den sanačního výkopu, 
budou zeminy pod sanačním limitem (obsah C10-C40: 3000 mg/kg sušiny).  Sanační výkop bude 
zavezen zeminou, bude použita část zeminy, která byla uložena na mezideponii (byla pod 
sanačním limitem) a dále bude dovezena nekontaminovaná zemina podobných vlastností 
z externích zdrojů, která bude splňovat podmínky pro ukládání na povrchu terénu podle 
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Zeminy budou postupně hutněny po vrstvách až do původní výškové úrovně. 

Horní kryt bude obnoven do původního stavu, zavezením zeminou podobných vlastností a bude 
provedeno ohumusování a travní osetí. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Životní prostředí bude krátkodobě negativně ovlivněno v období realizace zemních prací, kdy 
bude docházet k nárůstu nákladní automobilové dopravy, těžbě zemin - bagrem. Pohybem 
mechanizace budou také vznikat vibrace. Po dokončení prací bude odstraněna kontaminace 
ropného znečištění (těžkých topných olejů), která negativně působí na životní prostředí.  Po 
dokončení stavby bude životní prostředí zlepšeno, plocha bude moci být využívána bez 
omezení. Stavba se nedotýká chráněných území nebo kulturních památek. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
Stavební a zemní práce musejí být prováděny na základě podmínek BOZP při práci a 
bezpečnosti a ochrany při stavební činnosti. Staveniště musí být označeno, výkopy ohraničeny 
proti pádu osob. V období zemních prací bude cyklostezka omezena v provozu. 

B.8 Zásady organizace a výstavby  

a) Potřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Pro vlastní práce nejsou třeba žádná média. Předpokládá se použití těžké techniky. Palivo pro 
mechanizaci bude externě dováženo automobilovou cisternou.  

b) Odvodnění staveniště 

Stávající povrch terénu je přirozeně odvodněn. Atmosférické srážky jsou zasakovány na 
volném terénu. Pokud se v sanačním výkopu vyskytne podpovrchová (dešťová) voda, bude 
výkop odvodněn pomocí cisterny, která vodu odsaje a v případě výskytu ropných látek (fáze, 
filmu) na hladině, se voda převeze k přečištění na sanační stanici. 

c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dotčené pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací. Přístupové trasy jsou vedeny po 
místních a účelových komunikacích v obci Čebín, Drásov. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Sanace stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky a stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu cizích osob červeno-bílou výstražnou páskou nebo 
dočasným oplocením. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude staveniště 
zkrápěno vodou pro eliminaci emisí prachu. Komunikace bude průběžně udržována v čistotě. 
Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou relevantní. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavební pozemek umožňuje bezproblémové zařízení staveniště s dostatečným prostorem pro 
skladování materiálu i manévrování vozidel stavby.  

Trvalý zábor stavbou:     410 m² 

Dočasný zábor stavbou (včetně trvalého):  cca 800 m² 

g) Požadavky na bezbariérové odchozí trasy 

Tato kapitola není pro projektované práce relevantní. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
odstranění 

S veškerými odpady bude nakládáno podle platné legislativy – zákonem č. 541/2020 Sb., zákon 
o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Pokud budou vznikat stavební sutě 
(betony) budou roztříděny a odstraněny podle platné legislativy. 
Pro účely ukládání pro zeminy pod sanačním limitem bude vytvořeno dočasné místo 
skládkování na mezideponii v blízkosti sanační jámy. Na mezideponii se budou také ukládat 
zeminy ze svahování výkopů. Kontaminované zeminy budou, v souladu s platnou legislativou, 
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odváženy pod kódem 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N), 17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky * k biodegradaci na legislativně schválené zařízení. Dehtovité (kašovité) odpady - Uhelný 
dehet a výrobky z dehtu (N) 17 03 03* budou termicky odstraněny, případně energeticky 
využity v zařízení přijímající tyto nebezpečné odpady. 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

V rámci sanačních prací budou realizovány výkopové práce v rozsahu 4 466 t výkopové 
zeminy, projekt předpokládá, že z tohoto množství bude cca 1 725 tun zemin nadlimitně 
kontaminovaných. Nekontaminované zeminy budou uloženy na mezideponie v rámci 
staveniště a využity ke zpětnému závozu, těch bude cca 690 tun. Kontaminované zeminy budou 
odevzdány k odstranění na schválené zařízení mimo lokalitu. 

j) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Po dobu výstavby dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem staveništních 
mechanizmů a dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum. Práce budou 
prováděny výhradně ve dne. Dále bude zvýšena prašnost a množství emisních látek způsobena 
dopravou těžké mechanizace. Škodlivé účinky stavby budou pouze dočasné. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
v platném znění. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se se upravují další požadavky BOZP v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. 

 Zákon č. 183/2006 Sb.– o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění. 

 Stavební technické specifikace. 

 Zadávací řád pro stavební výkony. 

 Zásady organizace výstavby. 

 Zásady úrazového pojištění ve stavebnictví. 

 Provozní řád staveniště (staveništní řád). 

Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli a určit koordinátora BOZP. Dle odst. 2 zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy tohoto typu nejsou v prostoru výstavby požadovány. 

m)  Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Zemní práce budou realizovány značným množstvím nákladní mechanizace, výjezdy ze 
staveniště na místní komunikaci je nutné dočasně dopravně značit jak během provádění 
stavebních prací (označení práce na silnici, řízení provozu odpovědnými osobami), tak i po 
skončení pracovní doby. Toto značení zajistí dodavatel stavby.  Dopravní značení při provádění 
stavebních prací na silnici je stanoveno a vychází ze Zásad pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích. Při realizaci přechodného dopravního značení je nutno vycházet 
z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Při umisťování 
dopravních značek a dopravních zařízení postupovat dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu vysokého napětí, bude nutno požádat o 
výjimku a povolení vlastníka pro práce v ochranném pásmu VN. Je také potřeba zřídit stálý 
dozor, který bude sledovat vzdálenost stroje od vodičů. Viz příloha č. Informace o minimálních 
vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení. 

Bezpečná vzdálenost vertikální od vodičů 

Velikost napětí Bezpečná vzdálenost 

Do 1 kV 1 m 

1-35 kV 2 m 

35-110 kV 3 m 

110-220 kV 4 m 

220-400 kV 5 m 

 

Podél nově vybudované cyklostezky je navržena konstrukce záporového pažení. Vrty pro 
samotné zápory jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení krytu cyklostezky (viz stavební 
objekt SO2 – záporové pažení). Zbývající část obvodu stavební jámy bude proveden jako 
svahovaný. V přiloženém statickém posouzení bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude tento 
dostatečně stabilní. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané časové údaje o realizaci výstavby a jejím členění na etapy je uvedeno v 
následující tabulce č. 8.1.i-1: 

Časová náročnost realizace stavby Tabulka č. 8.1.o-1 

 Přípravné práce Předpoklad 

Výběr zhotovitele stavby (vč. dokumentace pro výběr dodavatele + slepý rozpočet) léto/2023 

Zpracování prováděcího projektu léto/2023 

Délka realizace stavby  5 měsíce, dokončení 2023 
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C.2 Koordinační situace  měřítko 1 : 350 

C.3 Katastrální situační výkres území měřítko 1 : 500 
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D. DOKUMENTACE 

D.1 SO 01 Selektivní odtěžba kontaminovaných zemin 

D.1.1 Technický popis řešení 

a) Popis objektu 

Na základě předběžného průzkumu a vrtných prací (GEOtest, a.s. 6/2022) je zájmová plocha 
rozdělena do dílčích ploch. Podle míry kontaminace jednotlivých hloubkových úrovní a obsahu 
ropných uhlovodíků C10-C40, byla navržena odtěžba zemin, které překračují sanační limit (AR, 
2022). Výkopy budou svahovány podle přiložené výkresové části. Kolem cyklostezky bude 
vybudováno záporové pažení. 
 
Rozměry jednotlivých ploch pro selektivní odtěžbu zemin jsou v následující tabulce. 

Plocha rozměr 

Plocha 
m2 

Odtěžb
a 
kontami
novaná 
zemina 

Kubatura 
kontamino
vaných 
zemin m3 

Skrývka 
nekontami
nované 
zeminy 

Kubatura 
nekontaminovanýc
h zemin m3 

Svahování m3 

1 
cca 10 x 
23,5 m 

221,7 0 – 4 m 887 - - 482  

2 cca 8 x 7 m 
55,8 0 – 2 m 112 - 12 (skrývka ornice 

0,2 m) 
17,4 

3 
cca 3,6 x 
9,3 m 

33,3 2 – 4 m 67 0 – 2 m 67 15  

4 
cca 8 x 9,2 
m 

72,7 0 – 6,5 
m 

473 - 15 (skrývka ornice 
0,2 m) 

168,8  

5 
cca 3 x 4,3 
m 

12,5 2 – 4 m 25 0 – 2 m 25 (včetně ornice)  

6 
cca 1,3 x 
9,3 m 

11,6 2 – 4 m 24 0 – 2 m 24 (včetně ornice)  

celkem    1 588  143 683 

 

b) Popis technologického postup 

Přípravné práce  

• protokolárním převzetí pracoviště, 

• přesném vytyčení prostoru staveniště, 

• vytyčením inženýrských sítí – sdělení o existenci sítí, souhlas s činností v ochranném 
pásmu vysokého napětí, vytýčení podzemních sítí, poučení o rizicích, 

• příprava manipulačních ploch – mezideponie pro nekontaminovanou zeminu, 

• vybudování dočasné panelové komunikace (západně od nového parkoviště) 

• vypracováním prováděcího projektu sanace a jeho projednání s orgány státní správy, 
včetně vydání správních rozhodnutí, 

• provedení záporového pažení kolem cyklostezky. 
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Následující tabulka uvádí souřadnice bodů sanačního výkopu. 
bod x y 

0 -604948,121 -1145681,299 

1 -604945,691 -1145688,212 

2 -604938,043 -1145685,723 

3 -604937,234 -1145688,244 

4 -604933,729 -1145687,446 

5 -604932,384 -1145691,404 

6 -604931,292 -1145691,288 

7 -604930,531 -1145693,008 

8 -604929,473 -1145697,013 

9 -604928,946 -1145700,05 

10 -604932,78 -1145701,078 

11 -604940,006 -1145703,363 

12 -604950,13 -1145705,83 

13 -604951,34 -1145701,84 

14 -604952,91 -1145696,71 

15 -604954,34 -1145691,68 

16 -604955,181 -1145688,238 

17 -604956,434 -1145683,313 

 

Před zahájením vlastní selektivní odtěžby kontaminovaných zemin bude skryta ornice, do 
hloubky cca 0,2 m (pouze u plochy č. 1 – skrývka ornice neproběhne, odtěžba bude rovnou od 
stávajícího terénu). Skrytá ornice bude deponována v blízkosti výkopu, aby mohla být použita 
pro zpětný zásyp výkopu a při rekultivaci pozemku. Dále bude skryta a uložena 
nekontaminovaná zemina na mezideponii, která podle vrtných prací, byla pod sanačním 
limitem. Zemina, která vznikne svahováním výkopu bude také uložena na mezideponii, bude 
použita pro zpětný zásyp. Před zahájením prací bude plocha určená k odtěžbě geodeticky 
zaměřena a označena v terénu kolíky.  

Ze západní strany od parkoviště bude vybudována dočasná panelová komunikace, která bude 
sloužit pro přístup na místo staveniště. Těžká mechanizace nesmí vjíždět na parkoviště ani na 
cyklostezku. Délka panelové komunikace bude cca 90 m, šířka 3 m. Budou použity panely 
3000/1000/180 nosností 20 tun. Před pokládkou bude upravena pláň. 

Před zahájením zemních prací bude provedeno podél kolem cyklostezky záporové pažení.  Ze 
stávajícího terénu (nepředpokládá se pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) 
budou provedeny vrty profilu 630 mm do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se 
následně osadí ocelová zápora délky 10,00 m a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem 
C16/20 (případně se pata zápory může zalít cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna ta 
část zápory, která zasahuje pod maximální úroveň výkopu na lícové straně záporového pažení. 
Následně se zbylá část vrtu až po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm 
zápory bude zasahovat nad terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na 
záporách se zahájí zemní práce na lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 
120 mm z jehličnatého polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-
1. Následně bude provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, 
aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na cyklostezce 
rubem konstrukce. Projektová dokumentace počítá v tomto místě s maximálním výkopem do 
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hloubky 4,00 metry, v případě, že by bylo nutné hloubení prohloubit, bylo by nutné upravit 
i konstrukci záporového pažení. 

Bude následovat selektivní odtěžba zemin budou podle následujících schémat. Kontaminovaná 
zemina bude odtěžena a nakládána na nákladní automobily. Podle skupenství a senzorické míry 
kontaminace přítomný geolog stanoví, zda zemina bude odvezena na biodegradaci nebo přímo 
na termickou odstranění či energetické využití nebezpečných odpadů. Na termické odstranění 
či energetické využití nebezpečných odpadů budou odváženy těžené dehtovité (kašovité) 
odpady.  

Kontaminovaná zemina bude pro potřeby odstranění odpadů ovzorkována na následující 
analýzy: 

 výluh dle tabulky 10.1 Vyhlášky č. 273/2021 Sb. (2 ks) 

 technologické analýzy pro biodegradační plochu (1 ks) 

 technologické analýzy pro termické odstranění (1 ks) 

Z důvodu zabezpečení sesuvu stěn sanační jámy při odtěžbě do hloubky 4 až 6,5 m budou stěny 
svahovány ve sklonu 1:1. Zemina vznikající ze svahů bude ovzorkována na obsah uhlovodíků 
C10-C40, v případě, že obsah přesáhne sanační limit, bude zemina odvezena na biodegradaci. 
Předpokládaná plocha svahů je cca 345 m2. Bude odebrán 1 vzorek na plochu cca 26 m2, celkem 
13 vzorků. 

Po odtěžení kontaminovaných zemin ze sanační jámy bude proveden koncový monitoring ze 
stěn a den výkupu. Na každou plochu stěny cca 25 m2 bude odebrán jeden vzorek zeminy, na 
každých 30 m2 dna jeden vzorek zeminy. Zeminy budou laboratorně analyzovány 
akreditovanou laboratoří na obsahy uhlovodíků C10-C40. V rámci koncového monitoringu bude 
odebráno cca 24 vzorků stěn sanačního výkopu a 14 vzorků dna sanační jámy (plocha sanace 
cca 500 m2), celkem 38 kusů vzorků koncového monitoringu.  

Za průkazný konec těžebních prací (a tím dosažení cílových parametrů) bude považována 
skutečnost, že při koncovém monitoringu budou koncentrace sledovaných parametrů 
v jednotlivých analyzovaných vzorcích v 90 % z celkového počtu pod úrovní cílových limitů 
nápravných opatření uvedených v Analýze rizik (tedy 3 000 mg/kg suš. C10-C40). V případě 
nevyhovující koncentrace obsahu C10-C40 v sušině při koncovém monitoringu stěn a dna 
sanačního výkopu je potřeba počítat s rezervou cca 10 kusů vzorků na obsah C10-C40 v sušině. 

V případě, že nebude požadovaných výsledků koncového monitoringu dosaženo, budou 
odpady, resp. materiály s kontaminací v prostoru reprezentovaném nadlimitně znečištěnými 
vzorky dotěženy. Poté bude proveden znovu koncový monitoring stěn, případně dna sanační 
jámy. 

Po dosažení splnění cílových limitů sanace bude výkop zavezen do původní výškové úrovně, 
zeminy budou hutněny a následně bude provedeno rozprostření ornice a zasetí travním 
semenem. 

 

Selektivní odtěžba zemin bude probíhat podle následujících schémat. 
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Obrázek 1: Návrh odtěžby kontaminovaných zemin 0-1 m
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Obrázek 2: Návrh odtěžby kontaminovaných zemin 1- 2 m 
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Obrázek 3: Návrh odtěžby kontaminovaných zemin 2-4 m 
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Obrázek 4:Návrh kontaminovaných zemin 4-6,5 m 
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Minimální požadavky na BOZP při práci při provozu a užívání strojů a nářadí na 
staveništi: 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostu, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.  

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí 
obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožen 
prostor, není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činnosti 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.  

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním světlem oranžové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 
vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů.  

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibraci působících škody na blízkých 
stavbách výkopech, podzemním vedení, zařízení a podobně. 

Technické normy a publikace  

ČSN dle dané zakázky individuální – doplní se při zpracování konkrétního technologického 
postupu na realizovanou zakázku.  

Obecně závazné předpisy (v platném znění):  

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZ při práci).  

Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č.: 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č.: 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

Další viz „Registr právních a jiných předpisů“ zpracovaných v integrovaném systému 
managementu společnosti.  

Poznámka: ČSN, zákony, vyhlášky a předpisy v platném, aktuálním znění, včetně změn a 
dodatků 
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D.2 DOKUMENTACE SO 02 Záporové pažení a svahování 
stavební jámy 
D.2 SO 01 Situace půdorys  měřítko 1 : 100 
D.2.1 Příčný řez 1-1´        měřítko  1: 50  
D. 2.2. Příčný řez 2-2´       měřítko  1:50 
D. 2.3. Příčný řez 3-3´       měřítko  1:50 



MOCNOST VÝKOPU 0,0 - 4,0 M

MOCNOST VÝKOPU 0,0 - 2,0 M

MOCNOST VÝKOPU 2,0 - 4,0 M

MOCNOST VÝKOPU 0,0 - 6,5 M

VRTANÁ OCELOVÁ ZÁPORA PROFILU IPE330 (S235)

DO VRTU MIN. pr. 630 MM

VE VÝKRESE JSOU VYZNAČENY PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHY MAXIMÁLNÍCH VÝKOPŮ.

JEDNÁ SE PLOCHY DEFINOVANÉ PRŮZKUMNÝMI PRACEMI. PŘI REALIZACI VÝKOPOVÝCH

PRACÍ BUDE PLOCHA RESP. OBJEM ZEMNÍCH PRACÍ UPRAVEN DLE SKUTEČNÉ ZASTIŽENÉ 
KONTAMINACE. SOUČASNĚ JSOU VE VÝKRESE VYZNAČEN MAXIMÁLNÍ OBRYS SVAHOVANÉ

JÁMY, PŘI VYTĚŽENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO OBJEMU ZEMINY. I OBRYS JÁMY MŮŽE BÝT UPRAVEN.

SVAHOVANÁ ČÁST JÁMY SE PŘEDPOKLÁDÁ PROVÉST VE SKLONU 1:1. PŘI ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH 
PRACÍ MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN GEOLOG, KTERÝ TENTO PŘEDPOKLAD POTVRDÍ NEBO UPŘESNÍ.

PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ PODÉL CYKLOSTEZKY SE PŘEDPOKLÁDÁ OMEZENÍ PROVOZU NA 
CYKLOSTEZCE A SOUČASNĚ MUSÍ BÝT NAD VÝKOPEM UMÍSTĚN BEZPEČNOSTNÍ PRVEK (ZÁBRADLÍ 
NEBO OPLOCENÍ PRO ZAMEZENÍ PÁDU OSOB DO STAVEBNÍ JÁMY). PROVOZ STAVEBNÍ TECHNIKY 
NEBO MOTOROVÝCH VOZIDEL PO CYKLOSTEZCE V PRŮBĚHU STAVBY BUDE VYLOUČEN.

NA ČÁSTI CYKLOSTEZKY ZA RUBEM PAŽÍCÍ KONSTRUKCE MŮŽE DOJÍT K DEFORMACÍM NA 
POVRCHU STEZKY RESP. MŮŽE DOJÍT K ZÁTRHŮM V ASFALTOVÉM KRYTU STEZKY. V RÁMCI 
SANAČNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POČÍTAT S OPRAVOU KRYTU NA DÉLCE ÚSEKU cca 30 bm.

SOUČASNĚ SE DÁ PŘEDPOKLÁDAT I ČÁSTEČNÉ PROJEVENÍ DEFORMACÍ NA PŘILEHLÉM 
PARKOVIŠTI, KTERÉ BUDE SLOUŽIT JAKO PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K HLOUBENÉ JÁMĚ, I TUTO 
SKUTEČNOST JE NUTNÉ ZOHLEDNIT V SOUPISECH PRACÍ.

ZÁSYP SANAČNÍ JÁMY BUDE PROVEDEN NEKONT. ZEMINOU, STEJNÝCH VLASTNOSTÍ A BUDE 
UPRAVEN DO PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V ROZMEZÍ 308,2 AŽ 309,2 M.N.M.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

CYKLOSTEZKA, PARKOVIŠTĚ

DRÁTY VYSOKÉHO NAPĚTÍ

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH KANALIAZCE

BUDE PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH ODSTRANĚNA A

NÁSLEDNĚ ZPĚTNĚ UVEDENA DO PROVOZU PŘI

ZÁSYPOVÝCH PRACECH.

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

Situace sanačních prací

Drásov

ropné znečištění, PD sanace



hlína, ornice,
navážka

jíl písčitý

jíl

jíl
písčitý

Příčný řez 1-1'

Drásov

ropné znečištění, PD sanace

ZÁSYP SANAČNÍ JÁMY BUDE PROVEDEN NEKONT. ZEMINOU A BUDE UPRAVEN DO PŮVODNÍ 
VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V ROZMEZÍ 308,2 AŽ 309,2 M.N.M.



Příčný řez 2-2'

Drásov

ropné znečištění, PD sanace

ZÁSYP SANAČNÍ JÁMY BUDE PROVEDEN NEKONT. ZEMINOU A BUDE UPRAVEN 
DO PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V ROZMEZÍ 309,1 AŽ 309,2 M.N.M.



Příčný řez 3-3'

Drásov

ropné znečištění, PD sanace

ZÁSYP SANAČNÍ JÁMY BUDE PROVEDEN NEKONT. ZEMINOU A BUDE UPRAVEN 
DO PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V ROZMEZÍ 308,7 AŽ 309,2 M.N.M.
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SO 02 Záporové pažení a svahování stavební jámy 
a) Záporové pažení 

Podél nově vybudované cyklostezky je navržena konstrukce záporového pažení. Vrty pro 
samotné zápory jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení krytu cyklostezky. Rozsah 
záporového pažení stavební jámy je vykreslen na příloze „SITUACE SANAČNÍCH PRACÍ“. 
Před zahájením prací musí být po v celé ploše navrhovaného objektu vytyčeny případné 
inženýrské sítě, případně zajištěny jejich přeložky tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celém 
obvodu stavební jámy je terén cca na výškové úrovni 308,000 – 309,000.  

Zápory jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se 
pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm 
do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 
10,00 m a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata zápory 
může zalít cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna ta část zápory, která zasahuje pod 
maximální úroveň výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až 
po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad 
terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce 
na lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého 
polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude 
provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo 
k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na cyklostezce rubem konstrukce.  

Při realizaci výkopových prací se bude ověřovat míra kontaminace zeminy a na základě 
zjištěných skutečností se určí definitivní hloubka jámy (výška odtěžené zeminy) na líci 
záporové konstrukce. Projektová dokumentace počítá s maximálním výkopem do hloubky 4,00 
metry, který byl ověřen průzkumnými pracemi. V případě, že by bylo nutné hloubení 
prohloubit, bylo by nutné upravit i konstrukci záporového pažení. 

b) Svahovaná stavební jáma 

Zbývající část obvodu stavební jámy bude proveden jako svahovaný. V přiloženém statickém 
posouzení bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude tento dostatečně stabilní. Návrh počítal 
s geologickou skladbou, které je obecně uvedena v podkladu (2). Při zahájení zemních 
výkopových prací je nutné přizvat geologa, který ověří skutečně zastižený geologický sled, zda 
odpovídá předpokladu této projektové dokumentace. V případě, že se bude geologická skladba 
lišit od předpokladu této PD, bude v krajním případě nutné upravit sklon svahu svahované jámy, 
případně po výšce svahované jámy doplnit „lavičky“. 

Obecně k prováděným geotechnickým pracím 

• Před zahájením prací je nezbytně nutné vytyčit všechny nadzemní i podzemní vedení 
inženýrských sítí. V případě kolize budou buď provedeny přeložky, nebo se poloha 
navrhovaných konstrukcí přizpůsobí stávajícím polohám IS. 

• Přes sanovanou lokalitu prochází podzemní kanalizační potrubí spojující dvě sousední 
kanalizační šachty. U tohoto se předpokládá jeho dočasné odstranění (vyřazení z provozu) po 
dobu provádění sanačních prací a následné zpětné vybudování při provádění zpětných 
zásypových prací. Po dobu, kdy bude kanalizace „mimo provoz“ je nutné provést nezbytně 
nutná opatření, aby do lokality nepřitékal odpad. 

• Polohy jednotlivých zápor záporového pažení jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti 
od nadzemního elektrického vedení. Přesto bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při nájezdu 
vrtné soupravy na lokalitu a při následné realizaci vrtů pro osazení zápor. 
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• Při realizaci konstrukce záporového pažení a navazujících zemních prací je nutné omezit 
provoz na cyklostezce (případně ho zcela zastavit). Současně se musí nad korunou záporové 
konstrukce vybudovat dočasné bezpečnostní opatření (zábradlí, oplocení,….), aby se zamezilo 
pádu osob do stavební jámy. Stejné opatření bude nainstalováno po obvodu celé stavební jámy. 

• Vzhledem k pohybu těžké staveništní techniky a realizace výkopových prací může dojít 
k deformacím na stávající konstrukci přilehlého parkoviště, potažmo na část cyklostezky za 
rubem záporové konstrukce.  

• Vytyčení jednotlivých zápor resp. samotné svahované stavební jámy bude provedeno 
geodeticky.  

• V přiloženém situačním výkrese a příčných řezech jsou vyznačené maximální možné 
výkopy, které byly vygenerovány na základě provedených průzkumných prací. Jedná se o 
maximální úrovně výkopů, na které jsou nadimenzované stabilizační konstrukce (záporové 
pažení a svahovaná stavební jáma). V případě, že by mělo dojít k prohloubení stavební jámy, 
musí o tomto být informován zhotovitel této části projektové dokumentace, který rozhodne, za 
jakých podmínek by bylo možné stavební jámu prohloubit. Dá se předpokládat, že by v takovém 
případě došlo k úpravám navržených konstrukcí. Průzkumem byla nicméně ověřena maximální 
hloubka kontaminovaných zemin a tato by neměla být prohlubována, spíše se dá lokálně 
předpokládat plytčejší realizace výkopů. Při provádění výkopových prací musí být prováděn 
neustálý „kontaminační“ dozor, který ověří a posoudí míru kontaminace. 

Oprava povrchu po výkopech 

Nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu a stejné výškové úrovně, narušené 
obrubníky budou opraveny do původního stavu. 

Před zahájením zásypových prací jednotlivých úseků bude provedena zhutňovací zkouška v 
souladu s ČSN 721006. Míra zhutnění bude v případě splnění zhutňovací zkoušky dále 
prokazována pomocí rázové zatěžovací zkoušky stanovením modulu deformace Mr. 

Obnova děšťové kanalizace 

Bude obnovena dešťová kanalizace, která je pravděpodobně v hloubce cca 3 m a je tvořena 
keramikou asi průměru DN250. Nejsou o ní žádné technické údaje. Obnova bude provedena 
napojením kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250), se dvěma 
šachtami, na jedné a druhé straně. Délka obnovy potrubí je 36 m.   

Bezpečnost na pracovišti 

Výkop rýhy musí být zabezpečen proti pádu pracovníků i cizích osob a za snížené viditelnosti 
a v noci osvětlen v souladu s příslušnými předpisy. 

Nesoudržné materiály, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti 
uvolnění nebo je zcela odstranit.  

Stavbu musí provést firma s příslušným strojním parkem a personálním vybavením, která bude 
kvalitu práce garantovat po dobu min 36 měsíců. Veškeré stavební práce budou prováděny v 
souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb. bezpečnost práce na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Základními předpisy, které je dále nutno dodržet jsou Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb. 
(požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích) a na ně navazující Nařízení vlády NV 11/2002 
Sb. (bezp. značky a signály), NV 378/2001 Sb. (stroje a technická zařízení), NV 495/2001 Sb. 
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(OOPP), NV 168/2002Sb. (provozování dopravy), NV 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní 
prostředí). 

Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a 
norem. Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních 
prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro 
tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
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Vyjádření – znečištění na lokalitě Drásov

     Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno (dále ČIŽP) obdržela dne 
16.11. 2022 dopisem č.j. JMK 163976/2022 ze dne 15. 11. 2022 žádost Jihomoravského kraje 
o vyjádření  k záměru akce dle projektové dokumentace s názvem: „Drásov – ropné znečištění 
Projektová dokumentace sanace“, zpracovatel GEOtest, a. s., listopad 2022, realizovaným na 
pozemku parc. č. 1190/1, k. ú. Drásov z hlediska výkonu správní činnosti České inspekce 
životního prostředí a k pracím navrhovaným v rámci projektové dokumentace.
    Účelem stavby je odtěžení zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky (těžkým topným 
olejem) v zasaženém území v lokalitě Drásov. ČIŽP byla předložena kromě žádosti Projektová 
dokumentace sanačních prací na lokalitě Drásov (stavební a sanační část) a dále Analýza rizik 
kontaminovaného území (Závěrečná zpráva).

     Případem se ČIŽP zabývala již v roce 2021, kdy dne 11. 8. 2021 obdržela ČIŽP od Městyse 
Drásov oznámení podezření ze spáchání trestného činu neznámého pachatele proti životnímu 
prostředí spočívající ve znečištění pozemku parc. č. 1190/1 (dříve parcela č. 1190) v k.ú. 
Drásov těžkým topným olejem. Uvedené oznámení bylo na ČIŽP zaevidováno pod č. 
evidenčním ČIŽP/66971/2021. Součástí oznámení byla přiložena kupní smlouva o prodeji 
pozemku parc. č. 1190 uzavřená mezi Městysem Drásov a společností Českomoravský 
cement, a.s., nástupnická organizace. Uvedené oznámení bylo dne 2. 9. 2021 doplněno 
zasláním zprávy „Primární průzkum nespecifikovaného ropného znečištění na p.č. 1190/1 v 
k.ú. Drásov“ zpracované v červenci 2021 společností Ekologické audity a posudky s.r.o. 
      Na základě oznámení provedla ČIŽP dne 27. 8. 2021 kontrolu uvedeného pozemku se 
zjištěním, že na uvedeném pozemku poblíž areálu MIKROP ČEBÍN, a.s a. společnosti LB 
Cemix, s.r.o. se vyskytuje nezpevněný terén znečištěný na ploše cca 10 x 15 m dle barvy a 
hustoty těžkým topným olejem (mazutem).  Bylo zjištěno, že se jedná o ropnou látku velmi 
tmavé až černé barvy ve velmi hustém stavu s ropným zápachem. Dle oznámení podatele 
podání bylo znečištění zjištěno společností Strabag, a.s., která v těchto místech prováděla 
výkopové práce pro úpravu cyklostezky. V oznámení bylo sděleno, že uvedený pozemek v 
roce 2010 odkoupil Městys Drásov od společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická 
organizace, přičemž z kupní smlouvy nevyplývá, že by na předmětném pozemku vázla 
ekologická zátěž nebo jakékoliv znečištění. 
     Kontrolou pozemku a jeho okolí nebyl ČIŽP zjištěn zdroj znečištění, v okolí se nacházel 
nezpevněný terén s rostlinnou vegetací, poblíž místa znečištění bylo kukuřičné pole. Prostor je 
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veřejně přístupný, nenachází se zde žádný podnikatelský subjekt nebo nemovitost, které by 
byly zdrojem znečištění. Dle sdělení místostarosty vedla tímto místem před cca 50 lety vlečka, 
kterou se v minulosti údajně dopravoval těžký olej (mazut) pro vytápění pecí v bývalé 
Vápence Čebín,  jejíž provoz byl ukončen cca v 80. letech minulého století. Další subjekty, 
které by mohly znečištění na lokalitě svým provozem způsobit a mohly být označeny za 
původce zjištěného stavu, zjištěny nebyly. Bylo sděleno, že koleje byly před mnoha lety po 
ukončení provozu vápenky vytrhány a celý prostor byl zarovnán zeminou. Kontrolou okolí 
místa znečištěného těžkým topným olejem (mazutem) bylo zjištěno, že se poblíž ve 
vzdálenosti cca 30 m od znečištění nachází betonová, poměrně hluboká betonová šachta, ve 
které se nachází kovové potrubí o průměru cca 20 cm s uzavíracím kolečkovým ventilem. 
Potrubí však směřovalo mimo zasažené území. K čemu potrubí v minulosti sloužilo, nebylo 
zjištěno, neboť okolí je zasypáno zeminou a bylo zarostlé rostlinnou vegetací. V šachtě ropné 
látky zjištěny nebyly. 

   Vzhledem k tomu, že dle ČIŽP nebylo možné v dané věci aplikovat ust. § 42 odst. 1 až 3 
vodního zákona k odstranění závadného stavu, neboť původce znečištění pozemku parc. č. 
1190/1 v k.ú. Drásov není znám a nabyvatel pozemku, kterým je Městys Drásov, nezískal při 
koupi pozemek s vědomím ekologické zátěže a rovněž mu nebyla poskytnuta žádná sleva z 
kupní ceny pozemku z důvodu závadného stavu, podala  ČIŽP podnět věcně a místně 
příslušnému vodoprávnímu úřadu, tj. MěÚ Tišnov k zabezpečení provedení nezbytných 
opatření k nápravě ve smyslu § 42 odst. 4 vodního zákona.

     K uvedenému záměru a předložené dokumentaci nemá ČIŽP připomínky, realizaci záměru 
k odstranění kontaminace zasažené lokality ropnými uhlovodíky ČIŽP doporučuje.

otisk razítka

                                                                                  Ing. Jana Pokludová
                                                           odborný rada - vedoucí oddělení ochrany vod
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Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP, Specifický cíl 1.6 Opatření 8

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod vydává stanovisko k žádosti Rady 
Jihomoravského kraje, která se týká posouzení záměru sanace závažně 
kontaminované lokality Drásov - Čebín. 

1. Vyjádření k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti 
a stavu SEZ na lokalitě:

• V roce 2021 bylo při výstavbě cyklostezky Čebín – Drásov zjištěno masívní ropné 
znečištění. Toto znečištění bylo potvrzeno hydrogeologickým průzkumem realizovaným 
společností Ekologické audity a posudky s.r.o.

• Proto byla v roce 2022 pro lokalitu vypracována AR, která se zaměřila na vymapování 
kontaminace a potenciální rizika s ní spojená.

• Zájmovým územím vedla v minulosti železniční trať Tišnovka, na níž pravděpodobně došlo 
v minulosti k havárii, při níž se do horninového prostředí dostalo neznámé množství 
ropných látek. Nyní zjištěná kontaminace je tvořena těžkým topným olejem, resp. dehty, 
které se nacházejí v nesaturované zóně na ploše cca 500 m2 v hloubce do cca 6 m p.t. 

• Hodnocením rizik byla vypočítána nekarcinogenní rizika jak pro dospěné kolemjdoucí, 
turisty a cyklisty, tak také pro děti. Vzhledem k tomu, že lokalita se nachází na volně 
přístupné ploše, je zde pravděpodobný kontakt zvěře (včetně psů) a ptáků s kontaminací.

• Průzkumem a bilančním výpočtem množství kontaminantů přítomných na lokalitě bylo 
zjištěno, že v současné době se na lokalitě v zeminách nachází ropné znečištění C10-C40 
v množství cca 2000 m3, tj. cca 3 800 t v zeminách.

• Projekt sanačního zásahu spočívá v odtěžbě vymapovaného ohniska znečištění 
v nesaturované zóně. Je předpokládána selektivní odtěžba kontaminace až do hloubky cca 
6  m p.t. Po dokončení odtěžby kontaminovaného materiálu bude realizováno vzorkování 
dna a stěn sanační jámy za účelem prokázání splnění sanačních limitů.

• Podrobnosti k lokalitě byly doloženy požadovaným způsobem.

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
mailto:Sarka.Mikundova@mzp.cz
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2. Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušné kategorie priorit:

Současný stav – potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z kontaminace 
lokality při jejím současném způsobu využívání nebo potvrzeno šíření kontaminace hrozící 
vznikem neakceptovatelného zdravotního rizika

Kategorie – A3.3 (32104001) – Drásov - Čebín – nutnost bezodkladného nápravného 
opatření

3. Stanovení závazných limitů, resp. cílů projektu k vyhodnocení jeho úspěšnosti:

Cílové limity selektivní odtěžby kontaminovaných zemin nesaturované zóny 

Ukazatel cílový parametr nápravných opatření [mg/kg-1 suš.]

C10-C40 3000

Splnění sanačních limitů pro zeminy bude prokázáno, pokud v rámci závěrečného kontrolního 
vzorkování dna a stěn výkopů bude pro všechny odebrané vzorky platit, že minimálně u 90 % z 
nich nebude překročena hodnota cílového parametru nápravných opatření a zbývajících 10 % 
nepřekročí limit o více než 50 %.

4. Závazné součásti zadávací a projektové dokumentace, požadavky MŽP v rámci 
realizace projektu: 

a) Schválená projektová dokumentace „Drásov – ropné znečištění Projektová 
dokumentace sanace“ (GEOtest, a.s., listopad 2022) bude neměnnou součástí zadávací 
dokumentace.

b) Vybraným zhotovitelem prací nebude v rámci nabídky překročena maximální cena 
projektu stanovená MŽP schválenou projektovou dokumentací tj. 28 797 906,90 bez 
DPH (viz příloha č. 1 tohoto stanoviska).

c) Součástí kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci budou požadavky na uchazeče 
s Osvědčením odborné způsobilosti podle §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce v oborech: 
1) hydrogeologie – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/1988 Sb.,
2) inženýrská geologie – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/1988 Sb., 
3) sanační geologické práce-sanace – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona
č. 62/1988 Sb., Uchazeč doloží rovněž doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění uchazeče zrealizovat předmět veřejné 
zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým uchazeč prokáže živnostenské 
oprávnění minimálně v činnostech vázaných živností: geologické práce, podnikání 
s nebezpečnými odpady dle Přílohy č. 2 k zák. č. 455/91 Sb“. Laboratorní práce 
budou prováděny v laboratoři s akreditací pro analýzy projektované v rámci AR.

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
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d) Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován realizační projekt, který bude 
před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení.

e) Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména
s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, 
v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 
z roku 2005, analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění 
databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 2/2011.

f) V rámci sanace bude probíhat sanační monitoring, a to minimálně v rozsahu daném 
schválenou projektovou dokumentací.

g) Žadatel zajistí, aby výsledky provedených prací byly průběžně anotovány do databáze 
SEKM.

h) Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
i) V průběhu realizace bude uspořádán minimálně jeden kontrolní den. Zástupce OEREŠ MŽP 

bude zván na kontrolní dny.
j) Po provedení sanace, tj. splnění sanačních limitů dle bodu č.3 tohoto stanoviska, bude 

zpracována AAR, a to dle příslušného MP MŽP. Zpracování AAR zajistí nezávisle soutěžený 
subjekt na základě projektové dokumentace předložené MŽP spolu s projektovou 
dokumentací sanace.

k) Realizační projekt AAR bude před realizací předložen MŽP OEREŠ k odsouhlasení. AAR bude 
sestavena na základě rešerše dosavadních informací o lokalitě a výsledků vlastních 
technických prací, zejména odběrů a analýz vlastních vzorků nezávisle na zhotoviteli 
sanačních prací. Bude provedeno zhodnocení provedených nápravných opatření, 
vyhodnocení rizik zbytkové kontaminace na lokalitě, prokázání dosažených cílových 
parametrů sanace, zhodnocení stanovených cílových limitů.

l) Výsledky AAR budou podrobeny oponentnímu jednání.
m) Výsledky sanace i AAR (závěrečné zprávy) budou anotovány do databáze SEKM,

a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP).

 Závěr:

Ministerstvo životního prostředí vydává souhlasné stanovisko s realizací navržených prací,
a to pod podmínkou, že budou splněny všechny výše uvedené požadavky. 

S pozdravem

Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik

a ekologických škod
podepsáno elektronicky

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
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Na vědomí: Mgr. Tomáš Prokop, SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
ČIŽP, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Příloha
Oceněný položkový rozpočet projektu

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/


MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/47510/2022/OSŘ/Sv Vyřizuje : Ing. Monika Svobodová Tišnov, 21.11.2022
Č.j.: MUTI 47672/2022 Tel.: 549 439 748
Počet listů: 1 Počet příloh: 0 E-mail : monika.svobodova@tisnov.cz

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Ke Sp.zn.: S-JMK 162496/2022 OŽP – Mo, č.j. JMK 162496/2022
Vyřizuje: Mgr. Moučková

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 16. 11. 2022 podání, jež učinil

Jihomoravský kraj, IČ 708 88 337 Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

(dále jen „žadatel“) ve věci

žádosti o vyjádření k záměru Sanace - ropné znečištění
Drásov

na části pozemku parc. č. 1190/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Drásov (dále také jen „záměr“).

Žadatel ve svém podání uvádí, že Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, nechal na základě
zpracované analýzy rizik odbornou společností GEOtest, a. s. vyhotovit projektovou dokumentaci, jejímž
záměrem je realizovat opatření k nápravě závadného stavu spočívající v odstranění kontaminovaných
zemin z horninového prostředí, rekultivaci pozemku a zatravnění.

Podle § 3 odst. 1 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
jen „stavební zákon“) se nebude jednat o terénní úpravy, které by měnily podstatně vzhled prostředí
nebo odtokové poměry. Celý záměr bude realizován na části pozemku parc. č. 1190/1 (ostatní plocha)
v k. ú. Drásov, který je ve vlastnictví Městysu Drásov. Podrobnosti záměru jsou uvedeny v projektové
dokumentaci s názvem: Drásov – ropné znečištění – Projektová dokumentace sanace - stavební část +
sanační část, kterou v listopadu 2022 vyhotovil zpracovatel GEOtest, a. s., Brno.

Cílem sanačních prací je odstranění kontaminovaných zemin z horninového prostředí, rekultivace
pozemku a zatravnění. Odtěžená kontaminovaná zemina bude nahrazena nezávadnou zeminou na
původní výškovou úroveň terénu.

Při realizaci záměru musí mít žadatel potažmo stavebník na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je stavebník povinen
zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.

Stavebník je také povinen před provedením zemních prací zjistit si informace o existenci podzemních
staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

Dojde-li v průběhu projektové přípravy k úpravě rozsahu záměru, nebo dojde ke změně podmínek
v území či bude-li to vyžadovat veřejný zájem, požádá stavebník před realizací záměru o vydání
rozhodnutí, povolení či jiného opatření dle příslušného ustanovení stavebního zákona.
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Toto vyjádření stavebního úřadu nenahrazuje rozhodnutí, závazné stanovisko ani opatření jiných
správních úřadů, jichž je zapotřebí pro realizaci záměru podle zvláštních předpisů.

Požadované vyjádření stavebního úřadu bude jako povinná součást žadatelem doloženo k žádosti o
poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021-2027“ – sanace zvláště kontaminovaných
lokalit.

Ing. Monika Svobodová v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Obdrží:

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo nám. č.p. 449/3, 601 82 Brno

na vědomí
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1
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EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
www.egd.cz

Milan Holeček
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milan.holecek@egd.cz

Naše značka
M84748-26213123

Sídlo společnosti:
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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GEOtest, a.s.
Ing. Lenka Pánská
Šmahova 1244/112
62700 Brno

26.10.2022

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve
vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby: Město Tišnov
Název stavby: Drásov - projektová dokumentace sanace
Místo stavby: KÚ Drásov (632104), Čebín (618764), žadatelem

vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a
není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v
energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v
bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje EG.D,
a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte
projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním
umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost
můžete podat elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou
v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení,
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na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že
zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na
určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle
pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438,
mail: pavel.klusak@egd.cz

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací
soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob.
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od
vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti Holé
vodiče

Izolované
vodiče

Nad budovami

Nad neschůdnými částmi (sklon vetší než 15°),
vzdorující ohni

0,5 m 0,3 m

Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven
15°), vzdorující ohni

4 m 3 m

Na budovách

K budovám a jejich částem nebo vybavením 0,2 m 0,1 m

Kolem zedních oken

Před oknem (pouze stávající vedení) 2 m 1 m

Nad oknem 0,2 m 0,1 m

Vedle okna 0,5 m 0,5 m

Pod oknem 1 m 1 m

Kolem střešních oken

Před oknem 3 m 2 m

Nad oknem 1 m 1 m
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Vedle okna 1 m 1 m

Pod oknem 1 m 1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a
znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. 5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího
zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:
Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 56665-5749, mail:
zdenek.zitka@egd.cz

Vyjádření má platnost do 26.10.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené
situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem
dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.
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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GEOtest, a.s.
Ing. Lenka Pánská
Šmahova 1244/112
62700 Brno

Nové Město na Moravě, 22.11.2022

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.
Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:
Nadzemní vedení VN

Název stavby: Drásov - projektová dokumentace sanace
Místo stavby: KÚ Drásov (632104), Čebín (618764), žadatelem

vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

							Dodržení podmínek ochranného pásma (již stanovených ve Vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy ((elektrická síť)) ve vlastnictví EG.D,
a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti) bez výjimek.
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy je podmíněn prokazatelným předložením projektové dokumentace
stavby s 	podrobným zákresem, příčnými řezy a okótováním umístění stavby
v ochranném pásmu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení VN jako svislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na
obě jeho strany nesmí být menší než 7 m. Při možné kolize ochranných
pásem VN a NN se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém
předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

1.    V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy
budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy
podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,

EG.D, a.s.
Regionální správa Nové
Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na
Moravě
www.egd.cz

Zdeněk Zítka
T +420-56665-5749
zdenek.zitka@egd.cz

Naše značka
Z0326–27074972

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
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kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost

provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2.    Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se

v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace
a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná
se zejména o  místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3.    Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu,
a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních
prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést
na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu
podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů
VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438,
mail: pavel.klusak@egd.cz.

4.    Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení
stanoveno jinak.

5.    Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...),
aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou
a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů
technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6.    Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce
s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7.    Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů
před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis
do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této
podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány
na náklady investora stavby.

8.    Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními
a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným
normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1,
ČSN 73 6005.

9.    Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je
dále zakázáno:
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a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé
a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení

mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10.    V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány

podmínky uvedené ve vyjádření č. 26213123, s platností do
26.10.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a
provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11.    Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení
bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem
zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto
vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12.    Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou
přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové
práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25
kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV
je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí
objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13.    Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na
dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení
přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:
Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 56665-5749,
mail: zdenek.zitka@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření,
nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a 
právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s 
její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.
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Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení   
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr) 
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m 
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, 
cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m 
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m 
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m 
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m 
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m 
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.  
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 
(výběr) 
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m 
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, 
slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m 
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301. 
 
Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300 
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m. 
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,  
Výška nad silnicí: min. 7 m. 
 
Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně  - 10 m  
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -15 m 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - 7 m, pro vodiče s izolací základní 
- 2 m, pro závěsná kabelová vedení  - 1 m 
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m 

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě 
ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu 1m 

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994 
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - 10 m 
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu 

stanice 
pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995 
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN - 7 m 
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

NN – 2 m a u vestavěných el. stanic – 1 m od obestavění 
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření 
vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení. 
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1. Úvod 
Předložená projektová dokumentace řeší částečné zajištění stavební jámy pomocí záporového 

pažení a svahování zbylé části stavební jámy pro potřeby odtěžení kontaminované zeminy 
v zájmové lokalitě. Půdorysný rozsah kontaminované zeminy byl definován průzkumnými pracemi 
a následně byl přenesen do situačního výkresu.  

1.1. Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity tyto podklady: 

 
(1) Geodetické zaměření stávajícího stavu – Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, 

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 
(2) Stručná charakteristika zájmového území - Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, 

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 
(3) Fotodokumentace -  Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., Šmahova 

1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 
(4) Situční výkres s vyznačenou kontaminovanou plochou určenou pro odtěžbu - Ing. 

Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno 
– 10/2022 

(5) Popisy nevystrojených sond - Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., 
Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 

      
    Statické posouzení pilotových základů je provedeno mimo jiné podle následujících norem a 
literatury: 
 

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 
- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7, Navrhování geotechnických konstrukcí  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

      Posouzení pažících konstrukcí bylo provedeno pomocí programu „Pažení posudek“ (GEO5 – 
FINE). Posouzení bylo provedeno s použitím normových (neredukovaných) parametrů zemin dl. 
EC7, 2. návrhový přístup. Dimenze jednotlivých částí pažících konstrukcí byly provedeny pomocí 
výpočtového součinitele namáhání průřezů 1,4. Stabilita svahované jámy byla posouzena pomocí 
programu „Stabilita svahu“ (GEO5–FINE), podle EC7 – 3. návrhový přístup.   

2. Geotechnické poměry stavby 
   Zájmové území se nachází v Boskovické brázdě, která byla dříve považována za 

příkopovou propadlinu se zachovalými zbytky permokarbonských sedimentů, které byly vkleslé do 
starších formací, dle pozdějších výzkumů se ukázalo, že se Boskovická brázda vymyká pojetí 
příkopové propadliny, protože ji okrajový zlom ohraničuje pouze na východě. V Boskovické brázdě 
je možno sledovat odlišný vývoj sedimentů ve východní a západní části. Ve východní části 
Boskovické brázdy jsou prekarbonské uloženiny reprezentovány sérií rokytenských slepenců, které 
jsou složeny z valounů drob, pískovců a vápenců. Západní část Boskovické brázdy tvoří bazální 
souvrství slepenců balínské facie, složených převážně z hornin krystalinika Českomoravské 
vrchoviny.  
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Slepence přecházejí směrem k nadloží do červenohnědě zbarvených pískovců a arkóz, v nichž 

se vyskytují vložky jílovitých hornin. V nadloží souvrství těchto pískovců je pak místy vyvinuto 
souvrství střídajících se červenohnědých a šedých bitumenózních slínovců. Sedimenty neogenního 
stáří jsou zastoupeny psefity, psamity a pelity. Psamity reprezentují žlutošedé, žlutohnědé a šedé 
jemnozrnné až hrubozrnné, jemně slídnaté písky, které se nepravidelně střídají s polohami drobných 
až středně zrnitých štěrků.  

 
Neogenní uloženiny převládají ve střední části Boskovické brázdy, při okrajích převládá 

psefitický a psamitický vývoj. Z kvartérních uloženin, jsou v největší míře zastoupeny spraše a dále 
pak v menší míře uloženiny ronové a svahové. Spraše, které jsou eolického původu, byly naváty 
větry od Z a SZ, nejvíce se vyskytují na svazích s východní a jihovýchodní expozicí (Jaroš, 1961). 

 
Z regionálně geologického hlediska je skalní podloží na lokalitě budováno permskými 

sedimentárními horninami – arkózovými pískovci s polohami jílovců, prachovců a jemně zrnitých 
pískovců (perm – autun). Skalní podloží je překryto neogenními spodnobadenskými vápnitými jíly. 
V nejsvrchnější části geologického profilu se nacházejí sprašové hlíny nebo kvartérní jílovité hlíny, 
písčité jíly a antropogenní navážky. 

 
Vrtnými pracemi na lokalitě a v okolí zájmové lokality byly zastiženy terciérní vápnité jíly a 

kvartérní jíly a jílovité hlíny. Mocnost těchto jílů byla odhadnuta na cca 20–25 m. Kvartérní pokryv 
je tvořen jílovitou hlínou a jíly, mocnost kvartéru dosahuje 3,5 až 4,0 m.  

 
Nejsvrchnější polohu představují antropogenní navážky, o mocnosti 0,5 až 1,5 m, místy až 

3 m, které jsou tvořeny jílovitými a prachovitými hlínami světle hnědé barvy, stavební sutí atd. 
Hladina podzemní vody nebyla provedenými vrtnými pracemi v dubnu 2022 vůbec zastižena.  

 

Vrtné jádro zájmové lokality bylo tvořeno následovně: 

0,0–1,0 m hlína, ornice, navážka 

1,0–2,8 m jíl písčitý 

2,8– 3,9 m jíl  

3,9–6,0 m jíl písčitý  
 

3. Zajištění stavební jámy   
3.1. Záporové pažení 
 
Podél nově vybudované cyklostezky je navržena konstrukce záporového pažení. Vrty pro 

samotné zápory jsou navrženy tak, aby nedošlo k porušení krytu cyklostezky. Rozsah záporového 
pažení stavební jámy je vykreslen na příloze „SITUACE SANAČNÍCH PRACÍ“. Před zahájením 
prací musí být po v celé ploše navrhovaného objektu vytyčeny případné inženýrské sítě, případně 
zajištěny jejich přeložky tak, aby nedošlo k jejich poškození. Po celém obvodu stavební jámy je 
terén cca na výškové úrovni 308,000 – 309,000.  
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       Zápory jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se 
pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm do 
hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 10,00 a 
provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata zápory může zalít 
cementovou zálivkou. Patou zápory je míněna ta část zápory, která zasahuje pod maximální úroveˇv 
výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až po terén zasype 
nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm zápory bude zasahovat nad terén a bude tvořit tzv. 
okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce na lící záporové stěny a 
současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého polohraněného řeziva v kvalitě dřeva 
třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude provedeno dosypání a zhutnění zeminy za 
rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným 
poruchám na cyklostezce rubem konstrukce.  
 
    Při realizaci výkopových prací se bude ověřovat míra kontaminace zeminy a na základě 
zjištěných skutečností se určí definitivní hloubka jámy (výška odtěžené zeminy) na líci záporové 
konstrukce. Projektová dokumentace počítá s maximálním výkopem do hloubky 4,00 metry, který 
byl ověřen průzkumnými pracemi. V případě, že by bylo nutné hloubení prohloubit, bylo by nutné 
upravit i konstrukci záporového pažení. 

 
3.2 Svahovaná stavební jáma 

 
    Zbývající část obvodu stavební jámy bude proveden jako svahovaný. V přiloženém statickém 
posouzení bylo ověřeno, že při sklonu svahu 1:1 bude tento dostatečně stabilní. Návrh počítal 
s geologickou skladbou, které je obecně uvedena v podkladu (2). Při zahájení zemních výkopových 
prací je nutné přizvat geologa, který ověří skutečně zastižený geologický sled, zda odpovídá 
předpokladu této projektové dokumentace. V případě, že se bude geologická skladba lišit od 
předpokladu této PD, bude v krajním případě nutné upravit sklon svahu svahované jámy, případně 
po výšce svahované jámy doplnit „lavičky“. 

 
3.3 Obecně k prováděným geotechnickým pracím 

 
• Před zahájením prací je nezbytně nutné vytyčit všechny nadzemní i podzemní vedení 

inženýrských sítí. V případě kolize budou buď provedeny přeložky, nebo se poloha 
navrhovaných konstrukcí přizpůsobí stávajícím polohám IS. 

 
• Přes sanovanou lokalitu prochází podzemní kanalizační potrubí spojující dvě sousední 

kanalizační šachty. U tohoto se předpokládá jeho dočasné odstranění (vyřazení 
z provozu) po dobu provádění sanačních prací a následné zpětné vybudování při 
provádění zpětných zásypových prací. Po dobu, kdy bude kanalizace „mimo provoz“ je 
nutné provést nezbytně nutná opatření, aby do lokality nepřitékal odpad. 

 
• Polohy jednotlivých zápor záporového pažení jsou navrženy v dostatečné vzdálenosti od 

nadzemního elektrického vedení. Přesto bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při nájezdu 
vrtné soupravy na lokalitu a při následné realizaci vrtů pro osazení zápor. 

 
• Při realizaci konstrukce záporového pažení a navazujících zemních prací je nutné omezit 

provoz na cyklostezce (případně ho zcela zastavit). Současně se musí nad korunou 
záporové konstrukce vybudovat dočasné bezpečnostní opatření (zábradlí, oplocení,….), 
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aby se zamezilo pádu osob do stavební jámy. Stejné opatření bude nainstalováno po 
obvodu celé stavební jámy. 

 
• Vzhledem k pohybu těžké staveništní techniky a realizace výkopových prací může dojít 

k deformacím na stávající konstrukci přilehlého parkoviště, potažmo na část cyklostezky 
za rubem záporové konstrukce.  

 
• Vytyčení jednotlivých zápor resp. samotné svahované stavební jámy bude provedeno 

geodeticky.  
 
• V přiloženém situačním výkrese a příčných řezech jsou vyznačené maximální možné 

výkopy, které byly vygenerovány na základě provedených průzkumných prací. Jedná se 
o maximální úrovně výkopů, na které jsou nadimenzované stabilizační konstrukce 
(záporové pažení a svahovaná stavební jáma). V případě, že by mělo dojít k prohloubení 
stavební jámy, musí o tomto být informován zhotovitel této části projektové 
dokumentace, který rozhodne, za jakých podmínek by bylo možné stavební jámu 
prohloubit. Dá se předpokládat, že by v takovém případě došlo k úpravám navržených 
konstrukcí. Průzkumem byla nicméně ověřena maximální hloubka kontaminovaných 
zemin a tato by neměla být prohlubována, spíše se dá lokálně předpokládat plytčejší 
realizace výkopů. Při provádění výkopových prací musí být prováděn neustálý 
„kontaminační“ dozor, který ověří a posoudí míru kontaminace. 

 

4. Bezpečnost práce 
      Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním bezpečnostním 
předpisem je zákon č. 88/2016 Sb. v platném znění a další související legislativa, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích). Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní 
pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené 
práce v tomto projektu Technologický postup. Při provádění stavebních prací nesmí docházet 
k poškozování životního prostředí. 
 

V průběhu realizace je nutné dodržet následující požadavky: 
 

- Dodržovat vymezené plochy určené pro pojezd stavební mechanizace a nebezpečný dosah 
stroje. 

- Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 
- Staveniště musí být souvisle označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám. 
- Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení 

 
    

V Brně, 03.11.2022 
 
Vypracoval: Richard Lokos 
 
Schválil: Ing. Petr Lamparter 
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1.1. Pro zpracování tohoto statického výpočtu byly použity tyto podklady: 

(1) Geodetické zaměření stávajícího stavu – Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, 
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 

(2) Stručná charakteristika zájmového území - Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, 
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 

(3) Fotodokumentace -  Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., Šmahova 
1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 

(4) Situční výkres s vyznačenou kontaminovanou plochou určenou pro odtěžbu - Ing. 
Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00, Brno 
– 10/2022 

(5) Popisy nevystrojených sond - Ing. Lenka Panská, Enviromentální služby, GEOtest, a.s., 
Šmahova 1244/112, 627 00, Brno – 10/2022 
 

      Statické posouzení pilotových základů je provedeno mimo jiné podle následujících norem a 
literatury: 
 

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 
- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7, Navrhování geotechnických konstrukcí  
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

      Posouzení pažících konstrukcí bylo provedeno pomocí programu „Pažení posudek“ (GEO5 – 
FINE). Posouzení bylo provedeno s použitím normových (neredukovaných) parametrů zemin dl. 
EC7, 2. návrhový přístup. Dimenze jednotlivých částí pažících konstrukcí byly provedeny pomocí 
výpočtového součinitele namáhání průřezů 1,4. Stabilita svahované jámy byla posouzena pomocí 
programu „Stabilita svahu“ (GEO5–FINE), podle EC7 – 3. návrhový přístup.   

   Při provádění vrtných prací musí být prováděn průběžný dohled a zaznamenáván skutečný 
geologický profil. Pokud se bude lišit od předpokladů, může dojít k úpravě dimenzí konstrukcí.  

  

V Brně, dne 2.11.2022 

 

Vypracoval: Ing. Richard Lokos 

 

Schválil: Ing. Petr Lamparter 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno 
Projekční kancelář - zakládání staveb a geotechnika 
Zapsáno: Krajský obchodní soud Brno-OR, 9.12.1996-oddíl C, vložka 25430 
tel.: 602 551 392, 545 246 044   email: lamparter@fundos.cz 

 
  

 
 Posouzení pažící konstrukce 

Vstupní data 
Projekt  
Akce : Drásov - cyklostezka 
Část : Zajištění stavební jámy 
Popis : Záporové pažení 
Odběratel : Geotest, a.s. 
Vypracoval : Fundos, spol. s r.o. 
Datum : 01.11.2022 
Číslo zakázky : 22/198 
Archivní číslo : 22/198  
 

Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy  
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 
Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 
Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 
Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 
 
 

Výpočet tlaků  
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Metoda výpočtu : závislé tlaky 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Modul reakce podloží : standardní 
Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu  
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
 
 

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce stability kotvy :  γRis = 1,10 [–] 

Součinitel redukce zemního odporu :  γRe = 1,40 [–] 
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Kotvy  
Metodika posouzení : mezní stavy  
 

Součinitele redukce 
Součinitel spolehlivosti oceli :  γs = 1,35 [–] 

Součinitel redukce na vytržení ze zeminy :  γe = 1,35 [–] 

Součinitel redukce na vytržení ze zálivky :  γc = 1,35 [–] 
 
 
Geometrie konstrukce 
Celková délka konstrukce = 10,00 m 
Úsek konstrukce čís. 1 - délka 4,00 m 
Název průřezu : I-průřez : IPE 330; a = 1,80 m 
Spočtený koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 0,41 
Plocha průřezu A  = 3,48E-03 m2/m 
Moment setrvačnosti I  = 6,54E-05 m4/m 
Modul pružnosti E  = 210000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G  = 81000,00 MPa 
Průřezový modul W = 3,962E-04 m3/m 
Plastický průřezový modul Wpl = 4,468E-04 m3/m 
 
 
Úsek konstrukce čís. 2 - délka 6,00 m 
Název průřezu : Pilotová stěna d = 0,62 m; a = 1,80 m; IPE 330 
Materiál piloty : beton 
Součinitel redukce betonu (výpočet I) Kc = 0,50 
Spočtený koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 0,72 
Plocha průřezu A  = 1,91E-01 m2/m 
Moment setrvačnosti I  = 2,49E-03 m4/m 
Modul pružnosti E  = 27000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G  = 11250,00 MPa  
 
Materiál konstrukce 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
Beton : C 12/15 
Válcová pevnost v tlaku fck = 12,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 1,60 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 27000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G = 11250,00 MPa  
 
Ocel konstrukční: EN 10210-1 : S 235 
Mez kluzu fy = 235,00 MPa 
Modul pružnosti E = 210000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G = 81000,00 MPa  
 
Modul reakce podloží 
Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt. 
  
Základní parametry zemin   
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Číslo Název Vzorek 
ϕef cef γ γsu δ 
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Konstrukce 
 

28,00 6,00 19,00 9,00 10,00 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
 

19,00 12,00 21,00 11,00 10,00 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

24,00 16,00 18,50 8,50 6,00 

4 Třída F4, konzistence tuhá 
 

24,00 12,00 18,50 8,50 7,50 

 
 
Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu  

Číslo Název Vzorek 
Typ ϕef ν OCR Kr 

výpočtu [°] [–] [–] [–] 

1 Konstrukce 
 

soudržná - 0,30 - - 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
 

soudržná - 0,40 - - 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

soudržná - 0,35 - - 

4 Třída F4, konzistence tuhá 
 

soudržná - 0,35 - - 

 
 
Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt)  

Číslo Název Vzorek ν Eoed Edef 
[–] [MPa] [MPa] 

1 Konstrukce 
 

0,30 - 15,00 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
 

0,40 - 4,50 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
 

0,35 - 6,50 

4 Třída F4, konzistence tuhá 
 

0,35 - 5,00 

 
 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 1,00 0,00 .. 1,00 Konstrukce 
 

2 1,80 1,00 .. 2,80 Třída F4, konzistence tuhá 
 



Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno 
Projekční kancelář - zakládání staveb a geotechnika 
Zapsáno: Krajský obchodní soud Brno-OR, 9.12.1996-oddíl C, vložka 25430 
tel.: 602 551 392, 545 246 044   email: lamparter@fundos.cz 

 
  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

3 1,10 2,80 .. 3,90 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
 

4 - 3,90 .. ∞ Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
  

 
Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 4,00 m. 
  
Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
  
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
  
Zadaná plošná přitížení  

Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 10,00  0,50 3,00 na terénu 
 
 

Číslo Název 
1 Cyklostezka 

 
 
Celkové nastavení výpočtu 
Počet dělení stěny na konečné prvky = 100 
Vlastní výpočet mezních tlaků : neredukovat 
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou σa,min = 0,20σz 
  
Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : trvalá 
  
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1) 
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci  

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 -25.27 0.00 0.00 -0.00 

0.50 0.00 0.00 -22.45 1.90 -0.47 0.08 

1.00 0.00 0.00 -19.62 3.80 -1.90 0.63 

1.50 0.00 0.00 -16.81 5.65 -4.26 2.14 
2.00 0.00 0.00 -14.04 7.50 -7.55 5.05 

2.50 0.00 0.00 -11.36 9.35 -11.76 9.84 

3.00 0.00 0.00 -8.87 14.75 -17.38 17.00 

3.50 0.00 0.00 -6.69 19.41 -25.92 27.73 

4.00 0.00 0.00 -5.04 15.44 -36.27 43.15 

4.00 0.00 0.00 -5.01 -27.47 -36.32 43.44 
4.50 0.00 0.00 -3.79 -43.81 -20.70 58.36 
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

5.00 14.29 0.00 -2.77 -31.25 -1.86 63.65 

5.50 14.29 0.00 -1.99 -23.21 11.85 61.00 

6.00 14.29 14.29 -1.43 -10.73 20.67 52.56 
6.50 14.29 14.29 -1.07 -0.38 23.24 41.37 

7.00 14.29 14.29 -0.86 5.59 21.78 29.99 

7.50 14.29 14.29 -0.76 8.37 18.18 19.94 

8.00 14.29 14.29 -0.73 9.02 13.77 11.94 

8.50 14.29 14.29 -0.75 8.39 9.38 6.16 

9.00 14.29 14.29 -0.80 7.08 5.49 2.47 
9.50 14.29 14.29 -0.85 5.50 2.34 0.55 

10.00 14.29 14.29 -0.91 3.85 0.00 0.00 
 
 
Maximální posouvající síla = 36,35 kN/m 
Maximální moment = 63,69 kNm/m 
Maximální deformace = 25,3 mm  
 
  
Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1 
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1 

  
 
  

Délka konstrukce = 10,00m
Geometrie konstrukce

Max. M = 63,69 kNm/m
Ohybový moment
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1 

  
 

Výpočet stability svahu 

Vstupní data 

Projekt 

Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA2 

Stabilitní výpočty  
Výpočet zemětřesení : Standard 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu  
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Délka konstrukce = 10,00m
Geometrie konstrukce

Max. def. = 25,3 mm
Deformace konstrukce
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Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
 
 

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na smyk. ploše :  γRs = 1,10 [–] 
 
 

Rozhraní  

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m] 
x z x z x z 

1 

 

-25,00 -4,00 -0,33 -4,00 -0,33 0,00 
 0,00 0,00 30,00 0,00   

       

2 

 

-0,33 -4,00 -0,33 -10,00 0,00 -10,00 
 0,00 -3,90 0,00 -2,80 0,00 -1,00 

 0,00 0,00     

       
3 

 

0,00 -1,00 30,00 -1,00   

       

4 

 

0,00 -2,80 30,00 -2,80   

       

5 

 

0,00 -3,90 30,00 -3,90   

       

 
 

Parametry zemin - efektivní napjatost  

Číslo Název Vzorek ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

1 Konstrukce 

 

28,00 6,00 19,00 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

19,00 12,00 21,00 
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Číslo Název Vzorek ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

24,00 16,00 18,50 

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

24,00 12,00 18,50 

 
 

Parametry zemin - vztlak  

Číslo Název Vzorek γsat γs n 
[kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 Konstrukce 

 

19,00   

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

21,00   

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

18,50   

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

18,50   

 
 

Parametry zemin  
Konstrukce 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 28,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 6,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 19,00 kN/m3  
 
   
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 19,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
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Soudržnost zeminy : cef = 16,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence tuhá 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   

Tuhá tělesa  

Číslo Název Vzorek γ 
[kN/m3] 

1 Materiál konstrukce 

 

23,00 

 
 

Přiřazení a plochy  

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 
x z x z zemina 

1 

 

30,00 -1,00 30,00 0,00 
Konstrukce 

 0,00 0,00 0,00 -1,00 

     

 
     

2 

 

30,00 -2,80 30,00 -1,00 
Třída F4, konzistence tuhá 

 0,00 -1,00 0,00 -2,80 

     

 
     

3 

 

30,00 -3,90 30,00 -2,80 
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 0,00 -2,80 0,00 -3,90 

     

 
     

4 

 

-0,33 -10,00 0,00 -10,00 
Materiál konstrukce 

 0,00 -3,90 0,00 -2,80 

 0,00 -1,00 0,00 0,00 

 
 -0,33 0,00 -0,33 -4,00 

     



Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno 
Projekční kancelář - zakládání staveb a geotechnika 
Zapsáno: Krajský obchodní soud Brno-OR, 9.12.1996-oddíl C, vložka 25430 
tel.: 602 551 392, 545 246 044   email: lamparter@fundos.cz 

 
  

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 
x z x z zemina 

5 

 

0,00 -3,90 0,00 -10,00 
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 -0,33 -10,00 -0,33 -4,00 

 -25,00 -4,00 -25,00 -15,00 

 
 30,00 -15,00 30,00 -3,90 

     
 
 

Přitížení  

Číslo Typ Působení 
Umístění Počátek Délka Šířka Sklon Velikost 

z [m] x [m] l [m] b [m] α [°] q, q1, f, F q2 jednotka 
1 pásové proměnné na povrchu x = 0,50 l = 3,00  0,00 10,00  kN/m2 

 
 

Názvy přitížení  

Číslo Název 

1 Cyklostezka 
 
 

Voda  
Typ vody : Voda není  
 

Tahová trhlina  
Tahová trhlina není zadána.    
 

Zemětřesení  
Se zemětřesením se nepočítá.     
 

Nastavení výpočtu fáze  
Návrhová situace : trvalá  
 

Výsledky (Fáze budování 1) 

Výpočet 1 
Kruhová smyková plocha  

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = -2,13 [m] 

Úhly : 
α1 = -60,16 [°] 

z = 2,13 [m] α2 = 80,04 [°] 

Poloměr : R = 12,32 [m]  
Smyková plocha po optimalizaci. 
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Posouzení stability svahu (Bishop) 
Sumace aktivních sil : Fa = 579,22 kN/m 
Sumace pasivních sil : Fp = 1871,58 kN/m 
 
Moment sesouvající : Ma = 7135,96 kNm/m 
Moment vzdorující : Mp = 20961,70 kNm/m 
 
Využití : 34,0 %  
 
Stabilita svahu VYHOVUJE 
  
Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1 

  
 
Vstupní data (Fáze budování 2) 
Geologický profil a přiřazení zemin  

Číslo 
Mocnost vrstvy Hloubka 

Přiřazená zemina Vzorek 
t [m] z [m] 

1 1,00 0,00 .. 1,00 Konstrukce 
 

2 1,80 1,00 .. 2,80 Třída F4, konzistence tuhá 
 

3 1,10 2,80 .. 3,90 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
 

4 - 3,90 .. ∞ Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
  

 
Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 4,00 m. 
  
Tvar dna jámy  

10
,0

0
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Číslo 
Souřadnice Hloubka 

x [m] z [m] 
1 0,00 0,00 
2 -2,00 0,00 
3 -4,50 2,50 
4 -5,50 2,50 

 
 
Počátek [0,0] je umístěn na dně jámy. 
Kladná souřadnice +z směřuje dolů. 
  
Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
  
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
  
Zadaná plošná přitížení  

Číslo 
Přitížení 

Působ. 
Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 

nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ne Ne proměnné 10,00  0,50 3,00 na terénu 
 
 

Číslo Název 
1 Cyklostezka 

 
 
Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : trvalá 
  
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2) 
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)  

Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.21 

0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.20 24.01 

0.27 0.00 0.00 0.00 1.01 4.90 42.40 
0.42 0.00 0.00 0.00 1.58 7.68 53.29 

0.50 0.00 0.00 0.00 1.91 8.38 59.52 

0.83 0.00 0.00 0.00 3.17 11.07 83.36 

1.00 0.00 0.00 0.00 3.80 12.43 95.39 

1.00 0.00 0.00 0.00 3.80 15.62 96.63 

1.25 0.00 0.00 0.00 4.73 18.11 110.19 
1.43 0.00 0.00 0.00 5.39 19.55 119.89 

1.67 0.00 0.00 0.00 6.27 21.47 132.80 

1.95 0.00 0.00 0.00 7.32 23.72 148.29 

2.08 0.00 0.00 0.00 7.81 24.75 155.40 

2.50 0.00 0.00 0.00 9.35 28.18 178.00 

2.80 0.00 0.00 0.00 10.46 30.74 194.28 
2.80 0.00 0.00 0.00 12.89 37.44 166.57 
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Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

2.92 0.00 0.00 0.00 13.98 38.93 172.62 

3.33 0.00 0.00 0.00 17.81 44.23 193.97 

3.33 0.00 0.00 0.00 17.85 44.30 194.22 
3.75 0.00 0.00 0.00 21.73 49.76 215.83 

3.90 0.00 0.00 0.00 23.13 51.75 223.61 

3.90 0.00 0.00 0.00 15.08 42.08 267.07 

4.00 0.00 0.00 0.00 15.45 43.01 272.30 

4.01 0.00 -0.07 -38.38 11.09 41.03 195.06 

4.17 0.00 -0.78 -38.38 11.79 31.86 200.93 
4.58 0.00 -2.67 -38.38 13.66 34.67 216.53 

5.00 0.00 -4.57 -38.38 15.53 37.50 232.13 

5.15 0.00 -5.25 -38.38 16.20 38.54 237.77 

5.15 0.00 -5.25 -38.38 14.09 38.54 237.77 

5.42 0.00 -6.46 -38.38 15.48 40.37 247.73 
5.83 0.00 -8.35 -38.38 17.65 43.25 263.32 

6.06 0.00 -9.38 -38.38 18.84 44.83 271.82 

6.25 0.00 -10.25 -38.38 19.83 46.15 278.92 

6.50 0.00 -11.38 -38.38 21.14 47.90 288.28 

6.65 0.00 -12.05 -43.90 21.90 48.93 293.80 

6.67 0.00 -12.14 -44.62 22.01 49.06 294.52 
7.00 0.00 -13.65 -57.10 23.75 51.40 307.00 

7.08 0.00 -14.03 -60.22 24.18 51.98 310.12 

7.50 0.00 -15.92 -75.82 26.36 54.91 325.71 

7.70 0.00 -16.83 -83.26 27.39 56.31 333.16 

7.74 0.00 -17.02 -84.84 27.61 56.61 334.74 

7.92 -0.32 -17.82 -91.42 28.53 57.85 341.31 
8.33 -1.08 -19.71 -107.01 30.71 60.79 356.91 

8.75 -1.84 -21.60 -122.61 32.88 63.73 372.51 

9.17 -2.61 -23.49 -138.21 35.06 66.68 388.10 

9.58 -3.37 -25.39 -153.81 37.23 69.64 403.70 

9.90 -3.95 -26.84 -165.75 38.90 71.90 415.64 
10.00 -4.46 -27.28 -169.40 39.41 72.59 419.30 

 
 
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci  

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 -32.87 0.00 0.00 -0.00 

0.50 0.00 0.00 -29.52 1.90 -0.47 0.08 
1.00 0.00 0.00 -26.18 3.80 -1.90 0.63 

1.50 0.00 0.00 -22.85 5.65 -4.26 2.14 

2.00 0.00 0.00 -19.56 7.50 -7.55 5.05 

2.50 0.00 0.00 -16.36 9.35 -11.76 9.84 

3.00 0.00 0.00 -13.35 14.75 -17.38 17.00 

3.50 0.00 0.00 -10.65 19.41 -25.92 27.73 
4.00 0.00 0.00 -8.48 15.44 -36.27 43.15 
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

4.00 0.00 0.00 -8.45 -27.32 -36.33 43.44 

4.50 0.00 0.00 -6.71 -25.10 -25.38 59.14 

5.00 0.00 0.00 -5.18 -22.86 -13.39 68.79 
5.50 0.00 0.00 -3.90 -22.47 -1.83 72.60 

6.00 0.00 0.00 -2.88 -19.86 8.75 70.81 

6.50 0.00 0.00 -2.13 -17.25 18.03 64.07 

7.00 14.29 14.29 -1.62 -8.59 25.57 52.86 

7.50 14.29 14.29 -1.30 1.73 27.08 39.49 

8.00 14.29 14.29 -1.13 7.85 24.54 26.45 
8.50 14.29 14.29 -1.06 11.16 19.69 15.33 

9.00 14.29 14.29 -1.05 12.81 13.66 6.95 

9.50 14.29 14.29 -1.06 13.69 7.01 1.77 

10.00 14.29 14.29 -1.08 14.36 0.00 -0.00 
 
 
Maximální posouvající síla = 36,35 kN/m 
Maximální moment = 72,67 kNm/m 
Maximální deformace = 32,9 mm  
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1 

  
 
  

Délka konstrukce = 10,00m
Modul reakce podloží
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1 

  
 
  

Délka konstrukce = 10,00m
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1 

  
 
  

Délka konstrukce = 10,00m
Geometrie konstrukce

Max. M = 72,67 kNm/m
Ohybový moment
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1 

  
 

Výpočet stability svahu 

Vstupní data 

Projekt 

Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA2 

Stabilitní výpočty  
Výpočet zemětřesení : Standard 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu  
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Délka konstrukce = 10,00m
Geometrie konstrukce

Max. def. = 32,9 mm
Deformace konstrukce
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0

Max. tlak = 27,32 kPa
Tlak na konstrukci

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

23,13
15,4415,45-27,32

-22,41
-24,04

-17,25
-18,96

14,36

-40,00 0
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Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]   
 
 

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na smyk. ploše :  γRs = 1,10 [–] 
 
 

Rozhraní  

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m] 
x z x z x z 

1 

 

-25,00 -6,50 -4,83 -6,50 -2,33 -4,00 
 -0,33 -4,00 -0,33 0,00 0,00 0,00 

 30,00 0,00     

       
2 

 

-0,33 -4,00 -0,33 -10,00 0,00 -10,00 
 0,00 -3,90 0,00 -2,80 0,00 -1,00 

 0,00 0,00     

       
3 

 

0,00 -1,00 30,00 -1,00   

       

4 

 

0,00 -2,80 30,00 -2,80   

       

5 

 

0,00 -3,90 30,00 -3,90   

       

 
 

Parametry zemin - efektivní napjatost  

Číslo Název Vzorek ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

1 Konstrukce 

 

28,00 6,00 19,00 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

19,00 12,00 21,00 
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Číslo Název Vzorek ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

24,00 16,00 18,50 

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

24,00 12,00 18,50 

 
 

Parametry zemin - vztlak  

Číslo Název Vzorek γsat γs n 
[kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 Konstrukce 

 

19,00   

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

21,00   

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

18,50   

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

18,50   

 
 

Parametry zemin  
Konstrukce 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 28,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 6,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 19,00 kN/m3  
 
   
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 19,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
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Soudržnost zeminy : cef = 16,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence tuhá 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   

Tuhá tělesa  

Číslo Název Vzorek γ 
[kN/m3] 

1 Materiál konstrukce 

 

23,00 

 
 

Přiřazení a plochy  

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 
x z x z zemina 

1 

 

30,00 -1,00 30,00 0,00 
Konstrukce 

 0,00 0,00 0,00 -1,00 

     

 
     

2 

 

30,00 -2,80 30,00 -1,00 
Třída F4, konzistence tuhá 

 0,00 -1,00 0,00 -2,80 

     

 
     

3 

 

30,00 -3,90 30,00 -2,80 
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 0,00 -2,80 0,00 -3,90 

     

 
     

4 

 

-0,33 -10,00 0,00 -10,00 
Materiál konstrukce 

 0,00 -3,90 0,00 -2,80 

 0,00 -1,00 0,00 0,00 

 
 -0,33 0,00 -0,33 -4,00 
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 
x z x z zemina 

5 

 

0,00 -3,90 0,00 -10,00 
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 -0,33 -10,00 -0,33 -4,00 

 -2,33 -4,00 -4,83 -6,50 

 
 -25,00 -6,50 -25,00 -15,00 

 30,00 -15,00 30,00 -3,90 

     
 
 

Přitížení  

Číslo Typ Působení 
Umístění Počátek Délka Šířka Sklon Velikost 

z [m] x [m] l [m] b [m] α [°] q, q1, f, F q2 jednotka 
1 pásové proměnné na povrchu x = 0,50 l = 3,00  0,00 10,00  kN/m2 

 
 

Názvy přitížení  

Číslo Název 

1 Cyklostezka 
 
 

Voda  
Typ vody : Voda není  
 

Tahová trhlina  
Tahová trhlina není zadána.    
 

Zemětřesení  
Se zemětřesením se nepočítá.     
 

Nastavení výpočtu fáze  
Návrhová situace : trvalá  
 

Výsledky (Fáze budování 1) 

Výpočet 1 
Kruhová smyková plocha  

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = -2,83 [m] 

Úhly : 
α1 = -47,84 [°] 

z = 1,34 [m] α2 = 83,41 [°] 

Poloměr : R = 11,68 [m]  
Smyková plocha po optimalizaci. 
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Posouzení stability svahu (Bishop) 
Sumace aktivních sil : Fa = 774,04 kN/m 
Sumace pasivních sil : Fp = 1529,27 kN/m 
 
Moment sesouvající : Ma = 9040,83 kNm/m 
Moment vzdorující : Mp = 16238,08 kNm/m 
 
Využití : 55,7 %  
 
Stabilita svahu VYHOVUJE 
  
Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1 

  
 
Dimenzace č. 1 
Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil  
Maximální deformace = -8,5 mm 
Minimální deformace = 0,0 mm 
Maximální ohybový moment = 72,67 kNm/m 
Minimální ohybový moment = 0,00 kNm/m 
Maximální posouvající síla = 36,35 kN/m  
 
Posouzení kombinovaného průřezu podle EN 1994-1-1 
Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování.        Posouzení úseku č. 2 
Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,40 
  
Dimenzační síly na 1 profil 
  Mmax = 183,13 kNm;      Q = 0,98 kN 
  Qmax = 91,61 kN;      M = 109,10 kNm 
 
 
Posouzení max. momentu Mmax + Q: 
  Posouzení kombinovaného průřezu na smyk: 
    Q/VRd = 0,002 ≤ 1      Vyhovuje 
  Posouzení kombinovaného průřezu na ohyb: 
    Mmax/Mpl,N,Rd = 0,805 ≤ 0,9      Vyhovuje 
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Posouzení max. posouvající síly Qmax + M: 
  Posouzení kombinovaného průřezu na smyk: 
    Qmax/VRd = 0,188 ≤ 1      Vyhovuje 
  Posouzení kombinovaného průřezu na ohyb: 
    M/Mpl,N,Rd = 0,479 ≤ 0,9      Vyhovuje 
  
Průřez VYHOVUJE 
  
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

  
 
  

Max1 = 0,0; Max2 = -5,0mm
Min1 = 0,0; Min2 = -8,5mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-8,5

-1,1

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-5,0

-0,9

-12,5 12,5
[mm]

0

Max1 = 72,67; Max2 = 0,00kNm/m
Min1 = 63,69; Min2 = 0,00kNm/m

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

63,69

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

72,67

-75,00 75,00
[kNm/m]

0

Max1 = 27,17; Max2 = -36,35kN/m
Min1 = 22,72; Min2 = -36,35kN/m

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-36,35

22,72

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-36,35

23,24

23,02

27,17

-37,50 0
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max1 = 0,0; Max2 = -5,0mm
Min1 = 0,0; Min2 = -8,5mm

Deformace

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-8,5

-1,1

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-5,0

-0,9

-12,5 12,5
[mm]

0

Max1 = 72,67; Max2 = 0,00kNm/m
Min1 = 63,69; Min2 = 0,00kNm/m

Ohybový moment

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

63,69

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

72,67

-75,00 75,00
[kNm/m]

0

Max1 = 27,17; Max2 = -36,35kN/m
Min1 = 22,72; Min2 = -36,35kN/m

Posouvající síla

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-36,35

22,72

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

-36,35

23,24

23,02

27,17

-37,50 0
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Výpočet stability svahu 

Vstupní data 

Projekt  
Akce : Drásov - cyklostezka 
Část : Zajištění stavební jámy 
Popis : Svahovaný výkop 
Odběratel : Geotest, a.s. 
Vypracoval : Fundos, spol. s r.o. 
Datum : 01.11.2022 
Číslo zakázky : 22/198 
Archivní číslo : 22/198  
 

Nastavení 
Standardní - EN 1997 - DA3 

Stabilitní výpočty  
Výpočet zemětřesení : Standard 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu  
 

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Stav STR Stav GEO 

  Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 1,00 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 1,30 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou :  γw =     1,00 [–]   
 
 

Součinitele redukce materiálu (M) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :  γφ = 1,25 [–] 

Součinitel redukce efektivní soudržnosti :  γc = 1,25 [–] 

Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :  γcu = 1,40 [–] 
 
 

Rozhraní  

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m] 
x z x z x z 

1 

 

-10,00 -4,00 -4,00 -4,00 -2,80 -2,80 
 0,00 0,00 10,00 0,00   
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Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m] 
x z x z x z 

2 

 

-2,80 -2,80 10,00 -2,80   

       

3 

 

-4,00 -4,00 10,00 -4,00   

       

 
 

Parametry zemin - efektivní napjatost  

Číslo Název Vzorek ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m3] 

1 Konstrukce 

 

28,00 6,00 19,00 

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

19,00 12,00 21,00 

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

24,00 16,00 18,50 

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

24,00 12,00 18,50 

 
 

Parametry zemin - vztlak  

Číslo Název Vzorek γsat γs n 
[kN/m3] [kN/m3] [–] 

1 Konstrukce 

 

19,00   

2 Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 

21,00   

3 Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 

18,50   
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Číslo Název Vzorek γsat γs n 
[kN/m3] [kN/m3] [–] 

4 Třída F4, konzistence tuhá 

 

18,50   

 
 

Parametry zemin  
Konstrukce 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 28,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 6,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 19,00 kN/m3  
 
   
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 
Objemová tíha : γ = 21,00 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 19,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 16,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   
Třída F4, konzistence tuhá 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3  
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : ϕef = 24,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3  
 
   

Přiřazení a plochy  
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Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 
x z x z zemina 

1 

 

10,00 -2,80 10,00 0,00 
Třída F4, konzistence tuhá 

 0,00 0,00 -2,80 -2,80 

     

 

     

2 

 

10,00 -4,00 10,00 -2,80 
Třída F6, konzistence tuhá-pevná 

 -2,80 -2,80 -4,00 -4,00 

     

 

     

3 

 

-4,00 -4,00 -10,00 -4,00 
Třída F4, konzistence pevná, Sr > 0,8 

 -10,00 -14,00 10,00 -14,00 

 10,00 -4,00   

 

     

 
 

Přitížení  

Číslo Typ Působení 
Umístění Počátek Délka Šířka Sklon Velikost 

z [m] x [m] l [m] b [m] α [°] q, q1, f, F q2 jednotka 
1 pásové proměnné na povrchu x = 1,00 l = 3,00  0,00 10,00  kN/m2 

 
 

Voda  
Typ vody : Voda není  
 

Tahová trhlina  
Tahová trhlina není zadána.    
 

Zemětřesení  
Se zemětřesením se nepočítá.     
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Nastavení výpočtu fáze  
Návrhová situace : trvalá  
 

Výsledky (Fáze budování 1) 

Výpočet 1 
Kruhová smyková plocha  

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = -3,81 [m] 

Úhly : 
α1 = -1,52 [°] 

z = 3,08 [m] α2 = 64,21 [°] 

Poloměr : R = 7,08 [m]  
Smyková plocha po optimalizaci. 

 
 
Posouzení stability svahu (Bishop) 
Sumace aktivních sil : Fa = 115,97 kN/m 
Sumace pasivních sil : Fp = 142,56 kN/m 
 
Moment sesouvající : Ma = 821,09 kNm/m 
Moment vzdorující : Mp = 1009,32 kNm/m 
 
Využití : 81,4 %  
 
Stabilita svahu VYHOVUJE 
  
Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1 
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Ph.D. 

Objednatel: Město Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov 
  

Název zakázky: 

Drásov – ropné znečištění, PD sanace 

Stupeň  

 Formát - 

 Datum Listopad 2023 

 Číslo zakázky 22 0545 

Název přílohy: 

Zaměření současného stavu 

Měřítko - 

 Číslo přílohy E.3 
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E.3 Zpráva o geodetickém zaměření území pro PD sanace 
 

E.3.1 Úvod 

Dne 11. 10. 2022 bylo provedeno geodetické zaměření území za účelem vypracování 
projektové dokumentace sanace. Zájmová lokalita se nachází na katastrálním území Drásov 
[632104] severně od vápenky v blízkosti silnice spojující Čebín a Malhostovice u nově 
zbudované cyklostezky do Drásova. Lokalita byla rovina s vyhloubenou jámou s dehty a nižší 
náletovou travní vegetací. 

E.3.2 Polohové a výškové zaměření 

Díky minimální vegetaci a dobrým rozhledovým podmínkám bylo zaměření provedeno GNSS 
aparaturou. Předmětem měření byly hrany a paty vykopané jámy, provizorní oplocení jámy, 
blízké okolí s travnatými plochami, asfaltová cyklostezka, přiléhající okraj parkoviště, nalezené 
poklopy kanalizace. Obsah a plošný rozsah zaměření byl stanoven objednatelem geodetických 
prací. Během měření bylo k dispozici 10 – 14 družic globálních navigačních systému GPS a 
GLONASS. Přesnost měření polohopisu splňuje požadavky na přesnost podrobných bodů 
s kódem kvality 3, tj. mxy = 0,14 m. Celkem bylo zaměřeno 138 podrobných bodů. 

E.3.3 Použité přístroje a pomůcky 

Pro polohové a výškové zaměření podrobných bodů byla použita dvoufrekvenční GNSS 
aparatura Trimble R4-3 v.č. 5551450702 s využitím služby sítě permanentních referenčních 
stanic Trimble VRS Now Czech. 

E.3.4 Zpracování 

Body naměřené metodou GNSS byly zpracovány v softwaru Trimble Survey Controller a 
Groma v. 8. Pro transformaci GNSS souřadnic z ETRS89 do souřadnicového systému S- JTSK 
a výškového systému Bpv byl použit modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018, 
schválený ČÚZK pro měření po 1. 1. 2018. Vertikální transformace obsahuje model 
kvazigeoidu CR2005. V CAD softwaru MicroStation V8i byla ze zaměřených podrobných 
bodů vykreslena účelová mapa s rozčleněním kresby do vrstev a v softwaru Atlas DMT byly 
vygenerovány do kresby vrstevnice s rozestupem 0,2 m s ohledem na rovinatost území. 
Geodetické terénní práce vykonal Ing. P. Křetinský, pracovník úseku geodézie střediska 
inženýrské geologie a geotechniky firmy GEOtest, a.s. 
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E.3.5 Seznam souřadnic podrobných bodů 
            

č.b. Y X Z 

1 604926,34 1145739,06 307,60 

2 604939,12 1145680,80 309,22 

3 604934,71 1145698,13 308,83 

4 604929,01 1145695,01 308,86 

5 604928,39 1145710,70 308,22 

6 604925,31 1145711,04 308,17 

7 604924,91 1145704,80 308,47 

8 604927,90 1145704,70 308,50 

9 604928,35 1145698,80 308,78 

10 604925,36 1145698,40 308,73 

11 604926,71 1145692,59 308,86 

12 604929,55 1145693,53 308,90 

13 604931,79 1145687,82 309,01 

14 604929,02 1145686,59 308,94 

15 604931,82 1145681,39 308,99 

16 604934,45 1145682,91 309,06 

17 604937,80 1145677,89 309,10 

18 604935,55 1145675,94 309,02 

19 604938,98 1145671,74 309,07 

20 604941,29 1145673,60 309,12 

21 604945,63 1145668,55 309,19 

22 604943,32 1145666,70 309,14 

23 604949,98 1145659,00 309,11 

24 604952,32 1145660,84 309,15 

25 604949,09 1145658,19 309,33 

26 604942,44 1145665,97 309,19 

27 604955,54 1145666,52 309,19 

28 604959,59 1145670,69 309,21 

29 604963,08 1145670,94 309,04 

30 604962,85 1145678,16 308,88 

31 604958,56 1145677,93 308,82 

32 604954,37 1145677,24 309,03 

33 604950,44 1145677,36 309,14 

34 604944,67 1145680,53 309,20 

35 604941,59 1145685,87 309,25 

36 604939,70 1145691,05 309,13 

37 604936,99 1145698,84 308,81 

38 604935,52 1145704,17 308,50 

39 604939,42 1145706,35 308,59 

40 604944,21 1145708,02 308,68 

41 604947,74 1145709,25 308,79 

42 604951,71 1145709,95 309,09 

43 604954,58 1145703,22 309,36 

44 604956,54 1145699,71 309,32 

45 604957,15 1145694,56 309,31 

46 604958,01 1145688,13 309,25 

47 604961,65 1145686,84 309,06 

48 604960,81 1145695,64 309,36 

49 604964,72 1145703,20 309,30 

50 604968,13 1145707,64 309,27 

51 604964,42 1145708,50 309,57 

52 604959,25 1145708,29 309,69 

53 604960,13 1145702,76 309,60 

54 604959,20 1145713,17 309,71 

55 604956,64 1145714,70 309,06 

56 604954,79 1145711,18 309,42 

57 604950,30 1145711,01 308,87 

58 604955,94 1145714,82 308,86 

59 604946,71 1145709,74 308,68 

60 604937,36 1145726,85 307,88 

61 604941,72 1145718,52 308,34 

62 604937,62 1145716,74 308,35 

63 604932,92 1145715,31 308,26 

64 604931,85 1145708,61 308,39 

65 604936,84 1145711,32 308,50 

66 604940,37 1145713,23 308,50 

67 604943,62 1145715,01 308,48 

68 604946,64 1145709,53 308,75 

69 604956,12 1145714,76 308,96 

70 604932,13 1145703,27 308,54 

71 604934,87 1145698,06 308,81 

72 604931,75 1145696,91 308,76 

73 604934,79 1145688,73 309,01 

74 604937,39 1145690,00 309,13 

75 604939,68 1145684,97 309,21 

76 604937,12 1145683,38 309,07 

77 604941,12 1145677,69 309,12 

78 604943,03 1145679,23 309,22 

79 604948,08 1145675,16 309,19 

80 604945,68 1145673,16 309,17 

81 604949,13 1145669,32 309,22 

82 604953,23 1145672,35 309,12 

83 604945,45 1145682,30 309,31 

84 604944,70 1145686,73 309,14 

85 604942,74 1145690,77 309,09 

86 604940,69 1145694,73 308,88 

87 604939,03 1145698,46 308,86 

88 604939,11 1145702,63 308,56 

89 604939,70 1145704,29 308,57 

90 604942,27 1145705,86 308,59 

91 604945,62 1145707,55 308,68 

92 604948,18 1145706,59 308,81 

93 604949,93 1145706,90 308,90 

94 604951,39 1145706,07 309,21 

95 604952,21 1145701,86 309,13 

96 604953,73 1145696,78 309,18 

97 604955,04 1145692,44 309,25 

98 604956,03 1145687,95 309,13 

99 604957,13 1145685,19 309,08 

100 604958,05 1145681,48 308,66 

101 604958,05 1145679,15 308,77 

102 604954,67 1145680,01 308,85 

103 604952,23 1145680,51 309,03 

104 604948,78 1145680,54 309,12 

105 604949,60 1145684,31 308,33 

106 604947,13 1145683,81 308,42 

107 604946,54 1145686,76 307,73 

108 604945,10 1145688,71 308,23 

109 604943,73 1145692,68 308,22 

110 604945,20 1145689,93 308,12 

111 604945,84 1145690,11 307,73 

112 604944,93 1145694,05 307,74 

113 604944,30 1145694,44 308,13 
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114 604947,17 1145695,66 308,19 

115 604946,87 1145694,80 307,81 

116 604948,00 1145691,38 307,78 

117 604948,57 1145691,53 308,21 

118 604948,88 1145687,10 307,78 

119 604942,33 1145697,26 308,09 

120 604940,31 1145703,27 308,08 

121 604943,16 1145705,14 308,19 

122 604946,28 1145706,28 308,25 

123 604947,95 1145705,30 308,25 

124 604950,13 1145705,58 308,28 

125 604951,34 1145701,84 308,26 

126 604952,91 1145696,71 308,25 

127 604954,34 1145691,68 308,30 

128 604954,92 1145687,78 308,40 

129 604956,21 1145684,03 308,34 

130 604955,71 1145681,37 308,31 

131 604954,10 1145684,02 308,34 

132 604952,16 1145686,92 308,28 

133 604951,64 1145691,31 308,31 

134 604950,30 1145696,50 308,22 

135 604949,31 1145700,42 308,07 

136 604945,78 1145698,99 308,12 

137 604943,49 1145701,67 308,07 
138 604948,00 1145703,02 308,12 
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