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3.1.1.1  (23.4.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21111 - III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2, SÚS

Objekt: SO 002.1 - Ostatní a vedlejší náklady - SÚS JMK

Rozpočet: [SO 002.1]/[Ostatní] - náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002.1]/[Ostatní] - náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21111 - III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2, SÚS

Objekt: SO 002.1 - Ostatní a vedlejší náklady - SÚS JMK

Rozpočet: [SO 002.1]/[Vedlejší] - náklady (SÚS)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002.1]/[Vedlejší] - náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady (SÚS) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

po celou dobu stavby

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00006.R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00007.R Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00010.R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

vč. vložení do BMS

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

12 00012.R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

včetně vložení do BMS
včetně výpočtu zatížitelnosti

13 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

14 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

15 00017.R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL 1,000 ---------- ----------

16 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

17 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

dozor při vrtání mikropilot

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

18 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002.1]/[Vedlejší] - náklady (SÚS)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Doplňkový diagnostický průzkum v průběhu stavebních prací.

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21111 - III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2, SÚS

Objekt: SO 182.1 - Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK

Rozpočet: [SO 182.1] - Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 182.1] - Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 182.1 Dopravně inženýrská opatření - SÚS JMK ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (SÚS JMK) KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21111 - III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2, SÚS

Objekt: SO 201 - Pitrův most, ev. č. 41617-2

Rozpočet: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Pitrův most, ev. č. 41617-2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 234,210 ---------- ----------

poplatky za uložení  kamene/kameniva

položka 113325                 84.363*1,9 = 160,290 [B]

položka 966135a                 23.100*2,2 = 50,820 [D]

položka 966135b                 10.500*2,2 = 23,100 [H]

Celkové množství     = 234,210

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 593,776 ---------- ----------

poplatky za uložení nevhodných zemin, objemová hmotnost 2.0 t/m3

pol. č. 131735a - pol. č. 17120b    (            109.224-             24.136)*2,0 = 170,176 [A]

pol. 122735                111.800*2,0 = 223,600 [B]

pol. 12960                100.000*2,0 = 200,000 [C]

Celkové množství     = 593,776

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 170,614 ---------- ----------

poplatky za uložení nevhodných zemin, objemová hmotnost 2.0 t/m3

pol. č. 131735b - pol. č. 17120c    (            249.736-            164.429)*2,0 = 170,614 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 173,390 ---------- ----------

poplatky za uložení ŽB

položka 966165                 69.356*2,5 = 173,390 [C]

Celkové množství     = 173,390

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 23,224 ---------- ----------

poplatky za uložení cihel a omítka

položka 967145a                  1.080*1,8 = 1,944 [E]

položka 967145b                 10.490*1,8 = 18,882 [F]

položka 97811                  1.090*2,2 = 2,398 [G]

Celkové množství     = 23,224

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 116,066 ---------- ----------

poplatky za skládku vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem, objemová hmotnost 2.4 t/m3

položka 113335                 48.361*2,4 = 116,066 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

7 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPECNÝ ODPAD) T 1,944 ---------- ----------

poplatky za skládku za uložení stávající mostní izolace, objemová hmotnost 2.4 t/m3

položka 97817    (            135.000*0,006)*2,4 = 1,944 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

8 11201 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS 2,000 ---------- ----------

Kácení stromů v rámci stavby.
Odvoz a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele

Specifikace

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech

9 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 12,905 ---------- ----------

Odstranění stávajících žulových kostek pod vozovkovým souvrstvím.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

4,45*0,1*29,0 = 12,905 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

10 113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 84,363 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev bez asfaltového pojiva.
Poplatky za uložení součástí položky 014102, zazubení na konci úseku 0.5 m

před mostem    5.700*0.330*18.500 = 34,799 [A]

za mostem    5.700*0.330*26.350 = 49,564 [B]

Celkové množství     = 84,363

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 48,361 ---------- ----------

Odstranění vozovkových vrstev s asfaltovým pojivem.
Poplatky za uložení součástí položky 014112

na mostě    5.300*0.100*34.150 = 18,100 [A]

před mostem    5.500*0.120*19.000 = 12,540 [B]

za mostem    5.500*0.120*26.850 = 17,721 [C]

Celkové množství     = 48,361

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 60,000 ---------- ----------

Odstranění stávajících kamenných obrub.
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

2*30,0 = 60,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 21,240 ---------- ----------

frézování obrusné asfaltové vrstvy, dle provedených zkoušek PAU jsou všechny vozovkové vrstvy
zařazeny jako ZAS-T1, nejedná se tedy o odpad.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Plocha na mostě i v předpolích    5.300*0.050*80.150 = 21,240 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3 20,250 ---------- ----------

Sejmutí humózních vrstev tl. 150 mm v okolí mostu, uložení na meziskládku dle 17120, plocha odečtena
z CAD.

vlevo před mostem    0,15*15,0 = 2,250 [A]

vpravo před mostem    0,15*27,0 = 4,050 [B]

vlevo za mostem    0,15*40,0 = 6,000 [C]

vpravo za mostem    0,15*53,0 = 7,950 [D]

Celkové množství     = 20,250

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 111,800 ---------- ----------

Odstranění stávajícího zásypu, bez použití těžké mechanizace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp nad opěrami    2*4,0*4,3 = 34,400 [A]

Zásyp nad popěrami    3*6,0*4,3 = 77,400 [B]

Celkové množství     = 111,800

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 100,000 ---------- ----------

Odstranění nánosů v korytě, včetně koryta v místě lávky, včetně odvozu na skládku.

5,0*20,0 = 100,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

17 131735.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 109,224 ---------- ----------

výkopy za opěrami pro vytvoření nové přechodové oblasti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výkop za OP1    8.9*1,5*1,0 = 13,350 [A]

výkopy za OP5    8.7*1.9*5.8 = 95,874 [B]

Celkové množství     = 109,224

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

18 131735.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 249,736 ---------- ----------

výkopy pro odkrytí historických konstrukcí

výkopy zasypaného pole    8.9*2.8*6.35 = 158,242 [C]

výkopy v oblasti historických propustků    10.2*1.3*6.9 = 91,494 [D]

Celkové množství     = 249,736
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
č.0141**

19 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 20,250 ---------- ----------

Uložení humózních vrstev na meziskládku pro zpětné využití.

viz pol. č. 12110                 20.250 = 20,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

20 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 24,136 ---------- ----------

Uložení vhodných zemin na meziskládku pro zpětný zásyp.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásyp kolem OP1    1,980*2,479 = 4,908 [A]

zásyp kolem OP5    2,300*8,360 = 19,228 [B]

Celkové množství     = 24,136

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

21 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ M3 164,429 ---------- ----------

Uložení vhodných zemin na meziskládku pro zpětný zásyp.

výkopy zasypaného pole    0,75*158,242 = 118,682 [A]

výkopy v oblasti historických propustků    0,5*91,494 = 45,747 [B]

Celkové množství     = 164,429

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

22 17411.a ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 24,136 ---------- ----------

Zásyp výkopů kolem mostu zeminou z meziskládky.

viz pol. č. 17120b                 24.136 = 24,136 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

23 17411.b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 164,429 ---------- ----------

Zásyp výkopů kolem mostu zeminou z meziskládky.

viz pol. č. 17120c                164.429 = 164,429 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

24 18220 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU M3 20,250 ---------- ----------

Rozprostření humózních vrstev tl. 150 mm v okolí mostu, materiál z meziskládky dle položky 17120.

viz pol. č. 12110                 20.250 = 20,250 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2 135,000 ---------- ----------

založení trávníku na plochách dotčených stavbou

viz pol. č. 12110                 20.250/0,150 = 135,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

26 18247 OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 270,000 ---------- ----------

Ošetřování nad rámec pol. 18241, celkem 2x, výměra dle položky 18241

             20.250/0,150*2 = 270,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostredek, s odvozem a se složením, to
vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

27 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 65,000 ---------- ----------

rubová drenáž za novými opěrami, DN150 mm SN8 + obsyp štěrkodrtí
včetně prostupu a vyústění na zpevnění podél křídel

za OP1    5,0+2,0 = 7,000 [A]

za OP5    5,0+2,0 = 7,000 [B]

nad pilíři    2*3*4,5 = 27,000 [C]

pole 1    4*6,0 = 24,000 [D]

Celkové množství     = 65,000

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení
prebytecného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu predepsaným materiálem
- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu
(kaplicky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštení z geotextilie, fólie

28 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,542 ---------- ----------

Žebro z přenážního polymerbetonu v úžlabí š. min150 mm

Žebro    0,05*0,15*46,5 = 0,349 [A]

Rozšíření u OIZ    7*0,35*0,5*0,1 = 0,123 [B]

Rozšíření u odvodňovačů    2*0,7*0,5*0,1 = 0,070 [C]

Celkové množství     = 0,542
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Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

29 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 152,190 ---------- ----------

Separační geotextilie na horním povrchu kleneb, přetažena na vnitřní povrch nadezdívek čel klenby

Horní povrch klenby    4*7,2*4,8 = 138,240 [A]

Čela klenby    7,5+6,45 = 13,950 [B]

Celkové množství     = 152,190

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

30 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 423,000 ---------- ----------

mikropiloty, trubka 108/16, délky 9,0 m s kořenem délky 3,8 m

OP1    9*9 = 81,000 [A]

OP2    5*9 = 45,000 [B]

OP3    5*9 = 45,000 [C]

OP4    5*9 = 45,000 [D]

OP5    9*9 = 81,000 [E]

Křídlo 5L    7*9 = 63,000 [F]

Křídlo 5P    7*9 = 63,000 [G]

Celkové množství     = 423,000

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j.
dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení,
montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

31 261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 4,200 ---------- ----------

Průvrt stávající klenby pro vyústění odvodnění zásypu rubu klenby

7*0,6 = 4,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 188,000 ---------- ----------

Vrtání mikropilot v patách oblouku z pilotážní plošiny, hluché vrtání cca 1.0 m
Vrty podložím stávajících pilířů

OP1    9*4,0 = 36,000 [A]

OP2    5*4,0 = 20,000 [B]

OP3    5*4,0 = 20,000 [C]

OP4    5*4,0 = 20,000 [D]

OP5    9*4,0 = 36,000 [E]

Křídlo 5L    7*4,0 = 28,000 [F]

Křídlo 5P    7*4,0 = 28,000 [G]

Celkové množství     = 188,000

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

33 26144.a VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 282,000 ---------- ----------

Vrtání mikropilot v patách oblouku z pilotážní plošiny, hluché vrtání cca 1.0 m
Jádrové vrtání přes stávající pilíře.

OP1    9*6,0 = 54,000 [A]

OP2    5*6,0 = 30,000 [B]

OP3    5*6,0 = 30,000 [C]

OP4    5*6,0 = 30,000 [D]

OP5    9*6,0 = 54,000 [E]

Křídlo 5L    7*6,0 = 42,000 [F]

Křídlo 5P    7*6,0 = 42,000 [G]

Celkové množství     = 282,000

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

34 26144.b VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 12,000 ---------- ----------

Vrty pro zřízení rubové drenáže v zasypaném poli 1.

2*6,0 = 12,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

35 272325.a ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,440 ---------- ----------

základy železobetonu v místě konce desky a patě oblouku, včetně úpravy pracovních spár a nátěrů

OP1    1.1*0.7*4.82 = 3,711 [A]

OP2    1.1*0.7*2.4 = 1,848 [B]

OP3    1.1*0.7*2.4 = 1,848 [C]

OP4    1.1*0.7*2.4 = 1,848 [D]

OP5    1.1*0.7*4.5 = 3,465 [E]

Křídlo 5L    1.5*0.5*4.48 = 3,360 [F]

Křídlo 5P    1.5*0,5*4.48 = 3,360 [G]

Celkové množství     = 19,440

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

36 272325.b ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,880 ---------- ----------

Základy pod roznášecí desku nad propustky před mostem.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2*2*0.5*0.8*9.3 = 14,880 [A]

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

37 272365.a VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 3,110 ---------- ----------

výztuž základů nosné konstrukce

parametrická spotřeba základu 160 kg/m3                 19.440*0,16 = 3,110 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

38 272365.b VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 1,786 ---------- ----------

výztuž základů roznášecí desky, parametrická spotřeba základu 120 kg/m3

             14.880*0,120 = 1,786 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

3 Svislé konstrukce ----------

39 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KG 616,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kotevní přípravek říms, 7 kg/ks, á 1 m, vč. osazení a PKO.
Dle VL 4 402.02

Levá římsa    7*45 = 315,000 [A]

Pravá římsa    7*43 = 301,000 [B]

Celkové množství     = 616,000

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a jeho osazení do predepsané
polohy vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

40 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 21,879 ---------- ----------

na mostě a na křídlech, monilitická část římsy vč. výplně pracovních spár a dilatačních spár

Levá římsa    0.22*44.95 = 9,889 [A]

Pravá římsa    0.28*42.82 = 11,990 [B]

Celkové množství     = 21,879

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

41 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,376 ---------- ----------

výztuž říms, parametrická spotřeba 130 kg/m3

             21.879*0,20 = 4,376 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

42 32719x.a-R OPRAVA KAMENŮ SPECIÁLNÍ HMOTOU m3 0,510 ---------- ----------

Obnovení poškozených pískovcových bloků, doplnění umělým materiálem s příslušným plnivem

Zapravení poškozených bloků    0,05*0,1*(6*6,8*2,5) = 0,510 [A]

43 32719x.b-R OPRAVA KAMENŮ SPECIÁLNÍ HMOTOU m3 0,180 ---------- ----------

Nová krycí deska horního povrchu podstavců pro sochy

P3 vpravo    0,6*0,15 = 0,090 [A]

OP2 vlevo    0,6*0,15 = 0,090 [B]

Celkové množství     = 0,180

44 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,375 ---------- ----------

Kamenné zdi pro vyrovnání úrovně terénu u opěry 5

Levá zeď    1,75*2,0+3,25*1,5 = 8,375 [A]

Pravá zeď    1,75*2,0+3,0*1,5 = 8,000 [B]

Celkové množství     = 16,375

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku
předepsané malty, spárování.

45 32723 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4,050 ---------- ----------

Přezdění podstavce na levé straně opěry 5

2,5*1,8*0,9 = 4,050 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

46 33323.a MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA Z CIHEL PÁLENÝCH M3 14,760 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dozdění čel NK nad klenbami, včetně vytvoření dilatační spáry mezi čelem a novou ŽB konstrukcí

levé čelo    0.3*25,0 = 7,500 [A]

pravé čelo    0.3*21,5 = 6,450 [B]

křídlo 5L    0.2*2,25*0,9 = 0,405 [C]

křídlo 5P    0,2*2,25*0,9 = 0,405 [D]

Celkové množství     = 14,760

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením.

47 33323.b MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z CIHEL PÁLENÝCH M3 10,490 ---------- ----------

Náhrada poškozených částí cihelné klenby.

Dle pol. 967148b                 10.490 = 10,490 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

48 333325 MOSTNÍ OPERY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 9,856 ---------- ----------

křídla navazující na opěru 5, včetně výplně a těsnění dilatačních a pracovních spár a nátěrů

křídlo 5L    1,0*4.48 = 4,480 [A]

křídlo 5P    1,2*4.48 = 5,376 [B]

Celkové množství     = 9,856
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

49 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,577 ---------- ----------

Výztuž křídel, parametrická spotřeba160 kg/m3.

              9.856*0,160 = 1,577 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

50 33419 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 3,060 ---------- ----------

Obnovení poškozených pískovcových bloků, dílčí nebo úplná náhrada bloků.

0,1*0,3*(6*6,8*2,5) = 3,060 [A]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

4 Vodorovné konstrukce ----------

51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 20,925 ---------- ----------

Roznášecí deska nad historické propustky z betonu C30/37, včetně úpravy pracovních spár a nátěrů

9.3*0.45*5 = 20,925 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

52 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 95,369 ---------- ----------

Nosná konstrukce z betonu C40/50, včetně úpravy pracovních spár a nátěrů

Ozub za OP1    4.895*0.73*0.28 = 1,001 [A]

Levá konzola    2.05*0.335*34.185 = 23,477 [B]

Pravá konzola    2.05*0.42*34.15 = 29,403 [C]

Střední náběhovaná část    2.4*0.495*34.15 = 40,570 [D]

Ozub za OP5    4.49*0.73*0.28 = 0,918 [E]

Celkové množství     = 95,369
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 421365.a VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,930 ---------- ----------

Výztuž roznášecí desky, parametrická spotřeba 140 kg/m3

             20.925*0,140 = 2,930 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

54 421365.b VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23,842 ---------- ----------

Výztuž desky NK, parametrická spotřeba 250 kg/m3

             95.369*0,250 = 23,842 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

55 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 16,500 ---------- ----------

Vrubový kloub na opěrách a podpěrách, včetně těsnění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Opěra 1    4,8 = 4,800 [A]

Podpěry 2+3+4    3*2,4 = 7,200 [B]

Opěra 5    4,5 = 4,500 [C]

Celkové množství     = 16,500

Specifikace
Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové
a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a
výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.

56 451312.a PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 23,608 ---------- ----------

podkladní beton pod základy, C12/15n

OP1    1.4*0.15*5.12 = 1,075 [A]

OP2    1.4*0.15*2.7 = 0,567 [B]

OP3    1.4*0.15*2.7 = 0,567 [C]

OP4    1.4*0.15*2.7 = 0,567 [D]

OP5    1.4*0.15*4.8 = 1,008 [E]

Křídlo 5L    1.5*0.15*4.78 = 1,076 [F]

Křídlo 5P    1.5*0.15*4.78 = 1,076 [G]

podkladní beton pod NK pole 1    4.2*0.15*6,9 = 4,347 [H]

podkladní beton pod NK pole 2    4.2*0.15*6,9 = 4,347 [I]

podkladní beton pod NK pole 3    4.2*0.15*6,9 = 4,347 [J]

podkladní beton pod NK pole 4    4.2*0.15*7,35 = 4,631 [K]

Celkové množství     = 23,608



AspeEsticon
Strana 25 z 51

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

57 451312.b PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,440 ---------- ----------

podkladní beton pod rubovou drenáž, C12/15n

za OP1    6,0*0,15 = 0,900 [A]

za OP5    3,85*0,4 = 1,540 [B]

Celkové množství     = 2,440
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

58 451312.c PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,000 ---------- ----------

Srovnávací vrstva horního povrchu podpěr

Celkové množství    5*0,25*4,8 = 6,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

59 451314.a PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 23,535 ---------- ----------

podkladní beton  tl. 200 mm pod zpevnění kolem mostu, C25/30

levá strana před mostem    1.1*1,5*0.2*16,0 = 5,280 [A]

pravá strana před mostem    1.1*1,5*0.2*15,0 = 4,950 [B]

levá strana za mostem    1.2*1,5*0.2*7,0 = 2,520 [C]

pravá strana za mostem    1.2*1,5*0.2*8,0 = 2,880 [D]

práh zpevnění před P2    (1,5+3,0)*0,6*0,4 = 1,080 [E]

patka pod plombami    (6,5+6,5)*0,5*1,05 = 6,825 [F]

Celkové množství     = 23,535
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

60 451314.b PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,452 ---------- ----------

Bloky z podkladního betonu pod římsou před mostem mimo NK

Levá římsa před mostem    0.8*0.55*6.3 = 2,772 [A]

Pravá římsa před mostem    0.8*0.5*4.2 = 1,680 [B]

Celkové množství     = 4,452
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a
doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto
konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

61 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 31,055 ---------- ----------

Výplň prostoru mezi rubem klenby a novou ŽB konstrukcí.

Prostor mimo základy nové NK    6*(0,95*4,5) = 25,650 [A]

V místě základů nové NK    3*(2*1,05*0,78*1,1) = 5,405 [B]

Celkové množství     = 31,055

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

62 45860 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 29,779 ---------- ----------

Zásyp přechodové oblasti za opěrami mezerovitým betonem MCB12.

za OP1    6.5*0.85*0.96 = 5,304 [A]

za OP5    3,5*3,85+1,75*2,0+1,5*5,0 = 24,475 [B]

Celkové množství     = 29,779

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu predepsané kvality a zásyp se zhutnením vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

63 46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 17,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úprava/obnovení sjezdu v šířce cca 1,0 m

Před mostem vlevo    1,0*7,0 = 7,000 [A]

Před mostem vpravo    1,0*10,0 = 10,000 [B]

Celkové množství     = 17,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

64 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 7,815 ---------- ----------

zpevnění z drobných kamenných kostek do betonu

levá strana před mostem    1.1*1,5*0.1*16,0 = 2,640 [A]

pravá strana před mostem    1.1*1,5*0.1*15,0 = 2,475 [B]

levá strana za mostem    1.2*1,5*0.1*7,0 = 1,260 [C]

pravá strana za mostem    1.2*1,5*0.1*8,0 = 1,440 [D]

Celkové množství     = 7,815

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

65 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 304,475 ---------- ----------

podkladní vrstvy MZK tl. min 150 mm, v předpolích zazubení 1.5 m proti obrusu, rozšíření 0.15
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Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

před mostem    8*17.5 = 140,000 [A]

za mostem    6.45*25.5 = 164,475 [B]

Celkové množství     = 304,475

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

66 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2 309,850 ---------- ----------

podkladní vrstvy ŠDA fr. 0-32, tl. min 0.2 m, v předpolích zazubení 2.0 m proti obrusu, rozšíření 0.15

před mostem    8.3*17 = 141,100 [A]

za mostem    6.75*25 = 168,750 [B]

Celkové množství     = 309,850

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

67 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,250 ---------- ----------

Nezpevněná krajnice na délku úpravy vozovky

Před mostem vpravo    0,5*5,5 = 2,750 [A]

Za mostem vlevo    0,5*17,0+1,25*4,0 = 13,500 [B]

Za mostem vpravo    0,5*18,0+1,25*4,0 = 14,000 [C]

Celkové množství     = 30,250

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

68 572123.c INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 298,500 ---------- ----------

infiltrační postřik PI,EK 1.0 kg/m2, plocha dle položky 574E46

před mostem    138,600 = 138,600 [A]

za mostem    159,900 = 159,900 [B]

Celkové množství     = 298,500

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

69 572213.a SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 474,338 ---------- ----------

spojovací postřik mezi ložnou a obrusnou vrstvou
0,5 kg/m2
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Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

před mostem    134,900 = 134,900 [A]

na mostě    189,588 = 189,588 [B]

za mostem    149,850 = 149,850 [C]

Celkové množství     = 474,338

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

70 572213.b SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 481,513 ---------- ----------

spojovací postřik mezi podkladní a ložnou vrstvou
0,5 kg/m2

před mostem, plocha dle položky 574C56    136,900 = 136,900 [A]

na mostě , plocha dle 574A34    189,588 = 189,588 [B]

za mostem, plocha dle položky 574C56    155,025 = 155,025 [C]

Celkové množství     = 481,513

Specifikace

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

71 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 474,338 ---------- ----------

obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

před mostem    7.1*19 = 134,900 [A]

na mostě    5.55*34.16 = 189,588 [B]

za mostem    5.55*27 = 149,850 [C]

Celkové množství     = 474,338

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu,
vpustí, šachet a pod.

72 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 481,513 ---------- ----------

ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm, v předpolích zazubení 0.5 m proti obrusu, rozšíření 0.15
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

před mostem    7.4*18.5 = 136,900 [A]

na mostě , plocha dle 574A34    5.55*34.16 = 189,588 [B]

za mostem    5.85*26.5 = 155,025 [C]

Celkové množství     = 481,513

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu,
vpustí, šachet a pod.

73 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 298,500 ---------- ----------

ložná vrstva ACP 16+ tl. 50 mm, v předpolích zazubení 1.0 m proti obrusu, rozšíření 0.15

před mostem    7.7*18 = 138,600 [A]

za mostem    6.15*26 = 159,900 [B]

Celkové množství     = 298,500

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu,
vpustí, šachet a pod.

74 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 189,588 ---------- ----------

ochrana izolace MA 11 IV tl. 35 mm

na mostě, plocha dle 574A34    189,588 = 189,588 [A]

Specifikace

- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu,
vpustí, šachet a pod.

75 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 87,770 ---------- ----------

výplň spáry vozovka-římsa, délka dle položky 317325
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levá římsa    44,950 = 44,950 [A]

pravá římsa    42,820 = 42,820 [B]

Celkové množství     = 87,770

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

76 62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 81,800 ---------- ----------

úprava povrchu čel nad klenbami omítnutím trass-vápennou omítkou

levé čelo    1.2*25,0 = 30,000 [A]

pravé čelo    1.2*22,0 = 26,400 [B]

podstavec u OP5    2,2*2,0 = 4,400 [C]

plomba pole 1    9,0+12,0 = 21,000 [D]

Celkové množství     = 81,800

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

77 626213.a REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 146,880 ---------- ----------

Sanace horního povrchu klenby

4*7,2*5,1 = 146,880 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

78 626213.b REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 31,500 ---------- ----------

Sanace horního povrchu odkrytých propustků.

3,5*9,0 = 31,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

79 62747.a SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 136,080 ---------- ----------

Přespárování spar cihelného zdiva



AspeEsticon
Strana 35 z 51

3.1.1.1  (23.4.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Pitrův most, ev. č. 41617-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Podpory    6*0,8*4,8+3*2,0*1,2 = 30,240 [A]

Podhled kleneb    3*6,5*4,8 = 93,600 [B]

Čelo kleneb na povodní straně    4*0,45*6,8 = 12,240 [C]

Celkové množství     = 136,080

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

80 62747.b SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 102,000 ---------- ----------

Přespárování spar kamenného obkladu

6*6,8*2,5 = 102,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

81 63138 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 10,500 ---------- ----------

Plomba v lících pole 1, včetně výztuže KARI sítí

Levý líc    9,0*0,5 = 4,500 [A]

Pravý líc    12,0*0,5 = 6,000 [B]

Celkové množství     = 10,500
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu
- dodání a uložení předepsané výztuže v předepsaném množství
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba ----------

82 711112.a IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 59,048 ---------- ----------

Izolace na rubu opěr z asfaltových izolačních pásů natavovaných na penetrační nátěr.

za OP1    7,0*2,0 = 14,000 [A]

za OP5 včetně přetažení na rub křídel    5,0*2,2 = 11,000 [B]

izolace rubu dilatovaných křídel    2*4,48*3,8 = 34,048 [C]

Celkové množství     = 59,048
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení,
odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

83 711112.b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 67,063 ---------- ----------

Izolace krycí desky propustků před opěrou 1
(Čerpáno dle skutečnosti se souhlasem investora)

7,25*9,25 = 67,063 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

84 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 193,380 ---------- ----------

Stěrková izolace horního povrchu klenby
(po provedení sanace povrchu)

Horní povrch klenby    4*7,2*5,1 = 146,880 [A]

Rub parapetních zídek    25,0+21,5 = 46,500 [B]

Celkové množství     = 193,380
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

85 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCÍ VRSTVOU M2 222,829 ---------- ----------

NAIP tl. 5 mm. Natavované asfaltové pásy +pečetící vrstva, plocha horního povrchu NK

6.525*34.15 = 222,829 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení,
odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

86 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 52,662 ---------- ----------

pod římsami na NK i na křídlech, včetně výztužné vložky Al

levá římsa    0.6*44.95 = 26,970 [A]

pravá římsa    0.6*42.82 = 25,692 [B]

Celkové množství     = 52,662

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

87 711509.a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 118,096 ---------- ----------
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vykázáno bez přesahů, rubové plochy min. 6 mm po stlačení 2x300 g/m2, lícní plochy 1x300 g/m2

za OP1    2*14,0 = 28,000 [A]

za OP5 včetně přetažení na křídla    2*11,0 = 22,000 [B]

ochrana izolace křídel    2*34,048 = 68,096 [C]

Celkové množství     = 118,096

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

88 711509.b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 172,346 ---------- ----------

vykázáno bez přesahů, rubové plochy min. 6 mm po stlačení 2x300 g/m2, lícní plochy 1x300 g/m2

líc klenby pole 1 levá strana    1*1.95*9.8 = 19,110 [A]

líc klenby pole 1 pravá strana    1*1.95*9.8 = 19,110 [B]

izolace krycí desky propustků    2*67,063 = 134,126 [C]

Celkové množství     = 172,346

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

89 78381x.R NÁTĚRY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ m2 102,000 ---------- ----------

Mineralizační nátěr kamenných obkladů

6*6,8*2,5 = 102,000 [A]

90 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 122,878 ---------- ----------

Nátěr typu OS-B, systém ochrany horního povrchu říms

levá římsa    1.4*44.95 = 62,930 [A]

pravá římsa    1.4*42.82 = 59,948 [B]

Celkové množství     = 122,878

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

91 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 40,326 ---------- ----------

nátěr typu OS-C, systém ochrany NK

levá konzola    0.6*33.62 = 20,172 [A]

pravá konzola    0.6*33.59 = 20,154 [B]

Celkové množství     = 40,326

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.
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8 Potrubí ----------

92 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 11,000 ---------- ----------

Chránička pro kabel hladinoměru v levé římse

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

93 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 91,600 ---------- ----------

Demontáž stávajícího zábradlí na mostě.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Levá římsa    29,8 = 29,800 [A]

Pravá římsa    61,8 = 61,800 [B]

Celkové množství     = 91,600

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

94 9112B1.R ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 87,500 ---------- ----------

Atypické se svislou výplní, komplet vč. PKO, dodání, kotvení a osazení

levá římsa    44.70 = 44,700 [A]

pravá římsa    42.8 = 42,800 [B]

Celkové množství     = 87,500

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky
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95 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 20,000 ---------- ----------

odstranění betonových svodidel na mostě, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

pravá římsa    16+2+2 = 20,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

96 91355.a EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

2x evidenční číslo mostu

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných
zemních prací a zabetonování

97 91355.b EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 1,000 ---------- ----------

1x letopočet vlisem do betonu na viditelné části líce římsy

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných
zemních prací a zabetonování

98 91355.c EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS 2,000 ---------- ----------

2x název vodoteče

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky vcetne osazení a nutných
zemních prací a zabetonování

99 914123 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

odstranění stávajícího značení na mostě

P7    1 = 1,000 [A]

A11    1 = 1,000 [B]

P8    1 = 1,000 [C]

odstranění evidenčních čísel mostu    2 = 2,000 [D]

Celkové množství     = 5,000

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

100 916353 SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

odstranění směrovacích desek Z4 na mostě

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na predepsané místo

101 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 59,000 ---------- ----------

Kamenné obruby šířky 0,1 m do betonu podél zpevnění
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Před mostem vlevo    20,0 = 20,000 [A]

Před mostem vpravo    17,0 = 17,000 [B]

Za mostem vlevo    10,0 = 10,000 [C]

Za mostem vpravo    12,0 = 12,000 [D]

Celkové množství     = 59,000

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

102 919111.a REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,460 ---------- ----------

přechod rub opěry-vozovka, 40 x 20 mm

OP1    5.960 = 5,960 [A]

OP5    5.500 = 5,500 [B]

Celkové množství     = 11,460

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

103 919111.b REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,190 ---------- ----------

naříznutí vozovky v místě navázání na stávající stav 40 x 15 mm

začátek úseku    7.370 = 7,370 [A]

konec úseku    5.820 = 5,820 [B]

Celkové množství     = 13,190

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody

104 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 60,000 ---------- ----------

Styrodur tl. min 20 mm

Separace ve vrcholu klenby    4*3,0*5,0 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

105 931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 33,650 ---------- ----------

Styrodur tl. min 30 mm - separace spodní stavby

Separace základů podpěr    3*2*(1,1+2,4)*0,7 = 14,700 [A]

Separace základu OP1    2*(4,8+1,1)*0,7 = 8,260 [B]

Separace základu OP5    2*(4,5+1,1)*0,7 = 7,840 [C]

Separace ukončení NK    0,3*(5,0+4,5) = 2,850 [D]

Celkové množství     = 33,650

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě

106 931325 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2 M 13,190 ---------- ----------
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utěsnění řezaného krytu v místě napojení na stávající stav

viz položka č. 919111b                 13.190 = 13,190 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou,
ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

107 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 11,460 ---------- ----------

Výplň spáry na rubu opěry
Zálivka typu EMZ

OP1    5.960 = 5,960 [A]

OP5    5.500 = 5,500 [B]

Celkové množství     = 11,460

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou,
ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

108 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 92,000 ---------- ----------

Výplň spáry vozovka - obruba

Podél levé římsy dle pol. 93512                 47.000 = 47,000 [A]

Podél pravé římsy dle pol. 917424                 45.000 = 45,000 [B]

Celkové množství     = 92,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

109 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 37,000 ---------- ----------

Těsnění mezi zpevněním a opěrou

1L    14,0 = 14,000 [A]

1P    12,0 = 12,000 [B]

5L    5,0 = 5,000 [C]

5P    6,0 = 6,000 [D]

Celkové množství     = 37,000

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

110 93512 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM M 47,000 ---------- ----------

Obruba levé římsy s funkcí odvodnění
Včetně přechodových dílů před a za římsou
Včetně vyvedení na terén

Obruba levé římsy    45,0+1,0+1,0 = 47,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek,
spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

111 93610.R DROBNÉ DOPLNK KONSTR DREVENÉ KUS 1,000 ---------- ----------

Zhotovení kopie a náhrada historické limnigrafické latě z tvrdého dřeva, včetně osazení.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,
- dodání dreva v požadované kvalite a výroba konstrukce (vc. pomucek,  prípravku a prostredku pro
výrobu) bez ohledu na nárocnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne  požadovaných
otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílcu a montážních sestav, vcetne dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu,
- montáž konstrukce na stavbe, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí,
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,
- cištení konstrukce a odstranení všech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchu, vcetne úprav pod nátery a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základu a základních náteru a povlaku,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu,
- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce, jejich úpravy, ocištení a ošetrení,
- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- výpln  kotevních  otvoru (prípadne podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou,
vyplnení jam zeminou,
- ošetrení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povetrnosti a pod.,
- osazení znacek, vcetne jejich zamerení.
Dokumentace pro zadání stavby muže dále predepsat, že cena položky ješte obsahuje napr.:
- veškeré úpravy dreva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevnování a pod.),
- veškeré druhy povrchových úprav,
- zvláštní spojové prostredky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení merících zarízení a úprav pro ne.

112 93640.R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ KUS 4,000 ---------- ----------

Blok s fundačním nápisem na povodní straně západního pilíře bude odborně zrestaurován. Bude
proveden pauzový otisk písma pro rehabilitaci.
Deska z růžového mramoru bude obnovena, nebo sejmuta a konzervována.
Zadokumentování kamenických značek.
Očištění a konzervace data na čele návodní arkády východního oblouku.

Specifikace
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
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113 936501 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 4,000 ---------- ----------

Zpětné osazení hladinoměru

Nová konstrukce pro uchycení    4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce i dílenská (vcetne  pomucek,  prípravku a
prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení
- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, vcetne požadovaných otvoru,
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílcu  a  montážních  sestav,  vcetne  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a zednických výpomocí
- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju
- cištení konstrukce a odstranení všech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu
- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce, jejich úpravy, ocištení a ošetrení
- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy
- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnení jam zeminou
- predepsanou protikorozní ochranu a nátery konstrukcí
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne
- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

114 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 ---------- ----------

Odvodňovače 300/500 s nízkým talířem, svod DN100 mm.
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Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

115 936541.a MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 ---------- ----------

Trubička odvodnění izolace, vyústěna šikmo na levé straně NK, á cca 4,0 m
Délky 0,5 m.

7 = 7,000 [A]

Celkové množství     = 7,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

116 936541.b MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 ---------- ----------
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Trubička odvodnění rubu klenby.
Délka max 1,0 m.

Nad pilíři    2*3 = 6,000 [A]

Nad opěrou 5    1 = 1,000 [B]

Celkové množství     = 7,000

Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

117 938441 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 118,950 ---------- ----------

očištění klenby

klenba 1    6.1*6.5 = 39,650 [A]

klenba 2    6.1*6.5 = 39,650 [B]

klenba 3    6.1*6.5 = 39,650 [C]

Celkové množství     = 118,950

Specifikace položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

118 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 48,866 ---------- ----------

Otryskání odolných nečistot (dle pol. 938441, 938543)

0,2*(            118.950+            125.381) = 48,866 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

119 938543 OCIŠTENÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 125,381 ---------- ----------

očištění konstrukce spodní stavby, ledolamy, pilíře, rozšíření pilíře
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pilíř 1    8.3*2.3 = 19,090 [A]

pilíř 2    13.8*2.9 = 40,020 [B]

pilíř 3    13.75*2.3 = 31,625 [C]

pilíř 4    10.28*2.2 = 22,616 [D]

ledolam p2    1.1*2.7 = 2,970 [E]

ledolam p3    1.1*2.7 = 2,970 [F]

rozšíření p2    2.1*2.9 = 6,090 [G]

Celkové množství     = 125,381

Specifikace položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého odpadu

120 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 309,043 ---------- ----------

Zhotovení podpěrné skruže pod historické klenby v průběhu rekonstrukce nosné kosntrukce.
Včetně demontáže.

klenba 1    5.3*3.4*5.85 = 105,417 [A]

klenba 2    5.3*3.4*5.62 = 101,272 [B]

klenba 3    5.3*3.4*5.68 = 102,354 [C]

Celkové množství     = 309,043

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

121 966135.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 23,100 ---------- ----------

Vybourání čela klenby na úroveň paty klenby na opěrách a podpěrách

Levé čelo    0.35*1,25*30 = 13,125 [A]

Pravé čelo    0.35*0.95*30 = 9,975 [B]

Celkové množství     = 23,100

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

122 966135.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 10,500 ---------- ----------

Vybourání zásypu pole 1 v tl. cca 0,5 m pro provedení plomb

0,5*(9,0+12,0) = 10,500 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

123 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 69,356 ---------- ----------

Vybourání sanace nosné konstrukce z roku 1936 včetně konzol na levé i pravé straně.

část nad klenbou    5.09*0.385*30 = 58,790 [A]

Levá konzola    0.8*0.135*30 = 3,240 [B]

Pravá konzola    1.48*0.165*30 = 7,326 [C]

Celkové množství     = 69,356

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

124 967145.a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 8KM M3 1,080 ---------- ----------

Odstranění horní části podstavce u OP5

0,6*1,8 = 1,080 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

125 967145.b VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 8KM M3 10,490 ---------- ----------

Vybourání poškozených částí cihelné klenby a spodní stavby.

Klenba    0,1*(4*0,45*6,8*5,1) = 6,242 [A]

Pilíře    0,1*(6*0,8*4,8+3*2,0*1,2) = 3,024 [B]

Čelo kleneb na povodní straně    0,1*(4*0,45*6,8) = 1,224 [C]

Celkové množství     = 10,490
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Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

126 97617.a VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PREDMETU KOVOVÝCH KUS 8,000 ---------- ----------

Odstranění neprovozované chráníčky DN150 na pravé římse, rozděleno na 4 m kusy.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

8 = 8,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplnujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

127 97617.b VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 3,000 ---------- ----------

Odstranění a zadokumentování železných trnů dle historického průzkumu.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

3 = 3,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

128 97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 1,090 ---------- ----------

Odstranění nevhodných dobetonávek a výplní stávajících konstrukcí, včetně odvozu na skládku

Překrytí podstavce na P3    0,6*0,15 = 0,090 [A]

Cementové výplně spar (cca 1,0 m2)    1,0 = 1,000 [B]

Celkové množství     = 1,090

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

129 97817 ODSTRANENÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 135,000 ---------- ----------

odstranění stávající izolace pod vozovkou, včetně odvozu na skládku

4.5*30 = 135,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplnujícím textu k položce)
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Stavba: 21111 - III/41617 Rajhrad – Pitrův most, most 41617-2, SÚS

Objekt: SO 301 - Přeložka tlakové kanalizace

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka tlakové kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Přeložka tlakové kanalizace ----------

1 Zemní práce ----------

1 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,240 ---------- ----------

64 * 0,035 ' Přepočtené koeficientem množství    2.240000 = 2,240 [A]

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 ---------- ----------

30.000000 = 30,000 [A]

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,000 ---------- ----------

5.000000 = 5,000 [A]

4 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 4,800 ---------- ----------

4*1,2    4.800000 = 4,800 [A]

5 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 64,000 ---------- ----------

32*2    64.000000 = 64,000 [A]

6 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 9,216 ---------- ----------

4,8*1,6*1,2    9.216000 = 9,216 [A]

7 131351103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 121,500 ---------- ----------

"šachty" 4,5*4,5*3*2    121.500000 = 121,500 [A]

8 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 70,140 ---------- ----------

"st 0,00-10,10" 1*1,6*3,4+1,5*2,2*6,7"
st 43,56-62,50" 1*1,6*12,8+1,5*2,2*6,7
Součet 70,14    70.140000 = 70,140 [A]

9 141721216
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 33,600 ---------- ----------

33.600000 = 33,600 [A]

10 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 110,800 ---------- ----------

"st 0,00-10,10" 2*1,6*3,4+2*2,2*6,7"st 43,56-62,50" 2*1,6*12,8+6,7*2,2*2
Součet 110,8    110.800000 = 110,800 [A]

11 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 110,800 ---------- ----------

110.800000 = 110,800 [A]

12 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a
5

m3 19,494 ---------- ----------
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h: výkop jam "šachty" 4,5*4,5*3*2
Součet: 121,50 m3
h1: výkop "st 0,00-10,10" 1*1,6*3,4+1,5*2,2*6,7"
st 43,56-62,50" 1*1,6*12,8+1,5*2,2*6,7
Součet 70,14
Součet: 70,14 m3
z: zásyp h+h1-o-l-(PI*1*1*2,5)
Součet: 172,146 m3
h+h1-z    19.494000 = 19,494 [A]

13 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 38,988 ---------- ----------

s: skládka h+h1-z
Součet: 19,494 m3
19,494 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství    38.988000 = 38,988 [A]

14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,494 ---------- ----------

s: skládka h+h1-z
Součet: 19,494 m3    19.494000 = 19,494 [A]

15 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 172,146 ---------- ----------

h: výkop jam "šachty" 4,5*4,5*3*2
Součet: 121,50 m3
h1: výkop "st 0,00-10,10" 1*1,6*3,4+1,5*2,2*6,7
"st 43,56-62,50" 1*1,6*12,8+1,5*2,2*6,7
Součet 70,14
Součet: 70,14 m3
l: lože "st 0,00-10,10" 0,8*0,1*10,10
"st 43,56-62,50" 0,8*0,1*19
Součet 2,328
Součet: 2,328 m3
o: obsyp "st 0,00-10,10" 0,8*0,4*10,10
"st 43,56-62,50" 0,8*0,4*19
Součet 9,312
Součet: 9,312 m3
h+h1-o-l-(PI*1*1*2,5)    172.146000 = 172,146 [A]

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,312 ---------- ----------

"st 0,00-10,10" 0,8*0,4*10,10
"st 43,56-62,50" 0,8*0,4*19
Součet 9,312    9.312000 = 9,312 [A]

17 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 64,000 ---------- ----------

r: ornice 32*2
Součet: 64,00 m2    64.000000 = 64,000 [A]

18 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 64,000 ---------- ----------

r: ornice 32*2
Součet: 64,00 m2    64.000000 = 64,000 [A]
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19 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 64,000 ---------- ----------

r: ornice 32*2
Součet: 64,00 m2    64.000000 = 64,000 [A]

27 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 18,624 ---------- ----------

o: obsyp "st 0,00-10,10" 0,8*0,4*10,10
"st 43,56-62,50" 0,8*0,4*19
Součet 9,312
Součet: 9,312 m3
9,312 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství    18.624000 = 18,624 [A]

4 Vodorovné konstrukce ----------

23 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,328 ---------- ----------

"st 0,00-10,10" 0,8*0,1*10,10
"st 43,56-62,50" 0,8*0,1*19
Součet 2,328    2.328000 = 2,328 [A]

24 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,316 ---------- ----------

"obetonování poklopu vč. 2 řad kostek kamenných" 0,4
"PODKLA. DESKA ŠACHTY"2,7*2,7*0,2*2
Součet 3,316    3.316000 = 3,316 [A]

25 452312162.R Výplňový beton z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop m3 6,283 ---------- ----------

"VÝPLŇOVÝ BETON ŠACHTA" (PI*2*2*0,25)*2    6.283000 = 6,283 [A]

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

26 460751112 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky přes 20 do 25 cm m 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

28 59213011.R žlab kabelový betonový dl. 1m AZD 26-100 m 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

55 ZPS.AZD27100 víko bet. žlabu dl. 0,5m AZD 26-50 kus 6,000 ---------- ----------

6.000000 = 6,000 [A]

8 Trubní vedení ----------

20 28613559 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m m 63,438 ---------- ----------

62,5 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství    63.438000 = 63,438 [A]

21 28613581 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 200x11,9 dl 12m m 34,104 ---------- ----------

33,6 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství    34.104000 = 34,104 [A]

22 28615977.R koleno D 140 BW 30° PE 100 SDR 11 kus 2,000 ---------- ----------
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2.000000 = 2,000 [A]

29 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

30 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 9,000 ---------- ----------

9.000000 = 9,000 [A]

31 863R Montáž ocel. podpěry kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

32 871271141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 140 x 12,7 mm m 62,500 ---------- ----------

62.500000 = 62,500 [A]

33 871351151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 200 x 11,9 mm m 33,600 ---------- ----------

"chránička" 33,6    33.600000 = 33,600 [A]

34 877291101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 140 kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

35 891271222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 125 kus 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

36 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 62,500 ---------- ----------

62.500000 = 62,500 [A]

37 894221116R Mtž + dod prefa šachty se stupadly pr. 2000mm vč. zákrytové šachty a poklopu kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

38 894410212 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

39 899713111.R Tyč hnědobílá dl. 2,5m PN10 kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

40 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 67,000 ---------- ----------

67.000000 = 67,000 [A]

41 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 63,000 ---------- ----------

63.000000 = 63,000 [A]

42 899911102.1 KLUZNÁ OBJÍMKA RACI TYP (C+D), 15mm PN16 kus 36,000 ---------- ----------

36.000000 = 36,000 [A]

43 899913142.1 MANŽETA D2000/DN150 PN16 kus 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka tlakové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2.000000 = 2,000 [A]

46 RMAT0001 litinová tvarovka přírubová T-KUS DN125/DN125 PN16 kus 1,000 ---------- ----------

1.000000 = 1,000 [A]

47 RMAT0001.1 Š 4041E3 "2000" DN125 PN16 kus 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

48 RMAT0002 NEREZ tvarovka  F-KUS DN125 PN16 kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

49 RMAT0002.1 RK 7800 DN125 PN16 kus 3,000 ---------- ----------

3.000000 = 3,000 [A]

50 RMAT0003 litinová tvarovka přírubová PŘ. J. 0400 "2000" D125/D140 PN16 kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

51 RMAT0004 PŘEVLEČNÁ SPOJKA DN125 PN16 kus 1,000 ---------- ----------

1.000000 = 1,000 [A]

52 RMAT0005
PŘECHODOVÝ KUS  DN125 PN16 PŘÍRUBA-ITALSKÁ KONCOVKA (TRN S HÁKY PRO NAP.
FEKÁLNÍ HADICE

kus 1,000 ---------- ----------

1.000000 = 1,000 [A]

53 RMAT0006 litinová tvarovka přírubová SYNOFLEX 7974 DN125 PN16 kus 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

54 RMAT0007 OCELOVÁ PODPĚRA Z KCE PRVKŮ kus 2,000 ---------- ----------

"V ŠACHTĚ" 2    2.000000 = 2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

44 9771511362 Mtž + dod prostupová těsníc manžeta DN do 200mm ks 4,000 ---------- ----------

4.000000 = 4,000 [A]

998 Přesun hmot ----------

45 998276101.1 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 46,529 ---------- ----------

46.529000 = 46,529 [A]


