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SMLOUVA O DÍLO

III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost s názvem „Společnost pro III/3844 BRNO, STARÁ DÁLNICE – ÚSEK 2“ založená společenskou
smlouvou dne 19.04.2024

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s.
sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211
zastoupená

Společník:

Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.
sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky IČO: 41601645
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 2209
zastoupená Jiřím Lutonským, jednatelem,

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i . stavby „II I /3844 BR N O , ST A R Á D Á L N I C E – Ú SE K 2” (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje,
může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek, oddělení Brno - město, Ořechovská 35, 619 00
Brno.

II. STAVBA

1. Stavbou je oprava silnice III/3844 v katastrálním území Žebětín a Bystrc v úseku mezi křižovatkami se silnicí
III/3842 a MK Štouračova. Předmětem stavby je výměna krytových vrstev čtyřpruhové směrově rozdělené
komunikace v tl. 110 mm s lokálními sanacemi. Součástí stavby je oprava říms mostu ev. č. 3844-2.,3., obnova
nezpevněných krajnic, svodidel a dopravního značení.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby,
čímž je v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS, vypracovaná společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se

sídlem Osová 20, 625 00 Brno IČO: 46974806, zodpovědný projektant z 10/2023,
(dále jen „projektová dokumentace“);

iii. akty státní správy - oznámení udržovacích prací na OD MMB, podáno dne 21. 2. 2024;
iv. písemné pokyny objednatele;

v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění www.pjpk.rsd.cz).

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění
díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími
se k předmětu díla.

III. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE S TAVBY (DÁLE JEN RDS)

1. Zhotovitel vypracuje RDS v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 1 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána 1 x v elektronické podobě na nosiči USB flash disk,
přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky
výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce
stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom,
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí
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zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS 
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu 
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu 

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

 

IV.  DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)   
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou 
dle zákona č. 360/1992Sb.  pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná 
odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS 
takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána 2x elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána 
ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls 
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené 
programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, 
katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém 
systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí 
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY  
 

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou 
odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno 
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
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3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk)  ve formátu *.dwg nebo *.dgn. 
Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické 
sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně 
třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované 
měřické síti. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  
 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Předání a převzetí staveniště 

  

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy  
 

Zahájení stavebních prací  do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení a předání stavby do 90 dnů od předání staveniště 

Předání a převzetí díla  do 30 dnů od dokončení a předání stavby 
 

 

       Dřívější plnění je možné  

2. Zhotovitel převezme staveniště písemného protokolu.  Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit 
stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku.  Stavební práce budou prováděny 
v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací 
a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní 
den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné 
vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je 
zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis 
zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně: 
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 

účelu; 
ii. vyčištěné prostory staveniště; 

iii. DSPS; 
iv. bankovní záruka. 

6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně 
předáno. 

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či  díla. 

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla  písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  
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9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením
a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání
podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady
dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který
bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést
stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel
nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné
klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický
průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě
realizace stavby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 42 499 877,69- KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění j šťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen sprá í protokol, nebo
protokol o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce
fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v
daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:

i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
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- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány dle sledovaného období;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zas ormátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml
správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Přílohou faktur, v rámci kterých budou fakturovány položky obsahující také materiál - obalovanou živičnou směs,
budou kopie vážních lístků z příslušné obalovny. Množství materiálu uvedeného ve vážních lístcích musí
odpovídat množství materiálu fakturovaném v příslušné faktuře. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací
bude protokol o předání stavby nebo protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou
splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její
přítomnost.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že
zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
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6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava  
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit 
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění 
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  
3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 

Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 
3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 

zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby  k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným osobám  kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu ; 

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
v. doklady o likvidaci nepoužitelného materiálu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je 

stanoven v odst. 11. tohoto článku; 
vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých před a po realizaci 

stavby - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).  

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen 
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších úředpisů, zejména provádět denní 
záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení 
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a 
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dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se 
této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i 
v době, kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

NETÝKÁ SE  ------- --------------- 

 
Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel 
prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal 
zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si 
vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název  IČO Adresa obalovny 

IMOS asfalt, s.r.o. 

Obalovna Žabčice 

059 70 008 Oulehly 590, 664 63 Žabčice 

Brněnská obalovna, s.r.o. 645 06 924 Tovární 756/3, 620 00 Brno 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, 
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel 
provést. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 
6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 

této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to 
bezodkladně písemně oznámí objednateli. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“).  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému 
AD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 
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10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při 
provádění díla a není předmětem díla. 

11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně: 
i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 

ii. Název původce odpadu. 
iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 
 

           Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za částečné uzavírky. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že část vyfrézovaného materiálu bude použita do krajnic, přebytek zlikviduje 
zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací, soupisem prací a odst. 10 a 11 tohoto článku. Odvoz a likvidace 
ocelových svodidel a SDZ je v režii zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob  
uvedených v dokladové části projektové dokumentace. 

        

XI.  PROSTOR STAVENIŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště 

užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, 

zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i.   vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště; 
ii.  pomocné práce na ochranu inženýrských sítí dotčených stavbou; 

iii.  vytyčení obvodu prostoru staveniště; 
iv. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
v. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení dočasného dopravního značení;  

iii. povolení zvláštního užívání komunikací - bude-li vyžadováno stavebním úřadem; 
iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
v. užívání veřejného prostranství; 
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vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, 
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, 
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele 

o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou 
č. 6. této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel 
nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla 
oprávněná dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  
5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 

(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 

---------------------------------------------------------- 
CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  

= 

NABÍDKOVÁ CENA , KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, 
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně 
těchto úprav. 
Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané 
ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ 
poměr rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně 
obvyklé. 

5.4   Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že 
je provádí na svůj náklad. 
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XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický 

dozor. 
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 

Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 
pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že 
odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 
ix. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 
Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  
Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré 
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 
  



I II / 38 4 4  BRNO,  STAR Á  D Á LNICE  –  ÚSEK  2  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 12 (celkem 21) 

 

XIV.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 

nebo třetí osobě. 
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč.  
DPH.   
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného 
díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla 
vč.  DPH.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla 
k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má 

dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto 
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:      

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak                                                  36 měsíců 
                                                                                   

4.2  V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka  
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto 
článku  pro toto plnění. 

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady,    
dnem   podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4.4   Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 
Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, 
nebo vyšší mocí.  

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději 
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel 

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

  

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy                 20 000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů                 20 000,- Kč denně  



I II / 38 4 4  BRNO,  STAR Á  D Á LNICE  –  ÚSEK  2  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 13 (celkem 21) 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště                 20 000,- Kč denně 

        V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka   
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 

 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který 
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

                  5 000,- Kč denně 

 
20 000,- Kč  

za poddodavatele 
 
 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných 
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro konkrétně uvedené porušení. 

          5.2  Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 
          5.3  Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 

Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.  

          5.4  Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 
          5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou  

faktur.  
6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění 

prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání 
a převzetí stavby. 

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo 
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, 
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

 
7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 2.800.000,- Kč.  

 
7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného 

plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost 
a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 
 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“  + tři měsíce, tj. 39 měsíců. 

 
7.5 Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má 

zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní 
zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli. 

 

XV.   UKONČENÍ SMLOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
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iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno 
jinak. 

v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vi. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 
vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů 
o životním prostředí a odpadovém hospodaření. 

ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 

z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 

že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím 
předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,    

který je datován a podepsán správcem stavby.  
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 

smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu 
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka 
ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena 
písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5. lze tuto 
provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 
1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 
2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 
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11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: Jednotkové ceny zhotovitele a jejich množství uváděné v
položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací). Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její
uveřejnění v registru smluv.

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Brně dne V Brně, dne

IMOS Brno, a.s.

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Jiří Lutonský

jednatel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
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Projekt :

Objekt Popis

SO 101 Silnice III/3844 - pravý jízdní pás

SO 102 Silnice III/3844 - levý jízdní pás

SO 181 Dopravně inženýrské opatření během opravy
pravého jízdního pásu

SO 182 Dopravně inženýrské opatření během opravy levého
jízdního pásu

SO 191 Trvalé dopravní značení - pravý jízdní pás

SO 192 Trvalé dopravní značení - levý jízdní pás

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Finanční náklady projektu celkem

Rekapitulace stavby souhrn

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet
včetně DPH



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2 Ostatní
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních
podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním
formátu) v požadovaném počtu

2947-23-3
SO 000
Ostatní

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2 Vedlejší
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci KPL

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL

6 00006 R
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL

7 00007 R
Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních
podmínkách KPL

8 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL

9 00009 R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v
obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 KPL

10 00011 R
Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních
podmínkách KPL

11 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL

12 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL

13 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL

14 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL

Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí.
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2947-23-3
SO 000

Vedlejší

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2 SO 101
Rozpočet: SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T

poplatky za uložení zemin
pol.č. 11332 - 30,75*1,9 = 58,425 [A]
pol.č. 12924 - (2526*0,14)*1,9 = 671,916 [B]
pol.č. 12931 - 1665*0,25*1,9 = 790,875 [C]
Celkem: A+B+C = 1521,216 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T

"poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
pol.č. 11333 - 154,68*2,4 = 371,232 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T

"poplatky za uložení stavebních su>"
pol.č. 96616 - (18,55)*2,5 = 46,375 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.- Situace komunikace."
"nestmelené konstrukční vrstvy vozovky prům tl. 250 mm "
"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
"
41*3*0,25 = 30,750 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.- Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, odtěžení PM prů. TL. 160 MM"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325
(=3375m2)"
3375*0,160*0,25 = 135,000 [A]
"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
"
41*3*0,16 = 19,680 [B]
Celkem: A+B = 154,680 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

"odvoz a likvidace v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, TL. 90 MM"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"V místech lokálních oprav-25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
(16675,6*0,25)*0,09 = 375,201 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

7 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

"část frézované použita na krajnice pol. 56962, zbytek odvoz a likvidace v režii
zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, celoplošné frézování tl. 110 mm"
(16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05))*0,110 = 1834,316 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

8 11372 c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

2947-23-3
SO 101

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



"odvoz a likvidace v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, TL. 130 MM"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"v místech lokálních částečných sanací - 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325
(=3375 m2)"
3375*0,25 = 843,750 [A]
"Podél římsy na mostě - obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
"
41*3 = 123,000 [B]
Celkem: (A+B)*0,13 = 125,678 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm,
na začátku a konci úpravy"
10,5*2+10,5 (rez.) = 31,500 [A]
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40
mm, podél římsy a rampových napojení na mostě"
41,0 = 41,000 [B]
Celkem: A+B = 72,500 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování
trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm - 25% z celkové plochy lokálních oprav"
(((16675,6*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 521,113 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku.

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace."
"`natěžení a dovoz R-mat. z dočasné skládky pro úpravu krajnic p.č. 56962`"
2526*0,1 = 252,600 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, tl. 140 mm"
š. 0,5m - (350+90+133+163+435+420+317+60)*0,5 = 984,000 [A]
š. 1,5 m - (283+144+93+91+113+304)*1,5 = 1542,000 [B]
Celkem: A+B = 2526,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, 0,25m3/m´"
(283+144+133+91+435+304+215+60) = 1665,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

2 Základy

14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS



"dle výkresu D.1.1.3 - VZOROVÉ PŘ. ŘEZY KOMUNIKACE"
"VRTY prům. 20 mm min. hl. 200 mm PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ prům.16 mm á
300 mm DO KCE STÁVAJÍCÍHO DŘÍKU ŽB. MOSTNÍ KONSTRUKCE"
"KOTEVNÍ VÝZTUŽ prům. 16 mm á 300 mm - DL. 1 KS 600 MM"
(35/0,3)*2 = 233,333 [A]

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce
15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - nabetonávka ŽB pravostranné římsy
na mostě ev.č. 3844-2..3"
"KOTVY ŘÍMSY -7 kg á KS á 1m"
35*7 = 245,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a
jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)

16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3

"beton C30/37 XF4, XD3 "
"nabetonávka ŽB pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
0,3*35 = 10,500 [A]položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 10,5 m3 =
1,575 [A]

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3

"beton C30/37 XF4, XD3"
"nabetonování dříku žb. mostní konstrukce"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
0,2*35 = 7,000 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 7 m3 =
1,050 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení
a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce
20 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace podkladní beton římsy z prostého
betonu C20/25nXF3"
0,3*35 = 10,500 [A]
"betonové lože dlažby z bet. C16/20nXF1 - dle výkresu D.1.1.3.- Vpr
komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl.
140 mm"
1*3*0,14*2 = 0,840 [B]
Celkem: A+B = 11,340 [C]- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm"
1*3*0,2*2 = 1,200 [A]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace
22 567303 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace. "
"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 - v místech lokálních částečných sanací - 25% z plochy
úseku km 3,025 - 3,325 (=3375 m2)"
3375*0,25*0,20 = 168,750 [A]
"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
41*2,5*0,20 = 20,500 [B]
Mezisoučet 189.250000 = 189,250 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567303 b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace

"ŠDa prům. tl. 150 mm fr. 0-63 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
41*2*0,15 = 12,300 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2

"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace."
"`R-MAT fr. 0-22 TL. 100 mm`"
š. 0,5m - (350+90+133+163+435+420+317+60)*0,5 = 984,000 [A]
š. 1,5 m - (283+144+93+91+113+304)*1,5 = 1542,000 [B]
Celkem: A+B = 2526,000 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,3 KG/M2 mezi ACO 11+ a ACL 16+"
16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16675,600 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace
"PS-C, 0,4 KG/M2- mezi ACL a odfrézovaný povrch"
16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16675,600 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2

"VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ S VYLEHČENOU TEXTILIÍ (GEOKOMPOZIT) ZE SKELNÝCH
VLÁKEN POTAŽENÝCH ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S PEVNOSTÍ MIN.
100kN/m, S VELIKOSTÍ OK 25x25 mm"
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"V místech lokálních oprav- předpoklad sanace 25% z celkové plochy obnovy
asfaltového krytu"
16675,6*0,25 = 4168,900 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2

"ACO 11+ tl. 40 mm "
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.-Situace komunikace."
16500+(0,5*41) = 16520,500 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2

"ACL 16+ tl. 70 mm"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.-Situace komunikace."
16500+(0,5*41)+(1551*2*0,05) = 16675,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,5 KG/M2- mezi ACP a odfrézovaný povrch v místech lokálních oprav-
25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
16675,6*0,25 = 4168,900 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro
výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

31 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,6 KG/M2- mezi ACL a ACP v místech lokálních oprav- 25% z celkové
plochy obnovy asfaltového krytu"
16675,6*0,25 = 4168,900 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro
výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

32 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních částečných sanací-
25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325 (=3375 m2)"
(3375*0,25)*0,09 = 75,938 [A]
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních oprav- 25% z
celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
(16675,6*0,25)*0,09 = 375,201 [B]
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM podél obnovy římsy na mostě ev.č.
3844-2..3"
41*3*0,09 = 11,070 [C]
Celkem: A+B+C = 462,209 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2

"povrch ubouraného dříku "
0,5*35 = 17,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"Obnova pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "
35*3 = 105,000 [A]



položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty,
kolektory)

35 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"povrch římsy"
1,8*35 = 63,000 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy
podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"odrazná hrana římsy"
0,5*35 = 17,500 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy
podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce

37 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ M
JSNH4/N2
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI N2"
255+116+93+91+113+304 = 972,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

38 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM M

"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO S
ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI N2"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
283+144+93+91+113+304 = 1028,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M
JSNH4/H1
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI H1"
28+28 = 56,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
- OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"
37 = 37,000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli,
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M



"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
- OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
37 = 37,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/100/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25
nXF3"
(1+3)*2 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/150/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25
nXF3"
3*2 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M

"STÁVAJÍCÍ DŘÍK žb. mostní konstrukce PRO UBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU
ÚROVEŇ"
35 m = 35,000 [A]
položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce,
včetně spotřeby vody

45 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M

"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm,
na začátku a konci úpravy"
10,5*2+10,5 (rez.) = 31,500 [A]
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40
mm, podél římsy a rampových napojení na mostě"
41,0 = 41,000 [B]
Celkem: A+B = 72,500 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M

"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování
trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm - 25% z celkové plochy lokálních oprav"
(((16675,1*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 521,097 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"BET. PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 600 MM "
3*2 = 6,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní
dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2

"zametení přebytečného r-materiálu po frézování - včetně odvozu a likvidace
vzniklého odpadu v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
16500+(0,5*40)+(1551*2*0,05) = 16675,100 [A]
"V místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,025 - 3,325
(=3375m2)"
3375*0,25 = 843,750 [B]
"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
16675,1*0,25 = 4168,775 [C]
Celkem: A+B+C = 21687,625 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého
odpadu

49 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 P

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"Ubourání stávající pravostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
0,53*35 = 18,550 [A]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2 SO 102
Rozpočet: SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T

"poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-"
pol.č. 11332 - 30,75*1,9 = 58,425 [A]
pol.č. 12924 - (1991*0,14)*1,9 = 529,606 [B]
pol.č. 12931 - 1033*0,25*1,9 = 490,675 [C]
Celkem: A+B+C = 1078,706 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T

"poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
pol.č. 11333 - 70,48*2,4 = 169,152 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T

"poplatky za uložení stavebních su> a kamene"
pol.č. 96616 - 18,55*2,5 = 46,375 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

1 Zemní práce

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.2.2.- Situace komunikace."
"nestmelené konstrukční vrstvy vozovky prům tl. 250 mm "
"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "
41*3*0,25 = 30,750 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.2.2.- Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace, odtěžení PM prů. TL. 160 MM"
"v místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225
(=1270 m2)"
1270*0,160*0,25 = 50,800 [A]
"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "
41*3*0,16 = 19,680 [B]
Celkem: A+B = 70,480 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.2.-

Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace, TL. 90 MM"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
((15260*0,25))*0,09 = 343,350 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

7 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

"část frézované použita na krajnice, zbytek odvoz a likvidace v režii zhotovitele
"
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace, celoplošné frézování tl. 110 mm"
(15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05))*0,110 = 1696,860 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

8 11372 c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

2947-23-3
SO 102

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitel "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.2.-

Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace, TL. 130 MM"
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"v místech lokálních částečných sanací-25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225
(=1270 m2)"
1270*0,25 = 317,500 [A]
"Podél římsy na mostě - obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "
41*3 = 123,000 [B]
Celkem: (A+B)*0,130 = 57,265 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

9 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.3.-

Situace komunikace."
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm,
na začátku a konci úpravy"
10,5+4,5+4,5+10,5 (rez.) +18+15 = 63,000 [A]
"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40
mm, podél římsy a rampových napojení na mostě"
41,0 = 41,000 [B]
Celkem: A+B = 104,000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku.

10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M

"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele "
"Dle diagnostického průzkumu vozovky se jedná o kvalitativní třídu ZAS-T1,

ZAS-T2"
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování
trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm - 25% z celkové plochy lokálních oprav"
(((15426*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 482,063 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku.

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3

"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace."
"`natěžení a dovoz R-mat. z dočasné skládky pro úpravu krajnic p.č. 56962`"
1991*0,1 = 199,100 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2

"vč. odvozu trvalou skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, tl. 140 mm"
š. 0,5m - (260+156+103+739+420+83+256+243)*0,5 = 1130,000 [A]
š. 1,5 m - (191+37+87+168+91)*1,5 = 861,000 [B]
Celkem: A+B = 1991,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"dle výkresu D.1.1.2.- Situace komunikace, 0,25m3/m´"
790+243 = 1033,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

2 Základy

14 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS



"dle výkresu D.1.2.3. - VZOROVÉ PŘ. ŘEZY "
"VRTY ?20 min. hl. 200 mm PRO KOTEVNÍ VÝZTUŽ ?16 á 300 mm DO KCE

STÁVAJÍCÍHO DŘÍKU ŽB. MOSTNÍ KONSTRUKCE"
"KOTEVNÍ VÝZTUŽ ?16 á 300 mm - DL. 1 KS 600 MM"
(35/0,3)*2 = 233,333 [A]

Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení

3 Svislé konstrukce
15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG

"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - nabetonávka ŽB levostranné římsy
na mostě ev.č. 3844-2..3"
"KOTVY ŘÍMSY -7 kg á KS á 1m"
35*7 = 245,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a
jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)

16 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3

"beton C30/37 XF4, XD3 "
"nabetonávka ŽB levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
0,41*35 = 14,350 [A]položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 14,35 m3
= 2,153 [A]

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3

"beton C30/37 XF4, XD3"
"nabetonování dříku žb. mostní konstrukce"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
0,25*35 = 8,750 [A]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

19 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 8,75 m3 =
1,313 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení
a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce
20 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace podkladní beton římsy z prostého
betonu C20/25nXF3"
0,3*35 = 10,500 [A]
"betonové lože dlažby z bet. C16/20nXF1 - dle výkresu D.1.1.3.- Vpr
komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl.
140 mm"
1*3*0,14*2 = 0,840 [B]
Celkem: A+B = 11,340 [C]- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm"
1*3*0,2*2 = 1,200 [A]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace
22 567303 a VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace. "
"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 - v místech lokálních částečných sanací - 25% z ploch
úseku km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"
1270*0,25*0,20 = 63,500 [A]
"ŠDa tl. 200 mm fr. 0-32 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
41*2,5*0,20 = 20,500 [B]
Mezisoučet 84.000000 = 84,000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567303 b VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace. "
"ŠDa prům. tl. 150 mm fr. 0-63 podél obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
41*2*0,15 = 12,300 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace."
"`R-MAT fr. 0-22 TL. 100 mm"
"`"
š. 0,5m - (260+156+103+739+420+83+243+256)*0,5 = 1130,000 [A]
š. 1,5 m - (191+37+87+91+168)*1,5 = 861,000 [B]
Celkem: A+B = 1991,000 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,3 KG/M2 mezi ACO 11+ a ACL 16+"
15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15426,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,4 KG/M2- mezi ACL a odfrézovaný povrch"
15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15426,000 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

"VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ S VYLEHČENOU TEXTILIÍ (GEOKOMPOZIT) ZE SKELNÝCH
VLÁKEN POTAŽENÝCH ELASTOMEROVÝM POLYMEREM S PEVNOSTÍ MIN.
100kN/m, S VELIKOSTÍ OK 25x25 mm"
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-

Situace komunikace."
"V místech lokálních oprav-předpoklad sanace 25% z celkové plochy obnovy
asfaltového krytu"
15260*0,25 = 3815,000 [A]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

"ACO 11+ tl. 40 mm "
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.-Situace komunikace."
15260+(0,5*41) = 15280,500 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

"ACL 16+ tl. 70 mm"
"Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu

D.1.1.2.-Situace komunikace."
15260+(0,5*41)+(1455*0,05) = 15353,250 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,5 KG/M2- mezi ACP a odfrézovaný povrch v místech lokálních oprav-
25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
15260*0,25 = 3815,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro
výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

31 577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"PS-C, 0,6 KG/M2- mezi ACL a ACP v místech lokálních oprav- 25% z celkové
plochy obnovy asfaltového krytu"
15260*0,25 = 3815,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro
výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

32 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S

"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních částečných sanací-
25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225 (=1270 m2)"
(1270*0,25)*0,09 = 28,575 [A]
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM v místech lokálních oprav- 25% z
celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
(15260*0,25)*0,09 = 343,350 [B]
"ASFALTOVÝ BETON ACP 22+ TL. 90 MM podél obnovy římsy na mostě ev.č.
3844-2..3"
41*3*0,09 = 11,070 [C]
Celkem: A+B+C = 382,995 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných
rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10m2).
-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
33 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

"povrch ubouraného dříku "
0,5*35 = 17,500 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce



7 Přidružená stavební výroba

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"Obnova levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3 "
35*3 = 105,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty,
kolektory)

35 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"povrch římsy"
1,8*35 = 63,000 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy
podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"odrazná hrana římsy"
0,5*35 = 17,500 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy
podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce

37 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI N2"
163+87+168+91 = 509,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

38 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace, STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SVODIDLO S
ÚROVNÍ ZÁDRŽNOSTI N2"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
163+87+168+91+28+37 = 574,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

39 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ

"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace,OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ
ZÁDRŽNOSTI H1"
28+37 = 65,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

40 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace - obnovy levostranné římsy na mostě
ev.č. 3844-2..3 - OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ
ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"
37 = 37,000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou
úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli,
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

41 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace - obnovy římsy na mostě ev.č. 3844-2..3
- OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU VÝPLNÍ ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
37 = 37,000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

42 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/100/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25
nXF3"
(1+3)*2 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000/150/250) DO BET. LOŽE S OPĚROU Z BET. C20/25
nXF3"
3*2 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 919148 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM

"STÁVAJÍCÍ DŘÍK žb. mostní konstrukce PRO UBOURÁNÍ NA POŽADOVANOU
ÚROVEŇ"
35 m = 35,000 [A]
položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce,
včetně spotřeby vody

45 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40 mm,
na začátku a konci úpravy"
10,5+4,5+4,5+10,5 (rez.) +18+15 = 63,000 [A]
"dle výkresu D.1.2.2.- Situace komunikace, frézovaná spára š. 10 mm, tl. 40
mm, podél římsy a rampových napojení na mostě"
41,0 = 41,000 [B]
Celkem: A+B = 104,000 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2

"Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.1.2.-
Situace komunikace."
"dle výkresu D.1.1.3.- Vpr komunikace - lokální oprava trhlin - profrézování
trhliny na š. 20 mm, tl. 50 mm - 25% z celkové plochy lokálních oprav"
(((15426*0,25)/(2*10,5))*0,25)*10,5 = 482,063 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

"dle výkresu D.1.2.3.- Vpr komunikace - rampová napojení říms z kam. dlažby
"
"BET. PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 600 MM "
3*2 = 6,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní
dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM



"zametení přebytečného r-materiálu po frézování - včetně odvozu a likvidace
vzniklého odpadu v režii zhotovitele "
"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.2.-

Situace komunikace."
15260+(0,5*41)+(1455*2*0,05) = 15426,000 [A]
"V místech lokálních částečných sanací- 25% z plochy úseku km 3,107 - 3,225
(=1270 m2)"
1270*0,25 = 317,500 [B]
"V místech lokálních oprav- 25% z celkové plochy obnovy asfaltového krytu"
15260*0,25 = 3815,000 [C]
Celkem: A+B+C = 19558,500 [D]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého
odpadu

49 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

"vč. odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"Rozsah odečet oměr dle grafického systému AutoCAD z výkresu D.1.2.2.-

Situace komunikace."
"Ubourání stávající levostranné římsy na mostě ev.č. 3844-2..3"
0,53*35 = 18,550 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Rozpočet:
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO
JÍZDNÍHO PÁSU

1 2 3 4

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 027111 a PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ

provizorně přejezdný dělící pás ze silničních panelů na podkladu ze štěrkodrti
ŠD 0/32 včetně všech souvisejících prací
30*4 + 30 = 150,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na PK

2 027113 a PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ
provizorně přejezdný dělící pás - zrušení
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
včetně uvedení místa do původního stavu
30*4 + 30 = 150,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na PK

9 Ostatní konstrukce a práce

3 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

"dle výkresu D.1.3.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
"A15,

E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1
,B20a,P4,C3a, B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a,
C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42 ks"
42 = 42,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
"A15,

E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1
,B20a,P4,C3a, B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a,
C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42 ks"
42 = 42,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2."
"nájemné - 42 dní"
"A15,

E3a,E7b,A15,E3a,A15,E3a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B1
,B20a,P4,C3a, B20a,A10, A15,E3a,B20a, IZ4a,
C2a,C4c,B1,B24b,B1,C4a,B24a,IJ4c,A10,A15,E3a,A10,A15,E3a - 42 ks "
42*42 = 1764,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

"dle výkresu D.1.3.2."
"dovoz a montáž na staveniše"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP
16,IP19,IP16,IS10a - 18 ks"
18 = 18,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP
16,IP19,IP16,IS10a - 18 ks"
18 = 18,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2."
"nájemné - 42 dní"

"IS10a,IS10a,IS10a,IS10a,IP16,IP18a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP
16,IP19,IP16,IS10a - 18 ks"
18*42 = 756,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA

2947-23-3

SO 181

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky



"dle výkresu D.1.3.2."
V4 š. 0,125 - (80+60+20)*0,125 = 20,000 [A]
V1a š. 0,125 - 1460*0,125 = 182,500 [B]
V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - (25+25+23+22+9+9)*0,5*0,125 = 7,063 [C]
V9a - 5*1 = 5,000 [D]
V5 - (3,5+3)*0,5 = 3,250 [E]
BUS zastávka - 48*0,125+6*0,3 = 7,800 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F = 225,613 [G]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ

"dle výkresu D.1.3.2."
V4 š. 0,125 - (80+60+20)*0,125 = 20,000 [A]
V1a š. 0,125 - 1460*0,125 = 182,500 [B]
V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - (25+25+23+22+9+9)*0,5*0,125 = 7,063 [C]
V9a - 5*1 = 5,000 [D]
V5 - (3,5+3)*0,5 = 3,250 [E]
BUS zastávka - 48*0,125+6*0,3 = 7,800 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F = 225,613 [G]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření,
zbroušení) a odklizení vzniklé suti

11 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
3 ks = 3,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
"3 ks"
3 = 3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

13 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2."
"nájemné - 42 dní"
"3 ks * 42"
3*42 = 126,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
"6 ks"
6 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
"6 ks"
6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

16 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2."
"nájemné - 42 dní"
"6 ks * 42"
6*42 = 252,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

17 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4a,b "
"dovoz a montáž na staveniše"
20+5+4+3 ks = 32,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

18 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4a,b "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
20+5+4+3 ks = 32,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

19 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4a,b "
"nájemné - 42 dní"
(20+5+4+3)*42 = 1344,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM



"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"dovoz a montáž na staveniše"
"150 ks max á 10 m"
150 = 150,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"demontáž a odvoz ze staveniště"
150 ks = 150,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"nájemné - 42 dní"
150*42 = 6300,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
42+32+150 = 224,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
42+32+150 = 224,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"nájemné - 42 dní"
(42+32+150)*42 = 9408,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
18*2 = 36,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
18*2 = 36,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"nájemné - 42 dní"
18*2*42 = 1512,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

29 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.3.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
42+18+6*2+3 = 75,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

30 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
42+18+6*2+3 = 75,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

31 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"nájemné - 42 dní"
(42+18+6*2+3)*42 = 3150,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

32 924111 R NÁSTUPIŠTĚ PROVIZORNÍ SYPANÉ ÚROVŇOVÉ JEDNOSTRANNÉ



" 1. Položka obsahuje:
 – zřízení sypaného nástupiště dle požadavků z vyjádření KÚ ODSH pro různé 
osové vzdálenosti komunikace i pro různou výšku nad komunikací včetně 
dodání vhodného materiálu dle odpovídajících vzorových listů a TKP, včetně 
zřízení nástupní hrany výšky 160 mm
 – po skončení provizorního stavu odstranění sypaného nástupiště
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu a jeho likvidace v režii zhotovitele
 
2. Způsob měření:
Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé komunikace v 
metrech délkových, a to i 
u oboustranných nástupišť."
nástupiště dl. 12 m u dočasných BUS zastávek 
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - 
Zásady pro označování pracovních míst na PK
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 - 
Zásady pro označování pracovních míst na PK
12 = 12,000 [A]



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Rozpočet:
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO
JÍZDNÍHO PÁSU

1 2 3 4

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 027111 b PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ

provizorně přejezdný dělící pás ze silničních panelů na podkladu ze štěrkodrti
ŠD 0/32 včetně všech souvisejících prací
30*4 = 120,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zřízení pracovního místa během realizace dle schématu D/4 dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na PK

2 027113 b PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ
provizorně přejezdný dělící pás - zrušení
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
včetně uvedení místa do původního stavu
30*4 = 120,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
včetně zrušení pracovního místa po realizace dle schématu D/4 dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na PK

9 Ostatní konstrukce a práce

3 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

"dle výkresu D.1.4.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
"A15, E3a,A15, E3a,A15,

E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B
1,A15, E3a,A15, E3a,IZ4b - 27 ks"
27 = 27,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
"A15, E3a,A15, E3a,A15,

E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B
1,A15, E3a,A15, E3a,IZ4b - 27 ks"
27 = 27,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2."
"nájemné - 42 dní"
"A15, E3a,A15, E3a,A15,

E3a,B20a,B20a,B20a,B20a,B1,B20a,B20a,B1,B20a,B1,B1,B20a,B20a,B1,C4b,B
1,A15, E3a,A15, E3a, IZ4b - 27 ks"
27*42 = 1134,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

"dle výkresu D.1.4.2."
"dovoz a montáž na staveniše"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,I
S10a - 16 ks"
16 = 16,000 [A]
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,I
S10a - 16 ks"
16 = 16,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

8 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2."
"nájemné - 42 dní"

"IP16,IP16,IS10a,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IP16,IS10a,I
S10a - 16 ks"
16*42 = 672,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA

2947-23-3

SO 182

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky



"dle výkresu D.1.4.2."
V4 š. 0,125 - (100+120+20+8)*0,125 = 31,000 [A]
V1a š. 0,125 - 1670*0,125 = 208,750 [B]
V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - (21+20+18+14+6)*0,5*0,125 = 4,938 [C]
V9a - 5*1 = 5,000 [D]
V5 - (4+3)*0,5 = 3,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E = 253,188 [F]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ

"dle výkresu D.1.4.2."
V4 š. 0,125 - (100+120+20+8)*0,125 = 31,000 [A]
V1a š. 0,125 - 1670*0,125 = 208,750 [B]
V2b 1,5/1,5 š. 0,125 - (21+20+18+14+6)*0,5*0,125 = 4,938 [C]
V9a - 5*1 = 5,000 [D]
V5 - (4+3)*0,5 = 3,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E = 253,188 [F]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření,
zbroušení) a odklizení vzniklé suti

11 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
3 ks = 3,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
3 ks = 3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

13 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2."
"nájemné - 42 dní"
"3 ks * 42"
3*42 = 126,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2."
"dovoz a montáž na staveniše"
6 ks = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2."
"demontáž a odvoz ze staveniště"
6 ks = 6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

16 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2."
"nájemné - 42 dní"
6 ks * 42 = 252,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

17 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4a,b "
"dovoz a montáž na staveniše"
50 ks = 50,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

18 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4a,b "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
50 ks = 50,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

19 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4a,b "
"nájemné - 42 dní"
"50KS"
50*42 = 2100,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

20 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"dovoz a montáž na staveniše"
"max á 10 m"
125 ks = 125,000 [A]



položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

21 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"demontáž a odvoz ze staveniště"
125 ks = 125,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

22 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2. směrovací desky Z4 s oboustranným polepem - oddělení
jízdních pruhů v celé délce úseku"
"nájemné - 42 dní"
125*42 = 5250,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
27+50+125 = 202,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
27+50+125 = 202,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2. "
"nájemné - 42 dní"
(27+50+125)*42 = 8484,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
16*2 = 32,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

27 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
16*2 = 32,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

28 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.3.2. "
"nájemné - 42 dní"
16*2*42 = 1344,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

29 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM

"dle výkresu D.1.4.2. "
"dovoz a montáž na staveniše"
27+16+6*2+3 = 58,000 [A]
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených
kusů, nutnou opravu poškozených částí

30 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ

"dle výkresu D.1.4.2. "
"demontáž a odvoz ze staveniště"
27+16+6*2+3 = 58,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na
předepsané místo

31 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ

"dle výkresu D.1.4.2. "
"nájemné - 42 dní"
(27+16+6*2+3)*42 = 2436,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2
Rozpočet: TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

1 2 3 4

9 Ostatní konstrukce a práce
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

"dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý Z11a/b, á 50 m"
"sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (oc. patka, trny, zemní
práce) "
(350+90+133+163+435+420+317+60)/50 = 40 ks = 40,000 [A]
"ČERVENÉ SMĚROVÉ SLOUPKY Z11G"
2 ks = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 42,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
"dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý, á 50 m"
(350+90+133+163+435+420+317+60)/50 = 40 ks = 40,000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na
skládku

3 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU

"dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ, á 50 m"
(255+116+93+91+113+304+28+28+37)/50 = 22 ks = 22,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

"dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
(255+116+93+91+113+304+28+28+37)/50 = 22 ks = 22,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

5 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v ežii zhotovitele"
"IS22b (ŠKODA), IS22b(QI GROUP), IZ4a, A11, A10, IJ4c, C4a, C4a"
6 = 6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

6 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), rozměr O
700 mm, rozměr T 900 mm, reflexní fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"
"IS22b (ŠKODA), IS22b(QI GROUP), IZ4a, A11, A10, IJ4c"
6 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
"2xMost. tabulka"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

8 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní
fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"
"2xMost. tabulka"
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
"IP19, IP (AUTOSALON)"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

10 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní
fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"
"IP19, IP (AUTOSALON)"
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

11 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ

2947-23-3
SO 191
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"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"Sloupek pro osazení dopravních značek FeZn prům. 60 mm, dl. 3,0 m, (včetně
objímek, kotevních patek, spojovacího materiálu atd..)"
15 = 15,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní
práce)

12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
15 ks = 15,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
V4 - š. 0,250 - 1550*2*0,25 = 775,000 [A]
V2a 3,0/6,0 - š. 0,125 - ((1395)/3)*0,125 = 58,125 [B]
V2b 3,0/1,5 - š. 0,125 - ((100)/3)*2*0,125 = 8,333 [C]
V1a - š. 0,125 - (50)*0,125 = 6,250 [D]
V5 - š. 0,5 - (7,5)*0,125 = 0,938 [E]
Celkem: A+B+C+D+E = 848,646 [F]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

14 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
V2a 3,0/6,0 - š. 0,125 - ((1395)/3)*0,125 = 58,125 [A]
V2b 3,0/1,5 - š. 0,125 - ((100)/3)*2*0,125 = 8,333 [B]
V1a - š. 0,125 - (50)*0,125 = 6,250 [C]
V5 - š. 0,5 - (7,5)*0,125 = 0,938 [D]
Celkem: A+B+C+D = 73,646 [E]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

15 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
V4 - š. 0,250 - 1550*2*0,25 = 775,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

16 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.5.2.- Situace TDZ"
"Hladkým plastem"
směrové šipky V9a - 5+5 = 10,000 [A]
"Hladkou barvou"
směrové šipky V9a - 5+5 = 10,000 [B]
Celkem: A+B = 20,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2
Rozpočet: TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

1 2 3 4

9 Ostatní konstrukce a práce
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

"dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý Z11a/b, á 50 m"
"sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (oc. patka, trny, zemní
práce) "
(260+156+103+739+420+83+243+256)/50= 46 ks = 46,000 [A]
"ČERVENÉ SMĚROVÉ SLOUPKY Z11G"
2 ks = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 48,000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
"dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ, flexibilní sloupek bílý, á 50 m"
(260+156+103+739+420+83+243+256)/50 = 46 ks = 46,000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na
skládku

3 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU

"dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ, á 50 m"
(260+156+103+739+420+83+243+256)/50 = 13 ks = 13,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA

"dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
(163+87+168+91+28+37+37)/50 = 13 ks = 13,000 [A]

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

5 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
"B20a-70, B20a-70, IZ4b, A11, A10, A14"
8 = 8,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

6 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), rozměr O
700 mm, rozměr T 900 mm, reflexní fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"
"B20a-70, B20a-70, IZ4b, A11, A10, A14"
6 = 6,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
"2xMost. tabulka"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

8 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"Dopravní značka svislá - provedení FeZN plech dvojitý ohyb (prolis), reflexní
fólie 3.třídy (životnost min. 12 let)"
"2xMost. tabulka"
2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

9 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"Sloupek pro osazení dopravních značek FeZn prům. 60 mm, dl. 3,0 m, (včetně
objímek, kotevních patek, spojovacího materiálu atd..)"
7 = 7,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní
práce)

10 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
"včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele"
7 = 7,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
předepsané místo

11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

2947-23-3
SO 192

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta Název Položky



"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
V4 - š. 0,250 - 1455*2*0,25 = 727,500 [A]
V2a 3,0/6,0 - š. 0,125 - ((1345)/3)*0,125 = 56,042 [B]
V13a 0,5/1,0 - 124*0,5+0,125*110*2 = 89,500 [C]
Celkem: A+B+C = 873,042 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
V2a 3,0/6,0 - š. 0,125 - ((1345)/3)*0,125 = 56,042 [B]
V13a 0,5/1,0 - 124*0,5+0,125*110*2 = 89,500 [C]
Celkem: B+C = 145,542 [D]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

13 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

"Trvalé dopravní značení dle výkresu D.1.6.2.- Situace TDZ"
V4 - š. 0,250 - 1455*2*0,25 = 727,500 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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rok

měsíc

týden

17.06.2024
20.06.2024
15.09.2024
15.10.2024

SO 000 Ostatní náklady
SO 000 Vedlejší náklady

SO 101 SILNICE III/3844-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Přípravné práce
Zemní a bourací práce
Mostní římsa
Odvodnění, podkladní vrstvy
AHV, ostatní práce, krajnice
Svodidla, dokončovací práce

SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY PRAVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU
SO 191 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

SO 102 SILNICE III/3844-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
Přípravné práce
Zemní a bourací práce
Mostní římsa
Odvodnění, podkladní vrstvy
AHV, ostatní práce, krajnice
Svodidla, dokončovací práce

SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM OPRAVY LEVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU
SO 192 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ-LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

36 37

VIII

33 34 35

IX

38

HARMONOGRAM            
III/3844 Brno, Stará dálnice - úsek 2

Předání a převzetí díla (do 30 dnů od dokončení a předání stavby)
Dokončení a předání stavby (do 90 dní od předání a převzetí staveniště)

Předání a převzetí staveniště (do 15 dnů od účinnosti smlouvy) - předpoklad
Zahájení stavebních prací (do 30 dnů od předání a převzetí staveniště)

32

2024

23 24 2625

VI VII

29 3027 28 31 39 40 41 42 43 44

X XI

47 4845 46
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/3 

 

 
Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                      č. 1 - 01/2024 

 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu SO 101 – silnice III/3844 – pravý jízdní pás 

 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů, směsí) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACO 11+ 
tl. 40 mm 1586 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 

2 Zrnitost směsi 

Dle ČSN EN 12697-8 1 x 700 t 

3 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 3 Obsah asfaltu 3 

4 Mezerovitost 3 

5 Teplota směsi u finišeru 150 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

6 

ACL 16+  
tl. 70 mm 2802 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 
7 Zrnitost 

Dle ČSN EN 12697-8 1 x 1 500 t 
2 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 8 Obsah asfaltu 2 

9 Mezerovitost 2 

10 Teplota směsi u finišeru 140 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

Evidenční číslo:  Počet stran: 3 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 
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Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

11 Spojovací postřik  16676 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,40 kg/m² min. 0,36 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

12    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

13 

ACL 16+  
tl. 70 mm 

16676  
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně, vývrt min. 96,0 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 12 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 

Laboratorní 
technik 
 

14 Mezerovitost – nedestruktivně, vývrt 3,0 % - 8,0% 

15 Tloušťka vrstvy – vývrt*** nebo geodetickými 
metodami 

Min. 0,9 h = 63 mm 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 12 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1,  TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik Min. Ø 0,8 h = 56 mm 

16 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4m) ± 10 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-1, 
TKP 7 

Laboratorní 
technik 

17 Odchylky od projektových výšek ± 15 mm s pravděpodobností ≥ 90%, 
s průměrem ± 10 mm V profilech po 

20 m 78 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 Geodet 

18 Příčný sklon ± 0,5% 

19 Spojovací postřik 
modifikovaný 16676 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,30 kg/m² min. 0,27 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 

min. 1x 
ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

20    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

21 

ACO 11+ 
tl. 40mm 

16521 
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně, vývrt Min. 96,0%, Ø 98,0 
1 x 3000 m² 

min. 2x 6 

ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-5, TKP 7 

Laboratorní 
technik 

22 Mezerovitost – nedestruktivně, vývrt 2,0% - 6,0% ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-5, TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik 

23 Tloušťka vrstvy – vývrt*** nebo geodetickými 
metodami 

Min. 0,80 h = 32 mm 
Min. Ø 0,90 h = 36 mm 
Min. Ø všech vrstev 0,95 h = 38 mm 

1 x 3000 m² 
min. 2x 6 ČSN 73 6121, ČSN EN 

13108-5, TKP 7, ZTKP 
Laboratorní 
technik 

24 Spojení vrstev – vývrt Ø 150 mm obrusná - ložní min. 15,0 kN 1 x 3000 m² 
min. 2x 6 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6160, ČSN EN 13108-5, 
ČSN EN 12697-48, TKP 7 

Laboratorní 
technik 25 Spojení vrstev – vývrt Ø 100 mm obrusná - ložní min. 6,7 kN 

26 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4 m) ± 5 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-5, 
TKP 

Laboratorní 
technik 

27 Nerovnost příčná – lať 2 m ± 5 mm V profilech po 
20 m 78 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-5, 
TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik 
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*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu
Pozn.: vývrt se provede z obrusné do ložné vrstvy

V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval

Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá

Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDS
Podpis

28 Příčný sklon ± 0,5%
V profilech po

20 m 78
ČSN 73 6121, ČSN EN
13108-5, TKP 7

Geodet
29 Odchylky od projektových výšek

± 15 mm s pravděpodobností ≥ 90%,
s Ø ± 10 mm

V profilech po
20 m 78
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Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                      č. 2 - 01/2024 

 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu SO 101 silnice III/3844 - pravý jízdní pás - Lokální sanace, Lokální oprava trhlin 

 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů, směsí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace AHV, Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACP 22+ 
lokální sanace 1109 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 

2 Zrnitost 
Dle ČSN EN 12697-8 1 x 1 500 t 

1 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 3 Obsah asfaltu 1 

4 Mezerovitost 1 

5 Teplota směsi u finišeru 140 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

Evidenční číslo:  Počet stran: 3 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 
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*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu 
 
 

 
 

 
 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace AHV, Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměr
a 

Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

6 Spojovací postřik  4169 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,50 kg/m² min. 0,45 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

7    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

8 

ACP 22+  
tl. 90 mm 

5136 
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně min. 96,0 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 4 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 

Laboratorní 
technik 
 

9 Mezerovitost – nedestruktivně 3,0 % - 10,0% 

10 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4m) ± 20 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-1, 
TKP 7 

Laboratorní 
technik 

11 Spojovací postřik 4169 m² 
 

Dávkování spojovacího postřiku 0,6  kg/m² min. 0,54 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
Geokompozit 4169 m² 

Pevnost v tahu min. 100 kN/m 
  TP 97 Prohlášení o 

vlastnostech 2 Velikost ok 25 x 25 mm 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
ŠDa  

fr. 0/32 189 m³ Modul přetvárnosti Edef,2 
Podklad Edef,2 = 65 MPa 

1 x 1 500 m² Dle 
skutečnosti ČSN 73 6126-1, TKP 5 Laboratorní 

technik Povrch Edef,2 = 85 MPa 
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V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval

Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá

Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDS
Podpis
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/2 

 

 
                                                                                                      Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                                         č. 5 – 01/2024 

 
 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 101 – silnice III/3844 - Pravý jízdní pás 

 
 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Betonáž římsy 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
Čerstvý beton  
C30/37 – XF4, XD3 
 

17,5 m³ 

Teplota vzduchu + 5°C, max. + 25°C 1 x každý 
dopravní 

prostředek 
Dle skutečnosti TKP 18 Stavbyvedoucí 

2 Konzistence S4: 160 -210 mm 1 x každý 
dopravní 

prostředek 
Dle skutečnosti ČSN EN 12350-

7, TKP 18 AZL 3 Obsah vzduchu čerstvého betonu Min. 4,0% 
4 Objemová hmotnost čerstvého betonu  
6 

Zkušební těleso 
z betonu  
C 30/37 – XF4, XD3 

Odolnost vůči vodě   1 x týden 
betonáže 1 ČSN 73 1326, 

TKP 18 AZL 
7 Odolnost vůči CHRL  Max. odpad 1 000 

g/m² 

8 
Pevnost betonu v tlaku  Min. 33 MPa, Ø 41 

MPa 
Min. 3 

tělesa/ týden 
betonáže 

3 ČSN EN 12390-
3, TKP 18 AZL 

*Zkouška bude provedena po vypuštění min. 60 l betonu z přepravního prostředku 
 
 
 

Evidenční číslo:  Počet stran: 2 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/2

V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá
Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDI
Jméno a funkce Podpis



EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/3 

 

 
Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                      č. 3 - 01/2024 

 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu SO 102 – silnice III/3844 – levý jízdní pás 

 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů, směsí) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACO 11+ 
tl. 40 mm 1467 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 

2 Zrnitost směsi 

Dle ČSN EN 12697-8 1 x 700 t 

3 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 3 Obsah asfaltu 3 

4 Mezerovitost 3 

5 Teplota směsi u finišeru 150 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

6 

ACL 16+  
tl. 70 mm 2579 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 
7 Zrnitost 

Dle ČSN EN 12697-8 1 x 1 500 t 
2 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 8 Obsah asfaltu 2 

9 Mezerovitost 2 

10 Teplota směsi u finišeru 140 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

Evidenční číslo:  Počet stran: 3 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 



  
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/3 

 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

11 Spojovací postřik  15426 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,40 kg/m² min. 0,36 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

12    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

13 

ACL 16+  
tl. 70 mm 

15353  
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně, vývrt min. 96,0 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 12 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 

Laboratorní 
technik 
 

14 Mezerovitost – nedestruktivně, vývrt 3,0 % - 8,0% 

15 Tloušťka vrstvy – vývrt*** nebo geodetickými 
metodami 

Min. 0,9 h = 63 mm 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 12 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1,  TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik Min. Ø 0,8 h = 56 mm 

16 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4m) ± 10 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-1, 
TKP 7 

Laboratorní 
technik 

17 Odchylky od projektových výšek ± 15 mm s pravděpodobností ≥ 90%, 
s průměrem ± 10 mm V profilech po 

20 m 78 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 Geodet 

18 Příčný sklon ± 0,5% 

19 Spojovací postřik 
modifikovaný 15426 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,30 kg/m² min. 0,27 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 

min. 1x 
ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

20    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

21 

ACO 11+ 
tl. 40mm 

15281 
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně, vývrt Min. 96,0%, Ø 98,0 
1 x 3000 m² 

min. 2x 6 

ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-5, TKP 7 

Laboratorní 
technik 

22 Mezerovitost – nedestruktivně, vývrt 2,0% - 6,0% ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-5, TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik 

23 Tloušťka vrstvy – vývrt*** nebo geodetickými 
metodami 

Min. 0,80 h = 32 mm 
Min. Ø 0,90 h = 36 mm 
Min. Ø všech vrstev 0,95 h = 38 mm 

1 x 3000 m² 
min. 2x 6 ČSN 73 6121, ČSN EN 

13108-5, TKP 7, ZTKP 
Laboratorní 
technik 

24 Spojení vrstev – vývrt Ø 150 mm obrusná - ložní min. 15,0 kN 1 x 3000 m² 
min. 2x 6 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6160, ČSN EN 13108-5, 
ČSN EN 12697-48, TKP 7 

Laboratorní 
technik 25 Spojení vrstev – vývrt Ø 100 mm obrusná - ložní min. 6,7 kN 

26 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4 m) ± 5 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-5, 
TKP 

Laboratorní 
technik 

27 Nerovnost příčná – lať 2 m ± 5 mm V profilech po 
20 m 78 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-5, 
TKP 7, ZTKP 

Laboratorní 
technik 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 3/3

*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu
Pozn.: vývrt se provede z obrusné do ložné vrstvy

V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval

Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá

Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDS
Podpis

28 Příčný sklon ± 0,5%
V profilech po

20 m 78
ČSN 73 6121, ČSN EN
13108-5, TKP 7

Geodet
29 Odchylky od projektových výšek

± 15 mm s pravděpodobností ≥ 90%,
s Ø ± 10 mm

V profilech po
20 m 78



EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/3 

 

 
Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                      č. 4 - 01/2024 

 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu SO 102 Silnice III/3844 Levý jízdní pás - Lokální sanace, Lokální oprava trhlin 

 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů, směsí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace AHV, Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACP 22+ 
lokální sanace 

919 t 

Teplota směsi u obalovny 140 – 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Obalovna 

2 Zrnitost 
Dle ČSN EN 12697-8 1 x 1 500 t 

1 

ČSN EN 12697-8, TKP 7 Laboratorní 
technik 3 Obsah asfaltu 1 

4 Mezerovitost 1 

5 Teplota směsi u finišeru 140 °C Každá šarže ČSN 73 6121, TKP 7 Technik 
Zhotovitele 

Evidenční číslo:  Počet stran: 3 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 



  
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/3 

 

*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu 
 
 

 
 

 
 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace AHV, Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměr
a 

Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 
četnost 

Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

6 Spojovací postřik  3815 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,50 kg/m² min. 0,45 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

7    Kontrola tloušťky vrstvy pokládané směsi     Technik 
Zhotovitele 

8 

ACP 22+  
tl. 90 mm 

5136 
 

m² 
 

Míra zhutnění – nedestruktivně min. 96,0 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 4 ČSN 73 6121, ČSN EN 
13108-1, TKP 7 

Laboratorní 
technik 
 

9 Mezerovitost – nedestruktivně 3,0 % - 10,0% 

10 Nerovnost podélná (planografem*, latí 4m) ± 20 mm 
Průběžně 
v každém 

jízdním pruhu 
4 jízdní pruhy 

ČSN 73 6121, ČSN 73 
6175, ČSN EN 13108-1, 
TKP 7 

Laboratorní 
technik 

11 Spojovací postřik 3815 m² Dávkování spojovacího postřiku 0,6  kg/m² min. 0,54 kg/m² zbytkového pojiva min. 1x průběžně 
min. 1x 

ČSN 73 6129, ČSN EN 
13808, TKP 7 

Technik 
Zhotovitele 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální oprava trhlin 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
Geokompozit 3815 m² 

Pevnost v tahu min. 100 kN/m 
  TP 97 Prohlášení o 

vlastnostech 2 Velikost ok 25 x 25 mm 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Lokální sanace 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 ŠDa  
fr. 0/32 

84 m³ Modul přetvárnosti Edef,2 
Podklad Edef,2 = 65 MPa 

1 x 1 500 m² Dle 
skutečnosti ČSN 73 6126-1, TKP 5 Laboratorní 

technik Povrch Edef,2 = 85 MPa 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 3/3

V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval

Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá

Podpis

Schválil za TDS
Podpis



 
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)  F.8.13 V1.0 
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 1/2 

 

 
                                                                                                      Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 

III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
                                                                         č. 6 – 01/2024 

 
 
Název a evidenční číslo Stavby III/3844 BRNO – Stará dálnice – úsek 2 
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 102 – silnice III/3844 - Levý jízdní pás 

 
 
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část Betonáž římsy 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
Čerstvý beton  
C30/37 – XF4, XD3 
 

23,100 m³ 

Teplota vzduchu + 5°C, max. + 25°C 1 x každý 
dopravní 

prostředek 
Dle skutečnosti TKP 18 Stavbyvedoucí 

2 Konzistence S4: 160 -210 mm 1 x každý 
dopravní 

prostředek 
Dle skutečnosti ČSN EN 12350-

7, TKP 18 AZL 3 Obsah vzduchu čerstvého betonu Min. 4,0% 
4 Objemová hmotnost čerstvého betonu  
6 

Zkušební těleso 
z betonu  
C 30/37 – XF4, XD3 

Odolnost vůči vodě   1 x týden 
betonáže 1 ČSN 73 1326, 

TKP 18 AZL 
7 Odolnost vůči CHRL  Max. odpad 1 000 

g/m² 

8 
Pevnost betonu v tlaku  Min. 33 MPa, Ø 41 

MPa 
Min. 3 

tělesa/ týden 
betonáže 

3 ČSN EN 12390-
3, TKP 18 AZL 

*Zkouška bude provedena po vypuštění min. 60 l betonu z přepravního prostředku 
 
 
 

Evidenční číslo:  Počet stran: 2 
  Počet výtisků:  
  Výtisk číslo:  
F.8.13 V1.0  Klasifikace: V 



EVIDENČNÍ ČÍSLO: KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) F.8.13 V1.0
KLASIFIKACE: VEŘEJNÉ STRANA: 2/2

V Brně dne 13.5.2024

Zpracoval
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá
Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDI
Jméno a funkce Podpis
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PŘÍLOHA Č . 4 - OPRÁV NĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 - OPRÁV NĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

………………………………………………

Jiří Lutonský

jednatel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
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Strana 21 (celkem 21) 

PŘÍLOHA Č .  6  -  VZO R ZMĚN OVÉH O LISTU  

 

 

 
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 


