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SMLOUVA O DÍLO

III/4292 MILONICE, MOST 4292-1
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín IČO: 092 24 289
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 117918
zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín IČO: 253 04 259
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 23585
zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

Kontaktní osoba zhotovitele:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavba „III/4292 Milonice, most 4292-1“ (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrický plán stavby včetně plánu věcných břemen;

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II. STAVB A

1. Předmětem stavby rekonstrukce stávajícího mostu 4292-1. Nový most bude tvořen monolitickým železobetonovým
rámem. V rámci stavby bude osazen nový silniční záchytný systém v podobě zábradelního svodidla.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, jímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
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ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: zpracovan projekt Brno, a.s., Kounicova
13, 602 00 Brno IČO: 463 47 488, zodpovědný projektan 02/2024 (dále jen „projektová
dokumentace“);

iii. společné povolení, č.j. MUB/OD-5257/2024, vydané: MěÚ Bučovice, Stavební úřad, Odbor dopravy, dne:
05.02.2024, nabytí PM: 28.02.2024;

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVB Y (DÁLE JEN RDS)

1. Zhotovitel vypracuje RDS k objektu SO 201 v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk,
přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky
výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce
stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom,
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas.
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla
sjednané touto smlouvou.

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVB Y (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou
dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt
požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit
zpracování DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx,
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výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod 
názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být 
v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu 
*.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, 
zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y A GEOM ETRICKÝ PLÁN  
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 

nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností 
dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby)  v části 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně 
geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je 
zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude 
zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický 
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 

 

do 15 dnů od účinnosti smlouvy 
 

Zahájení stavebních prací 

 

do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 
 

Dokončení a předání stavby do 22 týdnů od zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů) do 30 dnů od dokončení a předání stavby 
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Předání a převzetí geometrických plánů 

Dřívější plnění je možné 

do 60 dnů od předání a převzetí stavby 

2. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště na základě písemného protokolu.  Zhotovitel je 
povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.  Dojde-li 
k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby 
neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací; 
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti; 

iii. havarijní plán; 
iv. povodňový plán. 

             Odsouhlasený havarijní a povodňový plán bude předán objednateli do 60 dnů od předání a převzetí staveniště 
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 
účelu; 

ii. vyčištěné prostory staveniště; 

6. Předání a převzetí díla vyjma geometrických nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma 
geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla 
vyjma geometrických plánů či geometrického plánu. 

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických 
plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením 
a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání 
podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady 
dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických 
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.  

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel 
nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné 
klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický 
průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě 
realizace stavby.   

 

VII.  CENA DÍLA  
1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 5 600 000,00,- KČ  
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2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění jišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem ol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu XC4-*xml správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí díla
vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury pro geometrický plán bude protokol o předání a převzetí geometrického
plánu.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.
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10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 
odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění 

díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li    
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její 
přítomnost. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním 
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění 
sjednaný v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu 
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 
provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit 
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění 
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

       3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 
Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

    3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

  3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  
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    3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

 

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří  
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. mostní list vč. záznamu do BMS; 

iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS; 
iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - (mailem na adresu správce 
stavby nebo na nosiči USB flash disk).  

vii. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku. 
 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

 
6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 
 

 

Název  IČO Rozsah prací  

   

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to 
i opakovaně. 

 
6.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 

poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

 
6.4. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

 
6.5. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 

této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 
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7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 
písemně oznámí objednateli. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“).  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. 
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech,  musí zhotovitel 
předložit minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu 
záchranný archeologický průzkum. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob  uvedené 
v dokladové části projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky a součástí je souvislá údržba objízdných tras. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

 

XI.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 

výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit obvod prostoru staveniště; 
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště; 

iii.   zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 
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i.  stanovení dočasného dopravního značení; 
ii.  povolení k uzavírkám; 

iii.  umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o 
takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 

nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 
11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 

Cena dodatečných prací či dodávek  Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 
Veřejné zakázky 

---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav. 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 
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XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor
investora.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny.

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
vii. činit zápisy do stavebního deníku;

viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;
ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.

5. Technický dozor investora je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat
za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁ VAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené
v nabídce dodavatele.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené
v nabídce dodavatele.

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
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3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. 
izolací mostních konstrukcí) 
Vodorovné dopravní značení plastem 

  60 měsíců 

 120 měsíců 

  36 měsíců 

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. 
odst. 1. této smlouvy         2.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů                   2.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště          2.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                      500,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

  5.000,-Kč za   
poddodavatele 

  

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 
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5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně.
Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí díla.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní;
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování
záruk probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací,
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která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621,
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství,
která nepodléhají zveřejnění: --- . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru
smluv.

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Ve Zlíně, dne V Brně, dne

Bc. Eliška Nádvorníková Bc. Roman Hanák

jednatelka ředitel

SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

___________________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ  PLÁN  
___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE
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PŘÍLOHA Č .  6   VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)    

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 
 
 



Projekt :

Objekt Popis

SO 201 Most ev.č. 4292-1 přes Hvězdličku 5 258 178,28 6 362 395,72

5 258 178,28 6 362 395,72

Ostatní náklady 202 321,72 244 809,28
Vedlejší náklady 139 500,00 168 795,00

341 821,72 413 604,28

5 600 000,00 6 776 000,00Finanční náklady projektu celkem

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

III/4292 Milonice, most 4292-1

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   5 600 000,00
Celková cena s DPH:   6 776 000,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Ostatní náklady    202 321,72    42 487,56    244 809,28

Vedlejší náklady    139 500,00    29 295,00    168 795,00

SO 201 MOST EV. Č. 4292-1 PŘES 
HVĚZDLIČKU   5 258 178,28   1 104 217,44   6 362 395,72

Rekapitulace ceny
Stavba: 22-037-A1-PDPS - III/4292 MILONICE, MOST 4292-1



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4292 MILONICE, MOST 4292-1 Ostatní    202 321,72
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    202 321,72
1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL     1,00    70 000,00    70 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,00    66 321,72    66 321,72
Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 
podmínkách
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,00    25 000,00    25 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 
obchodních podmínkách
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,00    40 000,00    40 000,00
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,00    1 000,00    1 000,00
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném počtu

Název Položky MJ Množství
Cena Cenová 

soustava

22-037-A1-PDPS
SO 000
Ostatní

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4292 MILONICE, MOST 4292-1 Vedlejší    139 500,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    139 500,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL     1,00    3 000,00    3 000,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    1 000,00    1 000,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,00    26 000,00    26 000,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,00    3 000,00    3 000,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    6 500,00    6 500,00

6 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,00    3 000,00    3 000,00

7 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno 
v obchodních podmínkách KPL     1,00    12 000,00    12 000,00
vč. vložení do BMS

8 00011 R
Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 
podmínkách KPL     1,00    1 000,00    1 000,00

9 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    8 000,00    8 000,00
včetně zápisu do BMS

10 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL     1,00    70 000,00    70 000,00

11 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    2 000,00    2 000,00

12 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti KPL     1,00    2 000,00    2 000,00

13 00017 R Havarijní, povodňový plán KPL     1,00    1 000,00    1 000,00

14 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,00    1 000,00    1 000,00

Název Položky MJ Množství
Cena Cenová 

soustava

22-037-A1-PDPS
SO 000

Vedlejší

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4292 MILONICE, MOST 4292-1 SO 201   5 258 178,28
Rozpočet: MOST EV. Č. 4292-1 PŘES HVĚZDLIČKU

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    202 749,03
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     816,24     192,00    156 718,08

zemina
viz. pol. 122738, 124738, 132738, 12960, 264241
(170,78+67,06+2,25+127,34+40,69)*2,0m3 = 816,24 [A] 
Celkem 816,24 = 816,24
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     196,01     153,00    29 989,53
beton
viz. pol. 11328, 113348, 966158,
9,5*0,6*0,1*2,3 t/m3 = 1,31 [A] 
28,06*2,3 t/m3 = 64,54 [B] 
56,59*2,3 t/m3 = 130,16 [C] 
Mezisoučet = 196,01 [D] 
Celkem 196,01 = 196,01
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     7,54     192,00    1 447,68
kámen
viz pol. 966138
3,28*2,3t = 7,54 [A] 
Celkem 7,54 = 7,54
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     0,30    1 214,00     364,20
mostní izolace
0,3t = 0,30 [A] 
Celkem 0,3 = 0,30
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     26,18     153,00    4 005,54
ŽB
viz. pol. 966168
10,47*2,5 t/m3 = 26,18 [D] 
Celkem 26,18 = 26,18
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL     1,00    6 390,00    6 390,00
dopravní značky v rámci točny BUSu v Uhřicích
osazení a montáž a demontáž
vč. nájmu
1.000000 = 1,00 [A] 
Celkem 1 = 1,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     1,00    3 834,00    3 834,00

mobilní zábrany po dobu výstavby odbornou firmou s patřičnou způsobilostí
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce    380 573,20
8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     86,00     102,00    8 772,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2     5,70     115,00     655,50
u křídla A a B
(6,0+3,5)*0,6m = 5,70 [A] 
Celkem 5,7 = 5,70
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s 
vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce).

10 11328B
ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - 
DOPRAVA tkm     26,22     10,00     262,20
20 km
9,5*0,6*0,1*2,3*20 = 26,22 [A] 
Celkem 26,22 = 26,22
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství 
se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     28,06    1 514,00    42 482,84
vč. odvozu a uložení na skládku
před mostem: 2*30,5*(0,5-0,04)m3 = 28,06 [A] 
Celkem 28,06 = 28,06
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     8,41    9 877,00    83 065,57
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
(37,0+46,0+20,5+23,5+41,3)*0,05m3 = 8,42 [A] 
Celkem 8,41 = 8,41
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     45,10     380,00    17 138,00
vč. uložení na meziskládku
45,1m3 = 45,10 [A] 
Celkem 45,1 = 45,10

Název Položky MJ Množství
Cena Cenová 

soustava

22-037-A1-PDPS
SO 201

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     170,78     655,00    111 860,90
vč. odvozu na skládku
opěra 1: 11,42*(8,0+3,25) = 128,48 [A] 
opěra 2: 10,3*(8,0+3,0) = 113,30 [B] 
původní most: -(2,14+1,82)m2*6,54 = -25,90 [C] 
Celkem: A+B+C-45,1(zpětný zásyp)m3 = 170,78 [D] 
Celkem 170,78 = 170,78položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

15 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     67,06     655,00    43 924,30
vč. odvozu na skládku
na vtoku: 1,9*4,2 = 7,98 [A] 
pod mostem: (1,9+2,5)/2*12,0 = 26,40 [B] 
na výtoku: (2,5+1,8)/2*15,2 = 32,68 [C] 
Celkem: A+B+Cm3 = 67,06 [D] 
Celkem 67,06 = 67,06položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     45,10     32,00    1 443,20



pro násyp kolem líce opěr
45,10m3 = 45,10 [A] 
Celkem 45,1 = 45,10

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

17 12573 R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     6,40     32,00     204,80
natěžení humózní zeminy ze skládky/mezideponie, včetně veškeré 
manipulace a dopravy do místa uložení, vč. nákupu
(11+9+4+8)*0,2m3 = 6,40 [A] 
Celkem 6,4 = 6,40

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     127,34     319,00    40 621,46

20,5*(5,58+5,38)/2 = 112,34 [A] 
(10,0+5,0)*1,0 = 15,00 [B] 
Celkem: A+Bm3 = 127,34 [C] 
Celkem 127,34 = 127,34
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

19 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     2,25     655,00    1 473,75
včetně uložení
0,5*0,45*(5,0+5,0)m3 = 2,25 [A] 
Celkem 2,25 = 2,25



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

20 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3     45,10     447,00    20 159,70
materiál z meziskládky
násyp kolem líce opěr
u kř. `A`: (3,0+11,5)/2*1,4 = 10,15 [A] 
u kř. `B`: (4,1+11,0)/2*0,9 = 6,80 [B] 
u kř. `C`: (1,8+11,0)/2*1,3 = 8,32 [C] 
u kř. `D`: (2,8+12,0)/2*1,35 = 9,99 [D] 
u líce opěr: (0,6+0,6)*8,2 = 9,84 [E] 
Celkem: A+B+C+D+Em3 = 45,10 [F] 
Celkem 45,1 = 45,10
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     278,53     26,00    7 241,78
pro pol. 124738, 264241, 122738
67,06m3 = 67,06 [A] 
3,14*0,45*0,45*64,0m3 = 40,69 [B] 
170,78m3 = 170,78 [C] 
Celkem: A+B+Cm3 = 278,53 [D] 
Celkem 278,53 = 278,53
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3     6,40     38,00     243,20

(11+9+4+8)*0,2m3 = 6,40 [A] 
Celkem 6,4 = 6,40
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     32,00     32,00    1 024,00

32m2 = 32,00 [A] 
Celkem 32 = 32,00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy   1 167 591,80
24 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3     40,69    5 815,00    236 612,35

C25/30-XF1-XA1
3,14*0,45*0,45*8,0*4*2m3 = 40,69 [A] 
Celkem 40,69 = 40,69



položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke 
stanovenému objemu výplně piloty

25 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T     2,12    31 950,00    67 734,00

2,12t = 2,12 [A] 
Celkem 2,12 = 2,12
položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

26 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T     23,25     486,00    11 299,50

2*15,0*5,0*0,155t/m2t = 23,25 [A] 
Celkem 23,25 = 23,25
- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další 
úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších 
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a 
dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

27 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2     30,00     281,00    8 430,00
odpálení štětových stěn
likvidace v režii zhotovitele
2*15,0*1,0m2 = 30,00 [A] 
Celkem 30 = 30,00
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

28 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M     64,00    7 987,00    511 168,00
prům. pilot 900mm
2*4*8,0m = 64,00 [A] 
Celkem 64 = 64,00



položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, 
vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení 
a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a 
dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     5,40    9 585,00    51 759,00
betonové prahy v korytě
2*5,4*0,5m3 = 5,40 [A] 
Celkem 5,4 = 5,40- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     17,45    12 780,00    223 011,00
vč. nátěru proti zemní vlhkosti
2*9,09*1,2*0,8m3 = 17,45 [A] 
Celkem 17,45 = 17,45- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 

31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     1,55    31 950,00    49 522,50
vč. PKO
1,41*1,1t = 1,55 [A] 
Celkem 1,55 = 1,55



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

32 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2     35,10     38,00    1 333,80
300g/m2
2*2*6,5*1,35m2 = 35,10 [A] 
Celkem 35,1 = 35,10
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     17,55     383,00    6 721,65

2*6,5*1,35m2 = 17,55 [A] 
Celkem 17,55 = 17,55
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce   1 676 708,95
34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     35,70     319,00    11 388,30

35,7kg = 35,70 [A] 
Celkem 35,7 = 35,70
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a 
jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     7,64    34 506,00    263 625,84

2*0,31*12,325m3 = 7,64 [A] 
Celkem 7,64 = 7,64položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     1,15    31 950,00    36 742,50
vč. PKO
1,15t = 1,15 [A] 
Celkem 1,15 = 1,15



položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     54,97    19 873,00   1 092 418,81
C30/37-XF2
dřík: 8,85*0,6*(2,18+1,99) = 22,14 [A] 
rám: 3,16*6,2 = 19,59 [B] 
náběhy: 2*8,85*1,5*0,2/2 = 2,66 [C] 
křídla: (5,07+5,0+5,45+3,72)*0,55 = 10,58 [D] 
Celkem: A+B+C+Dm3 = 54,97 [E] 
Celkem 54,97 = 54,97- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     8,53    31 950,00    272 533,50
vč. PKO
10,08-1,55(základy)t = 8,53 [A] 
Celkem 8,53 = 8,53
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce    614 851,35
39 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3     11,95    4 473,00    53 452,35

C 8/10
pod opěry: 2*21,9*0,2m3 = 8,76 [A] 
pod drenáží: 2*0,245*6,5m3 = 3,19 [B] 
Celkem: A+Bm3 = 11,95 [C] 
Celkem 11,95 = 11,95



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

40 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     18,85    4 856,00    91 535,60
pod dlažbu z lomového kamene
v korytě: 5,5*20,5*0,15 = 16,91 [A] 
za křídly: 4*1,88*0,15 = 1,13 [B] 
kolem opěr: (1,13+1,3+1,1+0,95)*1,2*0,15 = 0,81 [C] 
Celkem: A+B+Cm3 = 18,85 [D] 
Celkem 18,85 = 18,85- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

41 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     29,38    4 856,00    142 669,28
přechodový klín
2*(2,06+0,2)*6,5m3 = 29,38 [A] 
Celkem 29,38 = 29,38
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se 
zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny)

42 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID 
DO 0,9 M3     16,25    1 150,00    18 687,50
ochranný obsyp + podkladní přechodový klín
ŠD 0/32
2*1,25*6,5m3 = 16,25 [A] 
Celkem 16,25 = 16,25
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál

43 458573
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID 
DO 0,9 M3     44,85    1 150,00    51 577,50
za rubem opěry
(3,5+3,4)m2*6,5m3 = 44,85 [A] 
Celkem 44,85 = 44,85
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     25,13    10 224,00    256 929,12
C25/30nXF3
v korytě: 5,5*20,5*0,2 = 22,55 [A] 
za křídly: 4*1,88*0,2 = 1,50 [B] 
kolem opěr: (1,13+1,3+1,1+0,95)*1,2*0,2 = 1,08 [C] 
Celkem: A+B+Cm3 = 25,13 [D] 
Celkem 25,13 = 25,13



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace    720 310,78
45 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2     52,00     613,00    31 876,00

před a za mostem
SC 8/10
tl. 170 mm
2*26,0m2 = 52,00 [A] 
Celkem 52 = 52,00
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

46 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     52,00     288,00    14 976,00
před a za mostem
ŠD 0/32 tl. 250 mm
26,0+26,0m2 = 52,00 [A] 
Celkem 52 = 52,00
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2     52,00     32,00    1 664,00
mimo most
2*26m2 = 52,00 [A] 
Celkem 52 = 52,00
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     197,86     27,00    5 342,22
0,35 kg/m2
na mostě: 2*7,22*6,5m2 = 93,86 [A] 
mimo most: 2*2*26,0m2 = 104,00 [B] 
Celkem: A+Bm2 = 197,86 [C] 
Celkem 197,86 = 197,86
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

49 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     98,93     684,00    67 668,12
ACO 11+
tl. 40 mm
na mostě: 46,93m2 = 46,93 [A] 
mimo most: 26,0+26,0m2 = 52,00 [B] 
Celkem: A+Bm2 = 98,93 [C] 
Celkem 98,93 = 98,93
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     46,93     937,00    43 973,41
na mostě
ACL 16 S tl. 60 mm
7,22*6,5m2 = 46,93 [A] 
Celkem 46,93 = 46,93
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2     52,00    1 273,00    66 196,00
mimo most
ACL 22S
tl. 80 mm
2*26,0m2 = 52,00 [A] 
Celkem 52 = 52,00



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2     52,00    1 227,00    63 804,00
mimo most
ACP 22S
tl. 80 mm
2*26,0m2 = 52,00 [A] 
Celkem 52 = 52,00
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2     46,93     831,00    38 998,83
na mostě
7,22*6,5m2 = 46,93 [A] 
Celkem 46,93 = 46,93
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3     43,00    8 882,00    381 926,00
Lokální vysprávky objízdné trasy - přesná místa budou určena investorem po 
domluvě, "čerpáno se souhlasem investora"
Vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 
mm, spojovací nátěr z asf.
emulze v množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová 
zálivka modifikovaná, včetně
odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
43m3 = 43,00 [A] 
Celkem 43 = 43,00
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

55 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     38,10     102,00    3 886,20

nad rubem opěry: 7,9+5,5m = 13,40 [A] 
u římsy: 2*12,35m = 24,70 [B] 
Celkem: A+Bm = 38,10 [C] 
Celkem 38,1 = 38,10
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

7 Přidružená stavební výroba    70 581,94
56 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2     113,26     447,00    50 627,22

na rámu: 12,17*7,6m2 = 92,49 [A] 
na křídlech: (5,07+5,0+5,45+3,72)+(2,8+2,3)*2*0,15m2 = 20,77 [B] 
Celkem: A+Bm2 = 113,26 [C] 
Celkem 113,26 = 113,26

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 
kolektory)

57 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     17,26     447,00    7 715,22

2*12,325*(0,55+0,15)m2 = 17,26 [A] 
Celkem 17,26 = 17,26



položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 
pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, 
asfaltový beton

58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     17,26     447,00    7 715,22

pod římsou: 2*12,325*(0,55+0,15)m2 = 17,26 [A] 
Celkem 17,26 = 17,26
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     119,06     38,00    4 524,28
300 g/m2
na rámu: 2*(2,6+2,5)*7,6m2 = 77,52 [A] 
na křídlech: 2*((5,07+5,0+5,45+3,72)+2*(2,8+2,3)*0,15)m2 = 41,54 [B] 
Celkem: A+Bm2 = 119,06 [C] 
Celkem 119,06 = 119,06
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

8 Potrubí    7 420,20
60 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     16,60     447,00    7 420,20

prům. 150 mm
za rubem opěry: 2*(7,4+0,9)m = 16,60 [A] 
Celkem 16,6 = 16,60
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

9 Ostatní konstrukce a práce    417 391,03
61 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     29,50     1,00     29,50

9,0+8,0+6,0+6,5m = 29,50 [A] 
Celkem 29,5 = 29,50
položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

62 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     17,00     192,00    3 264,00
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
8,5+8,5m = 17,00 [A] 
Celkem 17 = 17,00
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M     25,00    8 371,00    209 275,00

2*12,5mm = 25,00 [A] 
Celkem 25 = 25,00
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 
povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, 
vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     4,00    1 022,00    4 088,00

položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,00    1 917,00    3 834,00

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky 
včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování



66 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS     9,00     128,00    1 152,00
vč. stabilizačního sloupku
B1: 2 = 2,00 [A] 
B20a: 1 = 1,00 [B] 
B24a: 1 = 1,00 [C] 
B24b: 1 = 1,00 [D] 
E13: 4 = 4,00 [E] 
Celkem: A+B+C+D+Eks = 9,00 [F] 
Celkem 9 = 9,00
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

67 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     9,00     102,00     918,00

9ks = 9,00 [A] 
Celkem 9 = 9,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

68 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 620,00     6,00    9 720,00
předpoklad 6 měsíců
9*6*30ksden = 1620,00 [A] 
Celkem 1620 = 1620,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

69 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     3,00     128,00     384,00
S7
3 = 3,00 [A] 
Celkem 3 = 3,00
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 
kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

70 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS     3,00     128,00     384,00

3 = 3,00 [A] 
Celkem 3 = 3,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

71 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN     540,00     19,00    10 260,00
předpoklad 6 měsíců
3*6*30ksden = 540,00 [A] 
Celkem 540 = 540,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

72 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,00     128,00     256,00

2 = 2,00 [A] 
Celkem 2 = 2,00
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 
kusů, nutnou opravu poškozených částí

73 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,00     102,00     204,00

2 = 2,00 [A] 
Celkem 2 = 2,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

74 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN     360,00     6,00    2 160,00
předpoklad 6 měsíců
2*6*30ksden = 360,00 [A] 
Celkem 360 = 360,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

75 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     6,00     128,00     768,00
Z4b
6 = 6,00 [A] 
Celkem 6 = 6,00
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených 
kusů, nutnou opravu poškozených částí

76 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     6,00     102,00     612,00

6 = 6,00 [A] 
Celkem 6 = 6,00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 
předepsané místo

77 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 080,00     6,00    6 480,00
předpoklad 6 měsíců
6*6*30ksden = 1080,00 [A] 
Celkem 1080 = 1080,00
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 
jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     39,34     608,00    23 918,72



u kř. `A`: 2,8*1,2+3,0+0,75 = 7,11 [A] 
u kř. `B`: 3,3*1,2+3,0+0,75 = 7,71 [B] 
u kř. `C`: 2,8*1,2+2,25+1,1+0,85 = 7,56 [C] 
u kř. `D`: 2,3*1,2+2,25+1,1+0,85 = 6,96 [D] 
u vozovky: 4*2,5 = 10,00 [E] 
Celkem: A+B+C+D+Em = 39,34 [F] 
Celkem 39,34 = 39,34
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     13,40     102,00    1 366,80
nad rubem opěry
7,9+5,5m = 13,40 [A] 
Celkem 13,4 = 13,40
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     28,10     768,00    21 580,80

6+6,6+9+6,5m = 28,10 [A] 
Celkem 28,1 = 28,10
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa 
v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní 
dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

81 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3     3,28    1 354,00    4 441,12

1,3*0,33*7,65m3 = 3,28 [A] 
Celkem 3,28 = 3,28
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

82 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     56,59    1 514,00    85 677,26

základy: (9,6+9,6)*0,9 = 17,28 [A] 
dříky:  7,5*2,6+7,42*2,67 = 39,31 [B] 
Celkem: A+Bm3 = 56,59 [C] 
Celkem 56,59 = 56,59
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

83 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     10,47    1 855,00    19 421,85

deska: (0,15+0,33)/2*5,066*(6,68+6,85)/2 = 8,23 [A] 
římsy: 0,11*8,94+0,14*9,01 = 2,24 [B] 
Celkem: A+Bm3 = 10,47 [C] 
Celkem 10,47 = 10,47
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

84 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T     1,26    4 473,00    5 635,98
likvidace v  režii zhotovitele
nosníky I 260: 6*5,0*41,9/1000t  = 1,26 [A] 
Celkem 1,26 = 1,26
položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

85 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     60,00     26,00    1 560,00

60,0m2 = 60,00 [A] 
Celkem 60 = 60,00



Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



22-037-A1III/4292 MILONICE, MOST 4292-1
Harmonogram stavby: 22-037-A1-PDPS III/4292 MILONICE, MOST 4292-1

Zhotovitel : Společnost STAVBY SR - MILONICE

listopad
2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22

22-037-A1- III/4292 MILONICE, MOST 4292-1 03.06.2024 03.11.2024
SO 201 MOST EV. Č. 4292-1 PŘES HVĚZDLIČK 03.06.2024 03.11.2024
SO 201 MOST EV. Č. 4292-1 PŘES HVĚZDLIČK 03.06.2024 03.11.2024
0 Všeobecné konstrukce a práce 03.06.2024 03.11.2024
1 Zemní práce 03.06.2024 01.11.2024
1 Zemní práce 03.06.2024 03.07.2024
1 Zemní práce 01.08.2024 01.11.2024
2 Základy 17.06.2024 17.07.2024
3 Svislé konstrukce 18.07.2024 07.10.2024
4 Vodorovné konstrukce 01.08.2024 01.11.2024
5 Komunikace 08.10.2024 31.10.2024
7 Přidružená stavební výroba 23.09.2024 07.10.2024
8 Potrubí 01.08.2024 31.08.2024
9 Ostatní konstrukce a práce 03.06.2024 03.11.2024

Číslo Název
Začátek
činnosti

Konec
činnosti

září 2024 říjen 2024

2 024

červen 2024 červenec 2024 srpen 2024

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1



Stavba : III/4292 Milonice, most 4292-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

Stavbyvedoucí:

kpl 1,00 1 x základní vytýčení objekt TKP 1 1 vytyčovací
zaměření skut. provedení objekt ČSN 73 0212-4 1 výkres

Podloží základů**** kpl 1,00 vizuální posouzení průběžně vizuálně zápis ve SD geotechnik
Piloty DN 900mm ks 8,00 Kontrola vrtného nástroje 2x denně Vizuálně Bez záznamu

Kontrola ustavení vrtné kolony Průběžně Vizuálně Bez záznamu
Sled geologického profilu Průběžně Vizuálně SD, protokol o pilotě
Kontrola hloubky vrtu a sklonu Průběžně Půdorys,svislost Protokol o pilotě
Výskyt vody ve vrtu Průběžně Vizuálně Bez záznamu
Kontrola vyčištění vrtu Průběžně Vizuálně Bez záznamu

t Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně Vizuálně
Geotechnický dozor **** Průběžně průběžně Vizuálně zápis ve SD Geotechnik

Výplň pilot m3 40,69 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
C25/30 XF1, XA1 pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 3** odběr-laboratorní zkouška protokol

hloubka průsaku tlakovou vodou 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
Integrita pilot (PIT) každá pilota 8 zkouška-vyhodnocení protokol

ŽB základy Kontrola vyčištění Průběžně Vizuálně Bez záznamu
C30/37 XF2

t Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně
TKP kap.16
ČSN EN 1536
TZ RDS

Vizuálně

m3 17,45 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
obsah vzduchu v čerstvém betonu 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

ŽB křídla Kontrola vyčištění Průběžně Vizuálně Bez záznamu
C30/37 XF2

t Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně
TKP kap.16
ČSN EN 1536
TZ RDS

Vizuálně

m3 10,58 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
obsah vzduchu v čerstvém betonu 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
CHRL 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

ŽB , rámová konstrukce Kontrola vyčištění Průběžně Vizuálně Bez záznamu
C40/50 XF2

t Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně
TKP kap.16
ČSN EN 1536
TZ RDS

Vizuálně

m3 44,39 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
obsah vzduchu v čerstvém betonu 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
CHRL 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

ŽB římsy kpl 1,00 vytyčení 1x celek PD 1 vytyčení vyt.výkres geodet
C30/37 XF4 zaměření bednění před betonáží 1x celek PD 1 zaměření protokol geodet

povolení betonáže převzetí/povolení k betonáži PD 1 Vizuálně zápis ve SD TDI
t výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně PD průběžně Vizuálně zápis ve SD TDI

kpl 1,00 zaměření stutečného provedení 1x celek PD 1 zaměření protokol geodet
m3 7,64 konzistence - sednutím S3 (100-150mm,+/-30mm) 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol

obsah vzduchu v čerstvém betonu (3,0 - 6,0%) 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
CHRL 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

Poznámka :

TKP kap.16
ČSN EN 1536

TZ RDS

8
Vrtmistr

Stavbyvedoucí
TDI

TKP kap. 18 ČSN
EN 206-1 AZL

Stavbyvedoucí
TDI

TKP kap. 18 ČSN
EN 206-1

AZL

geodet

AZL

Stavbyvedoucí
TDI

TKP kap. 18 ČSN
EN 206-1

AZL

TKP kap. 18 ČSN
EN 206-1

AZL

Stavbyvedoucí
TDI

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku, zakládání, ŽB

Vytýčení objektu

TKP kap. 18
ČSN EN 206-1



Stavba : III/4292 Milonice, most 4292-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

Stavbyvedoucí:

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku, zakládání, ŽB

* hodnocený celek je 1 týden betonáže do 450m3 stejného druhu betonu vrobeného podle stejné receptury, na stejné betonárně, pro stejnou stavbu a na daný konstrukční prvek
** platí pro jeden hodnotící celek
*** v případě, že bude probíhat betonáž více konstrukčních celků z jedné dodávky (vzhledem malým kubaturám konstrukčních celků), stačí provést jednu lab.zkoušku in situ na dodávku betonové směsi s dodržením doby určené pro zpracovatelnost betonu

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

m2 52,00

zbytk. množství pojiva do 1,50kg/m2 zbyt.mn.pojiva

m2 197,86

zbytkové množství pojiva do 0,50kg/m2

Asfaltová směs ACP 22S t 9,98 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACP 22S m2 52,00 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
tl. 80mm m 8,00 mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL

Asfaltová směs ACL 22S t 9,98 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACL 22S m2 52,00 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tl. 80mm mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
m 8,00 tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet

rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL
Asfaltová směs ACL 16S t 6,76 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny

- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele
Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACL 16S m2 46,93 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tl. 60mm mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
m 7,22 tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet

rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL
Asfaltová směs ACO 11+ t 9,50 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny

- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele
Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):

1 odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce
AZL

1 x 500m2 (min. 2) ČSN 73 6121
TKP kap.7

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

zápis SD

a) distanční podložky budou umísťovány při kompletaci výztuže v množství min. 4ks/ m2

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

1 odběr, lab.zkouška
ČSN EN 13108-1

dle skutečné doby
provádění

1 x 500m2 (min. 2) ČSN 73 6121
TKP kap.7

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce
1

dle skutečné doby
provádění

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

protokol o kontrolní
zkoušce

ČSN EN 13108-1

dle skutečné doby
provádění

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

ČSN 73 6121
TKP kap.7

Rovnoměrnost postřiku průběžně ČSN 73 6129 průběžně vizuelně

vizuelně

1 x 500m2 (min. 2)

ČSN EN 13108-1

dle skutečné doby
provádění

průběžně

AZL
ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6129 zápis SD

technik zhotovitele
(schvaluje TDI)

SO 201 Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku - AHV

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové
emulze

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní
asfaltové emulze

Rovnoměrnost postřiku průběžně

AZL

technik zhotovitele
(schvaluje TDI)
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Stavba : III/4292 Milonice, most 4292-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

Stavbyvedoucí:

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku, zakládání, ŽB

- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACO 11+ m2 98,93 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tl. 40mm m 15,22 mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
tloušťka vrstvy geodeticky v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
rovnost v podélném směru průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení
rovnost v příčném směru po 40m - 2m lať 1 zkouška - vyhodnocení
odchylka od projektových výšek 1
odchylka příčného sklonu 1

Poznámka:

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

kpl 1,00 1 x základní vytýčení TKP-1 1 geodetické zaměření vytyčovací
výkres

geodet

Zemní pláň m2 52,00 20 000 m3 1 odběr, lab.zkouška

m3 20,80 10 000m3 1 odběr, lab.zkouška

m 8,00 100 m 1 zkouška - vyhodnocení
po 40m - zkouška - vyhodnocení

průběžně - zkouška - vyhodnocení
po 20m 1 nivelací v profilech protokol geodet

Spodní podkladní vrstva ze ŠDA fr. 0/32 m3 13,00 1 000 m3 1 odběr, lab.zkouška

tl. 250 mm m2
52,00 Modul přetvárnosti SZD + poměr Edef2/Edef1 1 500 m2

2 zkouška - vyhodnocení

m 8,00 po 100 m - zkouška - vyhodnocení
Nerovnost podélná* průběžně - zkouška - vyhodnocení
Odchylka šířky, sklonu, výšek po 20m 1 nivelací v profilech protokol geodet

Horní podkladní vrstva z SC 8/10 m3 8,84 Zrnitost, obsah jemných částic* 1 000 m3 1 odběr, lab.zkouška

tl. 170 m m2
52,00 Modul přetvárnosti SZD + poměr Edef2/Edef1 1 500 m2

2 zkouška - vyhodnocení

m 8,00 Nerovnost příčná* po 100 m - zkouška - vyhodnocení
Nerovnost podélná* průběžně - zkouška - vyhodnocení
Odchylka šířky, sklonu, výšek po 20m 1 zkouška - vyhodnocení protokol geodet

Poznámka:

ČSN 73 6175 ČSN
72 1006 ČSN 73
6126-1 TKP kap.5

laboratorní protokol AZL

geodet

* zkouška bude provedena pouze v případě pochybnosti

laboratorní protokol AZLNerovnost příčná 2m latí *
Nerovnost podélná 4m latí *
Odchylka šířky, sklonu, výšek

Zrnitost, obsah jemných částic*
ČSN 73 6175 ČSN
72 1006 ČSN 73
6126-1 TKP kap.5

laboratorní protokol AZL
Nerovnost příčná*

SO 201 Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku - PV

Vytyčení objektu

Zrnitost (klasifikace zeminy)*

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133

TKP kap. 4

laboratorní protokol AZL
Okamžitý index únosnosti in situ - IBI*

Modul přetvárnosti SZD Edef2 = min.45 MPa

* zkouška bude provedena pouze v případě pochybnosti

nivelací v profilech

ČSN 73 6121

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce

po 40 m
protokol o
zaměření

1 x 500m2 (min. 2)

AZL

ČSN EN 13108-1
TKP kap.71 000 t,

alespoň 1 na objekt
1

AZL

protokol AZL

protokol o kontrolní
zkoušce
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