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SMLOUVA O DÍLO

III/4318 KOJÁTKY, MOST 4318-1
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.
sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín IČO: 092 24 289
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 117918 vedená u Krajského soudu v

Brně
zastoupená Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka, Karel Vala, jednatel společnosti

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavba „III/4318 KOJÁTKY, MOST 4318-1“ (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrický plán stavby včetně geometrického plánu věcných břemen;

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II. STAVBA

1. Předmětem stavby je demolice stávajícího mostu 4318-1 a jeho nahrazení novým mostním objektem tvořeným
monolitickým železobetonovým otevřeným rámem s rovnoběžnými křídly vpravo, vč. výstavby nové železobetonové
lávky pro pěší. Během výstavby nového mostu proběhne také přeložka veřejného osvětlení.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, jímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: „PDPS III/4318 Kojátky, most 4318-1“, zpracovaná společností

Rušar mosty, s.r.o., 03/2024 (dále jen „projektová dokumentace“);
iii. společné povolení, č.j. MUB/OD-392/2024bur, vydané: MěÚ Bučovice, Stavební úřad, Odbor dopravy, dne:

05.01.2024, nabytí PM: 06.02.2024;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
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v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

 
III.  REALI ZAČNÍ DOKUMENTACE S TAVBY (DÁLE J EN RDS) 

1. Zhotovitel vypracuje RDS k objektu SO 201 v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva 
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.  

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky na jednom nosiči USB flash disk, 
přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, 
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se 
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná 
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky 
výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce 
stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu. 
 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, 
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních 
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí 
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS 
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou. 

 
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu 

s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 
 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
 

IV.  DOKUMENTACE S KUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE J EN DSPS) 

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou 
dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt 
požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit 
zpracování DSPS takovou osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, 
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod 
názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být 
v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu 
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*.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, 
zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN  VČETNĚ PLÁNU VĚCNÝCH BŘEMEN  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností 
dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků, a případně 
geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je 
zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude 
zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický 
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 

 

 

 

 

do 15 dnů od účinnosti smlouvy 

 

Zahájení stavebních prací 

 

do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

 
Dokončení a předání stavby do 4 měsíců od zahájení stavebních prací 

Předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů) do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

Předání a převzetí geometrických plánů 

Dřívější plnění je možné 

do 60 dnů od předání a převzetí stavby 

2. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště na základě písemného protokolu.  Zhotovitel je 
povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.  Dojde-li 
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k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby 
neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací; 
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti; 

iii. havarijní plán (SO 201); 
iv. povodňový plán (SO 201). 

             Odsouhlasený havarijní a povodňový plán bude předán objednateli do 60 dnů od předání a převzetí staveniště 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 
účelu; 

ii. vyčištěné prostory staveniště; 

6. Předání a převzetí díla vyjma geometrických nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma 
geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno. 

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma 
geometrických plánů či geometrického plánu. 

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel 
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů písemně, 
alespoň 5 pracovních dní předem.  

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním 
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude 
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření 
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrických plánů a geometrických plánů je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.  

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší 
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.   

 

VII.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 6 940 000,00 KČ  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane 
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: 

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);  
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem
prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem ol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve správci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby nebo protokol o předání a převzetí díla
vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury pro geometrický plán bude protokol o předání a převzetí geometrického
plánu.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109
odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.
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2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li    
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její 
přítomnost. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním 
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění 
sjednaný v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu 
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 
provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě 
byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným 
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu 
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

       3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 
Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

    3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

  3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

    3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

 

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. mostní list vč. záznamu do BMS; 

iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS; 
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iv. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - (mailem na adresu správce 
stavby nebo na nosiči USB flash disk);  

vii. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku; 
viii. informační tabule. 

 
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

 
6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 
 

 

Název  IČO Rozsah prací  

- - - 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to 
i opakovaně. 

 
6.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 

poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

 
6.4. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

 
6.5. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 

této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 
písemně oznámí objednateli. 

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“).  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD. 
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9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. 
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech,  musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu 
záchranný archeologický průzkum. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedené 
v dokladové části projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna v koordinaci se správcem kanalizace a odsouhlasení způsobu 
napojení a úpravy. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

 

XI.  PROSTOR STAVENIŠ TĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit obvod prostoru staveniště; 
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště; 

iii.   zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i.  stanovení dočasného dopravního značení; 
ii.  povolení k uzavírkám; 

iii.  umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 
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5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o 
takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 
11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 

Cena dodatečných prací či dodávek  
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 

Veřejné zakázky 
---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  
Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 

dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto 
úprav. 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 
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XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor 
investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny. 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 
ix. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat 
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho 
odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. 
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující 
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIV.  ZÁVAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené 
v nabídce dodavatele.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH uvedené 
v nabídce dodavatele.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
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3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. 
izolací mostních konstrukcí) 

Vodorovné dopravní značení plastem 

  60 měsíců 

 120 měsíců 

  36 měsíců 

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. 
odst. 1. této smlouvy         4.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů                   4.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště          4.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                      1000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

  10.000,-Kč za   
poddodavatele 

  

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 
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5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní   pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6.  Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí díla. 

 

XV. UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření. 
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 
záruk probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
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která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či 
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, 
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele 
objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, 
která nepodléhají zveřejnění:-- Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru 
smluv. 

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně 
zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a 
kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle 
spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a 
účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní 
partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce. 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.  

 

V Brně dne  

 

 

 

 

V Brně, dne 

 

 

Bc. Eliška Nádvorníková Bc. Roman Hanák 

jednatelka ředitel 

STAVBY SR group s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

Eliška 
Nádvorníková

Digitally signed by Eliška 
Nádvorníková 
Date: 2024.06.13 11:16:28 
+02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
13.06.2024
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PŘÍLO HA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS  PRACÍ –  POLOŽKOVÝ R OZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  2   HARMONOGRAM PRACÍ  VĚCNÝ  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

za zhotovitele

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

STAVBY SR group s.r.o.
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PŘÍLO HA Č .  6   VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 



I I I / 4 3 1 8  KOJÁTK Y ,  M O S T  4 3 1 8 - 1  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 20 (celkem 20) 

 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)      

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 
 
 



Projekt :

Objekt Popis

SO 181 Přechodné DIO 164 168,00 198 643,28

SO 201 Most 6 234 453,74 7 543 689,03

SO 401 Přeložka veřejného osvětlení 141 866,51 171 658,48

6 540 488,25 7 913 990,78

Ostatní náklady 213 511,75 258 349,22

Vedlejší náklady 186 000,00 225 060,00

399 511,75 483 409,22

6 940 000,00 8 397 400,00Finanční náklady projektu celkem

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

III/4318 Kojátky, most 4318-1

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   6 940 000,00

Celková cena s DPH:   8 397 400,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Ostatní náklady    213 511,75    44 837,47    258 349,22

Vedlejší náklady    186 000,00    39 060,00    225 060,00

181 Přechodné DIO    164 168,00    34 475,28    198 643,28

201 Most   6 234 453,74   1 309 235,29   7 543 689,03

401 Přeložka veřejného osvětlení    141 866,51    29 791,97    171 658,48

Rekapitulace ceny
Stavba: 2404R - III/4318 Kojátky, most 4318-1



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4318 Kojátky, most 4318-1 Ostatní    213 511,75
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    213 511,75

1 02851 PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU-KANALIZACE KPL     1,000    2 511,75    2 511,75
Vytyčení kanalizace, kooperace se správcem kanalizace, odsouhlasení 
způsobu napojení a úpravy správcem kanalizace.
stávající dešťová kanalizace: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ - CELKY KPL     1,000    75 000,00    75 000,00
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    80 000,00    80 000,00
Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 
podmínkách.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL     1,000    25 000,00    25 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 
obchodních podmínkách.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    25 000,00    25 000,00
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách.
položka zahrnuje:       
- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpocetní a grafické kancelárské práce
- úrední overení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním 
úradem

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    1 000,00    1 000,00
Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých 
nemovitostí - popsáno v obchodních podmínkách.
Pasport okolí stavby před a po stavbě.
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného deje a konstrukcí v 
požadovaných casových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném poctu

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

označení stavby podle požadavků stavebního povolení a objednatele stavby: 1 
= 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s 
obsahem predepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevnovací konstrukce
- základové konstrukce vcetne nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skoncení platnosti
- prípadne nutné opravy poškozených cátí behem platnosti

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2404R
000

Ostatní

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4318 Kojátky, most 4318-1 Vedlejší    186 000,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    186 000,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL     1,000    3 000,00    3 000,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,000    61 500,00    61 500,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně 
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,000    2 500,00    2 500,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,000    2 500,00    2 500,00

6 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,000    2 000,00    2 000,00

7 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v 
obchodních podmínkách KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
prováděný při uvedení stavby do provozu, vč. vložení do BMS

8 00011 R
Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 
podmínkách KPL     1,000    1 000,00    1 000,00

9 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,000    5 000,00    5 000,00
včetně zápisu do BMS

10 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL     1,000    80 000,00    80 000,00

11 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

12 00016 R
Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve 
vyhlášce č. 272/2011 KPL     1,000    1 000,00    1 000,00

13 00017 R
Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 
24/2011 Sb. KPL     1,000    1 500,00    1 500,00

14 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,000    1 000,00    1 000,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2404R
000

Vedlejší

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4318 Kojátky, most 4318-1 181    164 168,00
Rozpočet: Přechodné DIO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    102 150,00
1 027121 PROVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRÍZENÍ M2     30,000     105,00    3 150,00

zatímní chodník z asfaltového recyklátu šíř. 1,5m - výkres 4: 1,5*10,0*2 = 
30,000 [A]  
Celkem 30 = 30,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními
2 027123 PROVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2     30,000     100,00    3 000,00

zatímní chodník z asfaltového recyklátu šíř. 1,5m - výkres 4: 1,5*10,0*2 = 
30,000 [A]  
Celkem 30 = 30,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními
3 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY - ZŘÍZENÍ A ZRUŠENÍ M2     26,000    2 500,00    65 000,00

zaơmní lávka pro pěší dl.13,0m šířky 2,0m - výkres C.3: 2,0*13,0 = 26,000 [A]  
Celkem 26 = 26,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními
4 02851 PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY KPL     1,000    1 000,00    1 000,00

pasportizace trasy objížďky před zahájením a po skončení stavby, závěrečná 
zpráva: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 029113 O OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ - CELKY KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

zaměření mostu přes potok na objízdné trase: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029412 O OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    1 000,00    1 000,00

most přes potok na objízďce: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02953 O OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     2,000    12 000,00    24 000,00
most přes potok na objížďce
"před zahájením a po skončení stavby: "  
Celkem 2 = 2,000
položka zahrnuje :
- úkony dle CSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávnenou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznacne definuje stav mostu

5 Komunikace    44 800,00
8 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2     640,000     70,00    44 800,00

zpevnění objízdné trasy v šíř. 4,0m a délce 160,0m: 160,0*4,0 = 640,000 [A]  
Celkem 640 = 640,000
- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení 
vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

9 Ostatní konstrukce a práce    17 218,00

9 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS     11,000     80,00     880,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 11 = 11,000 [A]  
Celkem 11 = 11,000
Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

10 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     11,000     50,00     550,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 11 = 11,000 [A]  
Celkem 11 = 11,000

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

11 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 342,000     4,00    5 368,00

přechodné dopravní značení na 4 měsíce, t.j.  122 dnů - výkres 2: 11*122 = 
1342,000 [A]  
Celkem 1342 = 1342,000
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2404R
181

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



12 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS     1,000     120,00     120,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

13 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     1,000     80,00     80,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

14 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN     122,000     12,00    1 464,00

přechodné dopravní značení na 4 měsíce, t.j.  122 dnů - výkres 2: 1*122 = 
122,000 [A]  
Celkem 122 = 122,000
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

15 916122 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS     2,000     50,00     100,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
položka zahrnuje:
- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste 
urceném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených 
kusu, nutnou opravu poškozených cástí
- napájení z baterie vcetne záložní baterie

16 916123 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS     2,000     50,00     100,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na 
predepsané místo

17 916129 DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN     244,000     30,00    7 320,00

přechodné dopravní značení na 4 měsíce, t.j.  122 dnů - výkres 2: 2*122 = 
244,000 [A]  
Celkem 244 = 244,000
položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí 
jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.

18 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PRESUNEM KUS     2,000     80,00     160,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
položka zahrnuje:
- premístení zarízení z docasné skládky a jeho osazení a montáž na míste 
urceném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených 
kusu, nutnou opravu poškozených cástí

19 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     50,00     100,00

přechodné dopravní značení - výkres 2: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení zarízení s odvozem na 
predepsané místo

20 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN     244,000     4,00     976,00

přechodné dopravní značení na 4 měsíce, t.j.  122 dnů - výkres 2: 2*122 = 
244,000 [A]  
Celkem 244 = 244,000
položka zahrnuje sazbu za pronájem zarízení. Pocet merných jednotek se urcí 
jako soucin poctu zarízení a poctu dní použití.



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4318 Kojátky, most 4318-1 201   6 234 453,74
Rozpočet: Most

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    99 721,13
1 014102 ASF POPLATKY ZA SKLÁDKU - ULOŽENÍ ASFALTOVÝCH SUTÍ T     11,095    2 000,00    22 190,00

vozovkové vrstvy zařazené jako ZAS-T4 nevyužitelné pro recyklaci SDO -2,4 
t/m3: 4,623*2,4 = 11,095 [A]  
Celkem 11,095 = 11,095
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

2 014102 BET POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE SUTÍ Z PROSTÉHO BETONU T     39,250     70,00    2 747,50

obrubníky vč. lože - 2,3t/m3: 57,0*0,3*0,3*2,3+20,2*0,3*0,3*2,3 = 15,980 [A]  
dlažby z chodníku - 2,3tm3: (1,7*2,9*0,05+1,7*2,3*0,05)*2,3 = 1,017 [B]  
podkladní beton pod rámovou konstrukci 9,675*2,3 = 22,253 [C]  
Mezisoučet = 39,250 [D]  
Celkem 39,25 = 39,250
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

3 014102 ODP POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE SUTÍ SMĚSNÉHO STAVEBNÍHO ODPADU T     19,320     70,00    1 352,40

ochrana izolace mostovky a spádová vrstva na nosné konstrukci vč izolace 
mostovky - 2,3t/m3: 8,4*2,3 = 19,320 [A]  
Celkem 19,32 = 19,320
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

4 014102 ZEM POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE ZEMINY A KAMENÍ T     949,721     70,00    66 480,47

nestmelený podklad chodníku podél rodinných domků - 2,0t/m3: 
(1,7*2,9*0,2+1,7*2,3*0,2)*2,0 = 3,536 [A]  
kámen ze spodní stavby mostu - 2,6t/m3: 24,261*2,6 = 63,079 [B]  
přebytek výkopků - 2,0t/m3: (282,237-32,064)*2,0 = 500,346 [C]  
odkopávky 191,380*2,0 = 382,760 [D]  
  
Mezisoučet = 949,721 [F]  
Celkem 949,721 = 949,721
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

5 014102 ŽLB POPLATKY ZA SKLÁDKU - RECYKLACE SUTÍ ZE ŽELEZOBETONU T     97,868     70,00    6 850,76

nosná konstrukce mostu, zatrubnění toku a lávky pro pěší - 2,5t/m3: 
27,138*2,5 = 67,845 [A]  
čelní zeď a křídla - 2,5t/m3: 12,009*2,5 = 30,023 [B]  
Celkové množství 97.868000 = 97,868 [C]  
Celkem 97,868 = 97,868
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

6 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000     100,00     100,00

zajištění polohy plynovodního potrubí a optického kabelu v délce cca 15m při 
povádění stavebních prací - výkres  13: 1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními
1 Zemní práce    485 882,31

7 11204 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS     6,000    1 400,00    8 400,00
odvoz a likvidace v režii zhotovitele 
se souhlasem investora
tůje živého plotu: 6 = 6,000 [A]  
Celkem 6 = 6,000
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a 
zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

8 11348 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VCETNE PODKLADU M3     2,210    1 000,00    2 210,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
chodník podél rodinných domků - výkresy 02, 03, 04: 
1,7*2,9*0,25+1,7*2,3*0,25 = 2,210 [A]  
Celkem 2,21 = 2,210
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

9 11352 ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M     77,200     150,00    11 580,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
"s odvozem k recyklaci - výkresy 02, 03, 04: "  
na mostě a předmosơch: 15,0+9,0+33,0 = 57,000 [B]  
na předmosơch lávky pro pěší: 4,0*3+4,1*2 = 20,200 [C]  
Celkové množství 77.200000 = 77,200 [D]  
Celkem 77,2 = 77,200

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2404R
201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

10 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     8,297    1 500,00    12 445,50
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
vozovkové vrstvy do hloubky 37 mm zažazené jako ZAS-T2: 6,5*34,5*0,037 = 
8,297 [A]  
Celkem 8,297 = 8,297
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

11 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     4,623    1 500,00    6 934,50
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
vozovkové vrstva v hl. 37-57 mm zařazené jako ZAS-T4 nevyužitelné pro 
recyklaci SDO: 6,7*34,5*0,02 = 4,623 [A]  
Celkem 4,623 = 4,623
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

12 11526 PREVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M     25,000    1 000,00    25 000,00

vč přehrazení toku - výkres 13: 25,0 = 25,000 [A]  
Celkem 25 = 25,000
Položka prevedení vody na povrchu zahrnuje zrízení, udržování a odstranení 
príslušného zarízení. Prevedení vody se uvádí bud prumerem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY M3     16,870     300,00    5 061,00

vegetační vrstva půdy v tl. 200mm s uložením na meziskládce pro zpětné 
použiơ: 3,8*12,0*0,2+2,5*15,5*0,2 = 16,870 [A]  
Celkem 16,87 = 16,870
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3     191,380     600,00    114 828,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
"odstranění násypu nad úrovné horní plochy nosné konstrukce - vvýkresy 02, 
03, 04 "  
nad nosnou konstrukcí - plocha výkopu v příčném řezu 5,1m2 sejmuta v 
digitálním podkladu+plocha nestmelených vozovkových vrstev: 
5,1*11,65+6,7*34,5*0,18+6,5*34,5*0,333 = 175,697 [B]  
za křídly v tl. 0,5m: 1,5*0,5*7,65+2,6*0,5*7,65 = 15,683 [C]  
Mezisoučet = 191,380 [D]  
Celkem 191,38 = 191,380
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. 
jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena 
samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     32,064     150,00    4 809,60



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3     282,237     600,00    169 342,20
část odvoz na meziskládku k zpětnému využiơ - 32,064 m3 
zbytek odvoz na skládku za poplatek - 250,173 m3 
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
"výkop pro založení mostu - výkres 13 "  
plocha výkopu v příčném řezu 17,4m2 sejmuta v digitálním podkladu: 
17,4*13,0 = 226,200 [B]  
výkop za mostními křídly na výšku 3,27m: (1,5+2,6)*(2,8+1,1)*3,27 = 52,287 
[C]  
výkop pro lávku pro pěší do hl. 0,5m: (1,55+2,2)*0,5*2,0 = 3,750 [D]  
Celkové množství 282.237000 = 282,237 [E]  
Celkem 282,237 = 282,237

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. 
jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí 
a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3     32,064     350,00    11 222,40
z meziskládky
kolem křídel a nad nosnou konstrukcí zeminou z výkopů - výkresy 6, 8: 
1,37*13,2+23,3*2,0*0,3 = 32,064 [A]  
Celkem 32,064 = 32,064
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, 
zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     473,617     30,00    14 208,51

12273: 191,380 = 191,380 [A]  
13173: 282,237 = 282,237 [B]  
Mezisoučet = 473,617 [C]  
Celkem 473,617 = 473,617



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     83,446    1 100,00    91 790,60

zásyp za opěrami Id=0,85 - výkresy 6, 7, 8: 0,26*3,87*2+10,55*(2,5*1,25)*2 = 
67,950 [A]  
zásyp před základy a v korytě toku Id=0,85 - výkresy 6, 7, 8: 1,11*13,96 = 
15,496 [B]  
Celkové množství 83.446000 = 83,446 [C]  
Celkem 83,446 = 83,446
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, 
zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

20 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     115,000     45,00    5 175,00

konečné terénní úpravy zeminou získanou na stavbě - výkres 8: 
15,0*2,0+20,0*4,25 = 115,000 [A]  
Celkem 115 = 115,000
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2     115,000     25,00    2 875,00

konečné terénní úpravy - výkres 8: 15,0*2,0+20,0*4,25 = 115,000 [A]  
Celkem 115 = 115,000
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy   1 952 167,00
22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOCASNÉ T     4,475    26 000,00    116 350,00

"záporové pažení  podél rodinných domků - výkres 13 "  
zápory HEB180 dl. 8,0m - 51,2kg/m: 2*5*8,0*51,2/1000 = 4,096 [B]  
převázky U260 dl. 5,0m - 37,9kg/m: 2*5,0*37,9/1000 = 0,379 [C]  
Celkové množství 4.475000 = 4,475 [D]  
Celkem 4,475 = 4,475

položka zahrnuje opotrebení ocelových zápor, jejich osazení do pripravených 
vrtu vcetne zabetonování koncu a obsypu, prípadne jejich zaberanení a jejich 
odstranení. Ocelová prevázka se zapocítá do výsledné hmotnosti.

23 22695A VÝDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOCASNÁ (PLOCHA) M2     37,440     500,00    18 720,00

"záporové pažení  podél rodinných domků - výkres 13 "  
pažení stěn na výšku 3,9m: 2*3,9*4,8 = 37,440 [B]  
Celkem 37,44 = 37,440
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotrebení a jejich 
odstranení

24 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M     336,000    1 900,00    638 400,00

"výkresy 07, 10 "  
most: 10*2*2*7,0 = 280,000 [B]  
lávka pro pěší: (2*2+2*2)*7,0 = 56,000 [C]  
Celkové množství 336.000000 = 336,000 [D]  
Celkem 336 = 336,000

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro 
predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekcních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, vcetne pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny 
a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

25 26123
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 
150MM M     336,000    1 450,00    487 200,00

"výkresy 07, 10 "  
most: 10*2*2*7,0 = 280,000 [B]  
lávka pro pěší: (2*2+2*2)*7,0 = 56,000 [C]  
Celkové množství 336.000000 = 336,000 [D]  
Celkem 336 = 336,000
položka zahrnuje:
premístení, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé



26 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M     54,600     500,00    27 300,00

sanace zdiva pod lávkou pro pěší, vrty do hl. 0,65m ve vzdálenostech 400 x 
400mm, tj. 6 x 7řad - výkres 6, 7: 6*7*0,65*2 = 54,600 [A]  
Celkem 54,6 = 54,600
položka zahrnuje:
premístení, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
prípadne nutné pažení docasné (vcetne odpažení) i trvalé

27 264215 VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM M     80,000    1 400,00    112 000,00

"záporové pažení  podél rodinných domků - výkres 13 "  
vrty pro osazení zápor: 2*5*8,0 = 80,000 [B]  
Celkem 80 = 80,000
položka zahrnuje:
- zrízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, 
vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- cerpání vody z vrtu, vycištení vrtu
- zabezpecení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a premístení, montáž a demontáž vrtacích zarízení a 
dalších mechanismu
- lešení a podperné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zarízení a 
dalších mechanismu
- vrtací plošiny vc. zemních prací, zpevnení, odvodnení a pod.
- v prípade zapažení docasnými pažnicemi jejich opotrebení
- v prípade zapažení suspenzí veškeré hospodarení s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

28 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     23,550    20 000,00    471 000,00

základy mostu - výkres 10: 23,55 = 23,550 [A]  
Celkem 23,55 = 23,550
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

29 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T     3,533    19 000,00    67 127,00

150kg oceli na 1m3 betonu: 150/1000*23,55 = 3,533 [A]  
Celkem 3,533 = 3,533
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne 
naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 
požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

30 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3     4,472    3 000,00    13 416,00

sanace zdiva pod lávkou pro pěší - výkres 6, 7: 0,8*2,6*2,15 = 4,472 [A]  
Celkem 4,472 = 4,472
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zrízení vrtu 
(vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro predepsanou funkci 
injektáže (statickou, tesnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky 
pred a po injektáži. 
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne 
naložení a složení, prípadne s uložením.

31 28997A OPLÁŠTENÍ (ZPEVNENÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2     10,900     60,00     654,00



drenáže ze rubem opěr DN150 - výkres 10: (10,2+0,7)*0,5*2 = 10,900 [A]  
Celkem 10,9 = 10,900
Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce   1 706 946,20
32 31717 R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY KUS     18,000     500,00    9 000,00

kotvy říms do vývrtu: 14+4 = 18,000 [A]  
Celkem 18 = 18,000
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku predepsaného tvaru a 
jeho osazení do predepsané polohy vcetne nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

33 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     3,694    45 000,00    166 230,00

plohy říms v příčném řezu 0,185m2 a 0,177m2 sejmuty v digitálním podkladu - 
výkresy 8, 14: 0,185*13,46+0,177*6,8 = 3,694 [A]  
Celkem 3,694 = 3,694
položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

34 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,628    19 000,00    11 932,00

170 kg oceli na 1m3 betonu: 170/1000*3,694 = 0,628 [A]  
Celkem 0,628 = 0,628
položka zahrnuje: 
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 
požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

35 333213 OBKLAD MOST OPER A KRÍDEL Z LOM KAMENE M3     5,888    15 000,00    88 320,00

v min. tl.200mm, střední plocha obkladu v příčném smšru sejmuta v digitálním 
podklau - výkres 10: 0,92*3,2*2 = 5,888 [A]  
Celkem 5,888 = 5,888
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výber a 
prípadnou úpravu, jeho prípadné kotvení se všemi souvisejícími materiály a 
pracemi, dodávku predepsané malty, spárování.

36 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     67,063    18 400,00   1 233 959,20

"výkres 10 "  
rámové stojky a křídla: 47,86 = 47,860 [B]  
rámová příčel: 14,23 = 14,230 [C]  
lávka pro pěší: 1,85*0,66*0,8+1,85*0,66*1,5+1,85*0,26*4,5 = 4,973 [D]  
Celkové množství 67.063000 = 67,063 [E]  
Celkem 67,063 = 67,063



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

37 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     10,395    19 000,00    197 505,00

rámové stojky a křídle - 150kg oceli na 1m3 betonu: 150/1000*47,86 = 7,179 
[A]  
rámová příčel - 170kg oceli na 1m3 betonu: 170/1000*14,23 = 2,419 [B]  
lávka pro pěší - 170kg oceli na 1m3 betonu: 170/1000*4,689 = 0,797 [C]  
Celkové množství 10.395000 = 10,395 [D]  
Celkem 10,395 = 10,395
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne 
naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s 
požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce    543 076,20
38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     9,950    4 500,00    44 775,00

pod základy mostu tl. 100mm - výkres 10: 8,42 = 8,420 [A]  
pod drenáž za rubem opěr tl.150mm - výkres 10: 0,5*0,15*10,2*2 = 1,530 [B]  
Celkové množství 9.950000 = 9,950 [C]  
Celkem 9,95 = 9,950
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

39 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     16,953    4 500,00    76 288,50

zádlažba za římsami tl. 150mm - výkres 8: 0,75*1,0*0,15*2+0,6*1,0*0,15*2 = 
0,405 [A]  
zpevnění koryta tl. 150mm - výkresy 6, 7, 8: 12,25*3,12*0,15+14,42*5,0*0,15 
= 16,548 [B]  
Celkové množství 16.953000 = 16,953 [C]  
Celkem 16,953 = 16,953



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

40 45831A VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C20/25 M3     15,600    4 000,00    62 400,00

přechodové klíny - výkres 7, 8: 3,0*0,4*6,5*2 = 15,600 [A]  
Celkem 15,6 = 15,600
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení 
cerstvého betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, 
ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu

41 45852 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     3,488    1 100,00    3 836,80

obsyp drenáže ze rubem opěr 0,4 x 0,4m fr. 63-125 - výkres 10: 
(10,2+0,7)*0,4*0,4*2 = 3,488 [A]  
Celkem 3,488 = 3,488

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

42 458523
VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 
0,9 M3     35,829    1 100,00    39 411,90

zásyp za opěrami Id=0,85 - výkresy 6, 7, 8: 2,62*6,6+5,01*3,7 = 35,829 [A]  
Celkem 35,829 = 35,829

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 458573
VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEŽENÉHO, INDEX ZHUTNENÍ ID DO 
0,9 M3     26,800    1 100,00    29 480,00

ochranný obsyp s drenážní funkcí Id=0,85 - výkresy 6, 7, 8: 2,0*6,7*2 = 26,800 
[A]  
Celkem 26,8 = 26,800

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

44 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3     6,864    7 000,00    48 048,00

koncové prahy opevnění koryta 600 x 800mm - výkresy 6, 7: 
0,6*0,8*(3,1+11,2) = 6,864 [A]  
Celkem 6,864 = 6,864



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, 
vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, 
drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, 
prípadne vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem

45 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     17,700    2 000,00    35 400,00

navázání nového opevnění koryta na stávající koryto v tl. 500mm - výkres 8: 
11,8*3,0*0,5 = 17,700 [A]  
Celkem 17,7 = 17,700

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene predepsané frakce do 
predepsaného tvaru vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     22,604    9 000,00    203 436,00

zádlažba za římsami tl. 200mm- výkres 8: 0,75*1,0*0,2*2+0,6*1,0*0,2*2 = 
0,540 [A]  
zpevnění koryta tl. 150mm - výkresy 6, 7, 8: 12,25*3,12*0,2+14,42*5,0*0,2 = 
22,064 [B]  
Celkové množství 22.604000 = 22,604 [C]  
Celkem 22,604 = 22,604
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané 
tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

5 Komunikace    606 311,75
47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2     441,600     200,00    88 320,00

ochranná vrstva ŠDA 150mm výkresy 6, 7, 8: 6,4*34,5 = 220,800 [A]  
ochranná vrstva ŠDA 150mm výkresy 6, 7, 8: 6,4*34,5 = 220,800 [B]  
Celkové množství 441.600000 = 441,600 [C]  
Celkem 441,6 = 441,600
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

48 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 150MM M2     11,395     200,00    2 279,00

chodník šíř. 1,6m podél rodinných domků - výkres 8: 1,6*(2,9+2,3) = 8,320 [A]  
přístupový chodník šíř. 0,75m - vákres 8: 0,75*4,1 = 3,075 [B]  
Celkové množství 11.395000 = 11,395 [C]  
Celkem 11,395 = 11,395
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

49 572123 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     231,150     25,00    5 778,75

postřik z modifikované emulze 1,0kg/m2 - výkresy 6, 7, 8: 6,7*34,5 = 231,150 
[A]  
Celkem 231,15 = 231,150

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

50 572214 a SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     224,250     21,00    4 709,25

pod obrusnou vrstvou v množství 0,25kg/m2 - výkresy 6, 7, 8: 6,5*34,5 = 
224,250 [A]  
Celkem 224,25 = 224,250

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

51 572214 b SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     224,250     21,00    4 709,25

pod ložnou vrstvou v množství 0,4kg/m2 - výkresy 6, 7, 8: 6,5*34,5 = 224,250 
[A]  
Celkem 224,25 = 224,250



- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     224,250     600,00    134 550,00
ACO 11+ PMB 25/55-60
výkresy 6, 7, 8: 6,5*34,5 = 224,250 [A]  
Celkem 224,25 = 224,250
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     224,250     879,00    197 115,75
ACL 16+ PMB 25/55-60
výkresy 6, 7, 8: 6,5*34,5 = 224,250 [A]  
Celkem 224,25 = 224,250
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

54 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2     224,250     709,00    158 993,25
ACP 16+
výkresy 6, 7, 8: 6,5*34,5 = 224,250 [A]  
Celkem 224,25 = 224,250
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

55 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     11,395     700,00    7 976,50

chodník šíř. 1,6m podél rodinných domků - výkres 8: 1,6*(2,9+2,3) = 8,320 [A]  
přístupový chodník šíř. 0,75m - vákres 8: 0,75*4,1 = 3,075 [B]  
Celkové množství 11.395000 = 11,395 [C]  
Celkem 11,395 = 11,395
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 
predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou 
výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne 
predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

56 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     1,200     700,00     840,00

signální pás šíř. 0,4m před a za lávkou pro pěší - výkres 8: 1,5*0,4*2 = 1,200 
[A]  
Celkem 1,2 = 1,200
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 
predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou 
výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne 
predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

57 58920 VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     13,000     80,00    1 040,00

zálivka za horka typu N2 z modifikovaného asfaltu pro pojížděnou spáru v 
napojení stávající a nové vozovky - výkres 8: 6,5*2 = 13,000 [A]  
Celkové množství 13.000000 = 13,000 [B]  
Celkem 13 = 13,000
položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného materiálu
- vycištení a výpln spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    16 432,00
58 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2     11,180     800,00    8 944,00



sanace zdiva pod lávkou pro pěší - výkres 6, 7: 2,15*2,6*2 = 11,180 [A]  
Celkem 11,18 = 11,180
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v 
predepsané kvalite
vycištení spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, ocištení povrchu
spárování
odklizení suti a prebytecného materiálu
potrebná lešení

59 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2     9,360     800,00    7 488,00

výkresy 6, 8: 3,12*3,0 = 9,360 [A]  
Celkem 9,36 = 9,360
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v 
predepsané kvalite
vycištení spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, ocištení povrchu
spárování
odklizení suti a prebytecného materiálu
potrebná lešení

7 Přidružená stavební výroba    123 220,15

60 711112 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2     136,054     700,00    95 237,80
pásy z modifikovaného asfaltu na asfaltovém nátěru
"izolace  rámové konstrukce mostu - výkresy 6, 7, 8 "  
horní plochy nosné konstrukce a rubů rámových stojek: 10,08*(10,2+0,6) = 
108,864 [B]  
rubů křídel - plocha sejmuta v digitálním podkladu: 27,19 = 27,190 [C]  
Celkové množství 136.054000 = 136,054 [D]  
Celkem 136,054 = 136,054

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i 
prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a 
spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, 
obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

61 711117 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2     4,125     300,00    1 237,50

ochrana zdiva rodinných domků ve výkopu mostu: 0,75*(2,5+3,0) = 4,125 [A]  
Celkem 4,125 = 4,125

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i 
prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a 
spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, 
obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

62 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     13,729     350,00    4 805,15

ochrana izolace pod římsou těžkými pásy s nosnou vložkou z Al fólie: 
1,02*13,46 = 13,729 [A]  
Celkem 13,729 = 13,729
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

63 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     136,054     100,00    13 605,40
geotextílie 600g/m2
"izolace  rámové konstrukce mostu - výkresy 6, 7, 8 "  
horní plochy nosné konstrukce a rubů rámových stojek: 10,08*(10,2+0,6) = 
108,864 [B]  
rubů křídel - plocha sejmuta v digitálním podkladu: 27,19 = 27,190 [C]  
Celkové množství 136.054000 = 136,054 [D]  
Celkem 136,054 = 136,054
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

64 78381 NÁTERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2     16,293     400,00    6 517,20

impregnace povrchu nosné konstrukce lávky pro pěší - výkresy 6, 7, 8: 
(0,273+1,85+0,273)*6,8 = 16,293 [A]  
Celkem 16,293 = 16,293
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy 
podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 
provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných 
technologickým predpisem.

65 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     4,038     450,00    1 817,10



ochrana odrazné hrany římsy - výkres 8, 14: (0,15+0,15)*13,46 = 4,038 [A]  
Celkem 4,038 = 4,038
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy 
podkladu (odmaštení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, 
provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech požadavku daných 
technologickým predpisem.

8 Potrubí    224 000,00
66 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M     5,400    1 500,00    8 100,00

podsyp a obsyp portubí se provede při zasypávání přechodových oblastí 
mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85

připojení vpusơ do kanalizace nebo toku - výkres 8: 1,5*2+1,2*2 = 5,400 [A]  
Celkem 5,4 = 5,400

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 
spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li 
tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

67 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M     7,000    2 000,00    14 000,00
podsyp a obsyp portubí se provede při zasypávání přechodových oblastí 
mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85
nová část dešťové kanalizace DN 300 mm vyústěná do koryta toku s 
napojením na původní potrubí - výkres 8: 7,0 = 7,000 [A]  
Celkem 7 = 7,000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 
spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li 
tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

68 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M     6,000    4 000,00    24 000,00
podsyp a obsyp portubí se provede při zasypávání přechodových oblastí 
mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85
nová část dešťové kanalizace DN 500 mm vyústěná do koryta toku přes opěru 
mostu s napojením na původní potrubí - výkres 8: 6,0 = 6,000 [A]  
Celkem 6 = 6,000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 
spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li 
tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

69 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M     7,000    5 000,00    35 000,00
podsyp a obsyp portubí se provede při zasypávání přechodových oblastí 
mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85
nová část dešťové kanalizace DN 800 mm vyústěná do koryta toku přes opěru 
mostu s napojením na původní potrubí - výkres 8: 7,0 = 7,000 [A]  
Celkem 7 = 7,000



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 
spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li 
tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotesnosti a televizní prohlídku

70 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH M     21,800     500,00    10 900,00

drenáže ze rubem opěr HDPE DN150 SN8 - výkres 10: (10,2+0,7)*2 = 21,800 
[A]  
Celkem 21,8 = 21,800

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 
upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 
spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li 
tyto práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody

71 894171 ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS     2,000    22 000,00    44 000,00
podsyp a obsyp portubí se provede při zasypávání přechodových oblastí 
mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85
nová část deš´tové kanaalizace - výkres 8: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mríže s rámem, stupadla, žebríky, stropy z bet. dílcu a pod.
- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové 
dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  
a  osazení  do  definitivní polohy, vcetne komplexní technologie výroby a 
montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé 
kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne 
prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku
- predepsané podkladní konstrukce

72 897186 R VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z PLASTŮ DN DO 400MM KUS     4,000    22 000,00    88 000,00
litinová mříž 300/500, zatížení D400, šachta z polypropylenu průměru 315 
mm bez zápachové uzávěry, celková hloubka 2,0 m, s kalovým prostorem, s 
košem na splaveniny, obsyp vpustí se provede při zasypávání přechodových 
oblastí mostu stejným materiálem zhutněným na Id=0,85
odvodnění vozovky - výkres 8: 4 = 4,000 [A]  
Celkem 4 = 4,000
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení predepsaných dílu vcetne mríže
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce    476 697,00

73 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY) M     2,750    3 500,00    9 625,00

na přistupovém chodníku do betonových patek - výkres 8: 2,75 = 2,750 [A]  
Celkem 2,75 = 2,750
položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zarízení z docasné skládky
- jeho montáž a osazení na urceném míste vcetne všech nutných konstrukcí a 
prací
- nutnou opravu poškozených cástí, opravu náteru
- prípadnou náhradu znicených cástí
nezahrnuje kompletní novou PKO



74 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M     6,200     150,00     930,00
LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE.
levostranné  zábradlí s odvozem k sešrotování: 6,2 = 6,200 [A]  
Celkem 6,2 = 6,200
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     19,800    7 000,00    138 600,00

snímatelné zábradlí - výkres 6, 8: 13,2+6,6 = 19,800 [A]  
Celkem 19,8 = 19,800
položka zahrnuje:
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky

76 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M     8,500     150,00    1 275,00
LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE.
pravostranné zábradlí s odvozem k sešrotování: 8,5 = 8,500 [A]  
Celkem 8,5 = 8,500
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

77 91355 EVIDENCNÍ CÍSLO MOSTU KUS     2,000    1 500,00    3 000,00

výkres 5 SO 181: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
položka zahrnuje štítek s evidencním císlem mostu, sloupek dopravní znacky 
vcetne osazení a nutných zemních prací a zabetonování

78 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM M     26,900     700,00    18 830,00

chodník šíř. 1,6m podél rodinných domků - výkres 8: 3,0*4 = 12,000 [A]  
přístupový chodník šíř. 0,75m - výkres 8: 4,1*2 = 8,200 [B]  
lemování zádlažby za římsami - výkres 8: (0,75+1,0)*2+(0,6+1,0)*2 = 6,700 [C]  
Celkové množství 26.900000 = 26,900 [D]  
Celkem 26,9 = 26,900
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných 
zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

79 917224 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM M     57,000     700,00    39 900,00

silniční obruba - výkres 8: 15,0+9,0+33,0 = 57,000 [A]  
Celkem 57 = 57,000
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných 
zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

80 919111 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     39,100     80,00    3 128,00

v napojení stávající a nové vozovky - výkres 8: 6,5*2 = 13,000 [A]  
podél obrub - výkres 8: 15,5+10,6 = 26,100 [B]  
Celkové množství 39.100000 = 39,100 [C]  
Celkem 39,1 = 39,100
položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne 
spotreby vody

81 919168 REZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M     5,000    1 000,00    5 000,00

naříznuơ kamenné zdi pro vymezení bourání do hl. 0,5m: 2,5*2 = 5,000 [A]  
Celkem 5 = 5,000
položka zahrnuje rezání kamenných konstrukcí v predepsané tlouštce, vcetne 
spotreby vody

82 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M     26,100     80,00    2 088,00

zálivka s vysokou roztažností typu N1 pro nepojížděné spáry na styku vozovky s 
odlišnou konstrukcí či materiálem podél obrub - výkres 8: 15,5+10,6 = 26,100 
[A]  
Celkem 26,1 = 26,100
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch 
spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

83 936541 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     2,000    2 200,00    4 400,00

TR89/3 jakost 1.4404 na lávce pro pěší - výkres 10: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání kompletní odvodnovací soupravy z predepsaného materiálu, vcetne 
všech montážních a prepravních úprav a zarízení
- dodání spojovacího, kotevního a tesnícího materiálu
- úprava a príprava úložného prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ocištení 
a ošetrení
- zrízení kompletní odvodnovací soupravy, dle príslušného technologického 
predpisu, vcetne všech výškových a smerových úprav
- zrízení odvodnovací soupravy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústením 
odvodnovace do dalšího odvodnovacího zarízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zarízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodnovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 
veškeré provizorní úpravy a opatrení
- konecné  úpravy odvodnovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, 
které  nejsou soucástí jiných konstr., vycištení, tmelení, tesnení, výpln spar a 
pod.
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem odvodnovací soupravy
- opatrení odvodnovace znakem výrobce a typovým císlem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

84 938443 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2     11,180     400,00    4 472,00



pod lávkpu pro pěší - výkresy 6, 10: 2,15*2,6*2 = 11,180 [A]  
Celkem 11,18 = 11,180
položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého 
odpadu

85 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3     24,261    3 000,00    72 783,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
"spodní stavba zatrubnění toku s odvozem k recyklaci - výkresy 02, 03, 04 "  
dříky zdí - plocha zdi v příčném řezu 2,11m2 sejmuta v digitálním podkladu: 
2,11*4,395*2 = 18,547 [B]  
základy zdí: 1,3*0,5*4,395*2 = 5,714 [C]  
Celkové množství 24.261000 = 24,261 [D]  
Celkem 24,261 = 24,261
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných 
predpisu

86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3     9,675    3 000,00    29 025,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
podkladní beton pod rámovou konstrukcí s odvozem k recyklaci - výkres 02, 03, 
04: 4,3*0,3*7,5 = 9,675 [A]  
Celkem 9,675 = 9,675
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných 
predpisu

87 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     39,147    3 000,00    117 441,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
"nosné konstrukce stávajícího mostu s odvozem na skládku - výkresy 02, 03, 04 
"  
rámová konstrukce: 3,175*7 = 22,225 [B]  
panely zatrubnění toku: 4,395*4,094*0,2 = 3,599 [C]  
nosná konstrukce lávky se zabetonovanými nosníky I160: 1,282*0,16*6,406 = 
1,314 [D]  
Mezisoučet 27.138000 = 27,138 [F]  
čelní zeď a křídla - pohledová plocha 21,17m2 sejmuta v digitálním podkladu: 
21,18*0,567 = 12,009 [E]  
Celkové množství 39.147000 = 39,147 [G]  
Celkem 39,147 = 39,147
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplnujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných 
predpisu

88 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODNOVACU KUS     2,000     500,00    1 000,00
ODVOZ A LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE.
odvodňovače 300 x 300mm s odvozem k sešrotování: 2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z 
platných predpisu

89 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3     8,400    3 000,00    25 200,00
včetně odvozu na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
ochrana izolace mostovky a spádová vrstva na nosné konstrukci vč izolace 
mostovky - výkresy 02, 03, 04: 3,5*12,0*0,2 = 8,400 [A]  
Celkem 8,4 = 8,400
Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického predpisu a z 
platných predpisu
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na 
skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/4318 Kojátky, most 4318-1 401    141 866,51
Rozpočet: Přeložka veřejného osvětlení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C-21-kab Elekektromonáže kabeláže    34 554,48
1 210010019 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně m     78,000     15,00    1 170,00

<vv><r><t><vv><r><t>"trasa " 72</t></r><r><t>"do sloupů" 
2*3</t></r><r><t>Součet 78</t></r></vv> 
</t><v>78.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 78.000000 = 78,000 [A]  
Celkem 78 = 78,000

2210100422.1
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně 
zapojení  do 4x16 mm2 viz schema ks     4,000     150,00     600,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>4.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 4.000000 = 
4,000 [A]  
Celkem 4 = 4,000

9 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 
10 mm ve městské zástavbě m     78,000     15,00    1 170,00

<vv><r><t><vv><r><t>"trasa " 72</t></r><r><t>"do sloupů" 
3*2</t></r><r><t>Součet 78</t></r></vv> 
</t><v>78.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 78.000000 = 78,000 [A]  
Celkem 78 = 78,000

10 210220301 Montáž svorek uzemňovacích kus     6,000     150,00     900,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>6.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 6.000000 = 
6,000 [A]  
Celkem 6 = 6,000

11 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 
prací do 500 000 Kč kus     1,000    5 000,00    5 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

12 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus     1,000    1 500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

13 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus     1,000    1 500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

21 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2 m     94,300     120,00    11 316,00

<vv><r><t><vv><r><t>82*1,15 "Přepočtené koeficientem 
množství</t></r></vv> </t><v>94.300000</v><vy>A</vy></r></vv> 
94.300000 = 94,300 [A]  
Celkem 94,3 = 94,300

23 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
52/63mm, HDPE+LDPE m     78,000     60,00    4 680,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>78.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 78.000000 
= 78,000 [A]  
Celkem 78 = 78,000

24 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg     48,360     68,00    3 288,48

<vv><r><t><vv><r><t>78*.62</t></r></vv> 
</t><v>48.360000</v><vy>A</vy></r></vv> 48.360000 = 48,360 [A]  
Celkem 48,36 = 48,360

25 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus     6,000     100,00     600,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>6.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 6.000000 = 
6,000 [A]  
Celkem 6 = 6,000

48 741122133 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) m     82,000     25,00    2 050,00

<vv><r><t><vv><r><t>"trasa " 72</t></r><r><t>"do sloupů" 
2*5</t></r><r><t>Součet 82</t></r></vv> 
</t><v>82.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 82.000000 = 82,000 [A]  
Celkem 82 = 82,000

50 745904112 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m     78,000     10,00     780,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>78.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 78.000000 
= 78,000 [A]  
Celkem 78 = 78,000

C-21-sloup Sloupy a svítidla    44 350,00

3 210202016
Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na 
sloupek kus     1,000     500,00     500,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2404R
401

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

4210202016-D
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových 
na sloupek kus     1,000     250,00     250,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

5 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus     1,000    5 000,00    5 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

6210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus     1,000    1 500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

7 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus     1,000     500,00     500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

8 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus     3,000     500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>3.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 3.000000 = 
3,000 [A]  
Celkem 3 = 3,000

14 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor     1,000    1 500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

15210950101-1 Očíslování stožárů -správce VO kus     1,000     500,00     500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

16 22026000
Montáž  kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s napnutím 
nosného lana m     70,000     100,00    7 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>70.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 70.000000 
= 70,000 [A]  
Celkem 70 = 70,000

1722026000-D
Demontáž  kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s 
napnutím nosného lana m     70,000     50,00    3 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>70.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 70.000000 
= 70,000 [A]  
Celkem 70 = 70,000

18 316722 stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27 - EKM 2035-1 ks     1,000    1 000,00    1 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

19316722-SR722 stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27 pro styk Al a Cu kabelů s krytem ks     2,000    1 000,00    2 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

20 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m     10,000     25,00     250,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>10.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 10.000000 
= 10,000 [A]  
Celkem 10 = 10,000

22 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus     1,000     150,00     150,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

26 404452600 páska upínací  12,7 x 0,75 mm (50 m) m     1,000     100,00     100,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

27 404452610 spona upínací 12,7 mm  (bal. 100 kusů) 100 kus     1,000     100,00     100,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

45596235000-R kotva pro ocel.lano kus     2,000     500,00    1 000,00



<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

46 722- 8,0-P Silniční stožár přírubový 8m, oboust.zinkovaný ks     1,000    12 000,00    12 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

47 722-V1000 Jednoduchý výložník pro stožár typu JB V1000, oboust.zinkovaný ks     1,000    2 000,00    2 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

49 741123451 Uchycení kabel Al zavěšený na podpěrné body a kotevní závěsy kus     2,000    2 000,00    4 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

C-46M Zemní práce    62 962,03

28 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině 
tř 3 kus     1,000    1 500,00    1 500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 
1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

29 460080012 Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění m3     0,768    5 000,00    3 840,00

<vv><r><t><vv><r><t>.8*.8*1.2</t></r></vv> 
</t><v>0.768000</v><vy>A</vy></r></vv> 0.768000 = 0,768 [A]  
Celkem 0,768 = 0,768

30 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m     72,000     300,00    21 600,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>72.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 72.000000 
= 72,000 [A]  
Celkem 72 = 72,000

31 460230414
Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v 
hornině tř 3 a 4 m3     2,000    1 500,00    3 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

32 460421082
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š 
lože do 50 cm m     72,000     100,00    7 200,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>72.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 72.000000 
= 72,000 [A]  
Celkem 72 = 72,000

33 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus     2,000     500,00    1 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

34 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus     2,000     500,00    1 000,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

35 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m     72,000     150,00    10 800,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>72.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 72.000000 
= 72,000 [A]  
Celkem 72 = 72,000

36 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3     2,000     250,00     500,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.000000 = 
2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

37 460600021 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m m3     5,808     100,00     580,80

<vv><r><t><vv><r><t>"za písek v trase" 72*.35*.2</t></r><r><t>"základ 
sloupu" 0,768</t></r><r><t>Součet 5,808</t></r></vv> 
</t><v>5.808000</v><vy>A</vy></r></vv> 5.808000 = 5,808 [A]  
Celkem 5,808 = 5,808

38 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3     87,120     15,00    1 306,80

<vv><r><t><vv><r><t>5.808*15</t></r><r><t>Součet 87,12</t></r></vv> 
</t><v>87.120000</v><vy>A</vy></r></vv> 87.120000 = 87,120 [A]  
Celkem 87,12 = 87,120

39 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t     2,304     100,00     230,40

<vv><r><t><vv><r><t>"základ sloupu" 0.8*.8*1.5*2.4</t></r><r><t>Součet 
2,304</t></r></vv> </t><v>2.304000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.304000 = 
2,304 [A]  
Celkem 2,304 = 2,304

40 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t     34,560     8,00     276,48



<vv><r><t><vv><r><t>2.304*15</t></r></vv> 
</t><v>34.560000</v><vy>A</vy></r></vv> 34.560000 = 34,560 [A]  
Celkem 34,56 = 34,560

41460600071-11 Poplatek za skládku zeminy t     9,293     150,00    1 393,95

<vv><r><t><vv><r><t>5.808*1.6</t></r></vv> 
</t><v>9.293000</v><vy>A</vy></r></vv> 9.293000 = 9,293 [A]  
Celkem 9,293 = 9,293

42460600071-12 Poplatek za skládku suti t     2,304     150,00     345,60

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.304000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.304000 = 
2,304 [A]  
Celkem 2,304 = 2,304

43 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2     75,600     50,00    3 780,00

<vv><r><t><vv><r><t>72*.35*3</t></r><r><t>Součet 75,6</t></r></vv> 
</t><v>75.600000</v><vy>A</vy></r></vv> 75.600000 = 75,600 [A]  
Celkem 75,6 = 75,600

44 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3     2,304    2 000,00    4 608,00

<vv><r><t><vv></vv> </t><v>2.304000</v><vy>A</vy></r></vv> 2.304000 = 
2,304 [A]  
Celkem 2,304 = 2,304
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2404R III/4318 Kojátky, most ev. č. 4318-1 08.07.2024 06.11.2024
SO 201 MOST 08.07.2024 06.11.2024
0 Všeobecné konstrukce a práce 08.07.2024 06.11.2024
1 Zemní práce 08.07.2024 06.11.2024
2 Základy + mikropiloty 22.07.2024 06.08.2024
3 Svislé konstrukce 19.08.2024 25.10.2024
4 Vodorovné konstrukce 16.09.2024 06.10.2024
5 Komunikace 07.10.2024 06.10.2024
6 Úprava povrchů 07.10.2024 06.10.2024
7 Přidružená stavební výroba 30.09.2024 04.10.2024
8 Potrubí 30.09.2024 18.10.2024
9 Ostatní konstrukce a práce 08.07.2024 06.11.2024
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Stavba : III/Kojátky, most ev. č. 4318-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4318-1
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – Kojátky

Stavbyvedoucí:

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

kpl 1,00 1 x základní vytýčení objekt TKP 1 1 vytyčovací
zaměření skut. provedení objekt ČSN 73 0212-4 1 výkres

Podloží základů**** kpl 1,00 vizuální posouzení průběžně vizuálně zápis ve SD geotechnik
Mikro Piloty DN 100mm ks 48,00 Kontrola vrtného nástroje 2x denně Vizuálně Bez záznamu

Kontrola ustavení vrtné kolony Průběžně Vizuálně Bez záznamu
Sled geologického profilu Průběžně Vizuálně SD, protokol o pilotě
Kontrola hloubky vrtu a sklonu Průběžně Půdorys,svislost Protokol o pilotě
Výskyt vody ve vrtu Průběžně Vizuálně Bez záznamu
Kontrola vyčištění vrtu Průběžně Vizuálně Bez záznamu

t Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně Vizuálně
Geotechnický dozor **** Průběžně průběžně Vizuálně zápis ve SD Geotechnik

ŽB základy Kontrola vyčištění Průběžně Vizuálně Bez záznamu
C30/37 XF3

t 3,53 Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně
TKP kap.16
ČSN EN 1536
TZ RDS

Vizuálně

m3 23,55 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
obsah vzduchu v čerstvém betonu 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

ŽB , rámová konstrukce Kontrola vyčištění Průběžně Vizuálně Bez záznamu
C 30/37 XF2

t 10,40 Výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně
TKP kap.16
ČSN EN 1536
TZ RDS

Vizuálně

m3 67,06 konzistence - sednutím 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
obsah vzduchu v čerstvém betonu 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
CHRL 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

ŽB římsy kpl 1,00 vytyčení 1x celek PD 1 vytyčení vyt.výkres geodet
C30/37 XF2 zaměření bednění před betonáží 1x celek PD 1 zaměření protokol geodet

povolení betonáže převzetí/povolení k betonáži PD 1 Vizuálně zápis ve SD TDI
t 0,63 výztuž (ø dle požadavku RDS) a) průběžně PD průběžně Vizuálně zápis ve SD TDI

kpl 1,00 zaměření stutečného provedení 1x celek PD 1 zaměření protokol geodet
m3 3,69 konzistence - sednutím S3 (100-150mm,+/-30mm) 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol

obsah vzduchu v čerstvém betonu (3,0 - 6,0%) 1x z první dodávky, min.3x denně min. 1*** zkouška-vyhodnocení protokol
pevnost betonu v tlaku (28 denní) 3 zk. tělesa / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol
CHRL 1 zk. těleso / celek * 1** odběr-laboratorní zkouška protokol

Poznámka :
* hodnocený celek je 1 týden betonáže do 450m3 stejného druhu betonu vrobeného podle stejné receptury, na stejné betonárně, pro stejnou stavbu a na daný konstrukční prvek
** platí pro jeden hodnotící celek
*** v případě, že bude probíhat betonáž více konstrukčních celků z jedné dodávky (vzhledem malým kubaturám konstrukčních celků), stačí provést jednu lab.zkoušku in situ na dodávku betonové směsi s dodržením doby určené pro zpracovatelnost betonu

TKP kap. 18
ČSN EN 206-1

TKP kap. 18
ČSN EN 206-1

AZL

AZL

a) distanční podložky budou umísťovány při kompletaci výztuže v množství min. 4ks/ m2

TKP kap.16
ČSN EN 1536

TZ RDS

8
Vrtmistr

Stavbyvedoucí
TDI

geodet

Stavbyvedoucí
TDI

AZL

Stavbyvedoucí
TDI

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4318-1

Vytýčení objektu

TKP kap. 18
ČSN EN 206-1



Stavba : III/Kojátky, most ev. č. 4318-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4318-1
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – Kojátky

Stavbyvedoucí:

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4318-1

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

m2 231,15

m2 224,25

Asfaltová směs ACP 16+ t 26,91 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACP 16+ m2 224,25 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
tl. 50mm m 34,50 mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL

Asfaltová směs ACL 16+ t 32,29 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny
- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele

Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Hotová vrstva ACL 16+ m2 224,25 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tl. 60mm mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
m 34,50 tloušťka vrstvy geodeticky* v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet

rovnost v podélném směru* průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení protokol AZL
Asfaltový beton ACO 11+ t 21,53 Teplota směsi (°C): - u obalovny (140 - 180) 1 x za hodinu záznam z PC řídící PC obalovny

- u finišeru (min. 140) 1 x za hodinu zápis SD technik zhotovitele
Rozbor směsi (odběr vzorku na stavbě):
- zrnitost
- obsah asfaltu
- mezerovitost
- objemová hmotnost

Asfaltový beton ACO 11+ m2 224,25 míra zhutnění nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška

tl. 40mm m 34,50 mezerovitost nedestruktivně 1 odběr, lab.zkouška
tloušťka vrstvy geodeticky v profilech v profilech nivelací v profilech protokol geodet
rovnost v podélném směru průběžně - 4m lať - zkouška - vyhodnocení
rovnost v příčném směru po 40m - 2m lať 1 zkouška - vyhodnocení
odchylka od projektových výšek 1
odchylka příčného sklonu 1

Poznámka:

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce
AZL

geodet

* zkouška bude provedena pouze v případě pochybnosti

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

1

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce
1

ČSN 73 6121

ČSN 73 6121
TKP kap.7

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

zápis SD

1 x 500m2 (min. 2) ČSN 73 6121
TKP kap.7

protokol o kontrolní
zkoušce

AZL

technik zhotovitele
(schvaluje TDI)

ČSN EN 13108-1

dle skutečné doby
provádění

po 40 m

dle skutečné doby
provádění

2 000 t,
alespoň 1 na objekt

protokol o
zaměření

nivelací v profilech

1 x 500m2 (min. 2)

Rovnoměrnost postřiku průběžně ČSN 73 6129 průběžně vizuelně

vizuelněprůběžně

1 x 500m2 (min. 2)

AZL

ČSN EN 13108-1
TKP kap.7

dle skutečné doby
provádění

1 000 t,
alespoň 1 na objekt

1

protokol o kontrolní
zkoušce

odběr, lab.zkouška
protokol o kontrolní

zkoušce

AZL
ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6129 zápis SD

technik zhotovitele
(schvaluje TDI)

SO 201 Most ev. č. 4318-1

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové
emulze

AZL

protokol AZL

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní
asfaltové emulze

Rovnoměrnost postřiku průběžně

2z3



Stavba : III/Kojátky, most ev. č. 4318-1
Objekt : SO 201
Konstrukční celek: Most ev. č. 4318-1
Investor : SÚS JMK
Zhotovitel: SPOLEČNOST STAVBY SR – Kojátky

Stavbyvedoucí:

Kontrolní a zkušební plán
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

SO 201 Most ev. č. 4318-1

Konstrukční prvek M.J. Množství Druh zkoušky
Četnost
1 zk. na

Předpis
norma

počet způsob kontroly Doklad Provede

kpl 1,00 1 x základní vytýčení TKP-1 1 geodetické zaměření vytyčovací výkres
geodet

Zemní pláň m2 220,80 20 000 m3 1 odběr, lab.zkouška

m3 88,32 10 000m3 1 odběr, lab.zkouška

100 m 0 zkouška - vyhodnocení
po 40m - zkouška - vyhodnocení

průběžně - zkouška - vyhodnocení
po 20m 0 nivelací v profilech protokol geodet

Vrstvy ze ŠD fr. 0/63 m3 66,24 1 000 m3 1 odběr, lab.zkouška
tl. 2x 150mm m2

441,60 Modul přetvárnosti SZD + poměr Edef2/Edef1 1 500 m2
2 zkouška - vyhodnocení

m 34,50 po 100 m - zkouška - vyhodnocení
Nerovnost podélná* průběžně - zkouška - vyhodnocení
Odchylka šířky, sklonu, výšek po 20m 2 nivelací v profilech protokol geodet

Poznámka:
* zkouška bude provedena pouze v případě pochybnosti

laboratorní protokol AZLNerovnost příčná 2m latí *
Nerovnost podélná 4m latí *
Odchylka šířky, sklonu, výšek

Zrnitost, obsah jemných částic*
ČSN 73 6175
ČSN 72 1006

ČSN 73 6126-1
TKP kap.5

laboratorní protokol AZL
Nerovnost příčná*

SO 201 Most ev. č. 4318-1

Vytyčení objektu

Zrnitost (klasifikace zeminy)*

ČSN 72 1006
ČSN 73 6133

TKP kap. 4

laboratorní protokol AZL
Okamžitý index únosnosti in situ - IBI*
Modul přetvárnosti SZD Edef2 = min.45 MPa

3z3


