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SMLOUVA O DÍLO

II/416 křiž. s III/42510 – Žabčice, úsek obalovna–Žabčice
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 253 22 257
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2211
zastoupen

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby „II/416 křiž. s III/42510 – Žabčice, úsek obalovna–Žabčice“ (dále jen „dílo“);
ii. geodetického zaměření stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá
pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.sfdi.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu
seznámil.

II. STAVB A

1. Předmětem stavby je souvislá údržba silnice II/416 mezi obcí Žabčice a křižovatkou u obalovny. V rámci udržovacích
prací na komunikaci bude provedeno frézování, recyklace za studena a položení 3 asfaltových vrstev, zřízení
nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, pročištění příkopů a propustků, úprava propustku, osazení směrových
sloupků a zřízení vodorovného dopravního značení v plastu. Celková délka údržby je 2,245 km.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, jímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: “ II/416 Žabčice – obalovna ”, zpracovaná společností SHB,

akciová společnost, IČO: 25324365; 06/2024 (dále jen „projektová dokumentace“);
iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
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v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejněno www.pjpk.rsd.cz). 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

 

III.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y  
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 

nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností 
dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), 
ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2 x v listinné podobě a     1 
x elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. 
střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.  

 
IV.  LHŮTY PLNĚNÍ  
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

 Předání a převzetí staveniště    do 15 dnů od účinnosti smlouvy 
   Zahájení stavebních prací                                                  do 15 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení a předání stavby     do 2.12.2024 
Předání a převzetí díla                                                        do 30 dnů od dokončení a předání stavby 
Dřívější plnění je možné 

 

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele.  Zhotovitel zahájí stavební práce v takovém 
termínu, aby dokončil a předal dílo v požadovaném termínu dle odst. 1 tohoto článku. Stavební práce budou prováděny 
v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a 
skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den 
stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. návrh technologického postupu prací. 
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 

které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.  

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:  

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu 
ii. vyčištěné prostory staveniště; 

iii. bankovní záruka. 
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6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a díla, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude
datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební
deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace díla.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 25 849 718,17 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem
prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Den uskutečnění
zdanitelného plnění je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury
elektronicky na adresu a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven
a odsouhlasen správce okol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního
období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci.
Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
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- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektro správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu
*.pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2
písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti, než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její
přítomnost.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě
byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
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2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, 
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání 
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na 
nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola   

       3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. 
Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

    3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných 
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla 
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně 
pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje 
náklady. 

  3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. 
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost 
včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit 
objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením 
zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

    3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. 
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam 
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
iv. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - (mailem na adresu správce 

stavby nebo na nosiči USB flash disk).  
v. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku; 

 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

 
6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 
 

Název  IČO Rozsah prací  

Netýká se – zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace pomocí poddodavatelů 
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Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to 
i opakovaně. 

6.3. Dodávka obalované směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny: 

Název  IČO Adresa obalovny 

IMOS asfalt, s.r.o. 
Obalovna Žabčice 

059 70 008 Oulehly 590, 664 63 Žabčice 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi 

poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má 
poddodavatel provést. 

 
6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

 
6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z 

této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně 
písemně oznámí objednateli.  

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“).  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. 
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 
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12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob 
uvedených v dokladové části projektové dokumentace. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že 

a)  zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní 
      úpravou, 
b)  bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně  
      dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 

15. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst.  
14. tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 

 

IX.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 

výhradně k naplnění účelu této smlouvy.  

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytýčení obvodu prostoru staveniště; 
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště; 

iii.    zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i.  povolení k uzavírkám; 
ii.  stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního 

značení; 
iii. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.  

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o 
takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

X.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 

nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 
11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  
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5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem 
oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

 

Cena dodatečných prací či dodávek  Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 
Veřejné zakázky 

---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 
dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto 
úprav. 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 

XI.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor 

investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny. 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy. 

5. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 
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Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat 
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho 
odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. 
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující 
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XII.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí 

osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel 
je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH. 

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

    Záruka za veškeré plnění, není-li stanoveno jinak      60 měsíců 

    Vodorovné dopravní značení plastem         36 měsíců 
4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 

na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů  
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy       10.000,- Kč denně 
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Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů         10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště    10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby     5.000,- Kč denně 
 
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil  
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,   20.000,-Kč za 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno  poddodavatele 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti  10 000,- Kč za každý 
a účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7 tohoto článku  započatý den prodlení 
 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti. 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní   pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6.    Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění  
   prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání  
   a převzetí díla. 

7.    Bankovní záruka    

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo 
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve 
státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 

 
7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 1.400.000,- Kč.   

 
7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, 

z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení 
zhotovitele s odstraňováním vad. 
 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 63 měsíců.  

 
7.5 Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má 

zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní 
zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli. 

 

XIII.  UKONČENÍ SM LOUVY  
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní; 
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 
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vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 

prostředí a odpadovém hospodaření. 
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XIV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování 

záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě 
stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, 
která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či 
nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně 
a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, 
ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 
2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, 
§ 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, 
jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, 
která nepodléhají zveřejnění: Netýká se. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění 
v registru smluv. 
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13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně
zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a
kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle
spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a
účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní
partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

IMOS Brno, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt :

Objekt Popis

SO 120 Oprava silnice II/416 25 592 401,17 30 966 805,42

25 592 401,17 30 966 805,42

Ostatní náklady 82 000,00 99 220,00
Vedlejší náklady 175 317,00 212 133,57

257 317,00 311 353,57

25 849 718,17 31 278 158,99Finanční náklady projektu celkem

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

II/416 křiž. s III/42510–Žabčice,úsek obalovna–Žabčice

 Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady  Nabídkový rozpočet          
bez DPH

Nabídkový rozpočet           
včetně DPH



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/416 křiž. s III/42510 – Žabčice, úsek obalovna – Žabčice Ostatní    82 000,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    82 000,00
1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,00    75 000,00    75 000,00

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,00    7 000,00    7 000,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném počtu

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

5/23089
SO 000
Ostatní

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/416 křiž. s III/42510 – Žabčice, úsek obalovna – Žabčice Vedlejší    175 317,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    175 317,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci KPL     1,00    23 000,00    23 000,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    18 000,00    18 000,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,00    8 000,00    8 000,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně 
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,00    4 000,00    4 000,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    7 849,00    7 849,00

6 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL     1,00    8 176,00    8 176,00

7 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL     1,00    81 763,00    81 763,00

8 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL     1,00    16 353,00    16 353,00

9 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL     1,00    8 176,00    8 176,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

5/23089
SO 000

Vedlejší

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: II/416 křiž. s III/42510 – Žabčice, úsek obalovna – Žabčice SO 120   25 592 401,17
Rozpočet: Oprava silnice II/416

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 485 120,25
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON T     25,28     425,00    10 744,00

- poplatek za skládku odstraněné betonové suti z odbouraných kolmých čel 
stávajícího propustku v km 32,140 - pol. č. 96711
- předpoklad 1 m3 = 2,3 t
dle pol. č. 96711 10,99*2,3 = 25,28 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T    3 212,65     425,00   1 365 376,25
- poplatek za skládku zeminy ze sejmutí drnu u propustku v km 32,140 - pol. č. 
11130 [A]
- poplatek za skládku zeminy z čištění krajnice - pol. č. 12920 [B]
- poplatek za skládku zeminy z číštění příkopů - pol. č. 12932 [C]
- poplatek za skládku zeminy z čištění propustků (předpoklad nánosu 0,2 
m3/m) - pol. č. 129957 [D]
- poplatek za skládku zeminy z hloubení rýh u propustku v km 32,140 - pol. č. 
13273 [E]
- předpoklad 1 m3 = 2,0 t
dle pol. č. 11130 143,19*0,15*2 = 42,96 [A]
 dle pol. č. 12920 664,6*2 = 1329,20 [B]
 dle pol. č. 12932 1824,4*0,5*2 = 1824,40 [C]
 dle pol. č. 129957 23,62*0,2*2 = 9,45 [D]
 dle pol. č. 13273 3,32*2 = 6,64 [E]
 Celkové množství 3212.650000 = 3212,65 [F]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,00    109 000,00    109 000,00

- přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras vč. údržby a úprav 
během stavebních prací v souladu s TP 66 a s platnými předpisy pro navrhování 
DZ na PK vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.
- stávající svislé DZ se pro potřeby PDZ zachovají a podle potřeby zakryjí, upraví 
nebo doplní
- přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) 
se umístí na nosičích a podkladních deskách vč. nutných přesunů dle 
jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže
- vše v režii zhotovitele
1 = 1,00 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce   3 249 379,01
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2     143,19     64,00    9 164,16

- sejmutí drnu v tl. 0,15 m v místě prodloužení propustku v km 32,140
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2
- včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
planimetrováno ze situace: 143,19 = 143,19 [A]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     489,03     609,00    297 819,27
- frézování stávající asfaltové vozovky v tl. 50 mm
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele
planimetrováno ze zaměření: 14515,36*0,05 = 725,77 [A]
 -236,74 = -236,74 [B]
 Celkové množství 489.030000 = 489,03 [C]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

6 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     236,74     544,00    128 786,56
- frézování stávající asfaltové vozovky v tl. 50 mm
- uložení na mezideponii a použito zpět na krajnice
2367,43*0,1 = 236,74 [A]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

7 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3     664,60    1 212,00    805 495,20

- seříznutí zemní krajnice v tl. 0,15 m
- šířka krajnice proměnná v rozmezí 0,5 - 1,0 m (celá krajnice až po hranu)
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2
- včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
planimetrováno ze situace: 4430,68*0,15 = 664,60 [A]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M    1 824,40     218,00    397 719,20

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

5/23089
SO 120

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



- pročištění příkopů podél opravovaného úseku
- 0,50 m3/bm
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2
- včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
pravá strana: 97,02+113,62+139,2+376,06+121,73+219,15+148,35 = 1215,13 
[A]
 levá stana: 235,21+117,42+47,54+144,28+22,2+42,62 = 609,27 [B]
 Celkové množství 1824.400000 = 1824,40 [C]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M     23,62    1 472,00    34 768,64
- pročištění stávajících propustků DN 500 mm
- předpoklad 0,2 m3/bm
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2
- včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
planimetrováno ze situace: 23,62 = 23,62 [A]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     3,32     975,00    3 237,00
- výkop u propustku v km 32,140 pro provedení betonových prahů, zpevnění 
vtoku a výtoku a provedení podkladních vrstev pod trouby
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2
- odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výkop pro podklad pod ŽB trouby: 0,81 = 0,81 [A]
 výkop pro podklad pod dlažbu z LK: 0,91 = 0,91 [B]
 výkop pro betonové prahy: 1,6 = 1,60 [C]
 Celkové množství 3.320000 = 3,32 [D]Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     3,32     29,00     96,28
- uložení zeminy z hloubení rýhy u propustku v km 32,140 na skládku
dle pol. 132733 3,32 = 3,32 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     151,12    1 301,00    196 607,12

- násyp nad prodlouženou částí propustku v km 32,140 v souladu s ČSN 73 6133
planimetrováno z příčných řezů: 151,12 = 151,12 [A]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3     882,75    1 468,00   1 295 877,00
- dosypání zemní krajnice ŠD A fr. 0/32
planimetrováno z příčných řezů: 882,75 = 882,75 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3     9,70    1 772,00    17 188,40
- obsyp propustku vhodnou zeminou
- hutněný po vrstvách max. 0,3 m
planimetrováno z příčného řezu: pl. x dl. 1,47*6,6 = 9,70 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 18222 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     197,54     288,00    56 891,52

- ohumusování svahu násypu nad prodlouženou částí propustku v km 32,140 v 
tl. 0,15 m vhodnou zeminou k osetí, včetně dodání vhodné zeminy
planimetrováno z příčných řezů: 197,54 = 197,54 [A]
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     197,54     29,00    5 728,66
- zatravnění ohumusovaného svahu násypu nad prodlouženou částí propustku 
v km 32,140
dle pol. č. 18222 197,54 = 197,54 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce    65 644,37
17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     0,54    5 723,00    3 090,42

- podkladní beton C12/15-X0 tl. 0,1 m pod ŽB trouby propustku
š. x tl. x dl. : 0,9*0,1*(6,6-0,3-0,3) = 0,54 [A]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

18 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     2,14    6 541,00    13 997,74
- nekonstrukční podkladní beton C20/25n-XF3 tl. 0,1 m pod dlažbu z LK a 
betonové sedlo pod ŽB trouby propustku
ŽB trouby: pl. x dl. : 0,15*(6,6-0,3-0,3) = 0,90 [A]
 dlažba z LK: pl. x tl. : 12,36*0,1 = 1,24 [B]
 Celkové množství 2.140000 = 2,14 [C]Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

19 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     0,22    1 962,00     431,64
- podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,1 m pod betonové prahy u dlažby z 
LK a pod úložné betonové prahy pod ŽB trouby propustku
bet. práh: počet x š. x dl. x tl. : 2*0,3*2,5*0,1 = 0,15 [A]
 úlož. bet. práh: počet x š. x dl. x tl. : 2*0,3*1,2*0,1 = 0,07 [B]
 Celkové množství 0.220000 = 0,22 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     0,50    1 799,00     899,50
- podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 0,1 m pod dlažbu z LK pro úpravu prostoru 
před vtokem a výtokem
počet x š. x dl. x tl. : 2*1*2,5*0,1 = 0,50 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     2,47    14 717,00    36 350,99

- odláždění šikmého čela a prostoru vtoku a výtoku dlažbou z LK tl. 0,2 m
- spárování cementovou maltou M25-XF4
pl. x tl. : 12,36*0,2 = 2,47 [A]



Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

22 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,33    8 176,00    10 874,08
- betonové prahy u dlažby z LK na vtoku a výtoku a úložné betonové prahy pod 
ŽB trouby propustku z betonu C25/30-XF4
bet. práh: počet x š. x dl. x tl. : 2*0,3*2,5*0,6 = 0,90 [A]
 úlož. bet. práh: počet x š. x dl. x tl. : 2*0,3*1,2*0,6 = 0,43 [B]
 Celkové množství 1.330000 = 1,33 [C]Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace   19 839 653,30
23 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     693,03    1 482,00   1 027 070,46

- doplnění ŠD A fr. 0/32 pro reprofilaci krytu do požadovaného sklonu
- průměrná tl. vrstvy 4,5 cm (planimetrováno z příčných řezů)
dl. x š. x tl. 2245*6,86*0,045 = 693,03 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2    15 400,70     276,00   4 250 593,20
- recyklace za studena s pojivy cement (příp. jiné vhodné hydraulické pojivo) a 
asfaltové emulze v souladu s TP 208 v tl. 0,18 m
- RS 0/32 CA
dl. x š. 2245*6,86 = 15400,70 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2    2 367,43     80,00    189 394,40
- zpevnění krajnice v šířce 0,5 m asfaltovým recyklátem tl. 0,1 m
zpevnění krajnice: dl. x š. 
(163,27+298,05+189,53+95,18+527,84+348,77+396,72+405,63+309,78+303,56
+636,85+639,75)*0,5 = 2157,47 [A]
 plocha sjezdů 10,14+6,23+6,93+17,2+18,87+21,28+15,72+82,54+21,61+9,44 = 
209,96 [B]
 Celkové množství 2367.430000 = 2367,43 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2    15 400,70     23,00    354 216,10
- asfaltový infiltrační postřik z kationaktivní emulze (PI-C) s množstvím 
zbytkového pojiva 1,0 kg/m2
dl. x š. 2245*6,86 = 15400,70 [A]

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2    29 930,12     18,00    538 742,16
- asfaltový spojovací postřik z kationaktivní emulze (PS-C) s množstvím 
zbytkového pojiva 0,35 kg/m2



vrstva 1: dl. x š. 2245*6,7 = 15041,50 [A]
 vrstva 2: dl. x š. 2245*6,55 = 14704,75 [B]
 napojení MK (dle napojení MK pol. 574A44 a 574C46) 99,76+84,11 = 183,87 
[C]
 Celkové množství 29930.120000 = 29930,12 [D]

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

28 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2    14 692,26     323,00   4 745 599,98
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm
dl. x š. 2245*6,5 = 14592,50 [A]
 napojení MK 31,52+28,92+33,99+5,33 = 99,76 [B]
 Celkové množství 14692.260000 = 14692,26 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2    15 013,36     300,00   4 504 008,00
- asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 S tl. 50 mm
dl. x š. 2245*6,65 = 14929,25 [A]
 napojení MK 25,31+25,16+29,71+3,93 = 84,11 [B]
 Celkové množství 15013.360000 = 15013,36 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2    15 266,00     267,00   4 076 022,00
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 S tl. 50 mm
dl. x š. 2245*6,8 = 15266,00 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2    15 400,70     10,00    154 007,00

- posyp infiltračního postřiku drceným kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2
dle pol. č. 572121 15400,70 = 15400,70 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce    952 604,24

32 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M     8,83     327,00    2 887,41
- odstranění stávajících svodidel u propustku v km 32,140 vč. směrových 
nástavců
- délka uvedena bez výškových náběhů
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele
planimetrováno ze zaměření: 4,56+4,27 = 8,83 [A]

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     99,00     638,00    63 162,00
- nové PVC bílé směrové sloupky s odrazkami a trnem
- návrh v souladu s TP 58
odečteno ze situace: 99 = 99,00 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

34 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS     69,00     16,00    1 104,00
- odstranění stávajících směrových sloupků oboustranně v celé délce 
opravovaného úseku
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele



dle skutečného stavu: 69 = 69,00 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

35 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2     201,06     392,00    78 815,52
- jednofázové VDZ z profilovaného plastu v ose komunikace š. 0,125 m
V1a: 1281,07*0,125 = 160,13 [A]
 V2a: 12,02*0,125 = 1,50 [B]
 V2b (3/1,5): 315,44*0,125 = 39,43 [C]
 Celkové množství 201.060000 = 201,06 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

36 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2    1 116,28     392,00    437 581,76
- jednofázové VDZ z profilovaného plastu se zvukovým efetem a vibračním 
účinkem při přejezdu v kraji komunikace š. 0,25 m
V2b (1,5/1,5): 25,72*0,25 = 6,43 [A]
 V4: 4439,41*0,25 = 1109,85 [B]
 Celkové množství 1116.280000 = 1116,28 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

37 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M     6,60    8 994,00    59 360,40
- prodloužení propustku v km 32,140 vč. šikmých čel
- vč. úpravy trouby provedením šikmého řezu
- vč. podkladků pod trouby
planimetrováno ze situace: 2,6+4 = 6,60 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

38 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M    2 359,11     33,00    77 850,63
- proříznutí podélné pracovní spáry a příčných spár na ZÚ a KÚ a v místech 
napojení na stávající komunikace
- v místech napojení MK počítáno i proříznutí spáry mezi novou vozovkou 
silnice II/416 a napojením

příčné spáry: 7,91+16,22+18,38+11,72+18,47+13,39+20,6+7,03 = 113,72 [A]
 podélná spára: 2245,39 = 2245,39 [B]
 Celkové množství 2359.110000 = 2359,11 [C]
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

39 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M    2 359,11     82,00    193 447,02
- zalití podélných a příčných spár asfaltovou zálivkou typu N2
dle pol. č. 919111 2359,11 = 2359,11 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

40 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2     1,59     491,00     780,69
- očištění čel propustku u hřbitova (cca km 31,200) od vegetace
planimetrováno ze zaměření: 1,59 = 1,59 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

41 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3     10,99    3 378,00    37 124,22
- odstranění horní části stávajících kolmých betonových čel propustku v km 
32,140
- poplatek za skládku viz pol. č. 014102.1
- odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
planimetrováno z výkresu propustku: 10,99 = 10,99 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

42 96814 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3     0,03    16 353,00     490,59
- vysekání prostoru v betonovém čele kolem stávající trouby na výtoku 
propustku v km 32,140 pro napojení nové trouby
- včetně těsnění spoje
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele
planimetrováno z výkresu propustku: 0,03 = 0,03 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku
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PŘÍLOHA Č .  2   HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 předání staveniště 0 dny 16.09. 24 16.09. 24

2 úprava propustku 55 dny 16.09. 24 29.11. 24

3 frézování 2 dny 16.09. 24 17.09. 24

4 odstranění nánosů z krajnic 13 dny 18.09. 24 04.10. 24

5 reprofilace příkop 21 dny 20.09. 24 18.10. 24

6 reprofilace vozovky 5 dny 21.10. 24 25.10. 24

7 studená recyklace 5 dny 28.10. 24 01.11. 24

8 pokládka AHV 10 dny 04.11. 24 15.11. 24

9 dosypání a zpevnění krajnic 5 dny 18.11. 24 22.11. 24

10 dopravní značení 5 dny 25.11. 24 29.11. 24

11 dokončení stavebních prací 0 dny 02.12. 24 02.12. 24

16.09.

02.12.

07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.
září 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024

II/416 Žabčice - obalovna

Stránka 1
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ  PLÁN  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Název a evidenční číslo Stavby II/416 křiž. S III/42510 – Žabčice, úsek obalovna - Žabčice 
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 120 Oprava silnice II/416 / AHV 
 
 

Zkoušky průkazní 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 ACO 11+  14 692 m² Dle ITT č. bude upřesněno      
2 ACL 16S 15 013 m² Dle ITT č. bude upřesněno      
3 ACP 16S 15 266 m² Dle ITT č. bude upřesněno      

 
Zkoušky kontrolní (směsi) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 

ACO 11+ 
tl. 50 mm 1 763 t 

Teplota směsi u obalovny 140 - 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121 Obalovna 

2 Zrnitost směsi 

Dle ITT 1 x 700 t 

3 

ČSN 73 6121 Obalovna 3 Obsah asfaltu 3 

4 Mezerovitost 3 

5 Teplota směsi u finišeru 140 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121 Technik 
Zhotovitele 

1 
ACL 16S 
tl. 50 mm 1 802 t 

Teplota směsi u obalovny 140 - 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121 Obalovna 
2 Zrnitost 

Dle ITT 1 x 1 500 t 
2 

ČSN 73 6121 Obalovna 
3 Obsah asfaltu 2 

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) 
II/416 křiž. S III/42510 – Žabčice, úsek obalovna - Žabčice 

                                                      02/SO 120 Oprava silnice II/416 – AHV 
   



  

4 Mezerovitost 2 

5 Teplota směsi u finišeru 140 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121 Technik 
Zhotovitele 

1 

ACP 16S 
tl. 50 mm 1 832 t 

Teplota směsi u obalovny 140 - 180 °C Každá šarže ČSN 73 6121 Obalovna 
2 Zrnitost 

Dle ITT 1 x 1 500 t 
2 

ČSN 73 6121 Obalovna 3 Obsah asfaltu 2 
4 Mezerovitost 2 

5 Teplota směsi u finišeru 140 °C 1 x hodina skutečnost ČSN 73 6121 Technik 
Zhotovitele 

 
 
 

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí) 

Technologický proces / technologická část AHV 
Č. Předmět kontroly 

(zkoušky) 
Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná 

četnost 
Počet 
kontrolních 
zkoušek 

Norma (předpis) Zkoušku 
provede 

1 
ACP 16S 
tl. 50 mm 

15 266 
 

m² 
 

Míra zhutnění – vývrt ** min. 96,0 %, Ø 98,0 % 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 11 ČSN 73 6121 
Laboratorní 
technik 
 

2 Mezerovitost – vývrt ** 3,0 % - 10,0 % 

3 Postřik 15 150 m² Dávkování spojovacího postřiku   Vizuální 
kontrola průběžně ČSN 73 6129 Technik 

Zhotovitele 

4 
ACL 16S 
tl. 50 mm 

15 013 
 

m² 
 

Míra zhutnění – vývrt ** min. 96,0 %, Ø 98,0 % 
1 x 1 500 m² 

min. 2x 11 ČSN 73 6121 
Laboratorní 
technik 
 

5 Mezerovitost – vývrt** 3,0 % - 8,0 % 

6 Postřik  14 800 m² Dávkování spojovacího postřiku   Vizuální 
kontrola průběžně ČSN 73 6129 Technik 

Zhotovitele 

7 
ACO 11+ 
tl. 50 mm 

14 692 
 

m² 
 

Míra zhutnění – vývrt**  min. 96,0%, Ø 98,0% 
1 x 3000 m² 

min. 2x 5 
ČSN 73 6121 Laboratorní 

technik 

8 Mezerovitost – vývrt ** 2,0% - 6,0% ČSN 73 6121 Laboratorní 
technik 



Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)

Technologický proces / technologická část AHV

Č. Předmět kontroly
(zkoušky)

Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná
četnost

Počet
kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku
provede

9 Tloušťka vrstvy – vývrt**
Min. 0,80 h = 40 mm
Min. Ø 0,90 h = 45 mm

1 x 3000 m²
min. 2x

5 ČSN 73 6121
Laboratorní
technik

10
Spojení vrstev – vývrt** Ø 100 mm Ložní – podkladní min. 6,7 kN

1 x 3000 m²
min. 2x

5
ČSN 73 6121, ČSN 73

6160
Laboratorní
technik11

12 Nerovnost podélná - lať 4 m* ± 5 mm
Průběžně
v každém

jízdním pruhu
2 jízdní pruhy

ČSN 73 6121, ČSN 73
6175

Laboratorní
technik

13 Nerovnost příčná - lať 2 m ± 5 mm
V profilech po

40 m 56
ČSN 73 6121, ČSN 73

6175
Laboratorní
technik

14 Příčný sklon ± 0,5%
V profilech po

40 m
56 ČSN 73 6121 Geodet

*75 cm od vnějšího vodícího proužku každého jízdního pruhu
** Vývrt bude proveden z obrusné do ložné

V dne

Zpracoval
Podpis

Za plnění odpovídá
Podpis

Schválil za TDI
Jméno a funkce Podpis



Název a evidenční číslo Stavby II/416 křiž. S III/42510 – Žabčice, úsek obalovna - Žabčice
Název a číslo Stavebního objektu / sekce SO 120 Oprava silnice II/416 / RS 0/32 CA

Zkoušky kontrolní

Technologický proces / technologická část Recyklace za studena

Č. Předmět kontroly (zkoušky) Výměra Jednotky Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost Požadovaná hodnota Požadovaná
četnost

Počet
kontrolních
zkoušek

Norma (předpis) Zkoušku
provede

1
RS 0/32 CA
tl. 180 mm

15401 m²

Nerovnost povrchu
max.

podélná 20 mm průběžné
ČSN 73 6147, TP 208

Laboratorní
technikpříčná

20 mm
po 40 m jeden

jízdní pruh 56

4 Modul přetvárnosti Edef,2 130 MPa
min 2x

1 x 2000 m²
8 ČSN 73 6147, TP 208

Laboratorní
technik

V dne

Zpracoval
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá
Jméno a funkce Podpis

Schválil za TDI
Jméno a funkce Podpis

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)
II/416 křiž. S III/42510 – Žabčice, úsek obalovna - Žabčice

01/SO 120 Oprava silnice II/416 – RS 0/32 CA
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

___________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ

PRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

___________________________________________________________________________________________________

za dodavatele

IMOS Brno, a.s.
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PŘÍLOHA Č .  6   VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

ŽÁDOST	O	ZMĚNU	
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  
Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 
 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH	OCENĚNÍ	ZMĚNY		
(příloha	k	žádosti	o	změnu)	
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)    

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 
 
 


