Zajisténi adrzby silnic 1. {Fidy na tzemi Statutdrniho mésta Brno
Cislo smlouvy objednatele: 325/2013 Cislo smlouvy zhotovitele: 121 173 15

Smlouva o dilo

OBIEDNATEL
Sprava a drzba silnic Jihomoravského kraje, pFispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno 1CO 70932581
zapsané u Krajského soudu v Binég, ' sp. zn. Pr 287
zastoupend Ing. Janem Zouharem, feditelem

a
ZHOTOVITEL

Brnénské komunikace a8,

sidlem Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno 1ICO 60733098
zapsand u Kraiského soudu v Brné sp. zn. B 1479
zastoupeny Richardem Mrazkem, pfedsedou pFedstavenstva

Ing. Radkem Sovigkou, mistopiedsedou pedstavenstva

Ve vécech béZného plnéni smlouvy
Ing. Lud’kem Borovym, generalnim feditelem, na zakladé plné moci
Ing. LeoSem Chasakem, provoznim feditelem

Ing. Romanem Nekulou, MBA, spravnim feditelem

spolu uzavirajl Smlouvu o dflo dle zdkona &. 89/2012 Sh., obdansky zékonik, v platném znéni (dale jen
,»obansky zakonik™):

1. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1. Utelem této smlouvy je zajisténi tidrzby a bezpetnosti silniéniho provozu (déle jen ,,BESIP*) silnic
1. tfidy na fizemi Statutdrniho mésta Brno.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét na usecich silnic 1. tfidy specifikovanych v piitoze &, 1 této smlouvy
(déle jen ,,silnice™) ndsledujict ¢innosti:
a) zimnf GdrZbu silnic vEetnd plndni souvisejicich povinnostl v rozsahu a za podminek stanovenych
v &L 11 této smlouvy;
by b&nou adribu silnic vletnd jejich souddsti a plislulenstvl (véetné &i§téni) v rozsahu
a za podminek stanovenych v €1, II1. této smlouvy;

¢y BESIP v rozsahu a za podminek stanovenych v €1. TV. t&lo smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za tyto &innosti cenu dle ¢l. V této smlouvy.

II.  ZIMNi UDRZBA SILNIC

1. Zhotovitel je povinen provadét zimni drZbu silnic v souladu s &asti osm a pfilohami &. 7 a 8
vyhlaSky €. 104/1997 Sb., kierou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,vyhlaska™) a planem zimni 0drZby Jihomoravského kraje schvélenym
Ministerstvem dopravy na piistuiny kalendafni rok. Schvaleny plan zimni 0drzby Jihomoravského
kraje bude pfed zahijenim praci a sluZzeb zimmi GdrZby silnic pfedin objednatelem zhotoviteli
v elektroniclé podobé. Pokud vznikne zimni povéirnosti situace mimo zimni obdobi specifikované




Zajisténi udrzby silnic I. tfidy na fizemi Statutirniho mé&sta Brno

Cislo smlouvy objednatele

111,

Cislo smlouvy zhotovitele

v§ 41 odst. 4 vyhlasky, je zhotovitel povinen zmirnit vzniklé zavady ve sjizdnosti silnic
bez zbyteéného odkladu pifiméfené ke vzniklé situaci.

Pokud v pribéhu platnosti planu zimni GdrZby Jihomoravského kraje pro jednotliva zimni obdobi
v pribéhu uinnosti této smlouvy vznikne potfeba jeho zmény v &asti tykajicich se silnic
specifikovanych vpfiloze €. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu
po vzniku této potieby ozndmit tuto skuteEnost objednateli a poskytnout soudinnost na piiprave
zmény planu zimni udrZby. Soulinnosti dle pfedchozi véty se rozumi zejména poskytnuti prehledu
mechanizmil, kontakti na odpovédné osoby (jména a telefonni kontakty), seznamu aloZist
posypového materidlu véetné kapacit a mnoZstvi materidlu pfed zimnim obdobim a seznamuy

vypomaci, a to nejpozdéji do 31.8. kazdého kalendafntho roku.

Zhotovitel je povinen provadét zimni tdrZbu silnic za podminek a v souladu s pravnimi ptedpisy,
zejména je povinen dodrZovat pii zimnf 0drzbg silnic postupy a technologie dle § 43, § 44 a piflohy
¢. 7 vyhlasky, provad&t opatfeni pfed zahdjenim zimnim udrzby silnic dle pniohy .7 vyhlasky
a dodrZovat €asové lhity dle § 45 vyhlasky.

Zhotovitel je povinen pii kaZdé zméng klimatickych podminek, stavu povrchu vozovky a sjizdnosti
silnic a déale v &asech dle pokynli objednatele bezodkladnd predévat informace o poéasi, stavu
povrchu vozovek a sjizdnosti silnic prostredmctwm webové aplikace stétn{ pfispévkové organizace
Reditelstvi silnic a délnic CR (déle jen ,RSD), Portalu pro spravu a Gdrzbu — modulu Zimni
zpravodajské sluZby Narodnimu dopravnimu informaénimu centru v Ostravé, Zhotovitel je povinen
postupovat podle podminek stanovenych platnym pokynem k organizaci zpravodajské sluzby
na Gzemi CR vydanym Ministerstvem dopravy.

V dobé provadéni zimni udrzby silnic je zhotovitel povinen prostfednictvim centralni webové
aplikace RSD, Portélu pro sprévu a udrbu — modulu Vykony pieddvat denni informace o rozsahu
provedenych technologii zimni Gdrzby silnic a spotfebé materidly na silnicich pro vyhodnoceni
indexu zimy.

Zhotovitel je povinen kzimni GdrZb&é uZivat vozidla vybaveni systémem GPS a dolozit
prostfednictvim vystupl ztohoto systému GPS jizdy vozidel a &innosti, kdykoliv o to bude
objednatelem poZzadan. Pfi situacich, kdy je nezbytné pouZiti dalich vozidel a mechanizm@ bez GPS
(napt. kalamitni stav, havérie), doloZi zhotovitel provedené vykony vypisy dennich ziznami
o0 provozu vozidla ¢i mechanizmu, kdykoliv o to bude ze strany objednatele pozadan.

Zhotovitel je povinen vést denni zdznamy o priibshu zimni GdrZby silnic v souladu s vyhla¥kou
a kdykoliv umoznit objednateli, Ministerstvu dopravy nebo RSD jejich kontrolu.

Zhotovitel je povinen zpracovat vyhodnocen{ zimni udrZby silnic dle piflohy & 8 vyhlasky
a predlozit toto vyhodnoceni nejpozdé&ji do 20ti kalendainich dni od ukongeni zimni udrZby silnic
objednateli.

BEZNA UDRZBA SILNIC

Zhotovitel je povinen provadét béZnou hdrzbu silnic véetnd jejich soudasti a pislulenstvi (vietnd
¢iSténi), a to v rozsahu stanoveném provozné vyrobnim planem schvalenym Ministerstvem dopravy
pro plisludny kalendaini rok a dle pisemnych pokynii objednatele. Schvéleny provozné vyrobni plan
bude prfed zahdjenim praci a sluZeb b&Zné Gdrzby silnic pieddn objednatelem zhotoviteli
v elektronické podobé, a naslednd pii kazdé jeho zméné a vZdy pied zahajenim praci a squeb bézné
udrZby pro kazdy kalendéind rok.

Zhotovitel je povinen jednotlivé prace b&Zné adrzby dokonéit a pfedat objednateli vZdy nejpozd&ji
v dohodnutém terminu nebo v terminu stanoveném pro provedeni t€chto praci v pokynu objednatele.
Pfedani dokonenych praci objednateli se bude konat v pracovni den, ke kterému je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele alespoil 10 kalendéinich dnii pfed stanovenym terminem predani, pokud
termin pfedani nebude dohodnut pfi pfedchdzejicim piedani praci b&Zné adrzby. Zhotovitel bere na
védomi, Ze piedani praci miZe byt pfitomen zdstupce Ministerstva dopravy nebo RSD. Predéni
a pfevzetf dokonfenych praci b&iné Gdrzby bude pisemnd odsouhlaseno zastupci objednatele
a zhotovitele,
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3. JestliZe budou pii piedani a pievzeti praci b&Zné Odrzby dle pFedchoziho odstavee shledany vady
nebo nedostatky pfedavanych praci b&zné udrZby, bude o nich pofizen protokol. V takovém piipadé
je zhotovitel povinen zjiiténé vady nebo nedostatky bez zbytedného odkladu odstranit a vyzvat
objednatele k novému pievzeti, pii kterém se bude postupovat dle piedchoziho odstavee, Jednotlivé
prace bézné udrZby budou povaZovany za pfedané, jakmile bude ze strany objednatele pisemng
odsouhlaseno jejich pievzeti bez vad a nedod&lkd,

4, Zhotovitel je povinen pfi provadéni b&Zné Gdriby dodrZovat pfisluiné vnitroresorini predpisy
anormy vydané Ministerstvem dopravy a statni pfisp&vkovou organizaci RSD, jejich? seznam
je obsazen v pfiloze €. 4 této smlouvy. Zhotovitel prohladuje, Z¢ jsou mu tyto piedpisy znamy
a souhlasi s tim, aby jimi byl pfi plnéni této smlouvy vazan. V pFipad®, Ze dojde ke zméng, zrudeni
téchto predpist nebo Ministerstvo dopravy nebo RSD vydd novy pfedpis, ktery dopadé na predmét
této smlouvy, je takovou skutefnost povinen objednatel ozndmit zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se o této skuteénosti dozvi. Zhotovitel je povinen dodr¥ovat zmé&ny v pfedpisech ozndmené mu
objednatelem dle pfedchozi véty.

5. Zhotovitel je vramci bé&Zné 0driby povinen neprodieng odstranit jakoukoli zdvadu ve sjizdnosti
ve smyslu § 26 odst. 6 a § 27 odst. 2 zdkona €. 13/1997, ¢ pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpish (dale jen ,,zdkon o pozemnich komunikacich®), zdvadu ve svislém dopravnim
znaceni a bezpecnosti silniéniho provozu (BESIP, kterou zjisti pii pnéni této smlouvy, ledaZe
prokazatelné neni v jeho silich zévadu odstranit nebo, u zdvad zplisobenych povétrnostnimi
situacemi a jejich dlsledky, takovou zavadu zmirnit. V takovych piipadech je zhotovite! povinen
neprodleng na zavadu zphisobem dle nasledujiciho odstavee upozornit. Pokud nemoZnost odstranéni
nebo zmirnéni zdvady spocivd pouze ve zvyienych nakladech, pak je zhotovitel zavadu povinen
odstranit nebo, u zévad zpiisobenych povétrnostnimi sitaacemi a jejich disledky, takovou zavadu
Zmirnit,

6. Zhotovitel je povinen upozornit na zdvadu, jejiz odstrandni neni v souladu s pfedchozim odstaveem
prokazatelné vsilach zhotovitele, e-mailem nebo telefonicky kontaktnim osobidm objednatele
v bé€Znou pracovni dobu. Mimo b&Znou pracovni dobu je zhotovitel povinen minimélng ozna&it
zavadu a zajistit bezpe€nost silni¢nfho provozu, a to v souladu s vyhlagkou &. 30/2001 Sb., kterou
se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdg&jsich pFedpisd.

7. Zhotovitel je dale povinen neprodlené provést &isténi silnic v piipadech uvedenych v § 47 odst. 1
pism. d) vyhlasky.

IV. BESIP

1. Pfi BESIP zhotovitel =zajistuje 24hodinovou pohotovost dostatedného po&tu pracovnikd
k odstrafiovani zdvad ve sjizdnosti zpiisobenych dopravnimi nehodami, vandalizmem nebo
plirodnimi vlivy na silnicich. Zhotovitel na daném telefonnim &isle prostfednictvim dispedera
24 hodin denné pfijim4 telefonni hlafeni o zavadach ve sjfzdnosti a organizuje vyjezdy pro
neprodlené zajifténi téchto zévad pomoci pienosného dopravniho znadeni, popfipadé jejich
odstranéni.

V. DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen pii pinéni této smlouvy postupovat s odbornou a potiebnou pééi,{;if souladu
s platnymi a G¢innymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, jejichZ dodrZovani je pozadovéno
obecné zavaznymi piedpisy nebo dle této smlouvy.

2. Zhotovitel po povinen bezodkladng oznamovat objednateli viechny okolnosti vyznamné z hlediska
zimni adrZby silnic a b&Zné adrZby silnic, kieré zjisti pii pInéni této smlouvy, a to zejména:

- zmény stavebné — technického stavu silnic;
- nasledky kalamitnich situaci, havérii a obdobnych udalosti;

- zavady ve sjizdnosti silnic ve smysiu § 26 adst, 6 a §27 odst. 2 zdkona o pozemnich komunikacich.
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Zhotovitel je povinen v piipad® potieby provést opatfeni zaji¥tujici usméméni dopravy
na zavadnych dsecich silnic stanovend v § 9 odst. 2 vyhlasky a tato opatfeni neprodlend ohlasit
objednateli.

Zhotovitel je povinen vést oddéleng priikazné prvotni doklady vztahujici se k plnéni této smlouvy
a kdykoli umozZnit jejich kontrolu objednateli, Ministerstvu dopravy nebo RSD.

Objednatel je oprdvnén kdykoliv kontrolovat zhotovitele, zda plni ¥adn& své povinnosti dle této
smlouvy a zda vykazany a fakturovany rozsah poskytnutych sluzeb odpovida skutednosti, a to i bez
piedchoziho ohlaSeni. Zhotovitel je povinen pii provadéni kontroly poskytnout objednateli veskerou
potfebnou soucinnost, zejména umoZnit jeho zamé&stnanciim provadgjicim kontrolu piistup do svych
objekti, podévat neprodlené vyZidané informace a pfedkladat vyZadané dokumenty.

Zhotovitel bere na v8domi, ¥e objednatel mtiZe byt kdykoliv kontrolovén k &innostem, které provadi
dle této smlouvy, Ministerstvem dopravy nebo RSD. Zhotovitel se zavazije poskytnout veskerou
potiebnou soudinnost objednateli pii provadéni téchto kontrol a v ptipadé potfeby zaméstnancim
Ministerstva dopravy nebo RSD umo#nit p¥istup do svych objektdl, podavat neprodlens vyzidané
informace a pfedkladat vyzadané dokumenty.

Zhotovitel je povinen poddvat objednateli na zaklade jeho poZzadavku informace o pinéni, jeZ tvoii
piredmét této smlouvy.

Zhotovitel je oprdvaén pfi pinéni této smlouvy vyuZivat subdodavaiele, zhotovitel odpovidé
za Cinnost t&chto subdodavatelil tak, jako by tyto provadél sam. Zhotovitel je povinen pfi sjednavéni
smluv se subdodavateli postupovat v souladu se zékonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach,
ve znéni pozd&jsich predpisil. V pfipad®, Ze se zhotovitel rozhodne zadat &ast sluZeb dle této
smlouvy v hodnoté pfesahujici v jednotlivém piipad€ 2 mil. K& bez DPH subdodavateli, je povinen
otom pfedem pisemné vyrozumét objednatele s uvedenim, jaké sluZby maji byt zadany a je-l
Zznamo, kdo ma byt subdodavatel.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pii provédéni Sinnosti dle této smlouvy i privni pfedpisy na tseku
ochrany Zivotniho prostfedi, nakladini s odpady, bezpe€nosti prace, o provozu pozemnich
komunikaci apod. Zhotovitel prohladuje, Ze si je v&dom rizik provédéni pracl' na pozemnich
komunikacich za provozu, véené toho, Ze osoby provadgjici tyto prace jsou povinny byt vybaveny
ochrannymi osobnimi pracovnimi pomidckami dle CSN EN 471 — Vystrazné odévy s vysokou
viditelnosti.

Zhotovitel na sebe piebird nebezpedi zmény okolnosti ve smystu § 1765 odst. 2 ob&anského
zikoniku,

CENA

Objednatel zhotoviteli uhradi za zimni Gdrzbu a b&Znou udribu cenu vypodtenou na zdkladd
skute¢né provedenych a Fadné vykdzanych praci a sluZeb a jednotkovych cen stanovenych v piiloze
¢. 2 této smlouvy, aviak s tim, Ze:

a} Budou uhrazeny pouze ty prace a sluzby zimni Gdrzby silnic, které budou provedeny v souladu
se schvilenym plinem zimni udrzby silnic Jihomoravského kraje pro dany kalendaini rok,
a ty prace zimni Gdrzby silnic provedené mimo zimni obdobi, které vzniknou zimni povétrnostni
situacl.

b) Jednotlivé price a sluzby béZné GidrZby budou uhrazeny pouze, pokud budou ¥idn& predany die
&L 1T odst. 2 a 3 této smlouvy objednateli, a nejvyse v rozsahu, kiery byl pro tyto prace bdZné
Udrzby stanoven ve schvéaleném provozng vyrobnim pidnu pro dany kalendaini rok. Price
provedené pfi odstrafiovani zavad dle &l. HI odst. 5 této smlouvy budou uhrazeny v doloZeném
rozsahu provedenych praci a vykonil ke zji§téné zavadg. Prace provedend na zékladé pokynu
objednatele budou uhrazeny pouze v rozsahu stanoveném v takovém pokyru nebo nebude-H
rozsah praci v pokynu stanoven, dle rozsahu skuteéné provedenych praci a vykontl.

Zhotovitel neni opravnén 0Ctovat objednateli jakékoli dodatetné &astky nezakladajici se na
jednotkovych cenach uvedenych v pfiloze 8. 2 této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén G&tovat
objednateli jakékoli dodateéné sluzby za plnéni svych povinnosti v rdmci zimni udr¥by silnic, bézné
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UdrZby silnic a BESIP, jako napf. vedeni deniku zimni GdrZby silnic, ndvrhu zm&ny schvaleného
plénu zimni Gdrzby silnic, vyhodnoceni zimni GdrZby silnic, pinéni oznamovacich a informadnich
povinmost dle téte smlouvy, apod.

Je-li zhotovitel povinen dle zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jiich
pfedpisit (déle jen ,,ZoDPH*) uhradit v souvislosti s poskytovanim plnéni dle této smlouvy DPH,
je objednatel povinen zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle ceny za zimni GdrZbu a ceny za b&Znou
GdrZbu. Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem pln&nim poskytovanym
na zaklad€ této smlouvy stanovena v souladu s pravnimi piedpisy platnymi a G&innymi k okamZiku
uskutednéni zdanitelného plnéni.

Jednotkové ceny obsahuji veskeré ndklady véetng piedpokladanych cenovych vlivi, vietnd nakladu
zhotovitele na BESIP.

FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Cena bude hrazena mésiéné na zdkladé faktur vystavenych zhotovitelem.
Splatnost faktur je sjedndna na 40 dnd od doruééni faktury objednateli.

Faktura bude dorudena objednateli nejpozdéji do 5. dne kalenddfniho mésice za piedchozi
kalendaFni mésic.

Faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle ZoDPH. Faktura musi obsahovat soupis
sluzeb provedenych ve fakturovaném obdobi v &lenéni dle jednotlivych poloZek uvedenych
v piiloze ¢. 2 této smlouvy a dle jednotlivych silnic. V soupise musi byt dile uvedena cena
za kaZdou z fakturovanych poloZek, pocet provedenych mérnych jednotek a celkova &astka, vidy
v &lenéni &astky bez DPH, sazba DPH a Castka s DPH. Tento soupis musi byt pfilohou faktury
v elektronické podobg ve formétu * xls,

Objednatel po dorudeni faktury tuto zkontroluje s ohledem na naleZitosti faktury dle pedchoziho
odstavce, spréavnost rozsahu fakturovanych sluZeb a poloZkovych cen uvedenych v priloze &. 2 této
smiouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto néleZitosti, je objednatel opravnén fakturu wvratit
k opravé. Zhotovitel je povinen na adresu objednatele do 5 kalendainich dnti pedloZit fakturu novou
&i opravenouw.

Adresou pro doru€ovani faktur je Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova
organizace kraje, oblast Brno, Ofechovsk4 35, 619 64 Brno.

Veskeré platby dle této smlouvy budou probihat bezhotovostné v éeskych korunéch,

SANKCE ZA NEPLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli nasledujici smluvni pokuty za porufeni povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy:

a) jestlize zhotovitel nepfedloZi objednateli vyhodnoceni zimni udr?by silnic, a to ani
v prodlouZené Thitg, ktera Cini 10 dnd od uplynuti terminu dle &l. 1L odst. 8 této smiouvy,
smiuvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy zapo&aty den prodleni;

b) jestlize zhotovitel ve smyslu ¢l 11 odst. 3 této smlouvy nedodrZi Sasovou lhiitu pro zajisténi
sjizdnosti silnice dle § 45 vyhlasky, smluvni pokutu ve vy$i 20.000,- K& za kaZdy jednotlivy
pifpad;

¢) jestlize zhotovitel porudi povinnost predévat informace prostfednictvim centralni webové
aplikace Reditelstvi silnic a dalnic CR, Portdlu spravy a udrzby ve smyslu &L IT odst. 4 a 5 této
smiouvy, smluvni pokutu ve vy8i 1.000,- K& za kazdy jednotlivy piipad poruseni;

d) jestlize zhotovitel porusi povinnost poskytnout objednateli, Ministerstvu dopravy nebo RSD
veskerou potfebnou souinnost pro provadéni kontroly ve smyslu &l 1V odst. 3, 4 a § této
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Cislo smlouvy objednatele

IX.

smlouvy, nebo povinnosti poskytnout informace ve smyslu téchto odstaved, smluvni pokutu
ve vy§i 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni;

e) Jjestlize zhotovitel ve smyslu &l 1 odst. 2 této smlouvy nepiedd objednateli prace b&né udrzby
v dohodnutém terminu nebo v terminu stanoveném pro dokondeni téchto praci objednatelem,
smiuvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zapo€aty den prodleni;

f) jestlize zhotovitel porusi povinnost odstranit zdvadu ve sjizdnosti dle &L 11 odst. 5 této smlouvy,
smlovni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy piipad porusent;

g) jestlize zhotovitel porudi povinnost poskytnout objednateli, Ministerstvu dopravy nebo RSD
veskerou potiebnou soudinnost pii provadéni kontroly ve smyslu €L, TV odst. 5 a 6 této smiouvy,
nebo povinnost umoznit kontrolu dle &l. IV odst. 4 této smiouvy, nebo povinnost poskytnout
informace dle €l. IV odst. 7 této smlouvy, smluvni pokutu ve vy 10.000,- K& za kazdy
jednotlivy piipad poruseni.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zakonny vrok z prodleni ve vy&i dle pravnich predpisi
v piipadé prodleni s Ghradou faktur.

Smluvni pokuty jsou zapogitatelné vici penéZitym zdvazkim souvisejicich s touto smiouvou.
Ke smluvni pokuté bude vystavena samostatna faktura se Ihiitou splatnosti 21 dnd.

Vedle smluvni pokuty se lze domdhat i ndhrady Skody v celém rozsahu. V pifpadé, Ze objednatel
bude nycen nahradit tieti osobé Skodu dle zdkona o pozemnich komunikacich nebo obanského
zakoniku, jejfz pfi¢inou bude poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel uhradit objednateli veskeré ndklady, kieré objednatel jako ndhradu Zkody tieti osobé
vhradi. Zhotovitel se rovnéz zavazuje uhradit objednateli pokutu & jinou spravni sankei, kterd bude
objednateli uloZena v dtisledku poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro Skody zplisobené svoji ginnosti (obecna odpovédnost) tietim
osobam a pro Skody zplsobené vadnym vyrobkem se sjednanym limitem pojistného plnéni nejméng
ve vydi 10.000.000,~ K& Zhotovitel je povinen toto pojisténi prokdzat kdykoli dle poZadavku
objednatele,

KONTAKTNI OSOBY SMLUVNICH STRAN

Kontaktni osobou chjednatele pro b&Znou i zimni drZbu je vedouci provozniho useku oblasti Brno,
Ing. Jan Kudera, tel: 547120410, 734412371, e-mail; jan.kuceraf@susimk.cz a pro plan zimni ddrzby
Patrik Mikulasek, tel: 737237237, e-mail: patrik.mikulasek@susjmk.cz,

Kontakini osobou zhotovitele je:

Ing, Leo§ Chasak, provozni Feditel, tel: 603 835 762, email: chasakbkom.cz

Lubos Skécel, vedouci stiediska zimni a letni adrzby, tel: 603 442 381, email: skacel@bkom.cz

Ing. Roman Nekula, MBA, spravni feditel, tel: 736 757 573, email: nekula@bkom.cz

Ing. Iva Fryzova, vedouci stfediska spravy komunikaci, tel: 604 211 282, email: frvzova@bkom.cz

Cislo smlouvy zhotovitele
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1.

2.
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Cislo smlouvy zhotovitele

DOBA TRVANI SMLOUVY

Tato smlouva nabyva uCinnost dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uzavird se na dobu
uréitou do 30.9.2017.

Tato smlouva mlZe byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét v pfipadé, ze zhotovitel opakované porusi své
povinnosti z této smlouvy a na tuto skutenost bude ze strany objednatele alespofi jedenkrét pisemné
upozornén. V takovém piipad€ Géinnost této smlouvy konéi uplynutim vypovédni doby, kterd ¢ini
3 mésice ode dne doruceni pisemné vypovédi zhotovitek,

Zhotovitel je opravnén tuto smlouvu vypovédét v pifpadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim
faktury vystavend dle ¢l. V1. této smlouvy o vice neZ 90 dnii. V takovém pfipad® G&innost této
smlouvy konéi uplynutim vypovédni doby, ktera ¢ini 3 mésice ode dne dorudeni pisemné vypovédi
objednateli.

Zavazek ztéto smlouvy zanikne rovnéZ ke dni zaniku zdvazku ze Smlouvy o zajisténi ddrzby
vybranych silnic 1. tf{dy, vzaviené dne 18.9.2007 mezi Ceskou republikou — Ministerstvem dopravy
a objednatelem.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]
Tato smiouva se Fidi eskym pravnim Fadem.

Zhotovitel nenf oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit priva a povinnosti, ani jakékoli
pohledavky za objednatelem, vyplyvajici z této smlouvy feti osobég.

Zhotovitel s je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona &, 320/2001 Sb., o finandni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékferych zdkontl, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen spolupiisobit pii
vykonu finanéni kontroly.

Pojmy vtéto smlouvé pouZivané maii vyznam stanoveny vyhldSkou nebo technickymi pfedpisy,
pokud jim tato smlouva nestanovi odlisny vyznam.

Pro ptipad, 7e néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemmost nebo jeji pfevzeti znemoZni,
se 14 za to, Ze pisemnost byla dorucena tfetiho dne od piedani drZiteli podtovni licence k dorudeni.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou cboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah wpraveny touto smlouvou se neuZiji ustanoveni §
1978, § 2112, § 2595, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618 obdanského zdkoniku, a rovnéZ se neuZiji
obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo wdinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim.

Zhotovitel souhlasi s poskytovanim Gdajh v této smlouve obsaZenych, nebo i celé smlouvy, pfipadng
daldich tdajl tykajicich se zdvazku touto smlouvou zaloZeného v souladu se zak. &. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informactm. Zhotovitel déle souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véemns
viech piiloh, jejich dodatkli a vSech faktur vystavenych k Ghrad® ceny na protikorup&nim portalu
Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele objednatele.

Piipadné obchodni zvyklosti, tvkajici se sjednaného ¢&i navazujiciho plnéni, nemaji piednost pied
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici
dinky.
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11.  Nedilné soudasti této smiouvy jsou piilohy:

1. Specifikace udrZovanych silnic;
2. Soupis praci;
3. Seznam vnitroresortnich pfedpisfi a norem.

12, Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, pfifem? kaZd4 ze smbuvnich stran obdr#i 2.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brng dne: 18 -06- 200

Sprava o tdriba siinic
Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace Frafg

Ferotinov namésti 449/3, 602 GOIBRT

V Bmé dne:

{15!

!
|
113"110. E‘m}?{& FB;}[.{/’H

Ing. Jan Zovhar /iélard Mrazek
~ pfedseda pfedstavenstva

mistepiedseds pfedstavenstva
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Ptiloha &. 1 smlouvy e dilo - Specifikace udrzovanych silnic

silnice &. komunikace (km) | dseky celkem (km)

23 3,128 8,01

41 3,033 3,692

42 17,699 38,118

420 2,227 2,664

43 5,629 13,17

50 3,649 8,722

52 5,194 11,375
Ceetkem | 40559 ‘gssy
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Zajisténi GdrZby silnic L. tfidy na dzemi Statutarniho mé&sta Brno
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

Piiloha & 2 smlouvy o dilo — Seupis praci

kéd
&innosti nazev Cinnosti tj.  Jednotkové cena bez DPH!
| |ZAJISTENI SI{ZDNOSTI V ZIMNiM
OBDOBI
11 | Posyp vozovek
1111 | Posyp vozovek chemicky (bez materialu) km { [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1112 | Posyp voz. chemicky (bez materidlu) s pl km |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1113 | Posyp voz. chemicky se zkr.(bez materialu) km |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1131 | Posyp vozovek inertnf {bez materiaku) km | {UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1132 } Posyp voz. inerini (bez materialu) s pl. km |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
118 | Kontreln] jizdy
1181 | Kontrolni jizdy osobnim automobilem km |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1182 | Kontrolni jizdy sypadem km | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
12 | Odstrafiovani snéhn
1231 | Odstrafiovani snéhu pledsazenou radlici km |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1233 [ Odstrafiovani snéhu traktorovou radlic hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1241 | Odstrafiovani sn&hu S{povymi pluhy km |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1251 | Frézovéani snéhu z vozovky hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1252 i Odstrafiovéni snéhu nakladafem hod | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1261 | Odstrafiovani zmrazki z vozovky m? |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1262 | Mosty tiklid snéhu a posyp : hod [ [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1263 | Odvodnéni vozovek pii tani a uvolfiovani vpusti | hod | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1272 | Uklid snéhu v&etn& odvozu m® | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
13 | Dispecerska sluZzba a pohotovoest
1310 | Dispe€erska stuzba hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1321 Pohotovost doméci {mimo zdsahové dny a UCHAZEC NEDQPLNUIE]
pracovni dobu) hod
1323 | Pfipravenost k zdsahu na pracovisti hod { [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
16 | ZAsn¥Zky a tyde
1612 | ZasnéZky - osazeni bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1613 | Zasnd¥ky - odstranéni bm |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1623 | Sné¢hové tye - osazeni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1624 | Snéhové tyée - odstranéni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE)
17 | Posypovy material
1711 | Posypovy material - stil NaCl letni cena t [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1713 | Posypovy materidl - sttl NaCL zimni cena t [TUCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1712 | Posypovy materidl - stil CaCl, letni cena t [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1714 | Posypovy material - sl CaCl, zimni cena t [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
1721 | Solanka 1 |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1722 | Chlorid hotfeénaty - roztok ke zkrapéni i [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
1731 | Posypovy material - drt’ t [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
1732 | Posypovy materidl - inert jiny t [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2]ZVOZOVKY
21 | Zabezpeteni silniéniho provoza
2111 | Citéni vozovek metenim strojng bez nakladky |m? |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2112 | Cisténi vozovek metenim strojné samosbér m’ | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2113 | Cisténi vozovek splachovanim strojng m’ :[UCHAZEC NEDOPLNUIE]

! Uchazegi nedopliiuji. Bude doplnéno aZ pfed podpisem smlouvy s vybranym uchazeem v souladu s jeho
nabidkou.




Zaji¥téni adrzby silnic L. tFidy na tzemi Statutirniho mésta Brno
Cislo smlouvy objednatele

Cislo smlouvy zhotovitele

2114 | Ciéténf vozovek odkopem-ruéné-do Scm m? |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2115 | Cigténi vozovek metenim ruéné m? | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2121 | Letni pohotovost hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2131 | Vyjezd pro zajisténi BESIP ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
2141 | Osazeni a odstranéni penosné DZ ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
2142 | Vyména poskozené prenosné DZ ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2143 | Zabezpedeni mista svételnou Sipkou hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
2144 | pouZivani pfenosné DZ . den | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2145 | Provizori ochrana bet.svodidly bm { [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2151 | Sorbent kg |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2161 | Doprava a poplatek za skladkovné t [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2162 | Uklid odpogivek m? | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
22 | Vyspravky vytlukii
2211 | Vyspravky vytluk( asf. smési za horka t [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
2212 | Vyspravky vythikd asf. smési za stud. t [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2215 | Vyspravky tryskovou metodou t [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
2216 | Vyspravka vozovky vétsiho rozsahu m® |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
24 | Rezdni krytu vozovky a opravy spir
2481 | Rezani asf, krytu vozovky hjoubky 5-10cm bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
25 | Dlazdéné vozovky
2511 | opravy dldZdénych vozovek m? { [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3 | DOPRAVNI ZNACENI
31 | Svislé dopravni znatky
3112 | Ci¥t&ni SDZ mytim ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3121 | SDZ natér stojanu ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
3122 | Natér rubu SDZ véein€ odisténi ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
3131 | SDZ - narovnani stojanu ks |[UCBAZEC NEDOPLNUJE]
3141 | Renovace SDZ. retroreflexni folii ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
3151 | SDZ - oprava stojanu ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
3152 SDZ - oprava stojanu s pouZitim svafeci [UCHAZEC NEDGPLNUIE]
techniky a vyména patky ks
3161 | SDZ - likvidace znacky ks {[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
3172 | Vyména SDZ na pivodnim stojanu ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3173 | Ztizeni SDZ vietné stojanu a patky ks [[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3175 | SDZ osazeni v retroreflexnim podkladu ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
3176 | SDZ inst.v retr.podklady v&.stojanu a patky ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3177 | SDZ vymeéna za SDZ v retr.podkladu ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
32 | Svislé dopravni znadky velkoplo8né
3211 | SDZ velkoplo¥né - myti ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3221 | SDZ velkoplo$né - natér konstrukce ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
3222 ; SDZ velkoplo$né - natér rubu m® | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
3231 | SDZ velkoplodné - likvidace m? { [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
3241 | Vyména velkoplo$né DZ na piivodni konstrukei | m? | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
3242 | Vymeéna a dophnéni lamel m? | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
35| Vodorovné dopravni znacky plo$né
3511 | Vodorovné dopravni znatky ploiné m’> |{UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
36 | Vodorovné dopravni znaky - délici ary
3611 | VDZ - délici Sary bm [[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]}
37 Vodorovné dopravni znacky - vodici
prouzky
3711 | VDZ - vodici prouZky 12,5 cm bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]




Zajisténi idrzby silnic L. tFidy na izemi Statutdrniho mésta Brne
Cislo smlouvy objednatele

Cislo smlouvy zhotovitele

3712 | VDZ - vodici prouZky 25 cm bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4| BEZPECNOSTNI ZARIZENT A
VYBAVENI
41 | Svodidla
4111 | Ocelova svodidla -&igténi bm |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4121 | Ocelova svodidla -z¥izeni, jednostranné bm | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4123 i Ocelova svodidla oboustrannd - zfizeni bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4131 | Ocelové svodidla -rovnani bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4132 | Ocelova svodidla oboustranna - rovnéni bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4142 | Ocelova svodidla - opravy bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4143 | Ocelova svodidla oboustranna - opravy bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4151 | Ocelové svodidia - likvidace bm [[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4152 | Ocelova svodidla oboustrannd - likvidace bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4161 | Lanova svodidla - opravy bm | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
42 | Zabradli
4211 | Zabradli -natér vietnd olidt&ni bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4231 | Zabradli - opravy bm |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4251 | Zébradli - likvidace bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
44 | Nastavee na svodidla
4411 | Nastavce na svodidla - &isténi ks | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4421 | Nastavce na svodidla - zFizeni ks [[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4431 | Nastavce na svodidla - rovnani ks | [WCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4441 | Odrazky ve svodidlech ks |[[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4451 | Nastavee na svodidla - demontd? ks |[{UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4461 | Nastavee na svodidla - osazeni jednotlivé ks {JUCHAZEC NEDOPLNUJE]
45 | Smérové sloupky
4511 ; Smérove sloupky - &istdnd strojnd ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4512 | Smérové sloupky - i3téni rugné ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4521 | Smérové sloupky - zif{zeni ks [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4522 | Smérové sloupky - ziizeni v€.betonové patky ks [|[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4531 | Smérové sloupky - znovuosazeni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4541 | Smérové sloupky - vyrovnani ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4551 | Smérové sloupky - vyména 1 odrazky ks [{UCHAZEC NEDOPLNUIE]
4561 | Osazeni ochranného kotoude ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
46 | Smérové znadeni ostatni
4611 | Bilend stromu ks |JUCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4621 | Pfipevnéni odrazové folie ks | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
47 | Znatky pro stanieni a omeznikovini
4721 | Kilometrovnik - oprava ks [[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
4722 | Kilometrovnik - narovndni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
48 | Dopravni zrcadla
4821 | Dopravni zrcadlo - oprava ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
4831 | Dopravni zrcadlo - odstranéni ks | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5 | SILNICNi TELESO A ODVODNEN]
31 ; Krajnice
5111 | Krajnice zpevnéna - {isténi m’ { [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5121 | Krajnice nezpevnéna - sefezavani m’ | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5122 | Krajnice nezpevndnd - sefezavani s naloZenim |m® | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5131 | Krajnice nezpevnéna - opravy, zfizeni m? | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
52 | Piikopy
5211 | Cisténi pFikopl a svahii od odpadkd ruéng hod | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5221 | Cidténi prikoph strojnd bm | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]




Zajisténi udriby silnic L. tfidy na {izemi Statutarniho mésta Brno
Cislo smlouvy objednatele

Cislo smlouvy zhotovitele

5231 | Hloubeni pifkopti strojné - do 0.3 m3/m bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5232 | Hloubeni pifkopt strojng - do 0.5 m3/m bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
53 | Rigoly
5311 | Rigoly - &i%t&n{ ndnosy - ruéné bm | [UCBAZEC NEDOPLNUJE]
5312 ; Rigoly - ¢isté€ni nanosu tl. 10cm - rudng bm |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5313 | Rigoly - &iténi ndnosu tl. 10cm - stroj bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
55 | Propustky
5511 ] Propustek - &idténi bm | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
56 | Silni¢ni kanalizace
5611 | Silniéni kanalizace - ¢iténi bm [ [UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
58 | Vpusté, sachty, zdrie
5811 } Vpusté, Sachty - &idténi ks | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
5812 | Vpusté, Sachty - &idténi bézné ks [[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
5813 | Vpusté silné znedisténé - ¢isténi rudéni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE)]
5814 | Vpuste silné znecidténé - &idténi strojn ks [[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5821 | vpusté - vyména mfiZe ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
5822 | Vpust® - viména kose ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
5831 | Vpusté a Zachty - ziizeni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
5841 | Vpust® a Sachty - oprava ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
5851 | Vpusté a Zachty - likvidace ks |[[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
59 | Silni¢ni obruby
5911 | Silniéni obruby - oprava bm |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
6 | MOSTY
6011 | Udrzba m* |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
- | OSTATNI SILNICNI OBJEKTY A
ZARIZENI
71 | Silniéni zdi
7111 | Silni¢ni zdi m’ |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
72 | Protihlukové stény
7211 | Protihlukové stény ¢isténi m’ |[UCHAZEC NEDOPLNUIE]
8 | SADOVNICTVI
81 | Silni¢ni stromovi
8121 | Rez a priklest ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
8123 [ Rez a priiklest ve vyikdch ks |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
8141 | Likvidace pafezd ks | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
8151 | Kécen{ véetné odvétveni ks |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
8161 | Stépkovani hod | [UCHAZEC NEDOPLNUJE]
82 | Keie
8221 | Rez a priiklest - kete m® |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
8241 ; Kefe - likvidace m? |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]
83 | Travni porosty _
8311 | Koseni travnich porosti strojnd m’ | [UCHAZEC NEDOPLNUIE]
8312 | Koseni travnich porosth strojné pod svod bm |IUCHAZEC NEDOPLNUJE]
8313 | Koseni travnich porost ruéné kiovinofez m- |[UCHAZEC NEDOPLNUJE]
8314 | Kosenf tr.por.ruéné kiovinof kolem prek. m? |[UCHAZEC NEDOPLNUIJE]




Zajidténi Gdrzby silnic L. t¥idy na tizemi Statutirniho mésta Brno

Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

Pfiloha €. 3 smlouvy o dilo - Seznam vnitroresortnich predpisii a norem

Piedpisy MD (PK)
(972007)

1.  Zikladni rezortni piedpisy MD
Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb PK (TKP-D), 11, kap., Pragoprojekt, (CD)

kap. 1 Vieobecné : 10/05
kap. 2 Umisténi a prostorové uspofadani PK 10/05
kap. 3 Zemni téleso 10/05
kap. 4 Vozovky, krajnice, chodniky, dopravni plochy 10/06
kap. 5 QOdvodnéni PK 10/06
kap. 6 Mostni objekty a konstrukce 10/06
kap. 7 Tunely, podzemni stavby a galerie 5/07
kap. 8 Vybaveni PK 10/05
kap. 9 ObsluZna zafizeni PK _ 10/05
kap. 10 Cizi zaf{zeni na PK 5/07
kap. 11 Zivotni prostiedi 10/06

Obchodni podminky pro zemémétitské a prizkumné prace a dokumentaci staveb PK (Veobecné OP-D,
Zvlastni OP-D, Piilohy A,B,C, Vzor smlouvy o dilo) - (dle FIDIC), 1/04, PGP, (CD), rev. 2007

Obchodni podminky pro poskytovani konzultaénich sluzeb pro stavby PK (4 &4sti) - (dle FIDIC), 1/04,
PGP, (CD), rev, 2007

Metodicky pokyn k sestaveni zviastnich technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci stavby PK,
1/04, PGP, (CD), rev. 2007

Technické kvalitativai podminky staveb PK (TKP), 30 kap., PGP, (CD)

kap. 1 Vieobecné (v¢. piiloh 1-9) 9/07

kap. 2 Pfiprava staveni§té 5/07

kap. 3 Odvodnéni a chranigky pro inZ, siié 2/04

kap. 4 Zemni price 10/05

kap. 5 Podkladni vrstvy 5/99, 3/01 zm., rev. 2007

kap. 6 Cementobetonovy kryt 9/06
kap. 7 Hutn&né asfaltové vrstvy 5/99, 2/03 zm., rev, 2007
kap. 8 Lity asfalt 2/04, rev. 2007

kap. 9 Kryty z dlaZeb 1/03

kap. 10 Obrubniky, krajniky, chodniky a dopr. plochy 1/03

kap. 11 Svodidla, zabradli a tlumige narazu 10/05

kap. 12 Trvalé oploceni 4/00, rev, 2007
kap. 13 Vegetadni (pravy 9/06

kap. 14 Dopravni zna¢ky a dopravni zafizeni 1/03

kap. 15 Osvétleni PK 5/07

kap. 16 Piloty a podzemni stény 1/03

kap. 18 Beton pro konstrukce (v&. 10 pfiloh) 10/05

kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce 1/03, rev. 2007
kap. 20 Pylony a mostni zavésy 4/00, rev. 2007
kap. 21 Izolace proti vodé 2/04

kap. 22 Mostni loZiska 9107




Zajisténi vdriby silnic L t¥idy na izemi Statutdrniho mésta Brno

Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele
kap. 23 Mostni zavéry 9/07
kap. 24 Tunely 5/07
kap. 25 Protihlukové clony 1/03
kap. 26 Postfiky a natéry vozovek 5/99, rev. 2007
kap. 27 Emulzni kalové vrstvy 5/99, rev. 2007
kap. 28 Mikrokoberce provadéné za studena 5/99, rev, 2007
kap. 29 Zvladni zakladani 2/04
kap. 30 Specialni zemni konstrukce 1/03
kap. 31 Opravy betonovych konstrukei 5/99, rev. 2007

Kapitoly aktualizované od roku 1999 obsahuji i P¥{lohu pro opravy a udr#bu.

- Obchodni podminky staveb PK (Vieobecné OP, Zvlastni OP, Vzorové formulafe) - (na zékladg dervené
knihy FIDIC ), 11/02, PGP, (CD), rev. 2007

- Obchodni podminky staveb PK mensiho rozsahu (Smlouva, VOP, ZOP, Vzorové formulate zaruk) - (na
zékladé zelené knihy FIDIC), 11/02, PGP, (CD), rev. 2007

- Oborovy tfidnik stavebnich konstrukel a praci staveb PK, Valbek Liberec, (CD), (kazdoro&ni
aktualizace):
Popisovnik praci staveb PK (2/06)
Soupis praci stavby - metodicky pokyn na sestaveni a pouziti (1/05)
Soubor poloZek staveb PK (2/06)

- Smérnice pro dokumentaci staveb PK, 2/07, PGP, (CD)

- Met. pokyn Vykon stavebniho dozoru na stavbach PK, 5/06 , PGP, (CI))

- Met. pokyn Opravnéni k vykonu prohlidek mosti PK, Véstnik dopravy 6/98

-~ Metodicky pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) - Vé&stnik dopravy 9/01 + 1/02 + 4/03 + 9/05,
Upiné znéni VD 14-15/05, (CD)
(Zasady + Metodické pokyny k jednotlivim 6 oblastem SJ-PK: projektové prace, prizkumné
a diagnostické prace, zkuSebnictvi, provadéni silninich a stavebnich praci, ostatni vyrobky, zavedeni
nove technologie)

2. Technické pedminky MD

- TP 15 Etapova vystavba vozovek, 1984, IMOS

- TP 18 Ambulantn{ vyroba kationaktivnich asfaltovych emulzi, 1984, IMOS

- TP 31 Katalog energetické naroCnosti silniénich stavebnich maierialG, 1987, IMOS

- TP 37 Provéadéni prefa a monolitickych &el silniénich propustki, 1990, IMOS _
TP 41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu, 1990, IMOS
TP 42 Opravy ocelovych nosnych konstrukei silni¢nich mostd - metody a technologie

ke zvySeni zatiZitelnosti a prodlouZeni Zivotnosti, 1990, IMOS

- TP 43 Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostll injektd2i netradiénimi materialy,
1990, IMOS

- TP 51 Odvodnéni silnic vsakovaci drenai, 1991, IMOS

- TP 52 Recyklace na mist€ za tepla u vyspravek - Oprava podélnych spar a trhlin remixerem

30 FRP {y Wirtgen, 1991, IMOS

- TP 53 Protierozni opatieni na svazich PK, 2003, ASPK, oprava 2005

- TP 54 Provadeni Zelezobetonovych desek sptaZenych s prefabrikovanymi nosniky mostii PK,
1992, IMOS _

- TP 55 SniZeni spotieby energii a omezeni emisi obaloven Zivi¢nych smési, 1993, IMOS




Zajisténi ddrzby silnic L. tFidy na vizemi Statutarniho mésta Brno
Cisio smiouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele

TP 57

1

- TP 58
- TP 61

- TP 62

- TP 63
- TP 65
- TP 66
- TP 67
- TP 68
- TP 70
- TP 72
- TP 73,74

- TP 75
- TP 76
- TP 79

- TP 30
- TP 81
- TP 82
- TP 83
- TP 84
- TP &5
- TP 86
- TP &7

- TP 88
- TP 89
- TP 90
- TP 91
- TP 92
- TP 93

- TP 94
- TP 95
- TP 96
- TP 97

- TP 98

- TP 99

- TP 100
- TP 101
- TP 102
- TP 103
- TP 104
- TP 105

Specidlni bezpe¢nosini zafizeni na PK - unikové zény, 1993, Dopravoprojekt,
rev 2007

Smérové sloupky a odrazky - Zasady pro pouZivani, SV Bmo, 2005

Recyklace na mist¢ za tepla u vyspravek - Vyspravky povrchli s malym recyklerem,
1994, IMOS

Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem, 1994, revize 2007,
STRADIS,

Ocelova svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt

Zasady pro dopravnf znadeni na PK, 2002, CD V

Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na PK, 2003, CDV

Specidlni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy, 1995, IMOS

Ziviéna mezivrstva pod tenké Ziviéné upravy krytli vozovek, 1995, IMOS

Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znadeni na PK, 2005, SVB
Diagnosticky prizkum mostd PK, 1995, IMOS, revize 2007, PONTEX

Zesilovani  betonovych mostll externi lepenou vyztuZi a/mebo spfaZenou
Zelezobetonovou deskou. Pokyny pro vypodet, Technické podminky, 1995, IMOS
UloZeni nosnych konstrukei mostd PK, 2006, PGP

Geotechnicky prizkum pro stavby PK, 2001, SG-Geotechnika, Cést C - 2007
Navrhovéni spfaZenych ocelobetonovych nosnych konstrukef mostd PK, 1995,
PONTEX

Elasticky mostni zavér, 2003, PROMO

Navrhovani 857 pro fizeni provozu na PK, 2006, CDV

Katalog poruch netuhych vozovek, 1996, RSD-SDB, D 1 - 2007, VUT

Odvodnéni PK, 1997, PGP, revize 2007

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei PK, 2003, PGP, rev. 2007

Zpomalovaci prahy, 1996, Roadconsult, revize 2007

Mostni zavery, 1997, PROMO, revize PGP - 2007

Navrhovani wdrzby a oprav netuhych vozovek, 1997, RSD-SDB, Priklady
s komentdfem k Piiloze 6, 1998, Nievelt Labor, revize 2007, VUT

Oprava trhlin v betonovych konstrukeich, 1997, IMOS

Ochrana povrchil betonovych mostl proti chemickym vlivam, 1997, IMOS

PouZivani provizomich mostli z MS v civilnim sektoru, 1997, PONTEX

Rekonstrukce vozovek s CB krytem, 1997, STRADIS

Navrhovani (drZby a oprav vozovek s cementobetonovym krytem, 1998, STRADIS
Navth a provadént staveb PK s vyuZitim popilki a popeld, 2003,
8G-Geotechnika

ZlepSeni zemin, 2004, AGE

Vrstevnaté nasypy, 1997, STRADIS

Vyspravky vozovek tryskovou metodou, 1997, IMOS

Geotextilie a dalsi geosyntetické materidly v zemnim tdlese PK, 2001,
SG-Geotechnika

Technologické vybaveni tunelii PK, 2003, ELTODO, (i v angli¢ting)
Vysazovani a oSetfovan{ silnitni vegetace, 1998, SV Brno, dodatek 1 - 2004, ASPK
Zasady pro orientadn{ dopravni znadeni na PK, 2006, CDV

Vypocet svodidel, 1998, Dopravoprojekt

Asfaltové emuize, 2002, IMOS

Navrhovéni obytnych z6n, 1998, Koura publishing Maridnské Lazné&, revize 2007
Protihlukové clony PK, 2003, PROMQ, rev. 2007

Nakiadani s odpady vznikajicimi pii technologiich, pouZivajicich asfaltové emulze bez
obsahwu dehtu, 1998, IMOS '




Zajisténi udriby silnic I t¥idy na izemi Statutirniho mésta Brno

Cislo smlouvy objednatele

- TP 106
- TP 107
- TP 109

- TP 110
- TP 111

- TP 112
- TP 113
- TP 114

- TP 115
- TP 116
- TP 119
- TP 120
- TP 121
- TP 123

TP 124

- TP 126
- TP 127

- TP 128
- TP 129
- TP 130

- TP 131
- TP 132

- TP 133
- TP 134

- TP 135

- TP 136
- TP 137

- TP 138
- TP 139
- TP 140
- TP 141

- TP 142
- TP 143
- TP 144

- TP 145
- TP 146

Cislo smlouvy zhotovitele

Lanova svedidla na PK, 1998, Dopravoprojekt, Dodatek 1 - 2001, 2, 3-2007
Qdvodnéni mostd PK, 2007, PGP

+ zména 1 Asfaltové hutnéné vrstvy se zvy$enou odolnosti proti tvorb& trvalych
deformaci, 2000, Roadconsult

Pouzivani provizomich mostd systému Mabey Univerzal, 1998, PONTEX

Piimé zpracovani recyklovatelného asfaltového materidlu do vozovek, 1998, IMOS,
rev. 2007

Studené pénoasfaltové vrstvy, 2007, IMOS

Znatky a symboly pro vykresy PK, 1998, UDI Praha, revize 2007

Svodidla na PK {zatiZeni, stanoveni trovné zadrZeni, navrhovani ,,jinych“ svodidel),
1998, Dopravoprojekt, revize 2007

Opravy trhlin na vozovkéch s asfaltovym krytem, 1999, Nievelt Labor Praha

PouZiti ovoce, irdvy a zeminy ze silniénich pozemki, 2002, IMOS

Qdrazova zrcadla, 1999, SV Bro, revize 2007

Udrzba, opravy a rekonstrukee betonovych mostl PK, 2000, PROMO

ZkuZebni a diagnostické postupy pro mosty a ostatni konstrukee PK, 2007, PONTEX
Zjistovani kapacity pozemnich komunikaci a ndvrhy na odstranéni kongesci, 1999,
City Plan

Zékladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty
a ostatni betonové konstrukee PK, 1999, JEKU Praha, Dodatek -~ 2007

PouZitf R - materidlu smichdnim s kamenivem a asfaltovou pénou pro PK, 2007, IMOS
Prezkouseni ddvkovani sypadt chemickych materidli s antomatikou davkovéni, 2000,
SV Brno

Ocelové svodidlo NH 4, 1999, Dopravoprojekt

Zkouseni a schvalovani svodidel, 1999, Dopravoprojekt, revize 20607

Odrazky proti zvéfi - Optické zafizeni branici zv&fi ke vstupu na komunikaci, 2000,
SV Brno

Z4sady pro Gpravy silnic véetné pritahd obeemi, 2000, City Plan

Z4sady navrhu dopravntho zklidfiovdni na mistnich komunikacich, 2000,
Roadconsult

Zésady pro vodorovné dopravni znaceni na PK, 2005, CDV

Udrba a opravy vozovek s pouZitim R-materidlu obalovaného za studena asfaltovou
emulzi a cementem, 2000, aktualizace 2007, IMOS

Projektovani okruZnich kiiZovatek na silnicich a mistnich komunikacich, 2005,
V-Projekt Ostrava

Povlakované vyztuz do betonu, 2000, SVUOM

+ zména 1 Vyloudeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbiach PK, 2003, RSD,
revize 2007

U#iti struskového kameniva do PK, 2001, VUT Brno

Betonové svodidlo, 2000, Dopravoprojekt, Zména I - 2007

Dievoocelové svodidio, 2000, Dopravoprojekt

Zasady pro systémy proménného dopravniho znadeni a zafizeni pro _r_proménné
informace na PK, 2000, City Plan
Parkovaci zafizeni, 2000, SV Bmo

Systém hodnoceni{ pfenosnych svistych dopravnich znacek, 2004, SV Brno

Doporuéen{ pro navrhovéni novych a posuzovéni stdvajicich betonovych mostl PK,
2001, CVUT

Zsady pro navrhovani diprav pritahi silnic obcemi, 2001, CDV Brmo

Povolovani a provadéni vykopil a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkich PK,
2001, Roadconsult




Zajisténi uidrZby silnic L. tfidy na Gzemi Statutirniho mésta Brno

Cislo smlouvy objednatele

- TP 147

- TP 148
- TP 149
- TP 150
- TP 151
- TP 152
- TP 153
- TP 154
- TP 155
- TP 156
- TP 157
- TP 158
- TP 159
- TP 160
- TP 161
- TP 162

- TP 163

- TP 164
- TP 165
- TP 166
- TP 167
- TP 168
- TP 169
- TP 170

- TP 171
- TP 172

- TP 173
- TP 174
- TP 175
- TP 176
- TP 177
- TP 178
- TP 179
- TP 180

- TP 181
- TP 182
- TP 143

- TP 184
- TP 185
- TP 186
- TP

- TP

Cislo smlouvy zhotovitele

UZiti asfaltovych membridn a vyztuznych prvkd v konstrukci vozovky, 2001, VUT
Brno

Hutnéné asfaltové vrstvy s pfidavkem dreené gumy z pneumatik, 2001, VUT Brno
ZatiZitelnost mostl PK v navaznosti na EN, 2001, CVUT

Souvisla udrZba a opravy vozovek PK obsahujicich dehtova pojiva, 2001, IMOS
Asfaltové smési s VMT, 2001, SSZ Praha

Stérbinové Zlaby na PK, 2001, VPU-DECO

Zpevnéna travnata parkovi§té, 2002, ASPK

Provoz, sprava a udrZba tunelt PX, 2002, ELTODQ, rev. 2007

Betonové mosty a konstrukce staveb PK, 2007, RSD

Mobilni plastové vodici stény a ukazatele sméru, 2002, ASPK

Mostni objekty PK s pouZitim ocelovych trub z vinitého plechu, 2004, PGP

Tlumiée nérazu (stanoveni urovné zadrZeni, prostorové uspofadani), 2003, ASPK
Yodici stény, 2003, ASPK

Mostini elasiomerova lozZiska, 2004, PGP

PouZivani provizornich mosti MMT-100, 2003, PONTEX

Recyklace konstruk&nich vrstev netuhych vozovek za studend na misté s pouZitim
asfaltovych pojiv a cementu, 2007, IMOS

Podminky pro pouZiti a kontrolu zafizeni na méfeni prihybii vozovek PK
(srovnévaci méfeni), 2004, ASPK

Izolagni systémy mostd PK (polyuretany), 2006, PGP

Proménné svislé dopravni znalky a zafizeni pro provozni informace, 2004, SV Bmo
Ocelové svodidlo Fracasso, 2004, SOK Tiebestovice

Ocelove svodidlo NH 4, 2004, Mittal Steel Ostrava, Dodatek 1 - 2005, rev. 2007
Ocelové svodidio Voest-Alpine, 2004, SVITCO

Zasady pro oznadovami dopravnich situaci na PK, 2005, CDV

Navrhovani vozovek PK (vieobecna &ast, katalog, ndvrhova metoda), 2004, VUT,
Roadconsult

Viecné kiivky pro ovéfovani pritjezdnosti smérovych prvkia PK, 2004, CDV

Dopravni informacni cenira - poZadavky na vyménu, zpracovani a distribuci dat
a informaci, SDT, 2005

PouZiti mostnich hrncovych loZisek, PGP, 2006

Zasady pro pouzivani dopravnich majacki, SVB, 2005

Stanoveni Zivotnosti betonovych konstrukei objektd PK, SYUOM, 2006

Hiuginova sypanina v télese PK, 2005, AGE

Mostni objekty PK s pouZitim korugovanych plastovych trub, 2005, PGP

[zolaéni systémy mostll PK (metylmetakrylaty), 2007, PGP

Navrhovini komunikaci pro cyklisty, 2006, Koura publishing

Migraénf objekty pro zaji$téni priichodnosti dalnic a silnic pro volng Zijici Zivodichy,
EVERNIA, 2606

Hodnoceni priichodnosti iizemi pro liniové stavby, EVERNIA, 2006

Dopravni telematika na PK, 2006, ELTODO
Diagnosticky priizkum mosti PK postupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuzi
v betorru metodou akustické emise, 2007, CDV Bmo

Systém hospodafeni s pozemnimi komunikacemi, 2007, CDV

Ocelové svodidlo ZSSK/TI2, 2007, Skanska

Zabradli na PK, 2007, PGP

Zasady pro omezeni vzniku trhlin v betonovych mostech, PONTEX, 2007
Vysokohodnotné betony pro mostni objekty PK, $S7, PONTEX, 2007

VyuZiti modalni analyzy pro navrh, posouzeni, opravy, kontrolu a monitorovani mostf




Zajisténi adrzby silnic L tfidy na vizemi Statutdrniho mésta Brno

Cislo smlouvy objednatele

- TP

- TP
- TP
- TP
- TP
- TP
- TP
- TP

- TP
- TP
- TP
- TP
- TP
- TP
- TP
- TP

3. Vzorové listy

Cislo smlouvy zhotovitele

PK, CVUT, 2007

Zesilovani betonovych mosta PK kompozity, 2007, KU CVUT

Cementobetonové vozovky na mostnich objektech PK, PONTEX, 2007

Systém hospodafeni s mosty, uZivatelsky a operatorsky manudl - zdkladni pfirucka,
PONTEX, 2007

Stanoveni zatiZitelnosti mosti PK navrZenych podle difve platnych norem
a predpisti, 2007, CVUT

Mosty a konstrukce PK z patinwjicich oceli, 2007

Dlazby pro konstrukce PK, 2007, STU-K

Asfaltovy koberec drendZni, IMOS, 2007

Asfaltocementovy beton, IMOS, 2007

Recyklovana stavebni sut’ (beton, stavebni drt, cihly) pro stavby PK, VUT, 2007
Sledovédni a modelovani netuhych vozovek pozemnich komunikaci, IMOS, 2007
Recyklace netuhych vozovek PK na misté za studend s pouZitim hydraulického pojiva,
IMOS, 2007

Konstrukéni  vrstvy  vozovek s pouzitim RM (resp. RAM 1) ohfatého
propafovanim a obalovaného asfaltovou emulzi (resp. pénou) a cementem, IMOS,
2007

Ocelova svodidla (svodnicového typu), 2007, Dopravoprojekt

Kompozitni materidly pro vybaveni objektd PK, 2007, PGP

Izolagni systémy mostd PK (piimo pojiZzdéné), 2007, PGP

Bezpetnost v tunelech PK (v, analyzy rizik), ELTODO, 2007

Provoz, sprava a udrZzba telematickych systémi na PK, ELTODO, 2007

Rizen{ a integrace telematickych systémd méstskych aglomeraci a PK, ELTODO, 2007
Posuzovéni kapacity nefizenych urovitovych kiizovatek, 2007, Koura publishing
Stanoveni intenzit dopravy na PK, 2007, Koura publishing

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci

- VL 1
- VL2
- VL22
- VL3
- VL4
- VL5
- VL 6.1
- VL 6.2
- VL 6.3
- VL 6.4
- VL7

- VL-O

Vozovky a krajnice, 12/05, Dopravoprojekt

Silniéni t€leso, 04/95, Dopravoprojekt

Odvodnéni, 1/98 , revize 2007, Dopravoprojekt

Kfizovatky, 09/95 + D 1 - 06/00, Dopravoprojekt, revize 2007 - 8

Mosty, 12/98, PONTEX, Revize-2007, PGP

Tunely, PGP, 2007

Svislé dopravni znacky, 07/04 + DI - 01/07, CDV Brno

Vodorovné dopravni znafky, 07/04, CDV Brno

Dopravni zaf{zeni, 07/04, CDV Brno

Proménné dopravai znacky, 01/06, SV Brno ‘
Vybrané prvky mistnich komunikaci pro zkliditovani  dopravy, '12/00,
Roadconsult, 2007

Vzorové listy oprav mostnich objektii PK, 05/00, PONTEX

- Sbornik technickych ¥e¥eni STR S 6 Vybaveni a piislugenstvi silnic (S 6.2 Bezpeénostni zaiizeni,
S 6.3 Stani¢eni, meznikovani a drobné prvky, S 6.4 Sjezdy ze silnic, S 6.5 Osvétleni silnic), 1989,
Dopravoprojekt .

- Sbornik M Technické pfedpisy pro mistni komunikace (M 0 Geodetické podklady, InZenyrsko-
geologické podklady (1989), M 1 Zklidnéné komunikace a komunikace pro chodce, Komunikace
pro cyklisty (1993), M 6 Osvétleni, Protihlukové clony, Ostatni vybavenost MK (1993), M 8
Prechody pro chodee - droviiové, mimotroviiové (1990), M 9 Cizi zafizeni (1993)),
Dopravoprojekt Bratislava




Zajisténi idrzby silnic L. tFidy na tzemi Statutirniho mésta Brno )
Cisio smlouvy objednatele Cislo smiouvy zhotovitele

4. Dal§i technické predpisy MD

- MP Dokumentace elekirickych a geofyzikalnich méfeni betonovych mosti PK, 1995, PONTEX,
revize 2007, JEKU

- Sm pro pouZivani mostli z TMS v civilnim sektoru, 1992, PONTEX, revize na TP - 2007

- Sm pro pouzivéini provizornich mostl BB v civilnim sektoru, 1992, PONTEX

- Technologické postupy pro idrzby a opravy mostnich objektl 11 kapitol, 1997, IMOS

- Katalog zavad mostnich objekt PK, 2000, PONTEX , (i CD), D 1 (v&. alkalické reakce) - 2007

- Pokyny pro jednordzové zvySeni zatiZitelnosti silni¢nich mostd, 1990, PGP, PONTEX

- Pokyny pro posuzovéni technického stavu a pro zvyeni trvalé zatiZitelnosti betonovych silniénich
mostil, 1990, PGP, PONTEX

- Zasady pro vypracovani projektu diagnostiky a GdrZby betonovych mostd, 1988, MD

- Provad&ci pokyny ke stanoveni zatiZitelnosti mostd dle zmény a) ON 73 6220,1985, dopliiky -
tabulky zatiZitelnosti kleneb, 1988, pomiicka pro uréovani zatfZitelnosti star§ich mostd, 1989, RSD

- Vzorové projekty adrzby a oprav silniénich mostd, 5 sv., 1985 - 87, IMOS

- TSm Silni¢ni Zelezobetonové mosty z monolitickych konstrukei di, 3,6 - 9,0 m, 1990, PONTEX

- Typové podklady a smérnice pro mostni konstrukce prefabrikované (nosniky spfaZeny
s Z¢lezobetonovou monolitickou deskou): ZMP 62/88, 89, 90, IZM (MI), KU-M, VST-88, 92,
VSTI 2000, 1-90, T-93, AMOS 1.0, I-DZ, TT-DZ, ocelové I - nosniky

- TyP Ramové mosty, propustky a podchody 17ZM (1989), Dopravoprojekt

- TyP ‘Frubni propustky PK (1991), Dopravoprojekt

- TSm Vysoké mezilehlé podpéry pro mosty rozpéti nad 30 m + TP 50 pro provadéni a tdrzbu,
1991, Popravoprojekt

- Spodni stavby mostl SVB-82 (1987), SVB-84 (1985), SVB-88 (1988), Dopravoprojekt TSm
Monolitické zdi pro silniéni stavby, 1990, Dopravoprojekt

- TyP pro 4 typy opémych zdf (sténové prefa, krabicové dilce U, prefa T, dilce SVB-KK-85),
1988 - 90, Dopravoprojekt

- MP Technickoekonomické hodnoceni tunelti PK, 2001, ILF Praha

- Technické podklady pro zajidténi Gdrzby silnic, 1., IT. a II1. &4st = 34 TPO, 2005, IMOS, vydalo
RSD (revize odpovidajicich TePo pro udrzbu a opravy silnic a MK (1992 - 93));

- TyP Zelezobetonové panely pro provizorni vozovky, 1992, STU-K

- Sm Dlazdéné kryty vozovek, dopravnich ploch a nemotoristickych komunikaci, 1992, STU-K
revize na TP - 2007

- MP Ekologie pfi Gdrzb& a opravich PK, 1999, IMOS

- MP Veden! evidence o silnicich CR, 1998, RSD - SDB Ostrava

- MP Evidence pfi idrzbé silnic s dehtovymi pojivy, 1999, IMOS

- MP Hospodarné vyuzivani recykiovatelného asfaltového materialu, 2003, IMOS

- MP Zasady pro pouZiti obrusnych vrstev vozovek z hlediska protismykovych vlastnosti, 2006,
Meieni PVV - L. Nekula

- Sm Podchody vedent technického vybaveni pod PK, 1993, STU-K

- Zasady bezpedného utvafeni PK, 2601, CDV Brno

- Metodika identifikace a feSeni mist ¢astych dopravnich nehod, 2001, CDV

- MP Hodnoceni variant tras PK z technického, dopravniho a ekonomického hlediska, 1995, MD

- MP Pomticka pro oznatovéni pracovnich mist na dlnicich a silnicich pro motorova vozidla, 2002,
CDV

- MP Pomiicka pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich v obei, 2002, CDV

- MP Pomiicka pro oznaCovani pracovnich mist na pozenmich komunikacich mimo obce, 2003,
ChV

- MP Oznagovani kulturnich a turistickych cili na délnicich a silnicich, Véstnik dopravy 25/04, MD,
www.mdcr.cz, www.rsd.cz

- Katalog svodidel, 2007, Dopravoprojekt
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- Katalog hmot pro vodorovné dopravni znadeni platny pro SV Brno

- Dopravai zafizeni a vyrobky pro uZiti na pozemnich komunikacich, 2007, CDV Brno

- MP k zisadédm pro financovani programi z prostfedki stitniho rozpottu, fond EU, fond NATO
a uvéri se stainl zarukou, 2000, MD

- MP Stanoveni hodnoty PK, 2007, RSD/SV Brno

- MP Hodnoceni ptinosit silniéni dopravy pro spole&nost, 2007, SBP

- Provadéci pokyny pro hodnoceni efektivnosti siiniénich a dalniénich staveb v investitnich
zamérech (programem HDM-4), Véstnik dopravy 26/03 + zména VD 9/07

Star$i typové podklady, smérnice, sborniky ad. piedpisy 1ze vyuZit po konstrukénich Gpravich vyvolanych
novymi CSN, predpisy a jejich zménami a po¥adavky objednatele.

Oznameni o vydéani technickych piedpisi MD byla uvelejiiovana ve Véstniku dopravy; aktualng platny
seznam piedpisil je uveden na www.pipk.cz (odkaz na tyto stranky je na strankach www.mder.cz).
Organizace v piehiedu jsou distributory predpisi.

Na zékladé dohody mezi CKAIT a MD jsou zakladni rezortni predpisy MD pro PK, TP a VL vydany
souborné v elektronické formé na CD ,,Systém jakosti v oboru PK VL%, éKAIT, 1/07.

Distributofi predpisit MD:

AGE, Sudométska 25, 130 00 Praha 3, tel.: 222715451

ASPK, Jilkova 76, 615 00 Bmo, tel.: 548424213

CDV, Li%efisk4 33a, 636 00 Brno, tel.: 548423711

City Plan, Jindfisska 17, 110 00 Praha 1, tel.: 221184304

CKAIT Informacni centrum, Sokolska 15, 120 00 Praha 2, tel.: 227090211
CVUT - fakulta stavebni, katedra betonovych konstmkcz a most, Thakurova 7, 166 29 Praha 6,
tel.: 224354623

Dopravoprojekt, Kounicova 13, 658 30 Bmo, tel.: 549123133

ELTODO, Novodvorska 14, 142 OO Praha 4, tel.: 261343703

EVERNIA, 1. maje 97,460 01 Liberec, tel.: 485228272

ILF Noc. .Eng, Jirsikova 5, 186 00 Praha &, tel.: 281015111

IMOS,div. Silni&ni vyvoj, Olomoucka 174, 627 00 Brno, tel.; 548129342
JEKU, Limuzska 8, 100 00 Praha 10, tel.; 272702597

Koura publishing, TyrSova 648, 353 01 Maridnské Lazné, tel.: 354621788

KU CVUT, Solinova 7, 166 08 Praha 6, tel.: 224353584

Méteni PVV - Leo§ Nekula, Hybe§ova 36, 682 01 Vyikov, tel.: 603473054
Mittal Steel Ostrava, zav. 14, Vratimovska 689, 707 02 Ostrava, tel.: 595687114
Nievelt Labor Praha, Houdova 18, 158 00 Praha 5, tel.: 267193402

PONTEX, Bezova 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244462277

Pragoprojekt, K RySdnce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066246

PROMO, K RySénce 16, 147 54 Praha 4, tel.: 226066111

PUDIS, Nad vodovedem 169, 100 00 Praha 10, tel.: 267004287

Roadconsult Travni¢kova 11, 150 00 Praha 5, tel.: 224354420

RSD Cerdanska 12, 140 00 Praha 4, tel.: 241084243

RSD- SPB, Mojmirovel 5, 709 00 Ostrava, tel.: 596632993

SDT CR, Novodvorska 14, 142 OO Praha 4, tel.: 261343738

8G-Geotechnika, Geologicka 4,152 00 Praha 5, tel.: 234654210

Skanska, Bohunicka 133/50, 619 00 Brno, tel.: 547138111

SV - Silni¢ni vyvoj, Jilkova 76, 615 OO Bmo, tel.: 548424212

SOK, Tovérni 164, 289 12 Trebestovice, tel.: 325510124

SSZ, Narodn{ 10, 113 19 Praha 1, tel.; 224951257

STRADIS, tf. kpt. JaroSe 39a, 602 00 Brno, tel.: 602786197

STU-K, Saveljevova 18, 147 00 Praha 4, tel.: 244461614

SVITCO-Svitek Consult International, Volutova 16, 158 00 Praha 13, tel: 251612224
SVUOM U méitanského pivovaru 4, 170 04 Praha 7, tel.; 220801297

UDI, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, tel 224215195

VALBEK Vanurova 505/17, 460 OI Liberec, tel.; 485103336

Véstnik dopravy, CD, DOP, Zasobovac sklad Praha, Zelivského 3, 130 73 Praha 3, tel.: 224625233
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V-projekt, Na Kamenci 5, 710 00 Slezské Ostrava, tel.: 596241984
VPU-DECO, Podbabska 20, 160 00 Praha 6, tel.: 220188301
VUT - fak. stavebnl, Gistav pozemnich komumkam Veveii 95, 662 37 Brno, tel.: 541147340

5. Technické normy a dali technické pFedpisy

- Normy, kieré jsou uvedeny v pfiloze €. | vyhlasky 104/1997 Sb., ve zndni pozd&jsich piedpist

- CSN 73 6101

- CSN 73 6102 _

- Normy, které jsou uvedeny v piisluSnych TP, TKP, TPo a daliich predpisech MD

- podnikové standardy Reditelstvi silnic a ddlnic CR PPK (PoZadavky na provedeni a kvalitu - viz
pfiloha a www.rsd.cz - Technické predpisy)

- Normy, které jsou uvedeny v p¥isluinych standardech PPK

- CSN EN 12 899-1

- CSN EN 12 966-1, -2, -3

- CSN EN 1436

- CSN EN 1463-1a -2

- CSNEN 13 201-1 az-4

- Smérnice GR RSD CR &. 4/2007 (BOZP), smérnice GR tykajici se poZdrni ochrany, smérnice GR
tykajici se pfidélovéani a pouZivani OOPP,

- typové ZTKP kap. 14 (viz www.rsd.cz - Technické pFedpisy)

- ptikaz RPU RSD CR 1/2007 véetn& piiloh

- piikaz RPU RSD CR 4/2005

- Metodicky pokyn pro oznafovani kulturnich a turistickych cildl na daMicich a silnicich (KTZ) v
aktualni verzi (vychdzi kazdy rok, vydavd MD)

- Technologicky postup pro letni idrZbu dalnic a rychlostnich silnic ve spravé RSD CR

- Technologicky postup pro b&Znou prohlidku a tklid délnic a rychlostnich silnic ve spravé RSD CR

- Technologicky postup pro provadéni prechodného dopravniho znadeni na délnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD CR

- Technologicky postup pro zimni Gidrzbu délnic a rychlostnich silnic ve spravé RSD CR

Piiloha - seznam standard fady PPK

PPK - FOL: Tabulka pro identifikaci tfidy folie pro stdlé svislé dopravni znatky na délnicich a silnicich

ve spravé RSD

PPK -KAB:  PoZadavky na provedeni a kvalitu kabelovych tras na dalnicich a rychlostmch silnicich ve
sprave RSD

PPK - MTK:  PoZadavky na méfeni metahckvch telekomunikaénich kabelli na dalnicich a silnicich ve
spravé RSD

PPK -PDZ:  Pozadavky na provedenf a kvalitu proménnych dopravnich znacek a zaiizenf pro provozni
informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD

PPK - PHS: Pozadavky na provedeni a kvalitu bezpetnostnich znagek k oznadeni umkovvch vychodi
v PHS na délnicich a silnicich ve spravé RSD

PPK-POR:  PoZadavky na provedenf a kvalitu portélli pro svislé dopravni znatky a zafizeni pro
provozni informace na délnicich a silnicich ve spravé RSD

PPK - PRE: PoZadavky mna provedeni a kvalitu pfechodného dopravniho znafeni na dalnicich
a rychlostnich silnicich ve spravé RSD

PPK - SDP: PoZadavky na provedeni a kvalitu pfejezdt sttedntho déliciho pasu pa dalnicich a smérove
rozdélenych silnicich ve spravé RSD
PPK - 8Z: PoZadavky na provedeni a kvalitu stalych svislych dopravnich znadek na stavbach délnic a

rychlostnich silnic ve spravé RSD
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PPK -TOM: PoZadavky na provedeni a kvalitu tabulek k oznalenf evidenénich &isel mostd
a uzaviracich stavitek na kanalizaci na délnicich a silnicich ve spravé RSD

PPK - VEG:  PoZadavky na Udrzbu vegetace na dalnicich a smérové rozd&lenych silnicich ve spravé
RSD

PPK - VEO:  PozZadavky na provedeni a kvalitu 4drZby vefejného osvétleni na délnicich a silnicich ve
spravé RSD

PPK -VOZ:  PoZadavky na provedeni a kvalitu pfedzvéstnych a vystraZnych vozikhi pouZivanych na
dalnicich a smérové rozdélenych silnicich ve spravé RSD

PPK. - VZ: Pozadavky na provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaleni
a dopravnich knoflikii na stavbach dilnic a rychlostnich silnic ve spravé RSD
PPK - VZS: PoZadavky na provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znadenf

a dopravnich knoflikd na silnicich L tiidy ve spravé RSD

PPK - ZAR:  Pozadavky na systém znalenf provoznich celkdél a elektrickych zafizeni na dalnicich,
rychlostnich silnicich, tunelech a jinych objektech ve spravé RSD

PPK - ZNA:  PoZadavky na provedeni a rozsah projektu dopravniho zna&eni v jednotlivich stupnich
dokumentace na ddlnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD

L TECHNICKE PODKLADY (TPO) PRO ZAJISTENI UDRZBY SILNIC

[

Pro provadéni sidrizby silnic plati nislednjici technické podklady:
a) TPO ésstl

OBSAH: TPO 1 Postriky a natéry
TPO 2 Opravy vytlukil penetraénim zpiisobem
TPO 3 Opravy vytlukii smésmi obalovanymi za horka
TPO 4  Udr¥ba krajnic
TPO S Emulzni kalové vrstvy
TPO 6 Mechanizovand poklddka asfaltovych obalovanych smési
TPO 7 Oprava podélnych spar a trhlin remixérem za horka
TPO 8 Vyspravky povrchil s malym recyklerem
TPO 9 Vyspravky vozovek tryskovou metodou
TPO 10  Pfimé zpracovani recyklovatelného asfaltového materidlu do vozovek
TPO i1 Udrba a opravy vozovek s pouZitim R-materidlu obalovaného za studena
asfaltovou emulzi a cementem
TPO 12 Opravy vytlukl smésmi obalovanymi za studena

b) TPO &st T

OBSAH: TPO 13 Cidténi pikopd a rigolii
TPO 14 Ci3téni vybaveni silni¢nich komunikaci
TPO 15  Cisténi vozovek
TPO 16  Letni posyp poticich se vozovek
TPO 17  Natéry soucasti vybaveni silniénich komunikaci
TPO 18  Osazovani smérovych sloupk (PE)
TPO 19 Vysadba a ofetiovani okrasnych a ovoenych dievin
TPO 20  OSetfovani travnich porostd
TPO 21 Penetraéni makadam
TPO 22  Udr¥ba délicich past
TPO 23  Udrsba svahi silniénfho télesa
TPO 24  Ziizovani a opravy dlaZdénych vozovek, chodnikll, osazovini a opravy
obrubnika
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¢) TPO &st I

OBSAH:

TPO 25
TPO 26
TPO 27
TPO 28
TPO 29
TPO 30

TPO 31
TPO 32
TPO 33
TPO 34

Cislo smlouvy zhotovitele

Udrzba svislého znateni na silnicich a mistnich komunikacich
Provadéni vodorovného znadeni

Opravy a GdrZzba poklopd vpusti, Sachet a krytG armatur
Osazovani silni¢nich zachytnych systéma

Provadéni podkladu vozovek z kameniva zpevnéného cementem
Ziizeni podkladové konstrukce chodnikit a dlazdéni chodnikii z dlazdic
a tvarovek

Opravy cementobetonovych krytlt vozovek

Provadéni asfaltové zalivky spér vozovek

Ruéni pokladka litého asfaltu a opravy vytluki litym asfaltem
Ukladani technickych zaffzeni do vozovek a jejich idrZba




