
sm]ouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona ó. B9l2O12 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 2503

Ť. Smluvní strany
1.1 Objednatel: §třední průmyslová ško|a a Vyšší odbomá škola Brno,

Sokolská, příspěvková organizace
se sídlem: Sokolská 1,602 00 Brno
objednatele zastupuje: lng, Ladislav Němec, ředitet
ve věcech technických: lng" Ladislav Němec, ředitel, tel. +42g 541 427 191
e_-maíly: ladislav.nemec@sokolska.cz
lC: 00559415
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-2271730207la100

(dále jen objednateř}

a

1.2 Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s,r,o.
se sídlem: Jižní náměstí7l7,619 00 Brno
registrace: OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632
zhotovitele zastupuje: lng. Gabriela Maršálková, vedoucí obchodního oddělení
ve věcech technických: lng. Marian Pala, MBA, tel.: 733 771 O83
e_-maily: marsalkovaíómsu,cz
lC: CZ4B529303
bankovní spojení: ČSOg a.s.
číslo úáu: lng. Marian Pala, MBA, tel.: 733 771 0B3
osvědčení o autorizaci č. 1005560

{dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení

s názvem,,V 00815A- Rekonstrukce a oprava spIaškové a dešt'ové kanalizace a dvora školy
- stavební práce" (dále též ,,dílo") dle projektové dokumentace a výkazu uýměr,,Rekonstrukce a
oprava splaškové a dešťové kanalizace a dvora školy" vypracované projektantem LIPLAN
s.r.o., tČO: ZgZOtO91, se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno hlavní projektant lng. Marián
Varjú, číslo autorizace ČKAIT: 1ao74u a další viz projektová dokumentace (dále jen ,,projektová
dokumentace") a dle zadávacích podmínek této zakázky.

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízeni. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednate]ive dvou vyhotoveních nejpozději ke
dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě
tlýslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

2.4 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologiclcých zařízení, včetně všech činností
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání, V této



souvislosti je zhotovitel zejména povinen, pakliže toto vyplývá ze stavebních předpisů, zadávací
dokumentace či projektové dokumentace:

2.4.1 zajistit vytýčení inženýrských sítí v prostoru prováděných prací včetně provedení nezbytných
opatření nutných pro neporušení veškených inženýrshých sítí během rnýstavby (tímto se
uýslovně rozumí to, že zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí
vedoucích přes staveniště, toto zjišťování je povinen provést objednatel);

2.4.2 zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na
Eýsledky průzkumů předložených objednatelem;

2,4.3 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charaKeru
k řádnému provedení díia;

2,4.4 provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech
dotčených stavbou);

2,4,5 provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mďlí být zachovány;
2.4.6 zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi;

2,4.7 zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí;

2.4.8 projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených
poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám;

2.4.9 zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údžbu, přemistbvání a následné
odstranění;

2.4.10 zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech uýrobků (prohlášení o shoděI

2-4.11 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy;

2.4.12 uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.);

2.4.13 dodžet obecné podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury;

2-4.14 zajistit koordinační a kompletačníčinnost celé stavby;

2.4.15 v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla
a uhradit náklady na odběr těchto médií;

2.4.16 provádět denní úklid staveniště a pruběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich;

2.4.17 vhodně zabezpečit staveniště;

2.4.18 zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech srných zástupců se zástupci projektanta,
objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských
sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních
nemovitostí;

2.4,19 harmonogram prací plně přizpůsobit požadavkům Objednatele;

2,4.20 zajistit realizaci díla tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz v okolí stavby nad míru nezbytně
nutnou,

2.5 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

2.5.1 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
provedení díla;

2.5.2 každý rnýkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
zpracovatele dokumeniace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem
zhotovitele"

2.6 Dokumentace skutečného provedenístavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla
objednatelem ve třech vyhotoveních.

2.7 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má zato,že předmětem díla jsou veškeré



práGe a dodávky obsažené ve výkazu v,ýměr.

2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel
trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě
qýskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je
v souladu se zákonem ó,13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též "7ZVZ"), zejména v souladu s § 222 72\lZ. Položky rozpočtu, které budou předmětem
případných víceprací budou oceněny maximálně do výše doporučených cen dle aktuální cenové
soustavy ÚRS nebo RTS.

2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy
jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
V případě uplatnění tohoto práva ze strany objednatele nemá zhotovitel právo požadovat po
objednatelijakékoliv dodatečné plnění či kompenzaci v souvislosti s méněpracemi při realizaci díla.

2.11 DojdeJi pň realizaci díla k jalcýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předrnětu smlouvy
odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen §lto
změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení
objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a jejich úhradu.

2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to přizachování stejné kvality. Zhotovitelje povinen na §lto
požadavky objednatele přistoupit.

2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací veřejné
zakázky, s rozsahem, obsahem a povahou díla. Dále potvrzuje, že jsou mu známyveškeré podmínky
technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a ve stávajícím provozu a jiné podmínky
nezĎyŤné k řádné realizaci díla, které jsou zjistitelné z objednatelem zveřejněných dokladů v průběhu
zadávacího íízení a běžné fyzické obhlídky staveniště.

2.14 Objednatel se uzavřenou smIouvou zavazule za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou.

2-15 Zhotovitelje povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí,

3. Vlastnictví dí!a, nebezpečí škody a pojištění
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

3.2 Vlastníkem zalízeni staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcípotřebných pro provedeni
díla, a to itěch upevněných k pozemku, je zhotovitel, kteqý nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovite| až do jejího přerrzetí objednatelem,

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je árála, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

3.5 Zhotovitelodpovídá iza škodu na díle způsobenou činností těch, Keří pro něj dílo provádějí.

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, Keré vzniknou při provádění díla vlastníkŮm dotčených
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné z{my mohou být
prováděním díla dotčeny.

3.7 Zhotovitelje povinen při provádění díla předcházet rrzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v dŮsledku
porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv

škoda, nese odpovědnost zavznik škody v,ýhradně zhotovitel.

3.8 pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů, Čstv, rn nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nenili to možné, tak finanóně uhradit. Veškeré náklady s
tím spojené nese zhotovitel.

3.9 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník

3.9,1 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k
charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v pruběhu provádění díla, a to na



majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméně ve uýši 29 977 a77,00 Kč s maximální uýší spoluúčasti 2a o/o, dále jen ,,pojistná
smlouva". Zhotovitelje povinen udžovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj.
nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělku.

3.9,2 smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou z důvodu stavebních a montážních
rizik, která mohou vzniknout v pruběhu provádění stavebních nebo montážních prací a to na
maietku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu
nejméně ve výši 29 977 O77,0O Kč s maximální yýší spoluúčasti 20 o/o, dále jen ,,pojistná
smlouva". Zhotovitelje povinen udžovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj,
nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělkú,

3.10 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kopii pojistné smlouvy dle článku 3.9 této smlouvy
nejpozději do 7 dnů ode dne uzavřenítéto pojistné smlouvy.

3.11 Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitelaž do řádného
ukončení a předání provedeného díla objednateli.

4. Doba a místo plnění
4,'| Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné vý,zvy k převzetí

staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude
vyhotoven zápis.

4.2 Zhotovitelje povinen zahdjit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud
zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště, respektive práce na díle nezahájí ani ve lhůtě
21 dnů od doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit,

4.3 Zhotovitelje povinen provést dílo v následujících termínech:

ředpokládaný termín zahájení stavby

Požadovaný termín dokoněení stavby

duben 2025 (bude upřesněno dle skutečnqsti)

do ,150 dní od výaty k přelrzetí staveniště

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahéleni plnění s ohledem na své provozní
a organizační potřeby ažo 3 měsíce (např. z důvodu prutahu v zadávacím řízení, z důvodu průtahů
kontroly poslrytovatele dotace apod.) a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností
nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, nauýšení cen či náhrad škod.

Smluvní strany se dohodly, že dokončením díla se rozumí jeho řádné provedení a předání
objednateli. ŘaOnyim provedením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto
smlouvou a projektovou dokumentací a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly,
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. V případě posunutí termínu z důvodŮ na straně
objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

4.4 Do termínu dokoněenístavby budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady
(PD skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, doklady prokazující kvalitu díla, doklad o
likvidaci odpadu, aj.).

4.5 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli doba pro provedení díla.

4.6 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího íizení, nebudeli dílo řádně dokončeno.
V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat
k přerrzetí. Nepředložení dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření je
taktéž důvodem k nezahájení přejímacího řízení.

4.7 Konečné přerrzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.8 V případě, že o to objednatel požádá z provozních důvodů na své straně, přeruší zhotovitel práce
na díle. Smluvní strany mohou požádat o přerušení pracíz důvodu překážky vyšší moci. O tuto dobu
se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.

4.9 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění
prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepřízniuých
klimatichých podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto
důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení
prací na díle dle odst.4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle
z důvodu klimatických podmínek provádět.

4.1O Místo plnění - pozemek dle projektové dokumentace - pozemek parcelní číslo 1008, číslo LV 443,



k. ú, Veveří[610372],

5. Cena díla
5.í Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena

v souladu se zákonem o cenách a činí:

29 977 077,00 Kč

6 295 186,17 Kč
36272 263,17 Kě

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkorný rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této smlouvy, Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a
neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkouých cenách
položkového rozpočtu má zahmuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností
specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkorným
rozpočtem, stanovena jako cena nejuýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a
předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s uývojem cen nemají vliv na celkovou
sjednanou cenu díla. Kuzové rozdíly nejsou důvodem ke zv,ýšení/snížení ceny.
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na
provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udžování a odstranění zařízení staveniště,
náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu,
přesun hmot, provedení veškených zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii,
vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další s|užby nutné k provádění díla,
náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roářídění demontovaných výrobků, náklady na
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby
a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a
zvláštní užívání komunikace, zaiištění nezbytných dopravních opatření apoc§.

5.5 Změna ceny:

5.5.1 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, ježmalí být provedeny
navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkouými cenami položkouých rozpočtů;

5.5,2 v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajípích se
celé stavby;

5.5.3 pokud práce a dodávky tvořícívícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak budou
oceněny maximálně do qýše doporučených cen dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS;

5.5.4 v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházqí, mohou b;it ceny
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele; takto stanové ceny nesmí být vyšší než ceny
obvyklé;

5,5.5 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle
uýše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy
objednatel požaduje proveden í těchto víceprací;

5.5.6 pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a
zhotovitelje nezavini] a nemohlje ani při vynaložení odborné péče předvídat, a majívliv na cenu
díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle qýše uvedených
podmínek pro stanovení ceny dílčích položek vícepracíjako v případě, kdy objednatel požaduje
provedení těchto víceprací.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody,
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.7 Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít uýhradně jen na základě písemného dodatku k
této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zaháií-li
zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvé, zavazqe
se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména anýšení ceny díla, úhradu
nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila. Ke
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změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla
nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

6. Platební podmínky
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zd|lohy nejsou sjednány. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny

díla bude uskuteČňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele.
DÍlČÍm Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek, uskutečněných
zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni
kalendářního měsíce, Tento den je dnem zdanitelného plnění, Podpisem soupisu provedených prací
a zjiŠťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo faKurovat ve rnýše uvedeném rozsahu
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

6.2 VýŠe DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečněnízdanitelného plnění.

6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlirným plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo
na účet správce daně v režimu pod|e §1O9a zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4 Platby budou prováděny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (faktur). Nedílnou součástí
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňouý
doklad neúplný,

6.5 LhŮta splatnosti faKur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti
platí pro smluvní strany i při placeníjiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad
škody aj.).

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotoviteí povlnen
ve faktuře uvést i §Áo údaje:

- číslo a datum vystavenífaktury;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- předmět smlouvy;
- název stavby;
- označení banky a číslo účtu, na ktený má být zaplaceno;
- identifikační číslo a název projektu;
- lhůtasplatnostifaktury;
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
- lČ a DlČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sidlo.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, íaktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením
nove Ťaktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednateIe.

6.9 Zhotovitel není oprávněn si peněžní prostředky poskytnuté mu objednatelem za účelem úhrady ceny
díla dle této smlouvy započíst na splnění jakéhokoliv jin ého závazku objednatele, a to i v případě, že
by k tomu byl oprávněn na základě jakéhokoliv ujednání či obecně závazného předpisu. Ustanovení
Ť933 odst. 1 OZ se nepoužije.

6.10 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky,
zavazqe se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 kalendářních dnů
ode dne oznámenítéto skutečnosě,

6.11 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele rrzniklé na základé této smlouvy nebo v
souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezcizitelné a nezastavitelné.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či
zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen "Zákaz postoupit
či zastavit pohledávku";.

6.12 Zhotovitelje povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků suým poddodavatelům, kdy za
řádnó a včasné plněnív souladu s uzavřenými smlouvamise považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených fakturza plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdžení platby



Ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do
dalších úrovnídodavatelského řetězce. Zhotovitel se také výslovně zavaz$e pň realizaci VZ dodžovat
vŮČi všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
dodavatelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však
uýlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami,
Placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdravI
při práci, tj. zejména zákona č. 43512004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
zákoníku práce.

6.13 Zhotovitel se zavazqe zajistit dodžování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.262t2}o6
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 43512004 Sb., o zaměstnanosii, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávánícizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistíjakékoli
poruŠení legálního zaměstnávání či nedodžení pramvně právních předpisů a odpovídajících
podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkorný souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smiuvní
strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními
předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu
se schválenými technologickými posiupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií
a postupů pro tento iyp stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

7.2 Dílo se nesmíodchýlit od platných zákonů ČR a norem ČStl a obecně závazných a doporučených
předpisů a metodik, Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem
písemně odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.

7.3 Smluvní strany se dohodly na l. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetídíla.

8. Provádění díla
8,1 Staveniště
*.1.1 Předánístaveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran. Kterymi se

rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný
zápis.

8.1,2 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zaíízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si
odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozováni zařízení staveniště.

8.1.3 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a uýškouých bodů stavby a je povinen
objednatele před zahájením prací s uýsledky geodetické činnosti seznámit,

8,1.4 Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny,

8.1.5 Zhotovitelje povinen udžovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.



8.'t.6 Zhotovitel zajistí vpřípadě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a
náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8,1.7 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud
nebude dohodnuto smluvními stranami jinak,

8.1.B Veškerá potřebná povolení kužívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky. Tyto poplatky jsou součástí sjednané ceny-

8.Í.9 Nevyklidí-li zhotovitel dílo v termínu dle odst. B.1.7 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit
siaveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt
8.2.1 Objednatel předá zhotoviteli platné stavební povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných

předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení sizajistí přímo
zhotovitel.

8.2.2 Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla. (příloha č- 4 zadávací
dokumentace zakázky ,,V 00815A - Rekonstrukce a oprava splaškové a dešt'ové
kanalizace a dvora školy - stavební práce") v tištěné podobě v 1 vyhotovení. Za správnost
a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má
povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a
dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Součástí projeKové
dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3 Stavební deník
8.3.1 Zhotovitelje povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních

záznamú ode dne přeuzetí staveniště do dne přerrzetí celé stavby objednatelem.

8,3,2 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému
postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce
autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 9 k vyhlášce
č.499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb v platném znění.

8.3.3 Objednatel a zhotoviteljsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8.3.4 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.3.5 Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce
zhotovitelem prováděny.

8.3.6 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhávány stránky
s originálním textem, Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho
oprávněným zástupce.

8.4 Kontrolní dny stavby
8.4.1 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné

kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
zhotovitelje oovinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnii.

8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců,
dohodnutá přijatá opatřeníjsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo.

8.4.3 Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem
zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.



&.4.4 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a
předpoklad měsíční rnýše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací obiednatelem
B.5,1 Zástupce objednatele ve věcech technických (technický dozor stavebníka nad prováděním

stavby) má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle
předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění
jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné
provádění zkoušek, dodžování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených
orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce
objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly
uýroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených rnýrobků pro stavbu.
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu
a prováciěl dílo řádným způsobem, např. dodžovaltechnologické postupy,

8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz
přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na
stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném dííe.
Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

B.5.3 Zhotovitelje povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty, Provedení kontroly
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou vrýzvu
zhotovitele ke kontrole zakryvaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel
zakryl předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva
zhotovitele ke kontrole zaknývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a
objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly,
vše na qýlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění
díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých oraci.

8.5.4 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto
sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí
ie povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených pracía kontrole
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdízápisem
ve stavebním deníku. V případě nedodžení povinnosti zhotovitele provést řádnou uýzvu dle
předchozívěty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli,

8.5.5 Zhotovitelje povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynŮ
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů,

*.6 Bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP}

8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve
věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště,
s bezpečnostními riziky, kteným mohou být při uýkonu funkce na staveništivystaveni. Seznam
rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se
při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen
provési nové seznámenís dalšími riziky.

8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele
s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá
objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí



své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné
oprávněné osoby, pokudjsou pověření kontrolní adozorči činností,

8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi
seznámísvé pracovníky pohybující se na stavbě.

8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci srných zaměstnanců
(u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla, Zhotovitelje povinen zajistit bezpečnost
práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických,
požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požárníochraně a pravidelně tyto
znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých
smluvn ích vztazích s poddodavateii,

8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i suých poddodavatelů,
kteným je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat,
Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.

8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na
staveništiv souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce, Jeho odpovědnost zahrnuje též
odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdžují na staveništi.

8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost suých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a
za to, že m$i potřebné speciální zkoušky kjejich výkonu, které jsou platné po celou dobu
*rýkonu dotčené proíese. zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni uýkonu práce v jejich
profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské
prohlídky.

8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně
používat.

8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se z\^ýšeným požárním
nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na
staven išti vid itelně um ístí. Staven iště vybaví hasebn ím i prostředky

8.6.10 Zhotovitelv plné míře zodpovídáza škody na majetku azdraví, které případně vzniknou třetím
osobám v důsledku provádění stavby.

8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému
vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zaiízení a o pravidlech pro provádění
prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést přijeho činnosti na
staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdžujících se
na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečnéhp stavu
technických zařízení a objektů,

8.6.13 Zhotovitelv plné míře odpovídá za škody na majetku azdravi, které případně budou zpŮsobeny
třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají
původ v povaze přístrojů čijiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm 1áznam
vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele,
v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády ó.201l201O Sb., o způsobu evidence úrazŮ,
hlášenía zasílání záznamů o úraze, v platném znéní'i

8.6.15 ZeÁkona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi pŮsobit zaměstnanci
více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdravi. Zhotovitelzajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informaee pro Činnost
a součinnost a zaváže všechny poddodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem
BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.

8.7 Ochrana životního prostředí
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8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku azařízeni splňující požadavky na ochranu životního prostředí
a to z pohledu emisí rnifukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez
zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků
Provozních kapalin do půdy a vody (havarijnísoupravy, záchytně vaničky, sorbenti"

B.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu
s PoŽadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státnísprávy,
případně ve smlouvě o dílo.

8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo
provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a
zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Ůnik i zvolený postup odstranění oznámi
neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí
vodoprávnímu úřadu.

B.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udžovat pořádek a činit opatření ke
snÍŽení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a
zafízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně
v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečnýmzabezpečením ochrany
životního prostředí. Materiály, zařizení i odpady budou řádně označeny a vybaveny
předepsanou doku mentací.

8.8 Ostatní podmínky pro realizaci díla
8.8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě

provádění dalších prací jiným zhotovitelem musí zhotovitel svůj postup koordinovat na základě
pokynů objednatele.

B.8.2 Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle
odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení,
dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a CSN platných v době provádění
eiíla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak.

8.B.3 Zhotovitel zajišťuje zařizeni staveniště, vytýčení stavby a vytýčení veškených inženýrských sítí,
jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve
stavebním deníku, příp. jinou formou,

B.B.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlirným nemovitostem, a to včetně
nemovitostí bezprostředně sousedících s místem realizace, pokud to charakter stavby vyžaduje
v rámci svého zařízení siaveniště a to takovou formou, aby nebyl omezen provoz uživatelů
objektu a jejich návštěvníků.

B.B.5 Zhotovitelje povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu
a zápisem o předání a převzetí je uklizené předat jejich vlastníkům.

8.8.6 O kontrole zakryvaných částídíla se učiní záznam ve stavebním deníku, ktery musí obsahovat
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole,
uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8.B.7 Zhotoviiel je povinen postupovat při provádění díla dle pokynů objednatele a technického
dozoru. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů,

8.B.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakr:lty, nebo se stanou nepřístupnými.
Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předán í díla.

8.8,9 Věci, které jsou potřebné k provedenídíla, je povinen opatřit zhotovitel. Bez zbytečného odkladu
po převzetí staveniště zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli charakteristické
vzorky použitých materiálů, Keré si objednatel vyžádá.

8.8.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré
podzhotovitelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

8.B.11 Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen
v nuiných azávažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž
nový podzhotovitel, dosazený za původního, musídisponovat minimálně stejnými kvaliŤlkačniml
předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího ťízent.
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Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání
obiednateli a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu
budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

8.B.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelje povinen vést a pruběžně aktualizovat reálný seznam
všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na provádění díla. Tento přehled je povinen na
požádání předložit objednateli,

E.8.13 Zhotovitel je navyžádání povinen předložít na veškeré práce technologické postupy.

8,8.14 Před předáním a přerrzetím díla bude dílo podrobeno komplexní kontrole,

B.8.15 Zhotovitel umožní rnýkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,
a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i rrýkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízeni staveniště podmínky pro rnýkon jejich
tunkcí, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Předání a převzetí díla
9.1 Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, ktený sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označeníobjednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavřenítéto
smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo
přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele
prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající ťunkci technického dozoru stavebníka
a osoby vykonávající funkci autorského ciozoru.

9.2 Při předání díla je zhotoviiel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle
techníckých norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy,
včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může
vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatnýnr,l
způsobem neomezují.

9.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k přewetí.

9,5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po přerrzetí díla objednatelem odstranit zařízeni staveniště
a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven
zápis.

70.Záruéní podmínky a vady díIa
10.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jine
dokumentaci váahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje uživání, k němuž bylo určeno.

10.2 Zhotovitelodpovídázavady,ježmádílovprůběhu\^ýstavby,dálezavady,ježmádílovdobějeho
předání a převzetí azavady, které vzniknou v záruční době.

10.3 Záručni doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává v dé]ce 60 měsíců. Veškeré
dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou
poskytovanou uýrobcem, zhotovitelvšak garantuje nejméně 24 městcu.

10.4 Záručni doba začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků,

í0.5 Záručni doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty casti díla,
které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruóni doba opětovně od
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

í0.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel
jinak"

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdžení
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písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě
havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do 12 hodin od oznámeníobjednatelem,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

10.8 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak a jeJi to technologicky možné.

10.9 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu.
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednaieir.

10.í0 Na předání provedené opravy vady se obdobně použijí ustanovení této smlouvy o předání díla.
10.1í Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady"

l1. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
11.1 Pokud bude zhotovitel vprodlenís provedením díla vtermínu sjednaném dle č1.4 odst.4.3 této

smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 aia

z ceny díla bez DPH za každý i započaty den prodlení,

11.2 V případě nedodžení termínu splatnosti jednotliuých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve uýši 0,0í5 % z dlužné éstky bez DPH zakaždý i započatý
den prodlení,

11.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve uýši 5.000,- Kě za
každý prokazatelně zjištěný případ nedodžení pořádku na pracovišti nebo nedodžení BOZP.
Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní,

11.4 V případě nedodžení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, ktený bude stanoven
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kě za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

í 1.5 V případě nedodžení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve uýši 1.000,- Ké za každou vadu, u níž je zhotovitel
v prodlení, azakaždý izapočatý den prodlení.

11.6 V případě nedodžení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši í.000,- Ké za každou vadu, u níž je zhotovitel
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

11,7 V případě nedodženítermínu předání staveniště zpět objednateli dle čl, B odst. 8.1.7 této smlouvy,
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kě za každý den prodlení
s odstraněním zaíízení staveniště a vyklizením staveniště,

í1.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci
zhotovitele. které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj, prací,
dodávek a služeb. které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakfurace, má
zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve uýši 5a% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

í1.9 Poruší-li zhotovitel Zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši í00.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun
českých).

11.10 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle č1.4.2 smlouvy a nezahájíanive lhůtě 21 dnŮ od
doručení výzvy dle čl. 4.1 této smlouvy práce na díle, má objednatel právo účtovat a zhotovitelje
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve rnýši 9 o/o z celkové ceny díla bez DPH, kterou je

objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotoviteie.

11.11 v případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.12 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat
samoslatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o
smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody.
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12. Bankovní záruka
12.1 K zajiŠtění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve r4ýši 5 o/o ze sjednané ceny díla

bez DPH zajištění ve formě bankovní záruxy.

12.1.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku za řádné plnění a dokončení předmětu díla,

12.1.2 Bankovní záruka ooskytnutá zhotovitelem musí být platná nejméně po dobu plnění dle čl. 4,3
smlouvy prodloužené o 30 dní. Nejpozději 14 dní před tlplynutím doby platnosti bankovní záruky
bude ve prospěch objednatele vystavena nová bankovnízáruka do doby dokončení díla podle
toho, zdali se bude termín realizace prodlužovat, Zhotovitelje povinen tímto způsobem udžovat
platnou bankovní záruku po celou dobu realizace díla dle čl. 4.3 smlouvy, respektive po dobu
prodlužování realizace díla.

12.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během provádění díla zhotovitel nedokončí předmět díla nebo
v případě, kdy objednateli vznikne neplněním smluvních podmínek či jiných smluvních
povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy objednateli vznikne
činností zhotovitele škoda, kterou tento neodstraní či nenahradí. Výstavce není oprávněn
vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není,
neodpovídá ba nkovn í záruka pod m ín ká m Smlouvy.

12.1.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli voriginále listiny do 15 dnů od podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané uýši a ve
sjednané lhůtě nepředloži, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýši 0.1
% z hodnoty bankovní záruky za každý i započatý den prodlení s předložením této bankovní
záruky. Zhotovitelje povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.1.5 Bankovní záruka za realizaci díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne
ripiynutí doby dle čl. 4.3.

12.2 Kzajištěnízávazkůzhotovitelepodobuzáruónídobysesjednáváveuýši 5o/ozesjednanécenydíla
bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky.

12.2.1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle ustanovení § 2029 a násl, záRona č.89l2O12
Sb., občanského zákoníku za řádné plněnízáručních podmínek,

12.2.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu běhu záručnídoby dle
ól. 10.3 věta první.

12,2.3 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním
záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud
iomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

12.2.4 Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 1 kalendářní den
před dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál
záruční listiny objednatelive sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve qýši 0,1 %z hodnoty bankovní záruky zakaždý i zapoóaty
den prodlení s předložením této bankovní záruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a
objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

12.2.5 Bankovní záruka zařádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do
30 dnů ode dne uplynutídoby dle č1.12.2,2,

12.3 K zajištění závazků zhotovitele je možné namísto bankovní záruky použít finanční kolaterál.

13.Závérečná ujednání
í3.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupŮsobit
přivýkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných uýdajŮ,
tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancŮm nebo
zmocněncům oověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
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úóetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finanóního úřadu a dalších oprávněných
orgánŮ státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující
se k předmětu díla a poslqltnout jim součinnost.

'l3.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu í0 let
od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnii
osobám oprávněným k uýkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
iéto smlouvy,

í3.3 Učetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází z dokumentu
PRAVIDLA PRO REPRODUKC| MAJETKU A ZADAVÁNÍ VEŘEJNYCH ZARAř;ER
PŘíSPĚVKoyÍcH oRGANlzACí, evidenční čís|o 80/lNA-VoK,

13.4 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním
oropojená,

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady,
které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupi,l,

í3.6 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

13.7 Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru
smluv v zákonné lhůtě objednatel, ktený současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byly zaslány druhé smluvnístraně.

13.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva
podepisována smluvními stranamiv různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany,
která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru
smluv dle zákona o registru smiuv

13.9 Práva vzniklá ztéto smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající
promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.

13.10 Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně
uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplněnítéto smlouvy, a které budou na téže listině podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovenýcir
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smiouvě.

13.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto sm]ouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle

.;ejich pravé a svobodné vůle, což stvrzujísvými podpisy.

13.13 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást fuoří položkouý rozpočet.

13.14 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležitě pre

závaznost této Smlouvy. Žaany projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný
po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe,

13.í5 V případě rozporu mezi obsahem dokumentů stanovících obsah práv a povinností smluvních stran
mají přednost ujednání dokumentů s vyšší prioritou. Pořadí priority dokumentů od nejvyšší priority po
prioritu nejnižšíie následující: tato smlouva včetně jejích případných dodatkú,zadávací dokumentace,
obecně závazné předpisy, technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a
použitých materiálů a aktuální pokyny uýrobců dodaných materiálů azaíízení pro instalaci či aplikaci
takových materiálů a zařízení, položkor4ý výkaz výměr, rozpočet, projektová dokumentace,
harmonogram uýstavby,

13.16 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného
vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není
třeba podpisu jiných osob.
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{3.17 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou tištěných stejnopisech a jednom elektronickém vyhotovení, z
nichž každá smluvní strana obdží po jednom a jednom elektronickém originále.

Příloh.i.,.
1. Projektovádokumentace
2. Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Brně one 26 .q žozž v Brně dne i13 y .Zc i§

za zhotovitele;
lng, Gabriela Maršálková
vedoucí obchodního oddělení

/e,é. Tta:ln l+u i
,lřL,uaTEL

i6



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: ?3_24og ffi"r.ukce 
a oprava splaškové a dešťové kanalizace a dvora

zadavatel lČo
ptč

zhotovitel, Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Jižní náměstí 7lí
6í9 00 Brno

lČo

DlČ

48529303

c2€529303

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 25 389 989,70

PSV 3 786 719,74

MoN 45072o,01

Vedlejší náklady 172 931,55

Ostatní náklady 176 716,00

Celkem 29 977 077,a0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 olo 0,00 cZK

Snížená DPH 12 o/o 0,00 cZK

Základ pro základní DPH 21 % 29g77 077,00 CZK

Základní DPH 21 % 6295186,17 CzK

zaokrouhlení 0,00 cZK

Cena Gelkem s DPH 36 272 263,17 czl<

dne 23./42c25

za zhotovitele
/áá

Rekapitulace dílčích ěástí

číslo Název
Základ prc sniženou

DPH
základqrcákladni

DPH
DPH celkem cena celkem

Stavební objekt 0,00

2.2.0.4.1 Dopravní řešení a úprava
- 2óeryněnúch nloc}r 0,00 9 785 88í,00 2 055 035,01 fi 84a 9í6,01 33

Bp ZP - Bourací práce 0,00 4 682 100,00 983 241,00 5 665 341,00 16

Zpracováno programem BUllDpower §, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 6

\€oo5 §o.tr§, Dlč: ezoossgA15



NS ZP - Nový stav 0,00 5 ,t03 781,00 1 071794,01 6 175 575,01 17

2.2.2.4.10 Opěrné zdi 0,00 2 471 803,00 519 078,63 2 990 881,63 8

10 D.1.1 Opěrné zdi 0,00 2 471 8o3,ao 519 078,63 2 990 BB1,63 8

2.2.2.4.11 Úprava chodby 1.NP 0,00 1 534 927,00 3223u,67 1857 261,67 5

11 D.1.1 Úprava chodby ,l.NP
0,00 1534927,oo 322334,67 1857 261,67 5

2.2.2.4.12 Úprava WC u ředitelny 0,00 160 999,00 33 809,79 194 808,79 1

12 D,1.1-1 Úprava WC u ředitelny - ASŘ 0,00 124 261,00 26 094,81 150 355,81 0

12D,1.1-2 Úprava WC u ředitelny - ÚT 0,00 8 599,00 1 805,79 10 404,79 0

12 D.1.1-3 Úprava WC u ředitelny - ZTl 0,00 28 í39,00 5 909,19 34 048,19 0

2.2.2.4-'13 Úprava koupelen 0,00 5í6 118,00 108 384,78 624 502,78 2

13 D.1.1-1 Úprava koupelen - ASŘ 0,00 426 919,00 89 652,99 516 571,99 ,|

13 D-1,1-2 Úprava koupelen - ZTl 0,00 89 199,00 18 731,79 107 930,79 0

2.2.2.4.14 Úprava WC, předsíňky - sklep 0,00 749 560,00 157 407,60 906 967,60 3

14 D.1.1-1 Úprava WC, předsíňky - sklep - ASŘ 0,00 405 622,00 85 180,62 490 802,62 1

14 D.1.1-2 Úprava WC, předsíňky - sklep - ZTl 0,00 135 478,00 28 450,38 163 928,38 0

14 D.1.1-3
Uprava WC, předsíňky - sklep -

sanace
0,00 208 460,00 43776,60 252236,60 1

2.2.2.4.15 Sanace jídelna 0,00 927 501,00 194775,21 1122276,21 3

15 D.,t.1-1 Sanace jídelna - ASŘ 0,00 214 863,00 45121,23 2599u,23 1

15 D.1 .1-2 Sanace jídelna - sanace 0,00 712 638,00 149 653,98 862 291,98 2

2.2.2_4.16 Sanace chodba obvodová zeď 0,00 2 821 859,00 592 590,39 3 414 449,39 9

16 D.1.1-1 Sanace chodba obvodová zed'- ASŘ 0,00 223 335,00 46 900,35 27o 235,35 1

16 D,1.1-2
sanace chodba obvodová zeď -

sanace
0,00 2 598 524,0a 545 690,04 3 144 214,a4 9

2.2,2.4.17 Sanace nosná vnitřní zeď 0,00 301 040,00 63 218,4g 364 258,40 1

17 D.1.1-1 Sanace nosná vnitřní zeď - ASŘ 0,00 66 842,00 14 036,82 80 878,82 0

17 D.1 .1-2 Sanace nosná vnitřní zeď - sanace 0,00 234 198,00 49181,58 283 379,58 1

2.2.2.4.18 Sanace zdi u vjezdu 0,00 290 512,00 61 007,52 35í 519,52 1

18 D.l.í-1 Sanace zdi u vjezdu - ASŘ 0,00 78 443,oa 16 473,03 94 9,16,03 0

18 D,1 .1-2 Sanace zdi u vjezdu - sanace 0,00 212 069,00 44 534,49 256 603,49 1

2.2.2.4.19 Sanace energokanálu 0,00 403 416,00 84717,36 488 133,36 1

19 D,1.,1 Sanace energokanálu 0,00 403 416,00 84717,36 488 133,36 1

2,?.2.4.7 Vegetace 0,00 63í 993,00 ,l32718,53 764711,53 2

07 Vegetace 0,00 631 993,00 132718,53 764 711,53 2

2.2.2.4_8 Mobiliář 0,00 695 845,00 146127,45 841972,45 2

Mobiliář08 0,00 695 845,00 146 127,45 841972,45 2
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2-2-2.4.9 Demontáž přístřešku 0,00 395 307,00 83 014,47 478 321,47 1

09 D.1.1 Demontáž přístřešku 0,00 395 307,00 83 a14,47 478 321,47 1

2.2.6.4.2
Areálová dešťová a spIašková
kanalizace 0,00 7 578 948,00 í 59í 579,08 9 t70 527,08 25

02 Areálová dešťová a splašková
kanallzace 0,00 7 578948,00 1 591 579,08 9 17o 527,o8 25

2.2.6.4.3 Areálový vodovod 0,00 271054,00 56 92í,34 327 975,34 1

03 Areálouý vodovod 0,00 271a54,00 56 921,34 327 975,34 1

2.2,6.4.4 Areálové rozvody NN 0,00 30 700,00 6 447,00 37147,00 0

a4 Areálové rozvody NN 0,00 30 700,00 6 M7,o0 37147,0a 0

2,2.6.4_5 Areálové Vo 0,00 31 607,00 6 637,47 38 244,47 0

05 Areálové Vo 0,00 31 607,00 6 637,47 38 244,47 0

2.2.6.4.6
Areálové sítě elektronických
komunikací 0,00 35 007,00 7 351,47 42 358,47 0

06 Areálové sítě elektronických
komunikací

0,00 35 007,00 7 351,47 42 358,47 0

vN, oN VedlejŠÍ a ostatní náklady 0,00 343 000,00 72 030,00 415 030,00 1

VN, oN Vedlejší a ostatní náklady 0,00 343 000,00 72 030,00 415 030,00 1

celkem za stavbu 0,00 29 977 077,o0 6 295 ,186,17 36 272 263,17 100

Popis stavby: 23-2409 - Rekonstrukce a oprava splaškové a dešťové kanalizace a dvora školy

Všechny položky rnusí obsaho,rat dodá,,,ku i nnontáž, popř. softwaro,/é ,/ybavení, ,,,četně dr"obného spojo,,,acího a kotvícího
materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,..,). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a
zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího
doplňkor,ého, podt"užného a montážního materiá|u tak, aby celé zaíízení by|o i;nkční a sp!ňa,ralo všechny předpisy, normy,

zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují, Všechna zařízeni, systémy rozvody, instalace a

konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj, včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupŮ,

apod,. Do ,ršech činností rnusi zhoto,rite! zohlednit sta,,,ební přípornoc (např. drážky prostupy, r,espekti,re není-!i uvedeno jinak),

Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd,. Projektová

dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů, Zhotovitel je do ceny povinen

zahrnout ,leškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací sta,lby za prot/ozu a ve áížených podmínkách. zhoto. ltel

musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel

bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy" Zhotovitel musí
pro,rést na s.růj náklad i zaškolení obsluhy a údňby na všech částech dodá.,,ky. Zhoto,.,ite| r"nusí zohlednit náklady na přesun

hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit

náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo
jejich přílohách u.,,edeny kenkrétní obchodní náz.,ry, jecná se pouze o rrymezení požadovaného slandar^du a zaúa-lalel
umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např,

766624043R0O.x).
Materiál na stavbu bude dovážen postuoně na základě skutečně potřebného množství,

Veškeré revize a zkoušky jsou obsaženy ve VRN, nad rámec těch, co jsou uvedeny v jednotlivých částech rozpoČtu,

Bourání stávajících zpevněných ploch bude v blízkosti vedení hromosvodu probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedoŠlo kjeho
porušení - .rýsky4 vedení hromcsvoCu se předpok!ádá v h|oubce 600 mm pod povrchenn,

Popis objektu:2.2.0.4.1 - Dopravní řešení a úprava zpevněných ploch

Popis rozpočtu: BP - ZP - Bourací práce
Dnnic rnznnňlr r tJa - 7P - ltlnrrri clarri ýPi9 l v4Pvv.

Popis objektu:2.2.2.4.10 - Opěrné zdi
Popis rozpočtu: 10 D.1.1 - Opěrné zdi
Pnnic nl.riolrlrr,) ) ) 

^ 
11 -l'lnrava rhnrlhrl 1 lrlP

l vPt9 vv]vtlrý

Popis rozpočtu: 1 1 D.1.1 - Úprava chodby 1.NP
Popis objektu 2.2,2.4.12 - Úprava WC u ředitelny
Pnnic rnznnňtr r, 't ? F) 4 1-1 - l'lnrava \Á/í] r l řprlitolnrl - A§Řl vPig lvÁPvv vPiqi-

Popis rozpočlu 12 D.1 .1-2 - Úprava WC u ředitelny - ÚT
Popis rozpočtu: 12 D.1 .1-3 - Úprava WC u ředitelny - ZTl
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Pnnic nhiolíl 1,2 9 2 
^ 

í? - l'lnrarla Lnlrnalan

_Popis rozpočtu: 13 D,1.1-1 - Úprava koupelen - ASŘ
Popis rozpočtu: 13 D.1,1-2 - Úprava koupelen - ZTl
Popis objektu 2.2.2.4.14 - Úprar,,3 WC, předsíňky - sklep
Popis rozpočtu: 14 D.1.1-1- Úprava WC, předsíňky - sklep - ASŘ
Popis rozpočtu: 14 D.1.1-2 - Úprava WC, předsíňky - sklep - ZTl
Popis rozpočtu: 14 D.1.1--a - Úprava WC, předsíňky - sklep - sanace
Popis objektu:. 2.2.2.4,15 - Sanace jídelna
Popis rozpočtu: 15 D.1.1-1 - Sanace jídelna - ASŘ
Popis rozpočtu: 15 D.1.1-2 - Sanace jídelna - sanace
Popis objektu: 2,2.2.4,16 - Sanace chodba obvodová zeď
Popis rozpočtu: 'l6 D.1.1-1 - Sanace chodba obvodová zeď - ASŘ
Pnnic rnznnňíIl, 1A F) 1 4-) - Q.anaaa nhnr{lra nhrrnrlnrrá zaď - canana

Popis objektu:2.2.2.4.17 - Sanace nosná vnitřní zeď
Popis rozpočtu: 'l7 D,1.1-1 - Sanace nosná vnitřní zeď - ASŘ
Pnniq rnznnřlrr, í7 F) 'l í-9 - §anana nncná rrnifřní zaď - c.ná^A

Popis objektu:2.2.2.4.18 - Sanace zdi u vjezdu
Popis rozpočtu: 1 8 D.1 .1-,t - Sanace zdi u vjezdu - ASŘ
Pnnic raznnňtrr, íA F) 'l 1-? - §anrna zrli rl rriazr{rr - c.n2.A

Popis objektu : 2.2.2.4.19 - Sanace energokanálu
Popis rozpočtu: 19 D.1.1 - Sanace energokanálu
Pnnic n}riolzfrr, 

' 
) ) A 7 - \/onatana

Popis rozpočtu: 07 - Vegetace
Popis objektu| 2.2.2.4.8 - Mobiliář
Pnnic rnznnňir r OR _ t\inhiliář

Popis objektu : 2,2.2.4.9 - Demontáž přístřešku
Popis rozpočtu: 09 D.1.1 - Dernontáž přístřešku
Pnnic nhialzlrr,) ) A^) - Áraálav1 rlaěťnrlá a cnlaělrnrrá kaaalizaee

Popis rozpočtu: 02 - Areálová dešťová a splašková kanalizace
Popis objektu 2.2.6.4.3 - Areálový vodovod
Dnnic rnznnňlr l, O? - Arpálnrrr'r rrnrlnrrnrl

Popis objektu:2.2.6.4.4 - Areálové rozvody NN
Popis rozpočtu: 04 - Areálové rozvody NN
Dnnie nlrialzlll, ) ) A 

^ 
E - AroálnrrÁ \/í)l vPiv vvJv,r.v

Popis rozpočtu: 05 - Areálové VO
Popis objektu | 2.2.6.4.6 - Areálové sítě elektronických komunikací
Dnnic rnznnňlrr OA - ArpálnrlÁ cílě aloklrnninLr'rnh knmrrnikaníl vPlÝ t-ú4ývÝlú. Ýv

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dí!ů

číslo Název Typ dílu CeIkem Io

1 Zemní práce HSV 8 977 005,14 29,9

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 2o3 177,7B 7,3

J Svislé a kompletní konstrukce HsV 648 019,95 2,2

342 Stěny a příčky montované lehké HsV 22959,82 0,1

4 vodorovné konstrukce HsV 4 463,91 0,0

416 Podhledy a mezistropy montované lehké HSV 24 262,11 0,1

5 komunikace HSV 2 81o 198,25 9,4
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6 Úpravy povrchu, podlahy HsV 1 335 746,62 4,5

61 Úpravy povrchů vnitřní HsV 51132,49 o,2

62 Úpravy povrchů vnější HsV 1 518 028,40 5,1

622-1 Sanační systém - sokl pod terénem HSV 26 658,38 0,1

622-2 Sanační systém - sokl nad terénem HSV 41 770,71 0,1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HsV 287 774,60 1,0

M Výplně otvorů HsV ,l75 400,14 0,6

8 Trubní vedení HsV 1 450 780,03 4,8

823-1 Plochy a úpravy území HsV 224 029,17 o,7

823-2 Dodávka HSV 143 495,46 0,5

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 389 969,24 1,3

94 Lešení a stavební tl,ýtahy HSV 167 636,33 0,6

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách HsV 184 895,90 0,6

96 Bourání konstrukcí HSV 607 465,65 2,0

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HsV 272,60 0,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 1 19 51 0,79 3,7

999 Následná péče o výsadby 5 let HSV 248,t63,38 0,8

711 lzolace proti vodě PSV 329 462,44 1,1

713 lzolace tepelné PSV 1237,28 0,0

721 vnitřní kanalizace PSV 66 51 1,33 o,2

722 vnitřní vodovod PsV 36 659,22 0,1

725 Zařizovací předměty PSV ,l97 490,70 0,7

728 vzduchotechnika PsV 13 616,10 0,0

733 Rozvod potrubí PSV 975,27 0,0
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7u Úsřední vytápění - armatury PSV 831,80 0,0

735 Otopná tělesa PsV 26731,93 0,1

7u Konstrukce klempřské PsV 352181,56 1,2

766 konstrukce truhlářské, okna a dveře PsV 7 226,75 0,0

767 konstrukce ámečnické PsV 795672,30 2,7

771 Podlahy z dlaždic a obklady PsV 571 787,41 1,9

775 Podlahy vlysové a parketové PsV 12 í65,93 0,0

776 Podlahy povlakové PsV ,t6 111,49 0,1

781 Obklady keramické PsV 2o3 124,03 o,7

783 Nátěry PSV 49723,26 o,2

784 Malby PsV 2í3 769,89 0,7

799 Ostatní PsV 81 265,M 0,3

MoB Mobiliář PsV B10175,41 2,7

M21 Elekromontáže MoN 51782,51 o,2

M43 Montáže ocelov,ých konstrukcí MoN 328 155,30 1,1

M46 Zemní práce pň montážích MoN 70782,20 o,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2727 172,85 9,1

o01 Ostatní VN 6 M7,55 0,o

VN Vedlejší náklady VN 166 284,00 0,6

oN Ostatní náklady oN 176 716,00 0,6

cena celkem 29 977 077,0o 100,0
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