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SMLOUVA O DÍLO

II/380 MUTĚNICE-HODONÍN, I/55
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY - M - SILNICE

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

vedoucí společník:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČO: 48035599
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 8032
zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, ředitelem závodu DS MORAVA, na základě pověření a

Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín, na základě pověření

společník:
M - SILNICE a.s.
sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. B 430
zastoupená Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva,

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva,
přičemž společnost zastupují dva níže podepsaní členové představenstva

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavba „II/380 MUTĚNICE-HODONÍN, I/55“ (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrický plán stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
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6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje,
může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

II. STAVBA

1. Předmětem stavby rekonstrukce silnice II/380 v převažujícím úseku v extravilánu mezi obcí Mutěnice a městem
Hodonín a části průtahu města Hodonín v celkové délce 7,870 km. Současně bude rekonstruován stávající most
ev. č. 380-017 přes Kyjovku. Dále dojde k rekonstrukci propustků, napojení místních a účelových komunikací a
hospodářských sjezdů. Pro případnou možnost využití více zdrojů financování může být pro fakturaci plnění
děleno na dvě části „II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55, extravilán“ a „II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55, most 380-
017“.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je
v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace pro provedení stavby: DSP/PDPS vypracovaná Dopravně inženýrskou kanceláří

s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec, z 7/2017 (dále jen „projektová dokumentace“);
iii. stavební povolení vydané MÚ Hodonín, odborem stavební úřad, č.j. MUHOCJ 81023/2023 ze dne

20.11.2023, NPM 23.12.2023;
iv. vyjádření, závazná stanoviska a podmínky dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části PDPS

a součástí výše uvedených rozhodnutí;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění
díla dle této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se
k předmětu díla.

III. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE S TAVBY (DÁLE JEN RDS)

1. Zhotovitel vypracuje RDS k objektům SO 201 a SO 101 (v tomto objektu příčný propustek - A1 v km 2,754)
a SO 102 v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 2x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána 2 x elektronicky na dvou nosičích USB flash
disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn).
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména
rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu
zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu
správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo
svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se
domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný
zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se
zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako
povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které
objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny
dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
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4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení
souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně
dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel
je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel
není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DOKUMENTACE S KUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DÁLE JEN DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. DSPS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou
dle zákona č. 360/1992Sb. pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována
jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování
DSPS takovou osobou.

3. DSPS bude rovněž předána 2 x elektronicky na dvou nosičích USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS
zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány
tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel
bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované
délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr
musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako
jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru
v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou
odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků
zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude
vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické
mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6
vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy.
Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude
odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m
vzhledem k vybudované měřické síti.

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků.
Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.

5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do
katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický
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plán bude zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).
Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště na základě písemné výzvy dle odst. 8 tohoto
článku

Zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) do 200 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

do 30 dnů od předání a převzetí stavby

do 60 dnů od předání a převzetí díla vyjma
geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od předání a převzetí díla vyjma
geometrických plánů

do 60 dnů od předání a převzetí díla vyjma
geometrických plánů

Dřívější plnění je možné

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí
staveniště zahájit stavební práce tak, aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Stavební práce
budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi
harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na
další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. havarijní plán SO 201 - koncept;

iii. povodňový plán SO 201 - koncept.
Konečné znění havarijního plánu a povodňového plánu bude předáno do 30 dnů od předání prostoru staveniště,
nebude-li dohodnuto jinak.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné
vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je
zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby
k jejímu účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště;
iii. DSPS;
iv. bankovní záruka.

6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo (vyjma geometrických plánů)
dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla (vyjma geometrických plánů) a geometrických
plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby,
díla či geometrických plánů.
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8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 15 kalendářních dnů dní předem.
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla (vyjma geometrických plánů) a geometrických
plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením
a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání
podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady
dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla (vyjma geometrických plánů) a geometrických
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které
zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce,
nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný
archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté
překážky v místě realizace stavby.

V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek (zimní období), lze
provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka předpoklad v termínu od 01. 12. kalendářního roku
do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele
případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny
důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Do zimní
přestávky musí být část komunikace rekonstruovaná v roce 2025 zprovozněna k obecnému užívání dle zákona
č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být možno bez poškození a
znehodnocení provedených prací provádět zimní údržbu komunikace v souladu s plánem zimní údržby.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 78 367 612,60 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
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VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Faktura za objekt 201 bude vystavena samostatně pod názvem „II/380
Mutěnice - Hodonín, I/55, most 380-017“, nebude-li dohodnuto jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je

jišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu
a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem
tokol, nebo protokol o předání a převzetí stavby nebo díla.

Přílohou faktury ve vztahu k materiálu (asfaltová směs), pokud je v soupise prací uvedena v měrné jednotce m3,
bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. X. odst. 6 této smlouvy. Soupis musí obsahovat
minimálně tyto údaje:

a) Název odběratele
b) Číslo dodacího listu
c) Typ asfaltové směsi
d) Datum a čas vystavení
e) Místo určení dodávky směsi - název stavby
f) Registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny
g) Množství asfaltové směsi (tara).

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za jednotlivé typy (druhy). Objednatel
je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této
obalovny.

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce
fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci
v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve fo ci stavby a zaslány elektronicky
ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí
díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury pro geometrický plán bude protokol o předání a převzetí
geometrického plánu.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou
lhůtou splatnosti.

7. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.
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10. Zhotovitel dává souhlas s platbou s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní
účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při
provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí případně zástupce
stavbyvedoucího, zajistí zhotovitel její přítomnost.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění
v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby
nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo
stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího a zástupce
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž
základě byla tato smlouva uzavřena.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této
smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními
podmínkami, platí tyto TKP.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba
vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel
prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované
zkoušky provést na svoje náklady.

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem)
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či
znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-
li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je
zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s
odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu
nese zhotovitel.
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3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny.
Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam
do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. mostní list vč. záznamu do BMS;

iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS;
iv. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
v. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;

vi. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
vii. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých včetně pasportu

objízdné trasy - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).
viii. doklady o likvidaci nepoužitelného materiálu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto

článku;
ix. výstupy z doplňkového IG průzkumu.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník
v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní
záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup
a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a
pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný
každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli
či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla
poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího
nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena,
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

*** *** ***

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel
prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení
prokázal zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám.
Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

6.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

HRUŠECKÁ OBALOVNA, s.r.o. 25329685 Nádraží ev.č. 130, 691 56 Hrušky

JIHOMORAVSKÁ OBALOVNA, s.r.o. 26003171 Hlavni 472, 66461 Rajhradice



I I / 3 8 0 M U T Ě N I C E - H O D O N Í N , I / 5 5

_____________________________________________________________________________________________

Strana 9 (celkem 24)

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na
staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce,
které má poddodavatel provést.

6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní
předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená
objednatelem.

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému
AD.

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl
při provádění díla a není předmětem díla.

11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.

iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel
předložit minimálně tyto informace.

ii. množství a druh materiálu.
iii. způsob využití.
iv. původ materiálu.
v. komu byl materiál předán.

vi. datum předání.

12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob
uvedené v dokladové části projektové dokumentace.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat za úplné uzavírky.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že na dlažbu z drobných kostek 10/10/10 budou dodány kostky ze skladu SÚS
Hodonín. Objednatel zajistí na své náklady nakládku materiálu. Dopravu do místa stavby zajišťuje zhotovitel
jsou součást plnění této smlouvy. Vozidla zhotovitele musí v areálu objednatele dodržovat pokyny objednatele.
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15. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014,
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

16. Zhotovitel se zavazuje, že

a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní
úpravou,

b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně
dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.

c) bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.

17. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst.
16. tohoto článku doložit relevantními doklady.

XI. PROSTOR STAVENIŠ TĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště;

iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. stanovení dočasného dopravního značení;
ii. informační tabule stavby (k vyzvednutí u objednatele);

iii. povolení k uzavírkám;
iv. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce,
provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po
té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a
zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele
o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č.
6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel
nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla
oprávněná dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
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5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem

Veřejné zakázky
---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------

Cena uvedená v sazebníku OTSKP
Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací

dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace,
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně
těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané
ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/
poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí,
že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický
dozor investora.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a

dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že

odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny.

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání

apod.;
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

vii. činit zápisy do stavebního deníku;
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS;

ix. přebírat od zhotovitele změnové listy
x. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
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5. Technický dozor investora je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího je současně povinen
dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze
této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího případně zástupce
stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této
osoby jako stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez.
DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného
díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla
bez. DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla
k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč.
izolací mostních konstrukcí)

Vodorovné dopravní značení plastem

60 měsíců

120 měsíců

36 měsíců

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto
článku pro toto plnění.

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.
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Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou,
nebo vyšší mocí.

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se
zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 35 000,- Kč denně

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a
věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 35 000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle
čl. VI. odst. 1. této smlouvy 500,-Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 35 000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 15 000,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

45 000,-Kč za
poddodavatele

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy

V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a
účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7 tohoto článku

35 000,-Kč za každé
jednotlivé nápravné opatření

10 000,- za každý započatý
den prodlení

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení
povinnosti.

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní
straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění
prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání
a převzetí stavby.

7. Bankovní záruka

7.1.Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo
ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
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7.2.Záruka bude vystavena na částku ve výši 5.900.000,- Kč.

7.3.Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného
plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost
a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4.Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + tři měsíce, tj. 63 měsíců.

7.5. Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má
zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní
zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní;
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno

jinak.
vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření
této smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající
z uplatňování záruk či bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny
harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se
původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé
straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího
případně zástupce zadavatele v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním
v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku. V případě, že objednatel výzvu k převzetí staveniště dle čl. VI. odst.
8. této smlouvy nedoručí zhotoviteli nejpozději do 31. 07. 2025, pozbývá tato smlouva platnost ke dni 01. 08.
2025. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v případě ukončení smlouvy nárok na úhradu žádných
nákladů, náhrad ani ušlého zisku vyplývajících z účasti v zadávacím řízení na stavební práce ani z této smlouvy.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620,
§ 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací
o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………… Zhotovitel si ověří před zahájením
plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

12. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje,
tj. zřizovatele objednatele.

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje
informovat fyzické osoby - své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem
podle tohoto odstavce.

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací finanční a věcný.
3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
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6. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Brně, dne (dle elektronického podpisu) V Brně, dne (dle elektronického podpisu)

Bc. Vladimír Lesovský Bc. Roman Hanák

ředitel závodu DS MORAVA na základě pověření ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.



I I / 3 8 0 M U T Ě N I C E - H O D O N Í N , I / 5 5

_____________________________________________________________________________________________

Strana 17 (celkem 24)

PŘÍLOHA Č . 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

______________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA Č . 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

______________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA Č . 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

______________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

______________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne (dle elektronického podpisu), objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

______________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ (ZA SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.)

STAVBYVEDOUCÍ (ZA M-SILNICE A.S.)

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO (ZA SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.)

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUCÍHO (ZA M-SILNICE A.S.)

Dne (dle elektronického podpisu), za zhotovitele

Bc. Vladimír Lesovský

ředitel závodu DS MORAVA na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín na základě pověření

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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předseda představenstva

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva

M - SILNICE a.s.
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PŘÍLOHA Č . 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

______________________________________________________________________________________________
___

ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou na KD e-mailem osobně

Týká se části stavby:

Odkazy

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla

Změna dokončení stavby

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)

Vícepráce Kč (bez DPH)

Méněpráce Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



Projekt :

Objekt Popis

SO 101.01 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Komunikace 31 933 520,50

SO 101.02 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Propustky 3 790 931,49

SO 101.03 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Výměna aktivní zóny 566 664,32

SO 101.04 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Dopravní značení trvalé 1 172 818,23

SO 102.01 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Komunikace 13 593 321,50

SO 102.02 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Propustky 596 544,31

SO 102.03 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 - Výměna aktivní zóny 232 383,00

SO 102.04 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Dopravní značení trvalé 979 920,04

SO 103 Úsek silnice II/380 km 5,488 22-6,836 50 3 796 213,15

SO 121 Napojení místních komunikací 30 100,96

SO 122 Napojení účelových komunikací 762 787,64

SO 151 Hospodářské sjezdy 162 864,00

SO 181.1 Dopravní opatření - Etapa 1 97 478,00

SO 181.2 Dopravní opatření - Etapa 2 97 478,00

SO 201 Most ev. č. 380-017 přes řeku Kyjovka 17 591 304,46

75 404 329,60

Ostatní náklady 1 739 245,00

Vedlejší náklady 1 224 038,00

2 963 283,00

78 367 612,60Finanční náklady projektu celkem

II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Popis

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn
Nabídkový rozpočet

bez DPH



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 Ostatní 1 739 245,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 739 245,00
1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 788 205,00 788 205,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních
podmínkách
pro SO 201, z SO 101 Příčný propustek - A1 v km 2,754 a pro SO 102
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 343 101,00 343 101,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v
obchodních podmínkách
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 577 801,00 577 801,00
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 16 228,00 16 228,00
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním
úřadem
Položka nezahrnuje:
- x

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 13 910,00 13 910,00
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
včetně passportu objízdných tras
Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním
formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 000
Ostatní

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 101.01 31 933 520,50
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 142 949,57
1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 47,808 5,00 239,04

asfalt
"položka č. 113136"
"ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM"
19,92*2,4 = 47,808 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 104,330 141,00 1 142 710,53
zemina

"položka č. 123738"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, "
62,006*2 = 124,012 [A]
"položka č. 12922"
"ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM"
"Plocha * tloušťka "
16149*0,1*2 = 3229,800 [B]
"položka č. 113328"
"ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO"
281,799*1,9 = 535,418 [C]
"položka č. 12932"
"ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M"
"Průměrné množství nánosu na metrdélky příkopu je 0,35 m3/m"
"6004*0,35=2 101.400 [I]"
"množství 2101,4 (m3) * přepočet na hmotnost"
2101,4*2 = 4202,800 [D]
"položka č. 212045"
"TRATIVODY KOMPLET Z PLAST HMOT DN DO 200MM, RÝHA TŘ I"
"DELKA * SIRKA* HLOUBKA"
41*0,3*0,5*2 = 12,300 [G]
Celkem: A+B+C+D+G = 8104,330 [H]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 4 905 794,46
3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 1 466,00 4 398,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"odvoz a likvidace v režii zhotovitele včetně pařezů"
"km 0,587 "
3 = 3,000 [B]
Položka zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve
výšce 1,3m nad terénem)

4 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 19,920 698,00 13 904,16

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"km 2322 - 2405 (kolem mostu 380-017)"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"délka*šířka *tl (0,03)"
"odstranění zbytkového množství asfaltového krytu po odfrézování"
83*8*0,03 = 19,920 [M]
Celkem: M = 19,920 [N]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 20KM M3 281,799 381,00 107 365,42

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 101

SO 101.01

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"Odstranění konstrukčních vrstev vozovky"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Odstranění konstrukčních vrstev vozovky."
"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odstranění konstrukčních vrstev vozovky ve staničení km 2,322 - 2,405"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"(délka*šířka - plocha samotné mostní konstrukce (83,0 m))* tl (0,22)"
(83*9-113,6)*0,22 = 139,348 [A]
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha * tl (0,37)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100*0,37 = 37,000 [E]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (52,5 m) * šířka 1,5* tl (0,37)"
52,5*1,5*0,37 = 29,138 [I]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha * tl (0,37)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120*0,37 = 44,400 [J]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (57,5 m) * šířka 1,5* tl (0,37)"
57,5*1,5*0,37 = 31,913 [K]
Celkem: A+E+I+J+K = 281,799 [L]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 590,751 338,00 199 673,84

"Požadavky na způsob frézování jsou uvedeny v technické zprávě na str. 16
(dodržení podélného profilu dle přílohy C.2.3.1)"
"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Včetně uložení na meziskládku,"
"MNOŽSTVÍ 538,3 JE MNOŽSTVÍ, KTERÉ BUDE ULOŽENO NA MEZISKLÁDKU A
POTÉ POUŽITO DO KRAJNIC"
"Pro položku 56331 bude použito 52,451 m3 - tento materiál bude použit znovu

zpět pro recyklace za studena"
538,3+52,451 = 590,751 [A]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

7 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3 557,342 731,00 2 600 417,00

"Požadavky na způsob frézování jsou uvedeny vtechnické zprávě na str. 16
(dodržení podélného profilu dle přílohy C.2.3.1)"
"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"km 2,322 - 2,405 (kolem mostu 380-017)"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"délka*šířka *tl (0,10)"
83*8*0,10 = 66,400 [L]
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100*0,10 = 10,000 [E]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (52,5 m) * šířka 1,5"
52,5*1,5*0,10 = 7,875 [I]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120*0,10 = 12,000 [J]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (57,5 m) * šířka 1,5"
57,5*1,5*0,10 = 8,625 [K]
"BUS ZASTÁVKY - druhé frézování"
"Tloušťka 0,10 m"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100*0,10 = 10,000 [M]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

8 11372 c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 16,225 1 923,00 31 200,68

"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"sanace trhlin příčných"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"
"(DÉLKA = 649 m ) *šířka 0,5 * tloušťka 0,05"

(25+10+10+7+7+5+5+7+5+7+7+20+20+6+7+20+20+4+5+5+4+4+60+60+5+5+10+
40+40+7+7+3+25+5+20+20+10+10+10+10+10+7+5+7+7+5+5+4+5+5+3+6+5+7+7
+4)*0,5*0,05 = 16,225 [D]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 62,006 332,00 20 585,99



"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele!"
"km 2322 - 2405 (do úrovně mostu 380-017)"
"Odtěžená zemina do úrovně zemní pláně."
"délka*šířka - plocha samotné mostní konstrukce (83,0 m) * tl. (0,09 m"
(83*9-113,6)*0,09 = 57,006 [H]
"Základy pro zábradlí"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 6,871"
"Počet patek * šířka *délka *tl."
40*0,5*0,5*0,5 = 5,000 [A]

Celkové množství = 62,006
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 16 149,000 59,00 952 791,00

"Odstranění drnu na krajnici ( tl. 0,1m)"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"délka * šířka"
10766*0,75 = 8074,500 [A]
"DRUHÉ STRŽENÍ KRAJNICE PO ODFRÉZOVÁNÍ"
"délka * šířka"
10766*0,75 = 8074,500 [B]
Celkem: A+B = 16149,000 [C]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 6 004,000 126,00 756 504,00

"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Levá strana"
"délka "
"km 0,000 - 2,055"
2055 = 2055,000 [A]
"3,198 - 4,754"
1556 = 1556,000 [B]
"4,994 - 5,205"
211 = 211,000 [C]
"5,275 - 5,500"
212 = 212,000 [D]
"Pravá:"
"0,204 - 1,967"
1763 = 1763,000 [E]
"4,374 - 4,467"
93 = 93,000 [F]
"km 4,562 - 4,632"
70 = 70,000 [G]
"5,188 - 5,232"
44 = 44,000 [H]
"Průměrné množství nánosu na metrdélky příkopu je 0,35 m3/m"
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H) = 6004,000 [I]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 62,006 12,00 744,07

"ULOŽENÍ NA SKLÁDKU"
"položka č. 123738"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, "
62,006 = 62,006 [A]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 201,100 412,00 82 853,20

"Zhotovení krajnice. (Včetně nákupu materiálu dle požadavků dokumentace a
ČSN721002)!! "
"Úsek, kde bude provedena recyklace za studena"
"délka* objem na metr délky (0,025 )"
"km 0,000 - 2,798"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"vdélce nejsou započítány sjezdy"
"délka * objem na metr délky"
5174*0,025 = 129,350 [A]
"Úsek, kde bude provedena celková rekonstrukce"
"délka* objem na metr délky (0,35 )"
"km 2,322 - 2,405"
" vzdálenost na mostě, kde krajnice nebude provedenanení uvažována"
"délka * objem na metr délky"
115*0,35 = 40,250 [B]
"Dosypání pod obrubou"
"AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY"
"délka * objem na metr délky"
"2,688 (zastávka)"
"Silniční"
20*0,35 = 7,000 [C]
"2,878 (zastávka)"
"Silniční"
20*0,35 = 7,000 [E]
"km 2,740 - 2,780 - pravá strana"
40*0,35 = 14,000 [F]
"2,744 - 2,754 - levá strana"
10*0,35 = 3,500 [G]
Celkem: A+B+C+E+F+G = 201,100 [H]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 988,640 7,00 6 920,48

nejprve bude provedena úprava pláně a v případě, že bude Edef 2 < 45 Mpa,
bude provedeno další odkopání, sanace a bude provedena úprava parapláně.
km 2322 - 2405 (kolem mostu 380-017)
v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce
délka*šířka - plocha uvedená v položce 56333 (SO 201) = 107,76 - plocha
samotné mostní konstrukce (83,0 m) 83*9-107,76-113,6 = 525,640 [B]
BUS ZASTÁVKY
km 2,688 (bus záliv)
Plocha
Odměřeno za pomocí softwaru 100 = 100,000 [E]
Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev
délka (52,5 m) * šířka 1,5 52,5*1,5 = 78,750 [G]
km 2,878 (bus záliv)
Plocha
Odměřeno za pomocí softwaru 120 = 120,000 [I]
Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:
délka (57,5 m) * šířka 1,5 57,5*1,5 = 86,250 [K]
NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEK
2,688 (zastávka)
Odměřeno za pomocí softwaru plocha 40 = 40,000 [M]
2,878 (zastávka)
Odměřeno za pomocí softwaru 38 = 38,000 [N]
Celkové množství = 988,640

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 240,000 22,00 5 280,00



"Založení trrávníku kolem autobusových zastávek ve staničení km 2,680 a 2,780"
"délka * šířka"
46*2,5 = 115,000 [A]
50*2,5 = 125,000 [B]
Celkem: A+B = 240,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

16 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM,
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 7,000 5 889,00 41 223,00

"Náhradní výsadba vestaničení km. 2,688"
"7 kusů"
7 = 7,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem
organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

51 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 736,168 8,00 13 889,34

62,006*28 = 1736,168 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

52 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO -
DOPRAVA tkm 14 991,707 4,00 59 966,83

281,799*1,9*28 = 14991,707 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

55 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 52,451 154,00 8 077,45
naložení a dovoz materiálu z meziskládky pro pol. 56361

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 Základy 101 310,30
17 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 41,000 829,00 33 989,00

"Drenáž vestaničení km 2,868 - 2,909"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"DN do 160 mm nesmí být použity flexibilní trubky!!!!"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"délka:"
41 = 41,000 [A]
Položka zahrnuje:
- platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 102,500 37,00 3 792,50



"FILTRAČNÍ TEXTILIE"
"textilie pro podélné drenáže"
"Drenáž vestaničení km 2,868 - 2,909"
"délka* šířka"
41*2,5 = 102,500 [T]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu,
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

19 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 1 568,400 32,00 50 188,80

"netkaná geotextilie pro separační"
"TP 97, ČSN EN 13249"
"viz příloha C. VZOROVÉ ŘEZY "
"300g/m2"
"ÚSEK CELKOVÉ REKONSTRUKCE"
"km 2,322 - 2,405"
"délka * šířka - plocha na mostě"
(83*9)-113,6 = 633,400 [Q]
"Zastávkový záliv"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"km 2,688 (bus záliv)"
"délka * šířka"
52*8,5 = 442,000 [R]
"km 2,878 (bus záliv)"
58*8,5 = 493,000 [S]
Celkem: Q+R+S = 1568,400 [T]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

20 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 5,000 2 668,00 13 340,00

"Základy pro zábradlí"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 6,871"
"Počet patek * šířka *délka *tl."
40*0,5*0,5*0,5 = 5,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

3 Svislé konstrukce 276 660,00
21 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 2 385,000 116,00 276 660,00

"Zábradlí silniční bezpečnostní dle TP 186"
"uvažována je hmotnost 50 kg /1m"
"Kompletní provedení , včetně zabetonování (beton C 16/20)"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Povrchová úprava"
"Kombinovaný nátěrový systém ve skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 µm
dle ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový nátěr 150 µm plněný lamelárními nebo
vláknitými pigmenty + alifatický polyuretanový nátěr 60 µm, odstín RAL 5005"
"km 2,688"
"Délka 23,9 m"
23,9*50 = 1195,000 [D]
"2,878 (zastávka)"
"Délka 23,8"
23,8*50 = 1190,000 [F]
Celkem: D+F = 2385,000 [G]



Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových,
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů
pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 25 190 677,01
22 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 M3 92,400 2 576,00 238 022,40

"SC C 8/10"
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha * tl. 0,21"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100*0,21 = 21,000 [E]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (52,5 m) * šířka 2 * tl. 0,21"
52,5*2*0,21 = 22,050 [I]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha * tl. 0,21"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120*0,21 = 25,200 [J]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (57,5 m) * šířka 2 * tl. 0,21"
57,5*2*0,21 = 24,150 [K]
Celkem: E+I+J+K = 92,400 [L]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

23 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 18 849,980 33,00 622 049,34

"DOPLNĚNÍ KAMENIVA DO KRAJŮ"
"viz položka 11372a"
"Nejprve bude použit materiál s obsahem dehtu (52,451 m3 = plocha
1049,020"
"ŠD 0/32 tl, 50 mm"
"Recyklace za studena s doplněním kameniva do profilu"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"plocha"
"SO101"
"km 0,000 - 2,790 "
"plocha - plocha ve staničení km km 2,322 - 2,405 (83*9)"
(2790*7,4)-(83*9)-1049,020 = 18849,980 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56333 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 603,640 140,00 84 509,60

"Ochranná vrstva v místě celkové rekonstrukce"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"km 2322 - 2405 (kolem mostu 380-017)"
"délka*šířka - plocha uvedená v položce 56333 (SO 201) - plocha samotné
mostní konstrukce "
"fr. 0/63a"
"tl. 150mm"
(83*9)-107,76-113,6 = 525,640 [A]
"Přesah po stranách (1,35m) * počet stran"
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEK"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"2,688 (zastávka)"
40 = 40,000 [C]
"2,878 (zastávka)"
38 = 38,000 [D]
Celkem: A+C+D = 603,640 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56333 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 30,290 140,00 4 240,60



"ŠD 0/32"
"PODKLAD POD OBRUBOU"
"DÉLKA OBRUB * ŠÍŘKA PODKLADU (0,5M)"
(36+10,6)*0,65 = 30,290 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 416,000 202,00 84 032,00
fr. 0/32
"Podkladní vrstva v místě vcelkové rekonstrukce"
"fr.0/32"
"tl 200mm"
"km 2,322 - 2,405"
"délka*šířka - plocha uvedená v položce 56334 (SO 201) - plocha samotné
mostní konstrukce "
(83*8)-134,40-113,60 = 416,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 1 049,020 36,00 37 764,72

"DOPLNĚNÍ MATERIÁLU S OBSAHEM DEHTU DO KRAJŮ"
"Recyklace za studena s doplněním materiáluu do profilu"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"Recyklovaný materiál bude vyzískán v místech, kde je navržena celková
rekonstrukce "
"Průměrná tloušťka : 50 mm"
"Odstranění vrstev s obsahem dehtu"
"dovozová vzdálenost v režii zhotovitele"
" ROZPROSTŘENÍ BUDE PROVEDENO POUZE V MÍSTECH, KDE JE NAVRŽENA

RECYKLACE ZA STUDENA"
"NÍŽE JSOU UVEDENA MÍSTA, KDE BUDE TENTO MATERIÁL VYZÍSKÁN A TAKÉ JE

UVEDEN VÝPOČET JEHO MNOŽSTVÍ"
"Odstranění konstrukčních vrstev vozovky ve staničení km 2,322 - 2,405"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"(délka*šířka * tl"
"(83*8)*0,05=33.200 [A]"
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha * tl "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"100*0,05=5.000 [E]"
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (52,5 m) * šířka 1,5* tl "
"52,5*1,5*0,05=3.938 [I]"
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha * tl "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"120*0,05=6.000 [J]"
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

28 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 20 030,800 199,00 3 986 129,20

"VČETNĚ ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, PŘEDHUTNĚNÍ!!!"
"KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE DLE DOKUMENTACE"
"(PŘÍLOHA C- TECHNICKÁ ZPRÁVA A VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY)"
"Recyklace za studena s doplněním kameniva do profilu (viz pol. 56331)"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"tl, 180 mm"
"plocha "
"SO101"
"km 0,000 - 2,790 "
"plocha - plocha ve staničení km km 2,322 - 2,405 (délka * šířka )"
19550-602 = 18948,000 [O]
"PŘESAH"
"délka * počert stran *šířka"
2790*2*0,2-83*0,2*2 = 1082,800 [B]
Celkem: O+B = 20030,800 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 538,300 634,00 341 282,20



"Provedení krajnic v šířce 0,5m z recyklovaného materiálu na stavbě
vyzískaného."
"Přívozová vzdálenost v režii zhotovitele - dovoz z meziskládky"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"vdélce nejsou započítány sjezdy a most"
"Tloušťka krajnice je 100mm."
"délka * šířka * tl."
"km 0,000 - 2,798"
5486*0,5*0,1 = 274,300 [A]
"km 2,798 - 5,488"
5280*0,5*0,1 = 264,000 [B]
Celkem: A+B = 538,300 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 771,400 23,00 17 742,20

"Materiál dle přílohy C - Vzorové příčné řezy"
"Mnozství 1,2 kg/m2"
"km 2,322 - 2,405"
"délka * šířka - plocha mostu"
(83*7,5)-113,6 = 508,900 [A]
"Přesh na krajích zálivu"
"délka*šířka"
"km 2,688 (bus záliv)"
48*2,5 = 120,000 [D]
"km 2,878 (bus záliv)"
57*2,5 = 142,500 [C]
Celkem: A+D+C = 771,400 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

31 572224 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 324,500 13,00 4 218,50

"Materiál dle přílohy C - Vzorové příčné řezy pozn. 7"
"Mnozství 1,0 kg/m2"
"sanace trhlin"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"
"(DÉLKA) *šířka"

(25+10+10+7+7+5+5+7+5+7+7+20+20+6+7+20+20+4+5+5+4+4+60+60+5+5+10+
40+40+7+7+3+25+5+20+20+10+10+10+10+10+7+5+7+7+5+5+4+5+5+3+6+5+7+7
+4)*0,5 = 324,500 [U]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

32 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 38 250,000 9,00 344 250,00
0,4 kg/m2
"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Plocha první vrstvy pod ACO"
"0,4kg /m3"
"km 0,000 - 2,790"
"Odměřeno za pomocí softwaru - plocha na mostě (uvedena v položce 572222
(232,880 m2)"
19550-240 = 19310,000 [A]
"km 2,790 - 5,488 22"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
18940 = 18940,000 [B]
Celkem: A+B = 38250,000 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 38 250,000 196,00 7 497 000,00
modifik. ACO 11+ tl. 40 mm
"Obrusná vrstva ACO 11+"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy"
"Asfaltový beton střednězrněnný ACO 11+"
"SO101"
"km 0,000 - 2,790"
"Odměřeno za pomocí softwaru - plocha na mostu (uvedena v SO 201)"
19550-240 = 19310,000 [A]
"km 2,790 - 5,488 22"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
18940 = 18940,000 [B]
Celkem: A+B = 38250,000 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 19 479,600 247,00 4 811 461,20

"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 60 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"plocha "
"SO101"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 2,790 - 5,488 22"
18940 = 18940,000 [B]
"Rozšíření ložné vrstvy pod obrusnou"
"(rozšíření je provedeno na šířku 100mm na každou stranu)"
"Délka * počet stran*šířka"
2698*2*0,1 = 539,600 [C]
Celkem: B+C = 19479,600 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 19 917,600 287,00 5 716 351,20

"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 70 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"plocha "
"SO101"
"km 0,000 - 2,790"
"Odměřeno za pomocí softwaru - plocha na mostě uvedena v položce č. 574C66
(SO 201)"
19550-126-113,6 = 19310,400 [A]
"Rozšíření ložné vrstvy pod obrusnou"
"(rozšíření je provedeno na šířku 110 mm na každou stranu)"
"Délka * početstran*šířka"
(2790*2-30*2)*0,11 = 607,200 [C]
Celkem: A+C = 19917,600 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 69,000 4 107,00 283 383,00
vyrovnání propadlých krajů po frézování
ACL 16+
"Vyrovnávací vrstva"
"ACL 16+"
"km 2,790 - 5,488 22"
"Odměřeno za pomocí softwaru (plocha) * průměrná tloušťka"
69 = 69,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 639,850 377,00 241 223,45



"Materiál dle přílohy C - Vzorové příčné řezy"
"tl 100 mm"
"ACP 22+"
" v místě celkové rekonstrukce"
"km 2,322 - 2,405"
"délka * šířka - plocha na mostě "
(83*7,25)-113,60-138,40 = 349,750 [A]
"Rozšíření do krajů"
"délka * počet stran * šířka"
(83-14)*2*0,2 = 27,600 [F]
"Přesh na krajích zálivu"
"délka*šířka"
"km 2,688 (bus záliv)"
48*2,5 = 120,000 [D]
"km 2,878 (bus záliv)"
57*2,5 = 142,500 [C]
Celkem: A+F+D+C = 639,850 [G]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 324,500 212,00 68 794,00
ACP 16+
"Sanace n"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"
"(DÉLKA) *šířka "
"ACP 16+ tl.50mm"

(25+10+10+7+7+5+5+7+5+7+7+20+20+6+7+20+20+4+5+5+4+4+60+60+5+5+10+
40+40+7+7+3+25+5+20+20+10+10+10+10+10+7+5+7+7+5+5+4+5+5+3+6+5+7+7
+4)*0,5 = 324,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58222 R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 220,000 1 161,00 255 420,00
materiál pro dlažbu dodá objednatel ze skladu SÚS Hodonín včetně naložení
"10/10/10"
"podklad 40mm MC"
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"MALTA M 25, XF4"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100 = 100,000 [A]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha:"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120 = 120,000 [B]
Celkem: A+B = 220,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 60,000 372,00 22 320,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"2,688 (zastávka)"
"lože4/8 tl.40mm"
30 = 30,000 [A]
"2,878 (zastávka)"
30 = 30,000 [B]
Celkem: A+B = 60,000 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 471,00 6 123,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"lože4/8 tl. 40 mm"
"2,688 (zastávka)"
6,5 = 6,500 [A]
"2,878 (zastávka)"
6,5 = 6,500 [B]
Celkem: A+B = 13,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 6,800 723,00 4 916,40

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"lože4/8 tl. 40 mm"
"2,688 (zastávka)"
3,4 = 3,400 [A]
"2,878 (zastávka)"
3,4 = 3,400 [B]
Celkem: A+B = 6,800 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 905,000 86,00 77 830,00

"VČETNĚ PROŘEZU"

"Sanace n na odfrézovaném povrchu"
"viz přílohaC. VZOROVÉ ŘEZY "
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky - zejména trhliny příčné a
podélné"

25+10+10+7+7+5+5+7+5+7+7+20+20+6+7+20+20+4+5+5+4+4+60+60+5+5+10+4
0+40+7+7+3+25+5+20+20+10+10+10+10+10+7+5+7+7+5+5+4+5+5+3+6+5+7+7+
4 = 649,000 [Q]
"Těsnění podél zálivů"
"2,688 (zastávka)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
52 = 52,000 [R]
58 = 58,000 [S]
"Těsnění podél sjezdů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 0,848"
11 = 11,000 [T]
"km 1,320"
13 = 13,000 [U]
"km 1,536"
25 = 25,000 [V]
"km 1,865"
17 = 17,000 [W]
"km 1,853"
11 = 11,000 [X]
"km 2,52"
31 = 31,000 [Y]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

53 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 38 250,000 9,00 344 250,00
0,5 kg/m2



"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Plocha druhé vrstvy postřiku pod ložnou vrstvou"
"0,5 kg /m3"
"km 0,000 - 2,790"
"Odměřeno za pomocí softwaru - plocha na mostě (uvedena v položce 572212
(232,880 m2)"
19550-240 = 19310,000 [C]
"km 2,790 - 5,488 22"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
18940 = 18940,000 [D]
Celkem: C+D = 38250,000 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

54 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 482,000 202,00 97 364,00
fr. 0/63
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100 = 100,000 [E]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (52,5 m) * šířka 1,5"
52,5*1,5 = 78,750 [I]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120 = 120,000 [J]
"Přesah pro zazubení konstrukčních vrstev:"
"délka (57,5 m) * šířka 1,5"
57,5*1,5 = 86,250 [K]
"Podsyp pod obrubou:"
"délka obrub * šířka"
97*1,0 = 97,000 [H]
Celkem: E+I+J+K+H = 482,000 [L]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

8 Potrubí 5 756,40
44 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 2,460 2 340,00 5 756,40

"Obetonování zábradlí (beton C 16/20)"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 2,688"
"POČET SLOUPKŮ * DÉLKA*ŠÍŘKA* TL"
12*0,5*0,5*0,5 = 1,500 [D]
"2,878 (zastávka)"
12*0,4*0,4*0,5 = 0,960 [F]
Celkem: D+F = 2,460 [G]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

9 Ostatní konstrukce a práce 310 372,76

45 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ M 100,230 1 112,00 111 455,76
včetně náběhů



"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2"
"2,741 - 2,786 - pravá strana (ve směru staničení)"
"Délka: 33,0 m"
33 = 33,000 [A]
"Náběh: 8,825 + 4,790 = 13,615 m"
13,615 = 13,615 [B]
"2,722 - 2,774 - levá strana (ve směru staničení)"
"Délka: 40,0 m"
"Náběh: 8,825 + 4,79 = 13,615 m"
40 = 40,000 [C]
13,615 = 13,615 [D]
Celkem: A+B+C+D = 100,230 [E]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

46 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,000 1 112,00 36 696,00
včetně náběhů
"2,336 - 2,421- pravá strana (ve směru staničení)"
"Délka: 40,0m - uvedeno v rozpočtu so 201"
"Náběh: 11 + 11 = 22 m- uvedeno v rozpočtu so 201"
0 = 0,000 [A]
0 = 0,000 [B]
"2,335 - 2,380- levá strana (ve směru staničení)"
"Náběh: 11 + 11 = 22 m- uvedeno v rozpočtu so 201"
0 = 0,000 [C]
"3,142 - 3,166- Propustek A2"
"Náběh: 8,825 + 8,825 + 8,825 + 8,825 = 33,0 m - viz výkres C.5.2"
33 = 33,000 [D]
Celkem: A+B+C+D = 33,000 [E]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

47 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM M 133,000 132,00 17 556,00

"odvoz a likvidace vrežii zhotovitele"
"km 2,336 - 2,419"
85 = 85,000 [A]
"km 2,768 - 2,808"
48 = 48,000 [D]
Celkem: A+D = 133,000 [E]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

48 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 49,000 417,00 20 433,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"beton C16/20"
"2,688 (zastávka)"
25 = 25,000 [A]
"2,878 (zastávka)"
24 = 24,000 [B]
Celkem: A+B = 49,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,600 560,00 5 936,00

"obruba 1000*150*250"
"bveton C 20/25"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"rampy"
"2,688 (zastávka)"
"Silniční"
3,6+2 = 5,600 [C]
"2,878 (zastávka)"
"Silniční"
3+2 = 5,000 [E]
Celkem: C+E = 10,600 [F]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

50 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 36,000 3 286,00 118 296,00



"Nástupištní obrubníky 400/290/1000 z betonu C45/55 XF4"
"Bezbariérové (výška podstupnice 160mm)"
"včetně obetonování - beton C 20/25"
"Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. Včetně mrazuvzdorného lepidla tl. 7
mm."
"Kaselské"
"Příloha C. Vzorové řezy."
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"délka:"
"2,688 (zastávka)"
"16M OBRUBA + 2 X NÁBĚHOVÝ KUS"
18 = 18,000 [A]
"2,878 (zastávka)"
"16M OBRUBA + 2 X NÁBĚHOVÝ KUS"
18 = 18,000 [B]
Celkem: A+B = 36,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 101.02 3 790 931,49
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22
Rozpočet: Propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 200 834,71
1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19,440 5,00 97,20

asfalt
"položka č. 113136"
"ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM"
8,100*2,4 = 19,440 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 121,808 141,00 158 174,93
zemina

"položka č. 132738"
"HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, "
33,25*2 = 66,500 [E]
"položka č. 131738"
"HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
467,139*2 = 934,278 [H]
"položka č. 113328"
"ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO"
(74,55-10,85)*1,9 = 121,030 [J]
Celkem: E+H+J = 1121,808 [K]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,700 141,00 1 649,70
kámen
"položka č. 114156"
"ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL,"
3,5*2,6 = 9,100 [A]
"položka č. 113476"
"ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL,"
1*2,6 = 2,600 [B]
Celkem: A+B = 11,700 [C]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 166,275 185,00 30 760,88
beton, železobeton
"položka č. 966166"
"BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU "
42,368*2,5 = 105,920 [A]
"BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM"
"Položka č. 966346"
"DÉLKA * OBJEM NA METR DÉLKY"
12,5*0,38*2,5 = 11,875 [B]
"BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM"
"Položka č. 96636.1"
15,15*1,28*2,5 = 48,480 [C]
Celkem: A+B+C = 166,275 [E]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

71 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,000 141,00 10 152,00

z pol. 12960: 24*2,00 = 48,000 [A]
z pol. 122736: 12*2,00 = 24,000 [B]
Celkové množství = 72,000
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 1 105 965,96

5 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 8,100 698,00 5 653,80

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 1,536"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"plocha*tl"
78*0,1 = 7,800 [A]
"km 3,154 56"
"PROPUSTEK A2"
"ODSTRANĚNÍ PODÉL PŘÍDLAŽBY"
"DÉLKA * ŠÍŘKA * TL."
(5+5)*0,3*0,1 = 0,300 [B]
Celkem: A+B = 8,100 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 101

SO 101.02

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



6 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 20KM M3 63,700 381,00 24 269,70

"Odstranění konstrukčníchvrstev vozovky"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka*šířka*tl."
17*9,5*0,3-10,85 = 37,600 [A]
"km 1,536 - podélný propustek"
"délka *šířka * tl"
10,5*7*0,3 = 22,050 [B]
"km 1,530"
3*4,5*0,3 = 4,050 [C]
Celkem: A+B+C = 63,700 [D]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113476
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ
DO 12KM M3 1,000 449,00 449,00

"km 3,154 56"
"PROPUSTEK A2"
"DÉLKA * ŠÍŘKA* TL."
(5+5)*0,25*0,4 = 1,000 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,925 338,00 5 382,65

"Odvoz asfaltových vrstev vozovky na mezideponii, "
"Asfaltové vrstvy vozovky v místě rekonstrukce příčného propustku budou
odvezeny na mezideponii a po provedení konstrukčních vrstev budou
rozprostřeny zpět na původní místo, kde bude provedena recyklace za studena,
která je součástí SO 101."
"V položce zahrnuta cena za uložení na mezideponii a odvoz v režii zhotovitele."
"km 2,754"
"DN 800"
"délka * šířka* tl."
17,5*7,0*0,13 = 15,925 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 114156 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 3,500 760,00 2 660,00

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Včetně betonového podkladu"
"dlažba koryta kolem propustku z lomového kamene"
"km 1,536"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"plocha * tl."
14*0,25 = 3,500 [A]
Celkem: A = 3,500 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění konstrukcí vodních koryt
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Způsob měření:
- měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 720,000 61,00 43 920,00

"km 2,754"
"DN 800"
"uvažováno je s čerpáním do provedení založení čel propustku a jeho trouby vč.

zřízení čerpací jímky"
"Doba provedení těchto prací:"
"30 dní"
30*24 = 720,000 [A]
Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

11 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 467,139 390,00 182 184,21



"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"km 2,754"
"DN 800"
"objem výkopu na metr délky *délka (14,5)"
27*14,5 = 391,500 [A]
"hloubení jam pro základ čel propustku"
"rozměr jámy je 6,6 šířka"
6,6*2,93*0,5+6,6*3*0,5 = 19,569 [B]
"Odstranění zeminy pod troubou propustku"
"Po odkrytí bude základová spára posouzena geologem a ověřena dostatečná
únosnost podloží. "
"Uvažováno je s výměnou zeminy v mocnosti 0,5 m, šířka výměny 4,0m, délka
trouby 15,15m"
"Dále bude provedeno betonové sedlo v tloušťce 350mm"
"Celkem tedy bude odstraněna zemina v mocnosti 500+350=850 mm"
0,85*4*15,15 = 51,510 [E]
"Výkop pro úložný práh podélných propustků"
"km 1,536"
3,8*0,3*2 = 2,280 [C]
"km 1,530"
3,8*0,3*2 = 2,280 [D]
Celkem: A+B+E+C+D = 467,139 [F]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 33,250 382,00 12 701,50

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"výkop propropustek"
"délka*šířka*hloubka"
"km 1,536"
"DN 600"
16,6*1*1,25 = 20,750 [A]
"km 1,530"
"DN 400"
12,5*1*1,0 = 12,500 [B]
Celkem: A+B = 33,250 [C]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 500,389 12,00 6 004,67

"HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
467,139 = 467,139 [A]
"HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
33,25 = 33,250 [B]
Celkem: A+B = 500,389 [C]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 418,102 992,00 414 757,18
ŠD 0/63
"Zásyp jámy pro propustek"
"HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M"
"MATERIÁL VHODNÝ DO SILNIČNÍHO TĚLESA DLE ČSN 736133"
"ŠD 0/63"
"objem výkopu - objem trouby"
"výkop pro propustek"
"délka*šířka*hloubka - objem trouby"
"km 1,536"
"DN 600"
16,6*((1*1,25)-0,28) = 16,102 [A]
"km 1,530"
"DN 400"
12,5*((1*1,0)-0,16) = 10,500 [B]
"km 2,754"
"DN 800"
"objem výkopu na metr délky *délka (14,5)"
27*14,5 = 391,500 [C]

Celkové množství = 418,102

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,458 881,00 58 549,50

"Použit bude vhodný materiál "
"štěrkopísek 0-32"
"Obsyp pro propustek"
"délka * objem na metr délky"
"km 2,754"
"DN 800"
15,15*2,85 = 43,178 [C]
"délka * objem na metr délky"
"km 1,536"
"DN 600"
16,6*(0,8) = 13,280 [A]
"km 1,530"
"DN 400"
12,5*(0,8) = 10,000 [B]
Celkem: C+A+B = 66,458 [D]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

66 11332B
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO -
DOPRAVA tkm 3 388,840 11,00 37 277,24



63,7*1,9*28 = 3388,840 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

67 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 13 079,892 8,00 104 639,14

467,139*28 = 13079,892 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

68 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 931,000 8,00 7 448,00

33,25*28 = 931,000 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

69 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 10,850 381,00 4 133,85
uložení na meziskládku pro použití na vrstvu recyklace v km 2,754
pro pol. 56364
chybějící množství 26,775-15,925 = 10,850 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

70 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 24,000 1 945,00 46 680,00
pročištění koryta do vzdálenosti 5,00 m od čela vtoku a výtoku
odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
šířka vč. svahů: 3*0,8*5,00*2 = 24,000 [A]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

72 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,269 992,00 45 898,85
ŠD 32/63
"POLŠTÁŘ ZE ŠD TL 500MM ŠD 32/63"
"rozměr jámy je 6,6 šířka je 2,93m * tl (500mm)"
"rozměr jámy je 6,6 šířka je 3,0 m * tl (500mm)"
"Objem na metr délky * dl. * počet"
2,93*6,6*0,5+3*0,5*6,6 = 19,569 [D]
"Výměna zeminy pod troubou propustku"
"Po odkrytí bude základová spára posouzena geologem a ověřena dostatečná
únosnost podloží. "
"Uvažováno je s výměnou zeminy v mocnosti 0,5 m, šířka výměny 4,0m, délka
trouby 15,15m"
"POLŠTÁŘ Z ŠD 32/63 TL. 500MM"
0,5*4*13,35 = 26,700 [B]

Celkové množství = 46,269

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

73 17481 c ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,416 992,00 31 164,67
ŠD 0/32
"zásyp základu"
"délka * šířka *hl *počet - objem základu"
(2*6,6*1,4*3)-(1,3*1,4*6,6*2) = 31,416 [E]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

77 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 12,000 358,00 4 296,00
zřízení zemních hrázek
6*1*1*2 = 12,000 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

78 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 3 246,00 64 920,00
PVC DN 500
20 = 20,000 [A]
Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého
obvodu žlabu (r.o.)

79 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 12,000 236,00 2 832,00
odstranění zemních hrázek a odvoz na skládku
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

80 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,000 12,00 144,00
k pol.122736



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 316 858,81
16 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 32,000 829,00 26 528,00

"Drenáž podél trub propustku A1"
"Odvozová vzdálenost a likvidace zeminy v režii zhotovitele"
"DN 200"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"délka:"
2*16 = 32,000 [A]
Položka zahrnuje:
- platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 24,127 37,00 892,70

"Drenáž podél trub propustku A1"
"TEXTILIE 300g/m2 !!"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"počet*délka*3,141598*0,2*1,2(přesah)"
2*16*3,141598*0,2*1,2 = 24,127 [A]
Celkem: A = 24,127 [B]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu,
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

18 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 60,600 32,00 1 939,20

"300g/m2"
"km 2,754"
"Textilie pod betonovým sedlem"
"délka * šířka"
4*15,15 = 60,600 [E]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

19 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 185,715 67,00 12 442,91

"2,754 - Propustek A1"
"délka* šířka * počet"
"výška 2,9 * šířka + šířka z boku čela * výška"
"Vtok"
(2,9*6,6)+(0,9*2,9)+(0,9*2,9) = 24,360 [L]
"výtok"
(3,6*6,6)+(0,9*3,6)+(0,9*3,6) = 30,240 [G]
"TROUBA PROPUSTKU"
"délka * šířka"
(15,15*2,9) = 43,935 [H]
"Podélné propustky"
"délka* délka na metr délky"
"km 1,536"
(16,6*2,8) = 46,480 [E]
"km 1,530"
(12,5*2,8) = 35,000 [I]
"500g/m2"
"Propustek A2"
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka * šířka * počet"
(0,6*4,75*2) = 5,700 [D]

Celkové množství = 185,715



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

20 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,985 7 539,00 45 120,92

"STABILIZAČNÍ PRÁH C25/30-XF3-XC2-XA1-CI 1,0-Dmax22-S4 DLE ČSN EN 206-1"
"vzhleden s složitým rozměrům praju byla jeho plocha odměřena za pomocí
sofrwaru"
"plocha stabilizačního prahu na metr délky * délky (0,3m) * počet prahů"
"km 1,536"
3,8*0,3*2 = 2,280 [A]
"km 1,530"
3,8*0,3*2 = 2,280 [B]
"km 2,754"
1*(2,75*0,3+2,0*0,3) = 1,425 [C]
Celkem: A+B+C = 5,985 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

21 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,092 7 764,00 148 230,29
km 2,754
" ŽB ZÁKLAD - C30/37 - XC2,XA1,XF1-CI 0,4"
" VÝZTUŽ KARI SÍT 8/150/150 - viz pol. 272366"
"DÉLKA -* ŠÍŘKA * VÝŠKA"
"VTOK"
1,3*0,7*6,6+0,9+0,4*6,6 = 9,546 [A]
"VÝTOK"
1,3*0,7*6,6+0,9+0,4*6,6 = 9,546 [B]
Celkem: A+B = 19,092 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

22 272325 1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,458 7 764,00 42 375,91



"PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ - C30/37 - XC2,XA1,XF1"
"KARI SÍŤ 150/150/8 mm, KRYTÍ 40 mm"
"km 2,754"
"délka * šířka * tl * počet"
2,12*6,6*0,1*2 = 2,798 [A]
"km 1,536"
"DN 600"
16,6*1,00*0,1 = 1,660 [D]
"km 1,530"
"DN 400"
12,5*0,80*0,1 = 1,000 [E]
Celkem: A+D+E = 5,458 [F]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

23 272366 a VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,121 26 559,00 3 213,64

"BETONOVÉ SEDLO 120° C25/30, XC2,XA1,XF1 DLE TKP 18"
"Distanční tělíska z betonu"
KARI SÍŤ 150/150/6 "
"km 2,754"
"PROPUSTEK A1 - betonové sedlo"
"Ddl.š.ks hmotnost /1m2hmotnost (kg)"
(13,35*3*3,03)/1000 = 0,121 [A]
Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

24 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,329 26 559,00 8 737,91
propustek A1
"Kari síť 8/150/150 - výztuž základu"
"Distanční tělíska z betonu"
"PROPUSTEK A1 - čelo(výtok)"
"Ddl.š.ks hmotnost /1m2hmotnost (kg)"
"81,26,625,4 85,536"
"80,66,625,442,768"
"826,615,471,28"
"PROPUSTEK A1 - čelo (vtok)"
"Ddl.š.ks"
"81,26,625,485,536"
"80,66,625,442,768"
"826,615,471,28"
(85,536+85,536)/1000 = 0,171 [A]
"podélný propustek - výztuž podkladního betonu"
"km 1,536"
"DN 600"
(1,0*5,4*16,6)/1000 = 0,090 [B]
"km 1,530"
"DN 400"
(1,0*5,4*12,5)/1000 = 0,068 [C]
Celkem: A+B+C = 0,329 [D]



Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

25 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 76,000 223,00 16 948,00

"Propustek A2"
"KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PŘICHYCENÍ ŘÍMSY K STÁVAJÍCÍ MU ČELU PROPUSTKU"
"Délka výztuže 600mm"
"délka vrtu 380mm"
"Vývrt průměru 12 mm"
"Výztuž průměru 10 mm"
"Přichycení římsy chemickou kotvou!"
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka"
"kotvení bude provedeno po 125mm ve dvou řadách"
"délka římsy 4,7m > 76 ks kotvení"
76 = 76,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
- případně nutné lešení
Položka nezahrnuje:
- x

75 272366 1 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,152 26 335,00 4 002,92
výztuž pro podkladí beton v km 2,754
(2,12*6,6*5,4)/1000 = 0,076 [A]
A*2 = 0,152 [B]
Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

76 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,228 28 186,00 6 426,41
rozdělovací výztuž
propustek A1 ?8mm
42,768+71,28+42,768+71,28 = 228,096 [A]
A/1000 = 0,228 [B]



Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 134 376,15
26 31717.R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ IZOLACE KG 9,500 207,00 1 966,50

"Izolace bude zatažena pod stěnu nové římsy, kde bude kotvena ocelovým
páskem přichyceným na římsu pomocí průvlakových kotev M16x150 (vzdálenost
kotev 200mm)."
"OCELOVÝ PÁSEK"
"PÁSOVINA TL 5 MM, VÝŠKY 100MM"
"včetně kotev a provedené kotvení do římsy"
"Propustek A2"
"km 3,154"
"délka* počet ks"
4,75*2 = 9,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,260 22 441,00 95 598,66

"Římsa čela propustku ve staničení km 2,754"
"délka*šířka*tl.*počet"
6,6*0,3*0,5*2 = 1,980 [A]
"Propustek A2"
"Kompletnbí provedení římsy, dle dokumentace."
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka"
2*0,8*4,75*0,3 = 2,280 [B]
Celkem: A+B = 4,260 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

28 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 0,548 33 283,00 18 239,08



"Beton viz položka 317325"
"PROPUSTEK A1 - římsa (výtok)Ddlkshmotnost /1mhmotnost (kg)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm106,660,6224,552"
"Třmínek101,5820,6276,26"
"Třmínek101,3820,6266,092"
"PROPUSTEK A1 - římsa(vtok)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm106,660,6224,552"
"Třmínek101,5820,6276,26"
"Třmínek101,3820,6266,092"
"Celkem:"
0,333808 = 0,334 [A]
"PROPUSTEK A2 - římsa (výtok)Ddlkshmotnost /1mhmotnost (kg)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm104,7460,6217,6328"
"Třmínek 101,8380,6242,408"
"Třmínek 101,35380,6231,806"
"výztuž kotvení 100,65380,6215,314"
"Celkem:"
0,1071608 = 0,107 [B]
"Tabulka výztuže"
"PROPUSTEK A2 - římsa (vtok)Ddlkshmotnost /1mhmotnost (kg)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm104,7460,6217,6328"
"Třmínek 101,8380,6242,408"
"Třmínek 101,35380,6231,806"
"výztuž kotvení 100,65380,6215,314"
"Celkem:"
0,1071608 = 0,107 [C]
Celkem: A+B+C = 0,548 [D]
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

30 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,558 33 283,00 18 571,91

"Kari síť 10/150/150"
"PROPUSTEK A1 km 2,754 - čela na vtoku a výtoku"
"viz položka 237324"
"Ddl.š.kshmotnost /1m2hmotnost (kg)"
"10 2,86,628,45 312,312"
"10 2,26,628,45 245,388"
0,5577 = 0,558 [A]
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 718 196,98
29 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 30,294 11 220,00 339 898,68

"ČELA PROPUSTKU"
" C30/37 - XC4,XD2,XF2 -CI 0,4 "
"VÝZTUŽ KARI SÍT 10/150/150- uvedena v položce č. 327366"
"výztuž: položka 327366"
"VTOK"
"DÉLKA * ŠÍŘKA * VÝŠKA"
2,3*0,9*6,6 = 13,662 [A]
"VÝTOK"
"DÉLKA * ŠÍŘKA * VÝŠKA"
2,8*0,9*6,6 = 16,632 [B]
Celkem: A+B = 30,294 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

31 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,786 5 237,00 35 538,28

"Vyústění drenáže:"
"OPEVNĚNÍ SVAHŮ"
"BETON C25/30 XF3 DLE ČSN EN 206-1 "
"Práh kolem opevnění vyústění drenáže - beton pro dlažbu je uveden níže v km
2,868"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"DÉLKA*ŠÍŘKA*POČETSTRAN"
0,1*1,5*2+0,75*0,1*2 = 0,450 [A]
"podkladní beton pro položku č. 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
MC"
"1 "
"Opevnění svahů a dna na vtoku a výtoku"
"délka opevnění je 1,0m, šířka 2,5m"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka*šířka"
"VTOK"
2*1+0,7*2,0*2 = 4,800 [J]
"VÝTOK"
1*1+0,7*1*2 = 2,400 [K]
"km 1,536"
"DN 600"
"Opevnění příkopu před vtokem a výtokem (opevnění čela je uvedeno v položce
9185D2"
"Počet stran (vtok a výtok) * délka opevnění *šířka opevnění + délka opevnění
protějšího svahu příkopu *šířka opevnění + délka opevnění dna * šířka dna"
2*(1*3,0+3,0*1,5+0,6*1) = 16,200 [D]
"Opevnění přeloženého příkopu"
"odměřeno za pomocí softwaru"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

33 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 21,825 5 262,00 114 843,15

"obetonování potrubí "
"viz příloha C. Propustky"
"objem na 1m délky(včetně podkladu) * délka "
"km 1,536"
"DN 600"
16,6*0,75 = 12,450 [A]
"km 1,530"
"DN 400"
12,5*0,75 = 9,375 [B]
Celkem: A+B = 21,825 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

34 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 14,175 5 358,00 75 949,65

"Betonové sedlo"
"BETONOVÉ SEDLO 120° C25/30, XC2,XA1,XF1 DLE TKP 18"
"TL. 350 MM "
"KARI SÍŤ 150/150/6 - viz pol. 272366"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka * šířka * průměrná tloušťka"
13,5*3*0.35 = 14,175 [A]
Celkem: A = 14,175 [B]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

35 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 2,910 5 561,00 16 182,51

" - C30/37 - XC2,XA1,XF1-CI 0,4"
" VÝZTUŽ KARI SÍT 8/150/150 - viz pol. 272366"
"podkladní beton pod podélními propusstky"
"viz příloha C. Propustky"
"šířka * tl * délka "
"km 1,536"
"DN 600"
1,0*0,1*16,6 = 1,660 [D]
"km 1,530"
"DN 400"
1,0*0,1*12,5 = 1,250 [E]
Celkem: D+E = 2,910 [F]



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,733 10 664,00 135 784,71

"`OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO BETONU TL. 100 MM VYSPÁROVÁNO
CEMENTOVOU MALTOU M25 XF3 BETON C20/25 XF2 DLE ČSN EN 206-1 "
"Opevnění svahů a dna na vtoku a výtoku"
"délka opevnění je 1,0m, šířka 2,5m"
"beton viz položka 451314"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka*šířka"
"VTOK"
2*1+0,7*2,0*2 = 4,800 [J]
"VÝTOK"
1*1+0,7*1*2 = 2,400 [K]
"km 1,536"
"DN 600"
"Opevnění příkopu před vtokem a výtokem (opevnění čela je uvedeno v položce
9185D2"
"Počet stran (vtok a výtok) * délka opevnění *šířka opevnění + délka opevnění
protějšího svahu příkopu *šířka opevnění + délka opevnění dna * šířka dna"
2*(1*3,0+3,0*1,5+0,6*1) = 16,200 [D]
"Opevnění přeloženého příkopu"
"odměřeno za pomocí softwaru"
26 = 26,000 [F]
"km 1,530"
"DN 400"
"Opevnění příkopu před vtokem a výtokem (opevnění čela je uvedeno v položce
9185B2"
2*(1*2,5+2,5*1,5+0,6*1) = 13,700 [I]
"Vyústění drenáže:"
"podelná drenáž"

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 97 941,48
37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 234,250 140,00 32 795,00

"Podkladní vrstva v místě rekonstrukce propustku"
"Materiál dle přílohy C.4 Vzorové příčné řesy"
"fr 0/63"
"tl 150mm"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka*šířka"
15,5*9,5 = 147,250 [A]
"km 1,536 - podélný propustek"
"délka *šířka"
10,5*7 = 73,500 [B]
"km 1,530"
3*4,5 = 13,500 [C]
Celkem: A+B+C = 234,250 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 229,000 169,00 38 701,00



"Roznášecí vrstva v místě rekonstrukce propustku"
"Materiál dle přílohy C.4 Vzorové příčné řesy"
"fr 0/32"
"tl 200mm"
"km 2,754"
"DN 800"
"délka*šířka"
17,5*8,5 = 148,750 [A]
"km 1,536 - podélný propustek"
"délka *šířka"
10,5*6,5 = 68,250 [B]
"km 1,530"
3*4 = 12,000 [C]
Celkem: A+B+C = 229,000 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

39 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 148,750 143,00 21 271,25
tl. 180 mm
km 2,754
"viz pol. 11372"
17,5*8,5 = 148,750 [B]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

40 58222 R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 3,753 1 161,00 4 357,23
materiál pro dlažbu dodá objednatel ze skladu SÚS Hodonín včetně naložení
"rekonstrukce bet. přídlažby podél propustku ve staničení "
"km 3,154 - A2"
"délka * šířka + délka * šířka "
"DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25nXF3 TL 100 MM"
4,75*0,59+4,75*0,2 = 3,753 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 9,500 86,00 817,00
včetně prořezu
"km 3,154 - propuśtek A2"
"dl."
4,75+4,75 = 9,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 9 924,61
43 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 19,889 148,00 2 943,57

"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
4,75*1,91 = 9,073 [A]
4,75*2,09 = 9,928 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,37*0,6 = 0,888 [C]
Celkem: A+B+C = 19,889 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

44 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 19,889 351,00 6 981,04



"Použita bude jemná správková malta, třida R2 podle EN 1504-3 s malým
smrštěním."
"Příprava podkladu - původní podklad"
"Podklad musí být pevný, čisty, bez volných a pískových částic, ledu, stojící

vody,"
"olejů, mastnot, starých nátěrů a povrchového ošetřeni. Musí být otevřena
povrchová struktura."
"-"
"Podklad musí být minimálně po dobu 12 hodin vlhčen až do kapilární
nasycenosti a"
"musí být matově zavlhlý. Volně stojící vodu je nutné odstranit."
"V případě nejasnosti nebo pochybnosti bude provedena zkušební plocha."
"Postup aplikace / Nářadí "
"Zpracování hmoty se provádí podle druhu použiti zednickou lžicí, špachtlí nebo
hladítkem na předvlhčený matně zavlhlý podklad. Jakmile bude malta natažena,
může být rozetřena lištou z uměle hmoty nebo polyuretanovou pěnovou
houbou."
"Dodatečne přidávání vody je zbytečné a může podle okolností při
nestejnoměrném použiti vést ke změně barevného odstínů. Při silném slunečním
záření by měla být malta udržována vlhká a měla by být chráněna proti
rychlému vyschnutí. "
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
4,75*1,91 = 9,073 [A]
4,75*2,09 = 9,928 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,37*0,6 = 0,888 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 192 177,85

45 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 360,030 199,00 71 645,97

"km 2,754"
"DN 800"
"délka* šířka * počet"
"výška 2,9 * šířka + šířka z boku čela * výška"
"Vtok"
2,9*6,6+0,9*2,9+0,9*2,9 = 24,360 [K]
"výtok"
3,6*6,6+0,9*3,6+0,9*3,6 = 30,240 [G]
"TROUBA PROPUSTKU"
"délka * šířka"
15.15*2,9 = 43,935 [H]
"Podélné propustky"
"délka* délka na metr délky"
"km 1,536"
16,6*2,8 = 46,480 [E]
"km 1,530"
12,5*2,8 = 35,000 [I]
"DVĚ VRSTVY"
Celkem: (K+G+H+E+I)*2 = 360,030 [J]

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

46 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,700 546,00 3 112,20

"Propustek A2"
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka * šířka * počet"
0,6*4,75*2 = 5,700 [D]
Celkem: D = 5,700 [E]

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

47 711211R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PENETRAČNE ADHEZNÍ NÁTĚR M2 180,015 387,00 69 665,81



"PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR"
"PROPUSTEK A1"
"délka* šířka * počet"
"výška 2,9 * šířka + šířka z boku čela * výška"
"Vtok"
2,9*6,6+0,9*2,9+0,9*2,9 = 24,360 [K]
"výtok"
3,6*6,6+0,9*3,6+0,9*3,6 = 30,240 [G]
"TROUBA PROPUSTKU"
"délka * šířka"
15.15*2,9 = 43,935 [H]
"Podélné propustky"
"délka* délka na metr délky"
"km 1,536"
16,6*2,8 = 46,480 [E]
"km 1,530"
12,5*2,8 = 35,000 [I]
Celkem: K+G+H+E+I = 180,015 [J]

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

48 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 33,600 350,00 11 760,00

"Všechny ostatní pohledové plochy betonových konstrukcí budou opatřeny
ochranným nátěrem typu S2 (OS-B)."
"Ochranný nátěr čela propustku"
"Délka čela * šířka"
"km 2,754 - A1"
"Vtok"
"Čelní strana"
6,6*1,7 = 11,220 [A]
"boční strana"
1,7*0,9*2 = 3,060 [B]
"Výtok"
"Čelní strana"
6,6*2,3 = 15,180 [C]
"boční strana"
2,3*0,9*2 = 4,140 [D]
Celkem: A+B+C+D = 33,600 [E]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

49 78382R NÁTĚRY BETON KONSTR M2 19,889 357,00 7 100,37

"NANESENÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU "
"Použit bude ochranný a sjednocující, protikarbonatační nátěr na bázi
akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů."
"Podklad musí být suchý, čistý, bez nečistot, prachu, volných a nesoudržných
částic."
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
4,75*1,91 = 9,073 [A]
4,75*2,09 = 9,928 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,37*0,6 = 0,888 [C]
Celkem: A+B+C = 19,889 [D]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 36,900 480,00 17 712,00

"Nátěr žb říms"
"Římsy všech propustků budou opatřeny ochranným nátěrem"
"DÉLKA * OBVOD NA METR DÉLKY"
"Propustek A1"
"délka*šířka*tl.*počet"
6,6*1,5*2 = 19,800 [A]
"Propustek A2"
"Kompletnbí provedení římsy, dle dokumentace."
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka"
4,75*1,8*2 = 17,100 [B]
Celkem: A+B = 36,900 [C]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

51 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 20,900 535,00 11 181,50



"Ošetření římsy propustku čerrstvým polyuretanovým systémem dle normy
EN1504-2 "
"Propustek A2"
"Viz příloha C. Propustky"
"km 3,154"
"délka * výška"
4,75*2,2 = 10,450 [A]
4,75*2,2 = 10,450 [B]
Celkem: A+B = 20,900 [C]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 1 370,00
52 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 10,000 137,00 1 370,00

včetně vyvěšení kabelu v km 2,754
"Chránička kabelu"
"PŮLENÁ CHRÁNIČKA"
"DÉLKA"
10,0 = 10,000 [A]
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 1 013 284,94
42 58940 VÝPLŇ SPAR MC M 9,500 19,00 180,50

"km 3,154 - propustek A2"
"Těsnění podél říms, mezi dlažbou a římsou"
"dl."
4,75+4,75 = 9,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 9 384,00 112 608,00

"Příčný propustek"
"Mostní zábradlí"
"vČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY"
"NÁTĚR HORNÍ RA 5005"
"VČETNĚ MALTY POD KOTEVNÍ DESKY"
"km 2,754"
"Délka 6 + 6 m"
2*6,0 = 12,000 [E]
Celkem: E = 12,000 [F]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

54 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 6 579,00 105 264,00

"Propustek A2"
"km 3,154"
"počet stran (2) * délka"
8*2 = 16,000 [B]
Celkem: B = 16,000 [C]
"smšrové sloupky jsou uvedeny v položce 91238 v části dopravní značení"

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků
- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

55 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 12,500 6 558,00 81 975,00
včetně šikmého řezu čel



"Dle projektové dokumentace"
"Příloha C Propustky"
"MATERIÁL: PP - SN 16 - HLADKÝ"
"šikmá čela"
"DN 400"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 1,530"
"DN 400"
12,5 = 12,500 [B]
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

56 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 16,600 7 376,00 122 441,60
včetně šikmého řezu čel
"Dle projektové dokumentace"
"Příloha C Propustky"
"MATERIÁL: PP - SN 16 - HLADKÝ"
"šikmá čela"
"DN 600"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 1,536"
"DN 600"
16,6 = 16,600 [B]
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

57 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 15,150 11 621,00 176 058,15

"Dle projektové dokumentace"
"Příloha C Propustky"
"MATERIÁL: ŽELEZOBETON"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 2,754"
"DN 800"
15,15 = 15,150 [B]
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

58 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 51 002,00 102 004,00

"kompletní zhotovení čela propustku dle dokumentace včetně nákupu
veškerého materiálu "
"OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO "
"BETONU TL. 100 MM VYSPÁROVÁNO "
"CEMENTOVOU MALTOU C25-XF3"
"BETON C20/25 XF3 DLE "
"ČSN EN 206-1 "
"viz příloha C Propustky"
"ŠIKMÁ ČELA!!!"
"km 1,530"
"rozměry šikmého čela"
"Rozměr čela na vtoku"
"šířka na vrchu - 3,01 m "
"šířka na spodní straně - 0,5m "
"šikmá délka 3,6"
"Rozměr čela na výtoku"
"šířka na vrchu - 2,99 m "
"šířka na spodní straně - 0,3m "
"šikmá délka 3,6"
"DN 400"
2 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:
- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací
dokumentací
Položka nezahrnuje:
- zábradlí

59 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 64 911,00 129 822,00

"kompletní zhotovení čela propustku dle dokumentace včetně nákupu
veškerého materiálu "
"OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO "
"BETONU TL. 100 MM VYSPÁROVÁNO "
"CEMENTOVOU MALTOU C25-XF3"
"BETON C20/25 XF3 DLE "
"ČSN EN 206-1 "
"viz příloha C Propustky"
"ŠIKMÁ ČELA!!!"
"km 1,536"
"rozměry šikmého čela"
"Rozměr čela na vtoku"
"šířka na vrchu - 3,1 m "
"šířka na spodní straně - 0,5m "
"šikmá délka 3,6"
"Rozměr čela na výtoku"
"šířka na vrchu - 3,0 m "
"šířka na spodní straně - 0,3m "
"šikmá délka 3,6"
"DN 600"
2 = 2,000 [A]



Položka zahrnuje:
- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací
dokumentací
Položka nezahrnuje:
- zábradlí

60 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 9,500 85,00 807,50

"ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU PODÉL ŘÍMSY"
"km 3,154 - propuśtek A2"
"dl."
4,75+4,75 = 9,500 [A]
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

61 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M 9,500 1 945,00 18 477,50

"Odstranění říms propustku"
"šířka římsy 800 mm"
"počítáno s obřezem z obou stran"
"Propustek A2"
"km 3,154"
"počet říms* délka"
2*4,75 = 9,500 [A]
Položka zahrnuje:
- řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

62 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 42,368 2 269,00 96 132,99

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Odstranění římspropustku"
"Propustek A2"
"km 3,154"
"počet * délka*šířka*výška"
2*0,8*4,75*0,3 = 2,280 [A]
"rekonstrukce bet. příflažby podél propustku ve staničení "
"km 3,154 - A2"
"délka * šířka + délka * šířka "
4,75*0,59+4,7*0,2 = 3,743 [I]
"Propustek A1"
"km 2,754"
2*6*0,3*0,5 = 1,800 [B]
"Odstranění čel propustku"
"počet * délka*šířka*výška"
"km 2,754"
2*6*2*0,5 = 12,000 [C]
"km 1,536"
1,5*0,3*1,75*2 = 1,575 [D]
3,44*0,25*1,3 = 1,118 [E]
"Odstranění základu - A1"
"počet * délka*šířka*výška"
"km 2,754 A1"
2*6*1,3*1 = 15,600 [F]
"km 1,536"
1,5*0,8*1 = 1,200 [G]
3,44*0,8*1 = 2,752 [H]
"km 0,279 (bouráíní betonového panelu dl 2,0, šířky 1,0m)"
2*1*0,15 = 0,300 [J]

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

63 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 12,500 958,00 11 975,00

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"km 1,530"
"DN 400"
12,5 = 12,500 [B]
Celkem: B = 12,500 [C]

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

64 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 9,800 2 226,00 21 814,80



"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Ocelová trouba"
"km 1,536"
"DN700"
9,8 = 9,800 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

65 96636 1 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 15,150 2 226,00 33 723,90

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Železobet trouba"
"včetně podkladního betonu"
"km 2,754"
15,15 = 15,150 [A]

Položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 101.03 566 664,32
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22
Rozpočet: Výměna aktivní zóny

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 116 133,24
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 823,640 141,00 116 133,24

zemina
"položka č. 123738"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ."
"Odstranění zeminy vaktivní zóně"
"Viz příloh B.4 Bilance zemních prací"
823,64*0,5*2 = 823,640 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 450 531,08
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 411,820 250,00 102 955,00

"Odstranění zeminy vaktivní zóně V TL 0,5M "
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele!"
"Viz příloh B.4 Bilance zemních prací"
"km 2322 - 2405 (kolem mostu 380-017)"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"délka*šířka - plocha samotné mostní konstrukce - plocha v předpolí mostu
pol. 56333 SO 201"
83*9-113,6-107,76 = 525,640 [H]
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100 = 100,000 [M]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120 = 120,000 [T]
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEK"
"2,688 (zastávka)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"plocha"
40 = 40,000 [AB]
"2,878 (zastávka)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
38 = 38,000 [AE]
Mezisoučet = 823,640 [A]
plocha*tl. 823,64*0,5 = 411,820 [N]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 411,820 12,00 4 941,84

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 823,640 7,00 5 765,48

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 101

SO 101.03

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"ÚPRAVA PARAPLÁNĚ "
"km 2322 - 2405 (kolem mostu 380-017)"
"v tomto úseku bude provedena kompletní rekonstrukce"
"délka*šířka - plocha samotné mostní konstrukce-plocha v předpolí mostu pol.
56333 SO 201 "
(83*9)-113,6-107,76 = 525,640 [A]
"BUS ZASTÁVKY"
"km 2,688 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
100 = 100,000 [B]
"km 2,878 (bus záliv)"
"Plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
120 = 120,000 [D]
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEK"
"2,688 (zastávka)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"plocha"
40 = 40,000 [F]
"2,878 (zastávka)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
38 = 38,000 [G]
Celkem: A+B+D+F+G = 823,640 [H]

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

5 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 411,820 594,00 244 621,08

"uložení vhodného materiálu do aktivní zóny dle ČSN 736133"
"ŠD 0/125"
823,64*0,5 = 411,820 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

6 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11 530,960 8,00 92 247,68

411,82*28 = 11530,960 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 101.04 1 172 818,23
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000 - 5,488 22
Rozpočet: Dopravní značení trvalé

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 521,03
1 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,438 185,00 4 521,03

beton
"položka č. 914923"
"SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ"
"POČET SLOUPKŮ * DÉLKA * ŠÍŘKA * HLOUBKA"
(85*0,5*0,5*0,5)*2,3 = 24,438 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 1 168 297,20
2 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 304,000 345,00 104 880,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"sloupky jsou v přímém úseku vzdáleny 50m, v obloucích dle jejich poloměru
(ČSN 736101)"
"SLOUPKY S TRNEM!"
"bílé"
260 = 260,000 [A]
"Z11g"
44 = 44,000 [B]
Celkem: A+B = 304,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

3 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 200,000 51,00 10 200,00

"Stávající sloupky"
"Odměřeno v terénu"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
200 = 200,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

4 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 82,000 304,00 24 928,00

"Sloupky budou umístěny s rozestupy 8,0 m"
"km 2,379 - Most 380-017 - sloupky modré Z11e"
36 = 36,000 [A]
"km 2,768 - 2,808 - Propustek A1"
14 = 14,000 [B]
"km 2,743- 2,785"
16 = 16,000 [C]
"Propustek A2"
"km 3,154"
16 = 16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D = 82,000 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

5 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 122,000 163,00 19 886,00

"km 2,379 - Most 380-017 - sloupky modré Z11e"
36 = 36,000 [A]
"km 2,768 - 2,808 - Propustek A1"
32 = 32,000 [B]
"km 2,743- 2,785"
30 = 30,000 [C]
"Propustek A2"
"km 3,154"
24 = 24,000 [D]
Celkem: A+B+C+D = 122,000 [E]

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
Položka nezahrnuje:
- x

6 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 102,000 76,00 7 752,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 101

SO 101.04

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"Kompletní demontáž značení včetně sloupku a bet. základu."
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"Odměřeno v terénu"
"IS12a"
2 = 2,000 [A]
"B21b a B20a"
17 = 17,000 [B]
"A31a /b /c"
12 = 12,000 [C]
"A30"
4 = 4,000 [D]
"IJ4b"
2 = 2,000 [E]
"A22"
4 = 4,000 [F]
"E13"
3 = 3,000 [G]
"z3"
7 = 7,000 [H]
"IS18a"
11 = 11,000 [I]
"IS15a"
2 = 2,000 [J]
"Z4 d/e"
8 = 8,000 [K]
"A32a"
8 = 8,000 [L]
"E2b"
3 = 3,000 [M]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

7 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 95,000 1 066,00 101 270,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"IS12a"
2 = 2,000 [A]
"B21b a B20a"
15 = 15,000 [B]
"A31a /b /c"
12 = 12,000 [C]
"A30"
4 = 4,000 [D]
"IJ4b"
2 = 2,000 [E]
"A22"
4 = 4,000 [F]
"E13"
7 = 7,000 [G]
"z3"
8 = 8,000 [H]
"IS18a"
11 = 11,000 [I]
"IS15a"
2 = 2,000 [J]
"A32a"
8 = 8,000 [L]
"E2b"
1 = 1,000 [M]
"P1"
2 = 2,000 [N]
"P6"
5 = 5,000 [O]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

8 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 75,000 2 021,00 151 575,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
75 = 75,000 [A]
Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 85,000 102,00 8 670,00
odvoz a likvidace sloupků v režii zhotovitele.
betonové patky odvezeny na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
85 = 85,000 [A]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 24,000 508,00 12 192,00

"délka*šířka"

"Psychologická brzda"
2*(6*3*0,25) = 9,000 [Q]
"V5"
2*(5*3*0,5) = 15,000 [P]

Celkové množství = 24,000



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

11 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 3 289,292 213,00 700 619,20

"délka*šířka"
"V4"
5488*0,25*2 = 2744,000 [A]
"V1a"
(287+551+131+90)*0,125 = 132,375 [D]
"V3"
(291+290+113+318+227)*(0,125+0,125*(2/3)) = 258,125 [E]
"V2a"
(512+394+78+1611)*0,125/3 = 108,125 [L]
"V2b"
(112+112+112+112+112)*0,125*(3/4,5) = 46,667 [J]

Celkové množství = 3289,292
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

12 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 27,000 975,00 26 325,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Šipka V9b"
25 = 25,000 [A]
"KŘÍŽ PŘED POŘEJEZDEM V 15"
2 = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 27,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 102.01 13 593 321,50
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65
Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 327 141,39
1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 61,116 5,00 305,58

asfalt
"položka č. 113435"
"ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - "
"Objem* přepočet na hmotnost"
9,565*2,4 = 22,956 [A]
"ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM- CHODNÍK"
"položka č. 113135"
15,9*2,4 = 38,160 [B]
Celkem: A+B = 61,116 [C]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 570,722 141,00 221 471,80
zemina a kamení

"položka č. 123735"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, "
40,365*2 = 80,730 [A]
"položka č. 12922"
"ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM"
"Plocha * tloušťka"
2*525*0,1*2 = 210,000 [B]
"položka č. 113325"
"ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO"
226,158*1,9 = 429,700 [D]
"položka č. 12932"
"ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M"
319*0,35*2 = 223,300 [E]
"položka č. 132735"
"HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
74,375*2 = 148,750 [G]
"HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
"položka č. 131735"
239,121*2 = 478,242 [H]
Celkem: A+B+D+E+G+H = 1570,722 [I]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 55,289 141,00 7 795,75
kámen
"položka č. 113475"
"ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK "
"Objem* přepočet na hmotnost"
21,265*2,6 = 55,289 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 527,396 185,00 97 568,26
beton, železobeton
"položka č. 96687"
"VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH"
"POČET *objem na metr výšky (odměřený vautocadu) * výška * HMOTNOST"
34*0,74*1,6*2,5 = 100,640 [A]
"ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČETNĚ PATKY"
"Položka č. 113524"
"DÉLKA*OBJEM NA METR DÉLKY * HMOTNOST"
858,5*(0,0375+0,1)*2,3 = 271,501 [B]
"VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ"
"viz pol. 969234"
"DÉLKA* OBJEM NA METR DÉLKY ODMĚŘENÝ V AUTOCADU * HMOTNOST"
43,75*0,08*2,5 = 8,750 [C]
"ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU"
"113455"
31,8*2,3 = 73,140 [E]
"ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK"
"položka č. 113475"
31,898*2,3 = 73,365 [F]
Celkem: A+B+C+E+F = 527,396 [G]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 1 731 339,18

5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 15,900 627,00 9 969,30

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 102

SO 102.01

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele!"
"LITÝ ASFALT V TL 50 MM"
"odstranění ploch stávajících chodníků"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEKa přilehlé chodníky"
"Plocha * tl. (50mm) "
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685"
137,5*0,05 = 6,875 [A]
"km 7,608"
180,5*0,05 = 9,025 [B]
Celkem: A+B = 15,900 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113325
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ
DO 8KM M3 226,158 287,00 64 907,35

"Odstranění nestmelených konstrukčníchvrstev vozovky"
"VČETNĚ KRAJNICE"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Odstranění konstrukčních vrstev vozovky ve staničení km 6,885 00 - 6,945 00
(60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"Sanace krajů vozovky pro rozšíření"
"délka 105"
"šířka 2,5"
"tloušťka 0,27"
105*2,5*0,27 = 70,875 [A]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha + přesah (délka*šířka)"
(123+62*1,5)*0,27 = 58,320 [J]
"Odstranění konstrukce vozovky po odfrézování pro výměnu obruby."
"Podrobný popis staničení v položce č. 917224"
"dl. * š."
740,5*0,5*0,1 = 37,025 [O]
"Integrované vpusti"
"917224R"
67*0,5*0,1 = 3,350 [P]
"917224R4"
9,5*0,5*0,1 = 0,475 [Q]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"DÉLKA * ŠÍŘKA(1,5) "
"uv 21"
2*1,5*0,1 = 0,300 [S]
"uv 34"
3,25*1,5*0,1 = 0,488 [T]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113435
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,
ODVOZ DO 8KM M3 9,565 573,00 5 480,75

"Odstranění asfaltové vrstvy po odfrézování "
"Odvozová vzdálenost vrežiji zhotovitele"
"Odstranění v místě vpustí"
"Celkem bude osazeno 35 uličních vpustí. Dvě budou rušeny (z toho jedna v
blízkosti nově navržené (jeden výkop) "
36*1,63*1,63*0,1 = 9,565 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113455
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO
8KM M3 31,800 533,00 16 949,40

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele!"
"odstranění ploch stávajících chodníků"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEK a přilehlé chodníky"
"Plocha * tloušťka"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685"
137,5*0,1 = 13,750 [A]
"km 7,608"
180,5*0,1 = 18,050 [B]
Celkem: A+B = 31,800 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113475
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ
DO 8KM M3 53,163 399,00 21 212,04



"Odstranění žulové dlažby pod obrubou, "
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Délka odměřena pomocí softwaru."
"LEVÁ"
"km 7,201 42 - 7,232 33"
30,9 = 30,900 [A]
"km 7,241 01 - 7,272 33"
31 = 31,000 [B]
"km 7,283 57 - 7,363 25"
80 = 80,000 [C]
"km 7,398 11 - 7,433 91"
36,7 = 36,700 [D]
"km 7,465 89 - 7,544 81"
80 = 80,000 [E]
"km 7,577 46 - 7,687 30"
109,5 = 109,500 [F]
"km 7,705 14 - 7,802 16"
97 = 97,000 [G]
"km 7,817 93 - 7,831 23"
13,5 = 13,500 [H]
"km 7,848 28 - 7,869 65"
21,5 = 21,500 [I]
"PRAVÁ"
"km 7,195 15 - 7,343 86"
148,5 = 148,500 [J]
"km 7,630 90 - 7,666 43"
36 = 36,000 [K]
"km 7,666-7,729"

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ
DO 5KM M 858,500 124,00 106 454,00

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"u važováno je s objemem obruby na metr délky 0,0375m3/m a patky
0,1m3/m"
"Včetně betonové patky!!!"
"km 7,219"
14 = 14,000 [G]
9,5 = 9,500 [B]
"km 7,401"
24,5 = 24,500 [C]
"km 7,673"
13,5 = 13,500 [D]
"km 7,708"
15,0 = 15,000 [E]
"km 7,197"
147,5 = 147,500 [A]
"km 7,630"
55,5 = 55,500 [P]
"km 7,710"
82,5 = 82,500 [Q]
"km 7,808"
40 = 40,000 [R]
"km 7,848"
22 = 22,000 [S]
"km 7,818"
15 = 15,000 [F]
"km 7,720"
83 = 83,000 [T]
"km 7,646"

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 35,000 422,00 14 770,00

"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Požadavky na způsob frézování jsou uvedeny vtechnické zprávě na str. 16
(dodržení podélného profilu dle přílohy C.2.3.1)"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Včetně uložení na meziskládku. "
"MNOŽSTVÍ 35 JE MNOŽSTVÍ, KTERÉ BUDE ULOŽENO NA MEZISKLÁDKU A POTÉ
POUŽITO DO KRAJNIC"
35 = 35,000 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 442,242 731,00 1 054 278,90



"Požadavky na způsob frézování jsou uvedeny vtechnické zprávě na str. 16
(dodržení podélného profilu dle přílohy C.2.3.1)"
"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Očekávané množství, které lze použít zpět do krajnic je 35 m3."
"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"Frézování v místech sanací krajů vozovky"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka + délka * šířka přesahu pro zazubení * tloušťka (0,1m) "
(105*2+105*1,5)*0,10 = 36,750 [I]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha + přesah (délka*šířka)"
(123+62*1,5)*0,10 = 21,600 [J]
"Příprava povrhu vozovky pro provedení OBNOVY KRYTOVÝCH VRSTEV "
"Frézováni vozovky do hloubky až 100mm "
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"Plocha * tlouštka"
13556*0,1 = 1355,600 [B]
"km 7,400 (autobusový záliv) - druhé frézování"
"Včetně zazubení pro napojení vrstev"
(123+62*1,5)*0,1 = 21,600 [L]
"Odstranění stávajícího asfaltu po odfrézování pro výměnu obruby."
"Podrobný popis staničení v položce č. 917224"
"dl. * š."
740,5*0,5*0,1 = 37,025 [O]
"Integrované žlaby"
"ŽL1+ŽL2+ŽL3+ŽL4"
(24,02+25,02+13,52+15,02)*0,5*0,1 = 3,879 [P]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

14 11372 c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,050 950,00 11 447,50

"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"Sanace trhlin"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"

(20+10+10+7+10+7+4+7+7+20+20+6+20+20+7+5+4+12+10+40+7+14+20+14+14
+14+7+7+8+14+7+14+2+14+10+10+10+6+6+6+6+6+14+6)*0,5*0,05 = 12,050 [D]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 40,365 189,00 7 628,99

"Rekonstrukce odvodňovacích zařízemí"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Včetně odkopu zemní krajnice"
"Odstranění zeminy pod konstrukčními vrstvami vozovky ve staničení km 6,885
00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"Nová konstrukce vozovky je o 9 cm hlouběji než stávající konstrukce"
"délka 105"
"šířka 2,5"
"tloušťka (0,56-0,47) = 0,09"
105*2,5*0,09 = 23,625 [A]
"km 7,685 (autobusový záliv)"
62*3*0,09 = 16,740 [B]
Celkem: A+B = 40,365 [F]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 050,000 59,00 61 950,00



"Odstranění drnu za krajnicí ( hloubka 0,1m)"
"odvozová vzdálenostvrežii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"délka * šířka"
(360+340)*0,75 = 525,000 [A]
"DRUHÉSTRŽENÍ KRAJNICE PO ODFRÉZOVÁNÍ"
"délka * šířka"
(360+340)*0,75 = 525,000 [B]
Celkem: A+B = 1050,000 [C]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 319,000 126,00 40 194,00

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Pravá"
"km 6,946 - 7,158"
212 = 212,000 [A]
"Levá"
"km 6,946 - 7,053"
107 = 107,000 [B]
"Průměrné množství nánosu na metrdélky příkopu je 0,35 m3/m"
Celkem: (A+B) = 319,000 [C]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 239,121 277,00 66 236,52

"Odkop pro uliční vpusti"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Celkem bude osazeno 35 uličních vpustí. Dvě budou rušeny (z toho jedna v
blízkosti nově navržené (jeden výkop) "
36*1,63*1,63*2,5 = 239,121 [B]
Celkem: B = 239,121 [C]

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

19 132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 74,375 302,00 22 461,25

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"šířka "
"šířka 1,0 m hl. 1,7m"
"POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ULIČNÍCHVPUSTÍ"
"uv 16"
2*1*1,7 = 3,400 [A]
"uv 15"
2*1*1,7 = 3,400 [B]
"uv 14"
2*1*1,7 = 3,400 [C]
"uv 7"
1*1*1,7 = 1,700 [D]
"uv 1"
1*1*1,7 = 1,700 [E]
"uv 17"
1,75*1*1,7 = 2,975 [F]
"uv 18"
1*1*1,7 = 1,700 [G]
"uv 19"
1,75*1*1,7 = 2,975 [H]
"uv 21"
2*1*1,7 = 3,400 [I]
"uv 22"
2*1*1,7 = 3,400 [J]
"uv 34"
3,25*1*1,7 = 5,525 [M]
"Připojení na stávající přípojku od nových a vyměněných vpustí"
"Celkem bude osazeno 35 uličních vpustí. ) "



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 353,861 12,00 4 246,33

"položka č. 123735"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, "
40,365 = 40,365 [A]
"položka č. 132735"
"HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
74,375 = 74,375 [G]
"HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I,"
"položka č. 131735"
239,121 = 239,121 [H]
Celkem: A+G+H = 353,861 [I]
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,750 412,00 15 141,00

"Zhotovení krajnice. (Včetně nákupu materiálu dle požadavků dokumentace a
ČSN721002)"
"Úsek, kde bude provedena celková sanace krajů"
"délka*průměrná plocha v řezu (0,35 )"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"délka * objem"
105*0,35 = 36,750 [A]
Celkem: A = 36,750 [B]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 170,091 992,00 168 730,27



"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"ŠD 0/32"
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"uv 16"
2*1*0,5 = 1,000 [A]
"uv 15"
2*1*0,5 = 1,000 [B]
"uv 14"
2*1*0,5 = 1,000 [C]
"uv 7"
1*1*0,5 = 0,500 [D]
"uv 1"
1*1*0,5 = 0,500 [E]
"uv 17"
1,75*1*0,5 = 0,875 [F]
"uv 18"
1*1*0,5 = 0,500 [G]
"uv 19"
1,75*1*0,5 = 0,875 [H]
"uv 21"
2*1*0,5 = 1,000 [I]
"uv 22"
2*1*0,5 = 1,000 [J]
"uv 34"
3,25*1*0,5 = 1,625 [M]
"Připojení na stávající přípojku od nových a vyměněných vpustí"
"Celkem bude osazeno 35 uličních vpustí. ) "
"(Od každé vpusti je uvažováno s výměnou trouby ve vzdálenosti až 1,0m), "
24*1*1*0.5 = 12,000 [K]

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,075 881,00 15 043,08

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ULIČNÍCHVPUSTÍ"
"ŠÍŘKA RÝHY UVAŽOVÁNA 1,0M, HLOUBKA 0,5"
"délka vypočtena pomocí softwaru"
"Štěrkopísek 0/32"
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"uv 16"
2*1*0,5 = 1,000 [A]
"uv 15"
2*1*0,5 = 1,000 [B]
"uv 14"
2*1*0,5 = 1,000 [C]
"uv 7"
1*1*0,5 = 0,500 [D]
"uv 1"
1*1*0,5 = 0,500 [E]
"uv 17"
1,75*1*0,5 = 0,875 [F]
"uv 18"
1*1*0,5 = 0,500 [G]
"uv 19"
1,75*1*0,5 = 0,875 [H]
"uv 21"
2*1*0,5 = 1,000 [I]
"uv 22"
2*1*0,5 = 1,000 [J]
"uv 34"
3,25*1*0,5 = 1,625 [M]
"Připojení na stávající přípojku od nové nebo vyměněné vpusti(35 VPUSTÍ - 11



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 225,500 7,00 8 578,50

"Odměřeno za pomocí software"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
105*2,5 = 262,500 [I]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha + přesah (délka*šířka)"
123+62*1,5 = 216,000 [J]
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEKa přilehlé chodníky"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685"
137,5 = 137,500 [A]
"km 7,608"
180,5 = 180,500 [B]
"úprava podkladu pod obrobou"
"délka *šířka"
858*0,5 = 429,000 [M]
Celkem: I+J+A+B+M = 1225,500 [N]

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

25 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 435,000 14,00 6 090,00

"Rozprostření ornice za obrubou v tl 0,1m"
"šířka rozprostření 0,5m"
"délka:"
"silniční obruby:"
752+4+6 = 762,000 [A]
"Nástupištní"
41 = 41,000 [B]
"S integrovaným žlabem"
67 = 67,000 [C]
Celkem: (A+B+C)*0,5 = 435,000 [D]
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

26 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 435,000 22,00 9 570,00

"Osetí za obrubou"
"šířka 0,5m"
"délka:"
"silniční obruby:"
752+4+6 = 762,000 [A]
"Nástupištní"
41 = 41,000 [B]
"S integrovaným žlabem"
67 = 67,000 [C]
Celkem: (A+B+C)*0,5 = 435,000 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 18 672,00
27 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 583,500 32,00 18 672,00

"etkaná geotextilie pro separační /filtrační funkci"
"TP 97, ČSN EN 13249"
"viz příloha C. VZOROVÉ ŘEZY "
"300g/m2"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
105*2,5+105*1 = 367,500 [I]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"plocha + přesah (délka*šířka)"
123+62*1,5 = 216,000 [J]
Celkem: I+J = 583,500 [M]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 170 112,46
28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 56,737 2 926,00 166 012,46

"PODKLADNÍ BETON POD uLIČNÍ VPUSTI"
"počet * šířka * délka * tl"
36*1,63*1,63*0,1 = 9,565 [A]
"Obetonování UV"
"počet * ((šířka (0,8) * délka (0,8) - (vnitřní rozměr (0,4*0,4) ) * výška (0,8m)"
36*((0,8*0,8)-(0,6*0,6))*0,8 = 8,064 [B]
"Obetonování potrubí"
"počet vpustí * objem na jednu vpusť (0,5m3)"
36*0,5 = 18,000 [C]
"Betonový prstenec kolem dna vpusti"
((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*36 = 21,108 [D]
Celkem: A+B+C+D = 56,737 [E]
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

29 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 20,000 205,00 4 100,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"včetně drtě 4/8 tl 40mm"
"Předláždění chodníku"
"km 7,728"
"Chodník - předláždění"
20 = 20,000 [A]
Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu
(bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení,
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 8 777 268,46
30 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 M3 57,720 2 576,00 148 686,72

"Kamenivo "
"SC C 8/10"
"Max velikost zrna: 45 mm"
"Kamenivo musí obsahovat nejméně 40 % drcených zrn"
"BUS ZASTÁVKY"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"km 7,685"
"Plocha * tloušťka 21cm"
123*0,21 = 25,830 [A]
"Přesh na krajích zálivu"
"délka*šířka * tl."
61*1*0,21 = 12,810 [D]
"Konstrukce kolem uličních vpustí"
"délka * šířka * tl.- tělo vpusti (0,7*0,7*0,2) * počet -"
(36*1,63*1,63*0,2)-(0,5*0,5*0,2) = 19,080 [E]
Celkem: A+D+E = 57,720 [F]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 827,790 140,00 115 890,60



"Ochranná vrstva v místě sanace krajů"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"sanace kraje vozovky"
"délka * šířka "
"fr. 0/63a"
"tl. 150mm"
105*2,5 = 262,500 [A]
"Přesah po stranách (1,35m) * šířka"
105*1,35 = 141,750 [B]
"NÁSTUPIŠTĚ ZASTÁVEKa přilehlé chodníky"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685"
137,5 = 137,500 [V]
"km 7,608"
180,5 = 180,500 [W]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"DÉLKA * ŠÍŘKA(1,0) "
"uv 21"
2*1 = 2,000 [T]
"uv 34"
3,25*1 = 3,250 [O]
"Podklad pod obrubou a přídlažbou"
"délka */ šířka "

"ZÁHONOVÉ"
82*0,5 = 41,000 [Y]
"integrované"
77,58*0,5 = 38,790 [AC]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 103,500 140,00 14 490,00

"PODKLAD POD OBRUBOU"
"DÉLKA OBRUB * ŠÍŘKA PODKLADU (0,5M)"
"vzávorce jsou uvedeny délky obrub v projektové dokumentaci navržených "
"ŠD 0/32"
(82+41+67+9+4+4)*0,5 = 103,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 814,478 202,00 164 524,56

"Podkladní vrstva v místě celkové rekonstrukce vozovky"
"v místě rozšíření krajů"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"ŠDa"
"fr. 0/32"
"tl 200mm"
"Odměřeno za pomocí software"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
105*3,0 = 315,000 [W]
"Přesah po stranách (1,0m - šířka)"
105*1 = 105,000 [I]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha + přesah (délka*šířka)"
123+62*1,5 = 216,000 [X]
"VRSTVA POD OBRUBOU s integrovaným žlabem"
"ŽL1+ŽL2+ŽL3+ŽL4"
24,02+25,02+13,52+15,02 = 77,580 [B]
"Uliční vpusti"
"POČET * šířka"
36*1,63*1,63 = 95,648 [E]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"DÉLKA * ŠÍŘKA(1,0) "
"uv 21"
2*1,0 = 2,000 [T]
"uv 34"
3,25*1,0 = 3,250 [O]
Celkem: W+I+X+B+E+T+O = 814,478 [Y]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

34 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 35,000 634,00 22 190,00

"Provedení krajnic v šířce 0,5m z recyklovaného materiálu na stavbě
vyzískaného."
"Tloušťka krajnice je 100mm."
"Přívozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"délka * šířka * tl."
(360+340)*0,5*0,10 = 35,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

35 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 973,063 23,00 22 380,45



"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"plocha *tloušťka "
"1,2 kg/m2"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka + délka * šířka přesahu pro zazubení"
105*2+105*1,5 = 367,500 [I]
" po odfrézování (v místech, kde byl proveden odřez) pro výměnu obruby."
"Podrobný popis staničení v položce č. 917224"
"dl. * š."
740,5*0,5 = 370,250 [B]
"Integrované žlaby"
"ŽL1+ŽL2+ŽL3+ŽL4"
(24,02+25,02+13,52+15,02)*0,5 = 38,790 [C]
"Uliční vpusti"
"POČET * šířka"
36*1,63*1,63 = 95,648 [E]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"DÉLKA * ŠÍŘKA(1,5) "
"uv 21"
2*1,5 = 3,000 [T]
"uv 34"
3,25*1,5 = 4,875 [O]
"Zazubení v místě autobusového zálivu"
"šířka zazubení 1,5m"
"délka zálivu 62"
62*1,5 = 93,000 [V]
Celkem: I+B+C+E+T+O+V = 973,063 [W]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

36 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 598,000 9,00 122 382,00
0,4 kg/m2
"PS, A"
"ČSN 73 6129"

"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"Plocha první vrstvy pod ACO"
"0,4 kg/m2"
13556+105*0,4 = 13598,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

37 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 648,400 9,00 122 835,60
0,5 kg/m2
"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"Plocha druhé vrstvy postřiku pod ložnou vrstvou"
"0,5 kg /m3"
13556+105*0,4 = 13598,000 [B]
"PŘESAH PO STRANÁCH"
50,400 = 50,400 [Y]

Celkové množství = 13648,400
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

38 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 13 598,000 196,00 2 665 208,00
modifik. ACO 11+ tl. 40 mm
"Obrusná vrstva ACO 11+"
"tl 40 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy"
"Asfaltový beton střednězrněnný ACO 11+"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"plocha "
13556+105*0,4 = 13598,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 13 648,400 247,00 3 371 154,80



"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 60 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"plocha "
"Odměřeno za pomocí softwaru "
13556+105*0,4 = 13598,000 [B]
"Rozšíření ložné vrstvy pod obrusnou"
"(rozšíření je provedeno na šířku 70mm na každou stranu)"
"Délka * počet stran*šířka"
360*2*0,07 = 50,400 [V]

Celkové množství = 13648,400
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 271,120 4 107,00 1 113 489,84
ACL 16+
"Vyrovnávací vrstva pod ložnou vrstvou"
"Odměřeno za pomocí softwaru (locha) * průměrná tloušťka"
13556*0,02 = 271,120 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 954,883 377,00 359 990,89

"tl 100 mm"
"ACP 22+"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"plocha *tloušťka "
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka + délka * šířka přesahu pro zazubení"
105*2+105*1,5 = 367,500 [I]
"Výplň asfaltových vrstev podél obruby "
"délka*šířka"
"doplnění po odřezání stávajícího asfaltu po odfrézování pro výměnu obruby."
"Podrobný popis staničení v položce č. 917224"
"dl. * š."
740,5*0,5 = 370,250 [B]
"Integrované vpusti"
"917224R"
67*0,5 = 33,500 [C]
"917224R4"
9,5*0,5 = 4,750 [D]
"Uliční vpusti"
"POČET * šířka*délka - plocha vpusti (0,7*0,7)"
36*((1,63*1,63)-0,7*0,7) = 78,008 [E]
"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"
"DÉLKA * ŠÍŘKA(1,5) "
"uv 21"
2*1,5 = 3,000 [T]
"uv 34"
3,25*1,5 = 4,875 [O]
"Zazubení v místě autobusového zálivu"
"šířka zazubení 1,5m"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 241,000 212,00 51 092,00

"Sanace příčných trhlin"
"ACP 16+ tl 50mm"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"
"(DÉLKA) *šířka "
"Sanace příčných trhlin"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"

(20+10+10+7+10+7+4+7+7+20+20+6+20+20+7+5+4+12+10+40+7+14+20+14+14
+14+7+7+8+14+7+14+2+14+10+10+10+6+6+6+6+6+14+6)*0,5 = 241,000 [D]
Celkem: D = 241,000 [E]



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 58222 R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 123,000 1 161,00 142 803,00
dlažební kostku dodá objednatel ze skladu SÚS Hodonín vč. naložení
"Autobusový záliv"
"KOSTKY : ŽULA"
"10/10/10"
"podklad 40mm"
"km 7,685"
"plocha"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"MALTA M 25, XF4"
123 = 123,000 [J]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 318,000 372,00 118 296,00

"DRŤ.lože4/8"
"tl 40mm"
"Nástupiště zastávky a přilehlý chodník"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685 - PRAVÁ"
137,5 = 137,500 [A]
"km 7,608 - LEVÁ"
180,5 = 180,500 [B]
Celkem: A+B = 318,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,000 471,00 7 536,00

"DRŤ.lože4/8"
"tl 40mm"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"délka * šířka"
"km 7,685"
16*0,5 = 8,000 [A]
"km 7,608"
16*0,5 = 8,000 [B]
Celkem: A+B = 16,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 723,00 8 676,00

"DRŤ.lože4/8"
"tl 40mm"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,685"
1,5+3 = 4,500 [D]
"km 7,608"
4,5+3 = 7,500 [E]
Celkem: D+E = 12,000 [F]



Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2 066,500 86,00 177 719,00

"VČETNĚ PROŘEZU"
"tl. 50mm"
"viz přílohaC. VZOROVÉ ŘEZY "
"Ošetření trhlin na odfrézovaném povrchu"
"rozsah trhlin je vypočítán z diagnostiky vozovky"

20+10+10+7+10+7+4+7+7+20+20+6+20+20+7+5+4+12+10+40+7+14+20+14+14+
14+7+7+8+14+7+14+2+14+10+10+10+6+6+6+6+6+14+6 = 482,000 [A]
"podél zálivů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"7,685 (zastávka)"
64 = 64,000 [F]
"Včetně prořezu."
" podél sjezdů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,191"
22+15 = 37,000 [G]
"km7,382"
40+34 = 74,000 [H]
"km 7,392"
23+16 = 39,000 [I]
"km 7,446"
38+27 = 65,000 [J]
"km 7,562"
22+12 = 34,000 [K]
"km 7,562"
32+27 = 59,000 [L]
"km 7,696"
17+14 = 31,000 [M]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

83 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 370,000 67,00 24 790,00
podklad pod obrubou
ŠD 0/32
740*0,5 = 370,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

86 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 241,000 13,00 3 133,00
pro trhliny viz. vzorové řezy pozn. 7 v množství 1,0 kg/m2
241 = 241,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 722 742,75
49 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 43,750 357,00 15 618,75

"POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ULIČNÍCHVPUSTÍ"
"Včetně propojovacích tvarovek a kolen!"
"DN160 mm"
"SN8"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"včetně potřebných tvarovek"
"uv 16"
2 = 2,000 [A]
"uv 15"
2 = 2,000 [B]
"uv 14"
2 = 2,000 [C]
"uv 7"
1 = 1,000 [D]
"uv 1"
1 = 1,000 [E]
"uv 17"
1,75 = 1,750 [F]
"uv 18"
1 = 1,000 [G]
"uv 19"
1,75 = 1,750 [H]
"uv 21"
2 = 2,000 [I]
"uv 22"
2 = 2,000 [J]
"uv 34"
3,25 = 3,250 [M]
"Připojení na stávající přípojku "



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním
vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 29,000 12 519,00 363 051,00
tvar viz TZ str.30
"Kompletní provedení vpusti dle dokumentace."
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"CELKEM 35 VPUSTÍ - 4 INTEGROVANÉHO ŽLABU - 2 ŠTĚRBIMOVÉHO ŽLABU =
29"
29 = 29,000 [A]
"Mříž 270 * 500"
"Zatížení D 400"
"DN 450 mm"
"včetně kalového koše a zápachové uzávěry - všechny UV"
"Tabulka uličních vpustí je uvedena v příloze C.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA "
"KAPITOLA F) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY
ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE - STRANA 20"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

51 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 2,000 35 377,00 70 754,00

"Včetně zápachové uzávěry"
"UV 12"
"UV 13"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 14,000 1 475,00 20 650,00

"12 šachet kanalizace"
"Odměřeno v terénu"
12+2 = 14,000 [A]
Celkem: A = 14,000 [B]
Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

53 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - PLYNOVOD KUS 8,000 743,00 5 944,00

"plynovod:"
8 = 8,000 [B]
Celkem: B = 8,000 [C]
Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

54 89923 1 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - VODOVOD KUS 8,000 743,00 5 944,00

"Vodovod:"
8 = 8,000 [C]
Celkem: C = 8,000 [D]
Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

55 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 1,000 5 732,00 5 732,00

"NAVRTÁVKY DO POTRUBÍ NOVÉ VPUSTI"
"UV 17 L"
"km 7,243"
"1=1.000 [A"
Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na
obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření
šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

56 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 34,000 5 588,00 189 992,00



"Přepojení stávajících uličních vpustí"
"Jedna vpusť je nová (včetně přípojky v nové poloze) a tak zde není zahrnuta."
"Včetně dodání tvarovek a kolen pro přepojení"
34 = 34,000 [A]
Položka zahrnuje:
- řez na potrubí
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
Položka nezahrnuje:
- x

84 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 3,000 15 019,00 45 057,00

"štěrbinový žlab se střechovitým sklonem dna. Čistící díl. Uvažovaná délka 1M
na kus"
3 = 3,000 [B]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 1 846 045,26

57 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ M 50,615 1 112,00 56 283,88
včetně náběhů
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2"
"6,836 - 6,895 - Propustek A3 - levá strana (ve směru staničení)"
"Délka: 37,0 m"
"Náběh: 8,825 + 4,79 = 13,615 m"
37 = 37,000 [E]
13,615 = 13,615 [F]
Celkem: E+F = 50,615 [G]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

58 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 59,615 1 112,00 66 291,88
včetně náběhů
"6,835 - 6,902 - Propustek A3 - pravá strana (ve směru staničení)"
"Délka: 22+24 =46"
"Náběh: 8,825 + 4,790 = 13,615 m"
46 = 46,000 [A]
13,615 = 13,615 [B]
Celkem: A+B = 59,615 [C]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

59 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM M 116,000 132,00 15 312,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"odvoz a likvidace vrežii zhotovitele"
"km 6,836 - 6,904"
68 = 68,000 [A]
"km 6,836 - 6,884"
48 = 48,000 [D]
Celkem: A+D = 116,000 [E]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

60 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 82,000 417,00 34 194,00

"Nástupiště zastávky a přilehlý chodník"
"obruba 100 x 2 x 80 mm"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"beton C20/25"
"km 7,685"
72 = 72,000 [A]
"km 7,608"
10 = 10,000 [B]
Celkem: A+B = 82,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

61 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 542,00 3 252,00

"km 7,646 - přechod pro chodce"
"obruba 150 x 150 x 100"
"snížená obruba"
"délka 6,0"
"odměřeno z autocadu"
6 = 6,000 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

62 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 542,00 2 168,00

"km 7,646 - přechod pro chodce"
"obruba 100 x 150 x 150"
"přechodový díl"
"odměřeno z autocadu"
4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

63 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 752,040 560,00 421 142,40

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"obruba 1000*150*250"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LEVÁ"
"km 7,201 42 - 7,220 07"
21 = 21,000 [A]
"km 7,243 51 - 7,272 33"
28,6 = 28,600 [B]
"km 7,283 57 - 7,363 25"
80 = 80,000 [C]
"km 7,398 11 - 7,401 45"
3,34 = 3,340 [D]
"km 7,426 01 - 7,433 91"
7 = 7,000 [E]
"km 7,465 89 - 7,548 49"
80 = 80,000 [F]
"km 7,575 28 - 7,608 54"
32,5 = 32,500 [G]
"km 7,624 47 - 7,645 91"
20,5 = 20,500 [H]
"km 7,645 91 - 7,673 74"
24 = 24,000 [I]
"km 7,687 30 - 7,690 30"
3 = 3,000 [J]
"km 7,720 30 - 7,802 16"
83 = 83,000 [K]
"km 7,817 93 - 7,831 23"
13,5 = 13,500 [L]
"km 7,848 28 - 7,869 68"
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

64 917224R1 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - KERB 320 obrubníkový žlab; dl. 500mm KUS 119,000 1 913,00 227 647,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace a dle TZ"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25)"
"Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. "
"km 7,219-7,243, ŽL1"
21 = 21,000 [G]
"km 7,401 - 7,426, ŽL2"
46 = 46,000 [C]
"km 7,673-7,687, ŽL3"
25 = 25,000 [D]
"km 7,708-7,719"
27 = 27,000 [E]
Celkem: G+C+D+E = 119,000 [H]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917224R2 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - KERB MKT G horní díl vpusti, dl. 0,5m KUS 4,000 13 078,00 52 312,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25)Tloušťka lože 400 mm, šířka 600 mm. "
"Kompletní provedení vpusti, včetně obsypu a napojení na stávající potrubí"
"km 7,219-7,243"
1 = 1,000 [G]
"km 7,401 - 7,426"
1 = 1,000 [C]
"km 7,673-7,687"
1 = 1,000 [D]
"km 7,708-7,719"
1 = 1,000 [E]
Celkem: G+C+D+E = 4,000 [H]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 917224R3 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - ZEŠIKMENÝ DÍL, dl. 1,0m KUS 2,000 4 257,00 8 514,00



"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25) Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. "
"km 7,219"
"Zešikmený díl Pravý (1ks)"
"Zešikmený díl Levý (1ks)"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 917224R4 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - STŘEDOVÝ SNÍŽENÝ DÍL, dl. 0,5 m KUS 18,000 2 502,00 45 036,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25) Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. "
"km 7,219 - 7,238 50"
"V místě sjezdu středový snížený díl (délka 9,5m)"
18ks = 18,000 [B]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

68 917224R5
OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - Spodní díl vpusti krátký; s
předformovaným odtokem DN160/200; dl. 0,524m KUS 4,000 3 241,00 12 964,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25) Tloušťka lože 400 mm, šířka 600 mm. "
"Kompletní provedení vpusti, včetně obsypu a napojení na stávající potrubí"
"km 7,248"
1 = 1,000 [G]
"km 7,419"
1 = 1,000 [C]
"km 7,673"
1 = 1,000 [D]
"km 7,708"
1 = 1,000 [E]
Celkem: G+C+D+E = 4,000 [H]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

69 917224R6
OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - KERB MKM 320 AP čístící kus; dl.
500mm KUS 8,000 3 568,00 28 544,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Zatížení: D400 kN"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"LOŽE ( C 20/25) Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. "
"Na začátku (ve staničení km 7,219) bude umístěn Revizní díl (0,5m)"
2 = 2,000 [I]
"km 7,401 - 403"
3 = 3,000 [J]
"km 7,673"
"Na začátku bude umístěn Revizní díl (0,5m)"
1 = 1,000 [K]
"km 7,708 - 710"
2 = 2,000 [L]
Celkem: I+J+K+L = 8,000 [M]

70 917224R7 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - KERB MK EC 320 čelní stěna KUS 8,000 857,00 6 856,00

"km 7,219-7,243"
2 = 2,000 [G]
"km 7,401 - 7,426"
2 = 2,000 [C]
"km 7,673-7,687"
2 = 2,000 [D]
"km 7,708-7,719"
2 = 2,000 [E]

Celkové množství = 8,000

71 917224R8 OBRUBNÍK S INTEGROVANÝM ŽLABEM - Kalový koš krátký; pozink. Ocel KUS 4,000 2 352,00 9 408,00

"km 7,248"
1 = 1,000 [G]
"km 7,419"
1 = 1,000 [C]
"km 7,673"
1 = 1,000 [D]
"km 7,708"
1 = 1,000 [E]
Celkem: G+C+D+E = 4,000 [H]

72 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 41,000 3 451,00 141 491,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 20/25"
"Tloušťka lože 200 mm, šířka 600 mm. Včetně mrazuvzdorného lepidla tl. 7
mm."
"Nástupištní obrubníky dle projektové dokumentace!!!"
"Kaselské"
"Bezbariérové (výška podstupnice 160mm)"
"Příloha C. Vzorové řezy."
"délka:"
"km 7,608 - 20"
"18M OBRUBA + 2 X NÁBĚHOVÝ KUS"
"km 7,685 - 21"
"19M OBRUBA + 2 X NÁBĚHOVÝ KUS"
21+20 = 41,000 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

73 91772 R OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 575,200 223,00 351 269,60
dlažební kostku dodá objenatel ze skladu SÚS Hodonín vč. naložení
"Podobrubníkový rigol"
"Dvouřádek z žulové dlažby 10*10*10"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"beton šířka 300mm C20/25"
"LEVÁ"
"km 7,201 42 - 7,232 33"
30,9 = 30,900 [A]
"km 7,241 01 - 7,272 33"
31 = 31,000 [B]
"km 7,283 57 - 7,363 25"
80 = 80,000 [C]
"km 7,398 11 - 7,433 91"
36,7 = 36,700 [D]
"km 7,465 89 - 7,544 81"
80 = 80,000 [E]
"km 7,577 46 - 7,687 30"
109,5 = 109,500 [F]
"km 7,705 14 - 7,802 16"
97 = 97,000 [G]
"km 7,817 93 - 7,831 23"
13,5 = 13,500 [H]
"km 7,848 28 - 7,869 65"
21,5 = 21,500 [I]
"PRAVÁ"
"km 7,195 15 - 7,344 23"
148,5 = 148,500 [J]
"km 7,630 90 - 7,666 43"
36 = 36,000 [K]
"km 7,729 55 - 7,790 77"
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

74 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 162,000 85,00 98 770,00

"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
105 = 105,000 [G]
"odřezání stávajícího asfaltu po odfrézování pro výměnu obruby."
"Podrobný popis staničení v položce č. 917224"
740,5 = 740,500 [B]
"odřezání kolem obrub s integrovaným žlabem"
67 = 67,000 [C]
"917224R4"
9,5 = 9,500 [D]
"ŘEZÁNÍ KOLEM VPUSTÍ"
"POČET * (1,67+1,67+1,67) m"
36*5 = 180,000 [E]
"ŘEZÁNÍ KOLEM ZÁLIVU"
"délka"
60 = 60,000 [F]
Celkem: G+B+C+D+E+F = 1162,000 [H]
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

75 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ
OBRUBY M 37,000 3 206,00 118 622,00
štěrbinové žlaby se spádem
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Podrobné řešení dle přílohy technické zprávy"
"Zhotovitel navrhne vlastní řešení dle výrobce žlabu"

"VČETNĚ OBETONOVÁNÍ Beton C 16/20"
"Rozměr žlabu 400 x 500 mm"
"km 7,710 - 7,752,5"
"Žlab se spádem"
20+12+5 = 37,000 [I]
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože,
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

76 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 34,000 1 466,00 49 844,00



"Včetně odvozu na skládku."
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Celkem bude osazeno 35 UV, z toho je jedna nová a dvě se přesouvají - bude
odstraněno 34 vpustí."
34 = 34,000 [A]
"Tabulka uličních vpustí:"
"1UV 1 P7,197"
"2UV 2 P7,217 "
"3UV 1L7,243 "
"4UV 17 L7,248NOVÁ - Vpusť integrovaného žlabu"
"5UV 3 P7,255 "
"6UV 18 L7,302 "
"7UV 4P7,307 "
"8UV 19 L7,338 "
"9UV 5 P7,356 "
"10UV 20 L7,361 "
"11UV 21L7,385 "
"12UV 22L7,419Vpusť integrovaného žlabu"
"13UV 6P7,448 "
"14UV 23L7,473 "
"15UV 7P7,5 "
"16UV 24L7,508 "
"17UV 8P7,539 "
"18UV 25L7,544 "
"19UV 9P7,569 "
"20UV 10P7,587 "
"21UV 26L7,587 "
"22UV 11P7,631 "
"23UV 27L7,631 "

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

77 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 43,750 338,00 14 787,50

"POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ ULIČNÍCHVPUSTÍ"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"uv 16"
2 = 2,000 [A]
"uv 15"
2 = 2,000 [B]
"uv 14"
2 = 2,000 [C]
"uv 7"
1 = 1,000 [D]
"uv 1"
1 = 1,000 [E]
"uv 17"
1,75 = 1,750 [F]
"uv 18"
1 = 1,000 [G]
"uv 19"
1,75 = 1,750 [H]
"uv 21"
2 = 2,000 [I]
"uv 22"
2 = 2,000 [J]
"uv 34"
3,25 = 3,250 [O]
"Připojení na stávající přípojku od nové vpusti"
24*1,0 = 24,000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+O+K = 43,750 [P]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

85 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 13 556,000 6,00 81 336,00
dle pol. 11372b - příprava povrchu vozovky pro provedení obnovy krytových
vrstev
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 102.02 596 544,31
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65
Rozpočet: Propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 906,46
1 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,648 5,00 3,24

asfalt
"položka č. 113135"
"ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - "
"Objem* přepočet na hmotnost"
"DÉLKA * ŠÍŘKA * TL."
(9)*0,3*0,1*2.4 = 0,648 [B]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,600 141,00 930,60
zemina
"položka č. 12922"
"ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM"
"délka čel * šířka * tl * hmotnost"
(10+10)*0,75*0,1*2 = 3,000 [A]
"položka č. 12998"
"ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM"
1,8*2 = 3,600 [B]
Celkem: A+B = 6,600 [C]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,898 141,00 972,62

"položka č. 966165"
"BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU "
2,759*2,5 = 6,898 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 15 928,29
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 24,000 37,00 888,00

odvoz a likvidace v režii zhotovitele
"Odstranění náletů před vtokem a výtokem "
"délka *šířka"
"vtok"
3*4 = 12,000 [B]
"výtok"
3*4 = 12,000 [A]
Celkem: B+A = 24,000 [C]
Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

5 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 0,270 627,00 169,29

"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"ODSTRANĚNÍ PODÉL ŘÍMSY"
"DÉLKA * ŠÍŘKA * TL."
(9)*0,3*0,1 = 0,270 [B]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 15,000 59,00 885,00

"Odstranění krajnic podél říms ( hloubka 0,1 m)"
"odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"délka * šířka"
(10+10)*0,75 = 15,000 [A]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 18,000 777,00 13 986,00

"Čištění propustku příčného"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Při bližné množství usazenin: délka * šířka * tl"
"18*2*0,05 = 1,8 m3"
"Včetně 2,0 m od čel propustku "
"km 6,870"
18 = 18,000 [A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 102

SO 102.02

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 Základy 60 892,60
8 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 10,188 67,00 682,60

"délka* šířka "
"TEXTILIE 500g/m2 !!"
8,33*0,6 = 4,998 [E]
8,65*0,6 = 5,190 [F]
Celkem: E+F = 10,188 [G]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

9 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 270,000 223,00 60 210,00

"Propustek A3"
"KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PŘICHYCENÍ ŘÍMSY K STÁVAJÍCÍ MU ČELU PROPUSTKU"
"Délka výztuže 600mm"
"délka vrtu 380mm"
"Přichycení římsy chemickou kotvou!"
"Viz příloha C. Propustky"
"Římsa čela propustku ve staničení km 6,871"
"délka"
"kotvení bude provedeno po 125 mm ve dvou řadách"
"délka římsy 8,33m =132 ks kotvení"
132 = 132,000 [A]
"délka římsy 8,65 m= 138 ks kotvení"
138 = 138,000 [M]

Celkové množství = 270,000
Položka zahrnuje:
- dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
- provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
- vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
- případně nutné lešení
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 96 985,80
10 31717.R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ IZOLACE KG 16,980 207,00 3 514,86

"Izolace bude zatažena pod stěnu nové římsy, kde bude kotvena ocelovým
páskem přichyceným na římsu pomocí průvlakových kotev M16x150 (vzdálenost
kotev 200mm)."
"OCELOVÝ PÁSEK"
"PÁSOVINA TL 5 MM, VÝŠKY 100MM"
"včetně kotev a provedené kotvení do římsy"
"Propustek A3"
"km 6,870"
"délka"
8,33+8,65 = 16,980 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,566 22 441,00 80 024,61

"Římsa čela propustku ve staničení km 6,870"
"Kompletnbí provedení říms, dle dokumentace."
"Včetně ukotvení izolace ocelovým páskem přichyceným na římsu"
"Délka říms je 8,3 + 8,6 m"
"Viz příloha C. Propustky"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"ŽELEZOBETON. ŘÍMSA - C30/37 - XC4, XD3, XF4"
"tl.300mm"
"Včetně ukotvení izolace ocelovým páskem přichyceným na římsu"
"Délka pásku je 8,33 + 8,65 m"
8,33*0,3*0,70 = 1,749 [B]
8,65*0,3*0,70 = 1,817 [C]
Celkem: B+C = 3,566 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 0,404 33 283,00 13 446,33

"Tabulka výztuže"
"PROPUSTEK A3 - římsa (výtok)Ddlkshmotnost /1mhmotnost (kg)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm108,680,6242,656"
"Třmínek101,8690,6277,004"
"Třmínek101,35690,6257,753"
"výztuž kotvení 100,65690,6227,807"
0,20522 = 0,205 [A]
"Tabulka výztuže"
"PROPUSTEK A3 - římsa (vtok)Ddlkshmotnost /1mhmotnost (kg)"
"ROZDĚLOVACÍ PRUMER 10 mm108,380,6241,168"
"Třmínek101,8670,6274,772"
"Třmínek101,35670,6256,079"
"výztuž kotvení 100,65670,6227,001"
0,19902 = 0,199 [B]
Celkem: A+B = 0,404 [C]
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 26 565,00
13 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,000 5 237,00 5 237,00

"BETON C25/30 XF3 DLE ČSN EN 206-1 "
"`BETON PRO POLOŽKU 465512 = OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO

BETONU TL. 100 MM VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU M25 XF3 BETON
C20/25 XF2 DLE ČSN EN 206-1 "
"Opevnění svahů podél čela propustku A3"
"délka * šířka * počet opevnění (4) * tloušťka 10 cm"
5*0,5*4*0,1 = 1,000 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,000 10 664,00 21 328,00

"`OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO BETONU TL. 100 MM VYSPÁROVÁNO
CEMENTOVOU MALTOU M25 XF3 BETON C20/25 XF2 DLE ČSN EN 206-1 "
"Opevnění svahů podél čela propustku A3"
"délka * šířka * počet opevnění (4) * tloušťka 20 cm"
5*0,5*4*0,2 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1 605,60
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1,038 140,00 145,32

"Podkladní vrstva v místě rekonstrukce propustku"
"Materiál dle přílohy C.4 Vzorové příčné řesy"
"fr 0/63"
"tl 150mm"
"délka*šířka"
"6,870 - A3"
8,65 * 0,15*0,5 = 0,649 [B]
8,65*0,15*0,3 = 0,389 [C]
Celkem: B+C = 1,038 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 16,980 86,00 1 460,28

"ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU PODÉL ŘÍMSY"
"Včetně prořezu"
"km 6,870 - propuśtek A3"
"dl."
8,65+8,33 = 16,980 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 78 204,80

17 626111.R
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
10MM M2 38,411 1 537,00 59 037,71



"MALTA NA OPRAVU BETONU - VYROVNÁNÍ POVRCHU ZAHLAZENÍM"
"KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ OŠETŘENÍ"
"Malta bude použita na obnovu odpadlých částí čela propustku, rohů a hran
pracovních spár."
"Použita bude malta odolná vůči karbonataci, chloridům, mrazům a
rozmrazovacím prostředkům."
"Vyrovnávací malty lze provést ručně, omítací pistolí nebo stříkáním na velké
plochy."
"Vrstva pro zahlazení musí být aplikována na celý povrch, na opravené místo i
na neopravenou"
"plochu. Z podkladů musí být nejdříve odstraněno cementové mléko a podklad"
"musí být předvlhčen."
"Před aplikaci zahlazovací/vyrovnávací mlaty bude provedena kontrola na
důkladné vytvrzení opravné malty."
"Pro aplikaci bude užito zubové hladítko směrem odspodu nahoru. Pro regulaci
tloušťky vrstvy bude hladítko"
"v ostrém úhlu k podkladu a bude použita vhodná velikost zubů hladítka."
"Po vytvrzení první vrstvy bude aplikována druhá vrstva ve směru kolmo.

Tvrdost vrstvy lze snadno"
"odzkoušet vtiskem nehtů."
"Po důkladném vytvrzení bude povrch ukončen vlhkou houbou, dřevěným nebo
plastovým hladítkem."
"Na povrch nebude použito vysoké množství vody, mohlo by dojít ke změně
barvy a vzniku trhlin."
"Ošetření bude provedeno vhodnou metodou po dobu minimálně 3 dnů od
aplikace nebo bude nanesen vhodný"
"ochranný nástřik (jakmile je povrchová voda odpařena). Ošetřovaci metody

zahrnují zakrytí jutou,"
"geotextilií nebo plastovou fólií."
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

18 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 38,411 148,00 5 684,83

"SPOJOVACÍ MŮSTEK POVRCHU PRO SANACI ŽB ČEL"
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
8,65*2,1 = 18,165 [A]
8,33*2,2 = 18,326 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,6*0,8 = 1,920 [C]
Celkem: A+B+C = 38,411 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

19 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 38,411 351,00 13 482,26

"Použita bude jemná správková malta, třida R2 podle EN 1504-3 s malým
smrštěním."
"Pracovní spáry na čele propustku budou přiznány a nebudou tedy stěrkou
překryty."
"Kompletní provedení nanesení plošné stěrky včetně přípravy podkladu dle
požadavku výrobce."
"Včetně proříznutí spár."
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
8,65*2,1 = 18,165 [A]
8,33*2,2 = 18,326 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,6*0,8 = 1,920 [C]
Celkem: A+B+C = 38,411 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 61 904,46
20 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 20,376 546,00 11 125,30

"izolaceasf. pásy"
"délka* šířka "
8,33*0,6 = 4,998 [B]
8,65*0,6 = 5,190 [C]
"dvě vrstvy"
Celkem: (B+C)*2 = 20,376 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

21 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 10,188 122,00 1 242,94

"PENETRAČNÍ ADHEZNÍ NÁTĚR"
"délka* šířka "
8,33*0,6 = 4,998 [B]
8,65*0,6 = 5,190 [C]
Celkem: B+C = 10,188 [D]

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

22 78382R NÁTĚRY BETON KONSTR M2 38,411 357,00 13 712,73

"NANESENÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU "
"Použit bude ochranný a sjednocující, protikarbonatační nátěr na bázi
akrylátové disperze pro ochranu a barevné sjednocení pohledových betonů."
"Podklad musí být suchý, čistý, bez nečistot, prachu, volných a nesoudržných
částic."
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
8,65*2,1 = 18,165 [A]
8,33*2,2 = 18,326 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,6*0,8 = 1,920 [C]
Celkem: A+B+C = 38,411 [D]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem.

23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,960 480,00 16 300,80

"Nátěr žb říms"
"Římsy budou opatřeny ochranným nátěrem "
"DÉLKA * OBVOD NA METR DÉLKY"
8,33*2,0 = 16,660 [B]
8,65*2 = 17,300 [C]
Celkem: B+C = 33,960 [D]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

24 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 36,491 535,00 19 522,69

"Ošetření římsy propustku čerrstvým polyuretanovým systémem dle normy
EN1504-2 "
"Propustek A3"
"Viz příloha C. Propustky"
"km 6,870"
"délka * výška"
8,65*2,1 = 18,165 [A]
8,33*2,2 = 18,326 [B]
Celkem: A+B = 36,491 [C]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 252 551,30
25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 7,500 9 384,00 70 380,00



"km 6,871 - Propustek A3"
"vČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY"
"NÁTĚR HORNÍ RA 5005"
"Protikorozní ochrana (PKO) bude provedena v souladu s TKP kap.19 část B
(stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8, životnost"
"ochranného systému velmi vysoká - 15 let), tzn. Kombinovaný nátěrový
systém ve"
"skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 µm dle ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový
nátěr 150 µm plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický
polyuretanový nátěr 60 µm, odstín RAL 5005"
"VČETNĚ MALTY POD KOTEVNÍ DE"
"Délka: 7,5m"
7,5 = 7,500 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 12,000 6 579,00 78 948,00

"km 6,871 - Propustek A3"
"barva ral 5005"
"Protikorozní ochrana (PKO) zábradelního svodidla bude provedena v souladu s

TKP kap.19 část B (stupeň korozní agresivity C4 dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8,
životnost"
"ochranného systému velmi vysoká - 15 let), tzn. Kombinovaný nátěrový
systém ve"
"skladbě žárové zinkování ponorem Zn 80 µm dle ČSN ISO 1461 + 2 x epoxidový
nátěr 150 µm plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty + alifatický
polyuretanový nátěr 60 µm, odstín RAL 5002, výjimkou jsou pouze svodnice, jež
nebudou opatřeny nátěrovým systémem."
"Délka: 12,0 m"
12 = 12,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků
- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

27 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M 33,960 1 945,00 66 052,20

"Odstranění říms propustku"
"šířka římsy 800 mm"
"počítáno s obřezem z obou stran"
"Propustek A3"
"Římsa čela propustku ve staničení km 6,871"
" (délka +délka) * poče říms"
(8,33+8,65)*2 = 33,960 [A]
Celkem: A = 33,960 [B]
Položka zahrnuje:
- řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

28 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 38,411 633,00 24 314,16

"PŘÍPRAVA POVRCHU PRO SANACI ŽB ČEL"
"DÉLKA * ŠÍŘKA"
"Čelní strana"
"délka * výška"
8,65*2,1 = 18,165 [A]
8,33*2,2 = 18,326 [B]
"boční strana"
"počet * šířka* výška"
4*0,6*0,8 = 1,920 [C]
Celkem: A+B+C = 38,411 [D]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

29 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 2,759 4 660,00 12 856,94

"Odstranění římsy propustku"
"Propustek A3"
"Římsa čela propustku ve staničení km 6,871"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
(8,33+8,65)*0,25*0,65 = 2,759 [B]

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 102.03 232 383,00
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65
Rozpočet: Výměna aktivní zóny

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 60 066,00
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 426,000 141,00 60 066,00

zemina a kamení
"položka č. 123735"
"ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,"
"Odstranění zeminy vaktivní zóně"

"Viz příloh B.4 Bilance zemních prací"
"plocha * tl * hmotnost na m3"
426*0,5*2 = 426,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 172 317,00
2 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 213,000 189,00 40 257,00

"Viz příloha c - Situace komunikace"
"Odstranění zeminy v aktivní zóně"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"Viz příloh B.4 Bilance zemních prací"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
105*2 = 210,000 [H]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha (odměřeno pomocí softwaru) + přesah (délka*šířka)"
123+62*1,5 = 216,000 [N]
"plocha * tl"
426*0,5 = 213,000 [A]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 213,000 12,00 2 556,00
viz. pol. 123738
"Viz příloh B.4 Bilance zemních prací"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
"105*2,0=210.000 [I]"
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha (odměřeno pomocí softwaru) + přesah (délka*šířka)"
"123+62*1,5=216.000 [J]"
"plocha * tl"
426*0,5 = 213,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 426,000 7,00 2 982,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 102

SO 102.03

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"ÚPRAVA PARAPLÁNĚ"
"Odměřeno za pomocí software"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
105*2,0 = 210,000 [I]
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha (odměřeno pomocí softwaru) + přesah (délka*šířka)"
123+62*1,5 = 216,000 [J]
Celkem: I+J = 426,000 [M]

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

5 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 213,000 594,00 126 522,00

"uložení vhodného materiálu do aktivní zóny dle ČSN 736133"
"Šda 0/125"
"km 6,885 00 - 6,945 00 (60 m) a km 6,925 00 - 6,970 00 (45 m)"
"délka * šířka"
"105*2,0=210.000 [I]"
"Autobusový záliv"
"km 7,685"
"plocha (odměřeno pomocí softwaru) + přesah (délka*šířka)"
"123+62*1,5=216.000 [J]"
426*0,5 = 213,000 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 102.04 979 920,04
Objekt: Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50 - 7,869 65
Rozpočet: Dopravní značení trvalé

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 337,81
2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,488 141,00 1 337,81

"položka č. 914923"
"SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ"
"POČET SLOUPKŮ * DÉLKA * ŠÍŘKA * HLOUBKA"
(33*0,5*0,5*0,5)*2,3 = 9,488 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 978 582,23
3 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 27,000 345,00 9 315,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"sloupky jsou v přímém úseku vzdáleny 50m, vobloucích dle jejich poloměru"
"SLOUPKY S TRNEM!"
"bílé"
25 = 25,000 [A]
"Z11g"
2 = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 27,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

4 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 20,000 51,00 1 020,00

"Stávající sloupky"
"Odměřeno v terénu"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
20 = 20,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16,000 304,00 4 864,00

"km 6,836 - 6,904"
16 = 16,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

6 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 55,000 163,00 8 965,00

"km 6,836 - 6,904"
55 = 55,000 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
Položka nezahrnuje:
- x

7 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 38,000 76,00 2 888,00

"Kompletní demontáž značení včetně sloupku a bet. základu."
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"IS12a"
2 = 2,000 [A]
"A31a /b /c"
6 = 6,000 [C]
"A30"
2 = 2,000 [D]
"IJ4b"
2 = 2,000 [E]
"IJ4c"
1 = 1,000 [T]
"A22"
2 = 2,000 [F]
"E13"
2 = 2,000 [G]
"IS18a"
1 = 1,000 [I]
"A32a"
2 = 2,000 [L]
"E8c"
1 = 1,000 [M]
"E7b"
1 = 1,000 [U]
"P2"
2 = 2,000 [N]
"P6"
1 = 1,000 [O]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 102

SO 102.04

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



8 914131 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 38,000 1 066,00 40 508,00

" VIZ PŘÍLOHA C: SITUACE KOMUNIKACE"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"IS12a"
2 = 2,000 [A]
"A31a /b /c"
6 = 6,000 [C]
"A30"
2 = 2,000 [D]
"IJ4b"
2 = 2,000 [E]
"IJ4c"
1 = 1,000 [T]
"A22"
2 = 2,000 [F]
"E13"
2 = 2,000 [G]
"IS18a"
1 = 1,000 [I]
"A32a"
2 = 2,000 [L]
"E8c"
1 = 1,000 [M]
"E7b"
1 = 1,000 [U]
"P2"
2 = 2,000 [N]
"P6"
1 = 1,000 [O]
"B28"
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

9 914131 b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 2,000 701,00 1 402,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"IP6"
2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

10 914231 b
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 4,000 3 148,00 12 592,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"IP18a"
"2=2.000 [A]"
"IS9a"
"1=1.000 [B]"
"IP19e"
"1=1.000 [C]"
"Celkem: A+B+C=4.000 [D]"
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

11 914231 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 8,000 9 108,00 72 864,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"IP18a"
2 = 2,000 [A]
"IS9a"
1 = 1,000 [B]
"IP19e"
1 = 1,000 [C]
"IP20a"
2 = 2,000 [D]
"IP20b
2 = 2,000 [K]

Celkové množství = 8,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

12 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 35,000 2 538,00 88 830,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"beton C16/2035"
Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

13 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 33,000 102,00 3 366,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"sloupky/stojky odvoz a likvidace v režii zhotovitele, betonové patky odvoz na
skládku"
33 = 33,000 [A]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 875,375 285,00 249 481,88



"délka*šířka"
"Psychologická brzda"
(6*3*0,25) = 4,500 [Q]
"V4(0,25)"
(21+12+9+11+10)*0,25 = 15,750 [R]
(26+31+76+27+71+25+12+36+17+68+21)*0.25 = 102,500 [S]
(38+60+21+21+16+15+12+9+50+10+9+77+72)*0,25 = 102,500 [V]
"V2b(1,5/1,5/0,125)"
(19+10+12+36+41+35+19+6+14+14+19+20+54+12+26+60+27)*0,25/2 = 53,000
[T]
(22+10+10+36+41+36+19+7+14+12+14)*0,25/2 = 27,625 [U]
(20+20+54+12+25+59+13,5+27)*0,125*2 = 57,625 [W]
"V4(0,5/0,5/0,25)"
(21+21+21+21)*0,25*0,5 = 10,500 [X]
"V2b (3,0/1,5/0,125)"
(679+645)*0,125*(3/4.5) = 110,333 [Y]
2*(9+20+41+41+34+18+9+31)*(3/4,5) = 270,667 [AB]
"V1a(0,125)"
31*0,125 = 3,875 [Z]
2*(38+25+75+30+71+107+17+54+49)*0,125 = 116,500 [AA]

Celkové množství = 875,375
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

15 9152210R
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA -
BAREVNÉ ZNAČENÍ CYKLOPRUHŮ M2 598,800 345,00 206 586,00

"Červené zvýraznění bude provedeno dle TP daného výrobce. Jedná se o
dvousložkovou plastickou hmotu nanášenou za studena. "
"-Dávkování posypu 350 g/m2"
"-Dávkování hmoty 5200 g/m2"
"-Poměr mísení jednotlivých složek 100:1"
"Délka *šířka"

(20+17+17+21+9,8+21+18+21+5+5+55+35+13+25+45+61+38+14+28+13+10+23+
6+6)*1,0 = 526,800 [A]
"samostatné značky kolo:"
"počet * plocha"
60*1,2*1 = 72,000 [B]
Celkem: A+B = 598,800 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

16 915211 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 22,500 345,00 7 762,50

"počet *plocha"
15*1,5 = 22,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

17 915211 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,520 2 336,00 5 886,72

"Kompletní provedení vodícího pásu přechodu"
"Délka * šířka (0,03) * počet (6)"
14*0,03*6 = 2,520 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

18 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 138,875 223,00 30 969,13

"délka*šířka"
"km 6,835 - 7,168 "
"V4"
333*0,25*(3/4,5)*2 = 111,000 [A]
"km 6,835 - 6,930"
"V1a"
(95)*0,125 = 11,875 [D]
"V2b"
"6,930 - 7,122"
(192)*0,125*(3/4,5) = 16,000 [J]
Celkem: A+D+J = 138,875 [K]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

19 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 204,000 975,00 198 900,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Šipky"
56 = 56,000 [B]
"Kolo (V14)"
138 = 138,000 [A]
"Šipky V9"
10 = 10,000 [C]
Celkem: B+A+C = 204,000 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

20 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 15,000 650,00 9 750,00

"Včetně vodorovného dopravního značení nástřikem!."
" Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"PLASTOVÉ!!"
"BUS - 2X"
6 = 6,000 [A]
"Pozor Vlak"
9 = 9,000 [B]
Celkem: A+B = 15,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

21 915211 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 65,600 345,00 22 632,00

"délka*šířka"
"Autobus"
" (V11a)"
(1*42*0,125) = 5,250 [N]
"V5"
(5*3*0,5) = 7,500 [P]
"Dopravní stín"
"km 7,158"
10,55 = 10,550 [AC]
"km 7,180"
7.9 = 7,900 [AD]
"km 7,180"
5,5 = 5,500 [AE]
"km 7,392"
1,95 = 1,950 [AF]
"km 7,56"
1,95 = 1,950 [AG]
"Přechod pro chodce"
25 = 25,000 [AH]

Celkové množství = 65,600
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 103 3 796 213,15
Rozpočet: Úsek silnice II/380 km 5,488 22 - 6,836 50

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 57 989,62
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 404,484 141,00 57 032,24

zemina a kamení
"položka č. 12922"
"ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM"
"plocha * tl. * přepočet na hmotnost"
"počet stran * délka * šířka * tl"
1348,28*2*0,75*0,1*2 = 404,484 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,175 185,00 957,38
beton
"betonová patka dle položky"
"položka č. 914923"
"SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ"
"POČET SLOUPKŮ * DÉLKA * ŠÍŘKA * HLOUBKA"
18*0,5*0,5*0,5*2,3 = 5,175 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 517 235,89
3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 24,450 816,00 19 951,20

sanace trhlin tl. 0,05 m
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací
489*0,05 = 24,450 [A]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku

4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 2 022,420 59,00 119 322,78
čištění krajnic od nánosu tl. 0,1m
0,05 m před frézováním a 0,05 m po frézování
"Odstranění drnu za krajnicí ( hloubka 0,1m)"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele"
"počet stran * délka * šířka"
1348,28*2*0,75 = 2022,420 [A]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 428,325 816,00 349 513,20
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
frézování krytu vozovky tl. 50 mm (1348,28*7,1)*0,05 = 478,639 [A]
rozšíření 342*0,05 = 17,100 [B]
odečet fréz. pro nezp. krajnici 67,414 = 67,414 [C]
A+B-C = 428,325 [D]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku

22 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 67,414 422,00 28 448,71
frézování vozovky tl. 0,05 m pro nezpevněnou krajnici
odvoz na meziskládku vč. uložení v režii zhotovitele
1348,28*2*0,5*0,05 = 67,414 [A]
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

5 Komunikace 2 751 106,77
5 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 489,000 9,00 4 401,00

trhliny
0,5 kg/m2
489 = 489,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

6 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 9 779,960 245,00 2 396 090,20
ACO 11+
"Obrusná vrstva"
1348,28*7 = 9437,960 [A]
rozšíření křižovatka 342 = 342,000 [C]
Celkové množství = 9779,960

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 103

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 978,000 86,00 84 108,00

"VČETNĚ PROŘEZU tl 50mm"
"viz příloha C. VZOROVÉ ŘEZY "
"Odměřeno v terénu"

"Šířka vyfrézované části 0,5m >> 489/0,5=978m"
"Ošetření trhlin
"viz přílohaC. VZOROVÉ ŘEZY "
"Plocha krytu v SO 103 je 9780 m2. Rozsah trhlin je 489 m2. Délka trhlin 978
m."
978 = 978,000 [B]

Celkové množství = 978,000
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

20 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 914,788 9,00 89 233,09
pod ACO 11+
"PS, A"
"0,5 kg/m2"
1348,28*7,10 = 9572,788 [A]
rozšíření: 342 = 342,000 [D]
Celkové množství = 9914,788
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 489,000 190,00 92 910,00
ACP 16+
sanace trhlin
489 = 489,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 58920 1 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 484,000 86,00 41 624,00
podélná pracovní spára, v křižovatce + napojení
podélná pracovní spára 400 = 400,000 [A]
v křižovatce + napojení 70+14 = 84,000 [B]
Celkové množství = 484,000
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

24 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 67,414 634,00 42 740,48
zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu tl. 50 mm šířky 0,5 m
1348,28*2*0,5*0,05 = 67,414 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce 469 880,87
8 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100,000 346,00 34 600,00

"Odměřeno za pomocí softwaru"
"sloupky jsou v přímém úseku vzdáleny 50m, vobloucích dle jejich poloměru"
"s trnem"
"bílé "
90 = 90,000 [D]
"Z11g"
10 = 10,000 [E]
Celkem: D+E = 100,000 [F]
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

9 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 100,000 51,00 5 100,00



"Stávající sloupky"
"Odměřeno v terénu"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
100 = 100,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž stávajícího sloupku
- jeho odvoz do skladu nebo na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

10 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 24,000 761,00 18 264,00

"Kompletní demontáž značení "
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"B21b a B20a"
5 = 5,000 [B]
"A31a /b /c"
6 = 6,000 [C]
"A30"
2 = 2,000 [D]
"A22"
2 = 2,000 [F]
"E13"
2 = 2,000 [G]
"IS18a"
3 = 3,000 [I]
"IS16d"
1 = 1,000 [T]
"P1"
1 = 1,000 [N]
"P6"
1 = 1,000 [O]
"E2b"
1 = 1,000 [P]
Celkem: B+C+D+F+G+I+T+N+O+P = 24,000 [U]
Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

11 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 29,000 1 066,00 30 914,00

" VIZ PŘÍLOHA C: SITUACE KOMUNIKACE"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"B21b a B20a"
5 = 5,000 [B]
"A31a /b /c"
6 = 6,000 [C]
"A30"
2 = 2,000 [D]
"A22"
2 = 2,000 [F]
"E13"
2 = 2,000 [G]
"IS18a"
3 = 3,000 [I]
"IS16d"
1 = 1,000 [T]
"P1"
1 = 1,000 [N]
"P6"
1 = 1,000 [O]
"E2b"
1 = 1,000 [P]
"A32"
3 = 3,000 [U]
"B11"
1 = 1,000 [W]
"E13"
1 = 1,000 [V]
Celkem: B+C+D+F+G+I+T+N+O+P+U+W+V = 29,000 [X]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

12 914231
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 1,000 50 262,00 50 262,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"IS9a"
1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

13 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 18,000 2 640,00 47 520,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
18 = 18,000 [A]
Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

14 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 18,000 102,00 1 836,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"včetně beton. patky"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
18 = 18,000 [A]



Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

15 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 12,000 508,00 6 096,00

"Psychologická brzda"
(6*3*0,25) = 4,500 [Q]
"V5"
(5*3*0,5) = 7,500 [P]
Celkem: Q+P = 12,000 [R]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

16 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 888,041 223,00 198 033,14

"délka*šířka"
"V4"
1348*0,25*2 = 674,000 [A]
"V1a"
(276+361+123)*0,125 = 95,000 [D]
"V3"
(163+111)*(0,125+0,125*(2/3)) = 57,083 [E]
"V2a"
(55+637+123)*0,125/3 = 33,958 [L]
"V2b"
(112+112+112)*0,125*(3/4,5) = 28,000 [M]
Celkem: A+D+E+L+M = 888,041 [N]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

17 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 17,000 701,00 11 917,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Šipka V9b"
15 = 15,000 [A]
"KŘÍŽ PŘED PŘEJEZDEM V 15"
2 = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 17,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

18 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 9,000 650,00 5 850,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"PLASTOVÉ!!"
"Pozor Vlak"
9 = 9,000 [B]
Celkem: B = 9,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x

25 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 9 914,788 6,00 59 488,73

1348,28*7,1+342 = 9914,788 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 121 30 100,96
Rozpočet: NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 22 188,96
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,180 672,00 2 808,96

"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"Část vSo 102"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"plocha * tl."
"SO121"
"km 7,810"
19*0,11 = 2,090 [V]
"km 7,848"
11*0,11 = 1,210 [P]
"km 7,865"
8*0,11 = 0,880 [Q]
Celkem: V+P+Q = 4,180 [W]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 76,000 9,00 684,00

"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Plocha první vrstvy pod ACO"
"0,5 kg /m3"
"VYROVNÁVKY NA SJEZDECH"
"Úsek So 102"
"Viz příloha C. Situace Komuniakce"
"VYROVNÁVKY NA SJEZDECH"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"Plocha první vrstvy pod ACO "
"SO121"
"km 7,810"
19 = 19,000 [AO]
"km 7,848"
11 = 11,000 [P]
"km 7,865"
8 = 8,000 [Q]
"Plocha druhé vrstvy postřiku pod ložnou vrstvou"
"0,5 kg /m3 Odměřeno za pomocí softwaru"
"SO121"
"km 7,810"
19 = 19,000 [V]
"km 7,848"
11 = 11,000 [AP]
"km 7,865"
8 = 8,000 [AQ]
Celkem: AO+P+Q+V+AP+AQ = 76,000 [AR]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

3 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+TL. 50MM M2 38,000 245,00 9 310,00

"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy"
"Asfaltový beton střednězrněnný ACO 11+ tl. 50mm"
"Viz příloha C. Situace Komuniakce"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Plocha vrstvy "
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"AV"
"Část vSo 102"
"SO121"
"km 7,810"
19 = 19,000 [V]
"km 7,848"
11 = 11,000 [P]
"km 7,865"
8 = 8,000 [Q]
Celkem: V+P+Q = 38,000 [W]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 38,000 247,00 9 386,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 121

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 60 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"SO121"
"km 7,810"
19 = 19,000 [V]
"km 7,848"
11 = 11,000 [P]
"km 7,865"
8 = 8,000 [Q]
Celkem: V+P+Q = 38,000 [W]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 7 912,00
5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 92,000 86,00 7 912,00

"VČETNĚ PROŘEZU"
" podél sjezdů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"DÉLKA * POČETSPÁR"
"km 7,810"
(16+10,8) = 26,800 [O]
"km 7,848"
(17+15,7) = 32,700 [P]
"km 7,865"
(17+15,5) = 32,500 [Q]
Celkem: O+P+Q = 92,000 [R]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 122 762 787,64
Rozpočet: NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 716 128,64
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 132,495 672,00 89 036,64

"Podrobný popis v příloze B.3 Bilance zemních prací"
"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"Část vSo 101"
"plocha * tl."
"SO 122"
"km 2,520"
50*0,11 = 5,500 [R]
"km 2,809"
12*0,11 = 1,320 [S]
"km 2,842"
22,5*0,11 = 2,475 [T]
"Část vSo 102"
"SO 122"
"km 7,191"
29*0,11 = 3,190 [Z]
"km7,382"
60*0,11 = 6,600 [AA]
"km 7,392"
60*0,11 = 6,600 [AB]
"km 7,446"
83*0,11 = 9,130 [AC]
"km 7,562"
27*0,11 = 2,970 [AD]
"km 7,562"
30*0,11 = 3,300 [AE]
"km 7,696"
21*0,11 = 2,310 [AF]
"km 7,800 - navýšení úpravy plochy sjezdu 19+791 = 810 m2"
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku,

3 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 191,000 67,00 12 797,00

"VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH"
" Štěrkodrť ŠDa 0/32 v tl 100 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"Část vSo 101"
"km 2,689"
7 = 7,000 [E]
"km 2,775"
14 = 14,000 [F]
"km 2,784"
9 = 9,000 [G]
"km 3,548"
12 = 12,000 [H]
"km 3,567"
15 = 15,000 [I]
"km 3,764"
26 = 26,000 [J]
"km 4,196"
16 = 16,000 [K]
"km 4,243"
12 = 12,000 [L]
"km 4,534"
16 = 16,000 [M]
"km 4,935"
21 = 21,000 [N]
"km 5,312"
14 = 14,000 [O]
"km 5,296"
29 = 29,000 [P]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 409,000 9,00 21 681,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 122

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Plocha první vrstvy pod ACO"
"0,5 kg /m3"
"VYROVNÁVKY NA SJEZDECH"
"Plocha první vrstvy "
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"AV"
"Část vSo 101"
"SO 122"
"km 2,520"
50 = 50,000 [AB]
"km 2,809"
12 = 12,000 [AC]
"km 2,842"
22,5 = 22,500 [AD]
"Plocha druhé vrstvy postřiku pod ložnou vrstvou"
"0,5 kg /m3"
"AV"
"Část vSo 101"
"SO 122"
"km 2,52"
50 = 50,000 [R]
"km 2,809"
12 = 12,000 [S]
"km 2,842"
22,5 = 22,500 [T]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

5 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 1 204,500 245,00 295 102,50

"Obruzsná vrstva ACO 11+ tl. 50mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy"
"Asfaltový beton střednězrněnný ACO 11+"
"Viz příloha C. Situace Komuniakce"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"AV"
"SO 122"
"km 2,52"
50 = 50,000 [R]
"km 2,809"
12 = 12,000 [S]
"km 2,842"
22,5 = 22,500 [T]
"Část vSo 102"
"SO 122"
"km 7,191"
29 = 29,000 [Z]
"km7,382"
60 = 60,000 [AA]
"km 7,392"
60 = 60,000 [AB]
"km 7,446"
83 = 83,000 [AC]
"km 7,562"
27 = 27,000 [AD]
"km 7,562"
30 = 30,000 [AE]
"km 7,696"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 204,500 247,00 297 511,50



"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 60 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"SO 122"
"km 2,52"
50 = 50,000 [R]
"km 2,809"
12 = 12,000 [S]
"km 2,842"
22,5 = 22,500 [T]
"Část v SO 102"
"SO 122"
"km 7,191"
29 = 29,000 [AA]
"km7,382"
60 = 60,000 [AB]
"km 7,392"
60 = 60,000 [AC]
"km 7,446"
83 = 83,000 [AD]
"km 7,562"
27 = 27,000 [AE]
"km 7,562"
30 = 30,000 [AF]
"km 7,696"
21 = 21,000 [AG]
"km 7,800 navýšení úpravy plochy sjezdu 810m2"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

1 Zemní práce 1 337,00
2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 191,000 7,00 1 337,00

"VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"Část vSo 101"
"km 2,689"
7 = 7,000 [E]
"km 2,775"
14 = 14,000 [F]
"km 2,784"
9 = 9,000 [G]
"km 3,548"
12 = 12,000 [H]
"km 3,567"
15 = 15,000 [I]
"km 3,764"
26 = 26,000 [J]
"km 4,196"
16 = 16,000 [K]
"km 4,243"
12 = 12,000 [L]
"km 4,534"
16 = 16,000 [M]
"km 4,935"
21 = 21,000 [N]
"km 5,312"
14 = 14,000 [O]
"km 5,296"
29 = 29,000 [P]
Celkem: E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P = 191,000 [Q]

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 45 322,00
7 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 527,000 86,00 45 322,00



"VČETNĚ PROŘEZU"
"podél sjezdů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"DÉLKA * POČETSPÁR"
"SO 122"
"km 2,520"
31*2 = 62,000 [AH]
"km 2,809"
11*2 = 22,000 [Z]
"km 2,842"
27*2 = 54,000 [AI]
"Část vSO 102"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"km 7,191"
(22+15) = 37,000 [G]
"km7,382"
(40+34) = 74,000 [H]
"km 7,392"
(23+16) = 39,000 [I]
"km 7,446"
(38+27) = 65,000 [J]
"km 7,562"
(22+12) = 34,000 [K]
"km 7,562"
(32+27) = 59,000 [L]
"km 7,696"
(17+14) = 31,000 [M]
"km 7,800"
(20+30) = 50,000 [N]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 151 162 864,00
Rozpočet: HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 026,96
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,560 141,00 4 026,96

zemina
"položka č. 129946"
"ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM"
"DÉLKA * MNOŽSTVÍ NA METR DÉLKY * OBJEM. HMOTNOST"
119*0,12*2 = 28,560 [I]
Celkem: I = 28,560 [J]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 58 819,04
3 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 119,000 390,00 46 410,00

"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele!"
"DN 400"
"MNOŽSTVÍ DO 0,12 M3/M"
"km 0,180"
13,7 = 13,700 [A]
"km 0,642"
13,5 = 13,500 [B]
"km 0,849"
13,2 = 13,200 [C]
"km0,964"
16 = 16,000 [D]
"km 1,320"
17,5 = 17,500 [E]
"km1,306"
14 = 14,000 [F]
"km1,853"
14,6 = 14,600 [G]
"km 1,865"
16,5 = 16,500 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 119,000 [I]
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 62,000 7,00 434,00

"VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"SO 151"
"km 0,642"
15 = 15,000 [Q]
"km 0,964"
19 = 19,000 [R]
"km 1,306"
15 = 15,000 [S]
"km 1,530"
13 = 13,000 [T]
Celkem: Q+R+S+T = 62,000 [U]

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 17,820 672,00 11 975,04

"Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"plocha * tl."
"SO 151"
"km 0,848"
12*0,11 = 1,320 [M]
"km 1,320"
31*0,11 = 3,410 [N]
"km 1,536"
72*0,11 = 7,920 [O]
"km 1,865"
28*0,11 = 3,080 [P]
"km 1,853"
19*0,11 = 2,090 [Q]
Celkem: M+N+O+P+Q = 17,820 [R]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 Komunikace 100 018,00
5 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 62,000 67,00 4 154,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 151

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



"VYROVNÁNÍ NA SJEZDECH"
" Štěrkodrť ŠDa 0/32 v tl 100 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Odměřeno pomocí softwaru"
"SO 151"
"km 0,642"
15 = 15,000 [Q]
"km 0,964"
19 = 19,000 [R]
"km 1,306"
15 = 15,000 [S]
"km 1,530"
13 = 13,000 [T]
Celkem: Q+R+S+T = 62,000 [U]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 324,000 9,00 2 916,00

"PS, A"
"ČSN 73 6129"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vypočítáno z přílohy C. Situace komunikace"
"Plocha první vrstvy pod ACO"
"0,5 kg /m3"
"VYROVNÁVKY NA SJEZDECH"
"Plocha první vrstvy "
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"AV"
"SO 151"
"km 0,848"
12 = 12,000 [W]
"km 1,320"
31 = 31,000 [X]
"km 1,536"
72 = 72,000 [Y]
"km 1,865"
28 = 28,000 [Z]
"km 1,853"
19 = 19,000 [AA]
"Plocha druhé vrstvy postřiku pod ložnou vrstvou"
"0,5 kg /m3"
"AV"
"SO 151"
"km 0,848"
12 = 12,000 [M]
"km 1,320"
31 = 31,000 [N]
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

7 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 50MM M2 162,000 245,00 39 690,00

"Obruzsná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm"

"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy"
"Asfaltový beton střednězrněnný ACO 11+"
"Viz příloha C. Situace Komuniakce"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Plocha odměřena pomocí softwaru."
"AV"
"SO 151"
"km 0,848"
12 = 12,000 [M]
"km 1,320"
31 = 31,000 [N]
"km 1,536"
72 = 72,000 [O]
"km 1,865"
28 = 28,000 [P]
"km 1,853"
19 = 19,000 [Q]
Celkem: M+N+O+P+Q = 162,000 [R]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 162,000 247,00 40 014,00



"Ložná vrstva ACL 16+ "
"tl 60 mm"
"viz. Příloha C. Vzorové příčné řezy a Situace komunikace"
"Vyrovnání na sjezdech"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"SO 151"
"km 0,848"
12 = 12,000 [M]
"km 1,320"
31 = 31,000 [N]
"km 1,536"
72 = 72,000 [O]
"km 1,865"
28 = 28,000 [P]
"km 1,853"
19 = 19,000 [Q]
Celkem: M+N+O+P+Q = 162,000 [R]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 154,000 86,00 13 244,00

"VČETNĚ PROŘEZU"
"podél sjezdů"
"Odměřeno za pomocí softwaru"
"DÉLKA * POČETSPÁR"
"km 0,848"
11*2 = 22,000 [T]
"km 1,320"
13*2 = 26,000 [U]
"km 1,536"
25*2 = 50,000 [V]
"km 1,865"
17*2 = 34,000 [W]
"km 1,853"
11*2 = 22,000 [X]
Celkem: T+U+V+W+X = 154,000 [Y]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
-



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 181.1 97 478,00
Rozpočet: Dopravní opatření - Etapa 1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 97 478,00
1 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 97 478,00 97 478,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu etapy
1 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 181.1

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 181.2 97 478,00
Rozpočet: Dopravní opatření - Etapa 2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 97 478,00
1 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 97 478,00 97 478,00

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.

Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu etapy
1 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 181.2

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 SO 201 17 591 304,46
Rozpočet: Most ev.č. 380-017 přes řeku Kyjovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 588 077,25
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 516,346 141,00 354 804,79

zemina
"výkopová zemina (m3)"
pol.131738 1098,853 = 1098,853 [A]
pol.132738 159,32 = 159,320 [E]
A+E = 1258,173 [C]
"přepočet m3 na tuny (2,0 t/m3)"
C*2,0 = 2516,346 [D]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 220,935 141,00 31 151,84
kámen
"kamenná suť"
"(m3)"
pol.967136 84,975 = 84,975 [G]
G = 84,975 [E]
"přepočet m3 na tuny (2,6 t/m3)"
E*2,6 = 220,935 [F]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 917,943 185,00 169 819,46
beton, ŽB
"betonová suť (m3)"
pol. 966116 ŽB mostovka z dílců 15,672 = 15,672 [A]
pol. 966166 ŽB římsy a opěry 343,889 = 343,889 [C]
pol. 97816 vyrovnávací beton 7,616 = 7,616 [D]
"přepočet m3 na tuny (2,5 t/m3)"
(A+C+D)*2,5 = 917,943 [B]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 2,292 14 093,00 32 301,16
mostní izolace
" izolace mostu"
pol. 97817 95,542*0,01 = 0,955 [A]
"přepočet m3 na tuny"
A*2,4 = 2,292 [B]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 1 207 148,67
5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 55,000 37,00 2 035,00

"odstranění křovin(2 velké keře) a náletu v dotčené ploše úprav v okolí mostu"
"plochy odečteny z AutoCADu"
opěra 1 - vlevo a vpravo 23+10 = 33,000 [A]
opěra 2 - vlevo a vpravo 16+6 = 22,000 [B]
Celkem: A+B = 55,000 [C]
"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"(viz příloha C.4.03)"
Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 34,451 54,00 1 860,35

"plocha pro sejmutí ornice (tl.ornice dle TZ je 0,2 m)"
"koeficient šikmostixplocha"
"plocha se bude snímat v okolí mostu v rozsahu úprav terénu mimo koryto toku
(zpevnění kámen do betonu a osetí travním semenem viz Půdorysstávajícího
stavu),"
"(plochy odečteny z AutoCADu)"
u opěry 1 1,4*(19,1+12,56+2,72+12,9+16,9) = 89,852 [A]
u opěry 2 1,4*(12,58+19,16+2,71+12,88+11,53) = 82,404 [B]
"celkem"
A+B = 172,256 [C]
"odvozná vzdálenost v režii zhotovitele"
"včetně uložení na mezideponii, bude využito pro položku 18225"
"(viz příloha C.4.03)"
172,256 m2*0,2 m = 34,451 [L]
Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
- její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 1 466,00 4 398,00

"kácení stromů u opěry 2 vpravo"
"3 ks"
3 = 3,000 [A]
"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"(viz příloha C.4.03)"

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 201

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací
dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve
výšce 1,3m nad terénem)

8 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 300,000 117,00 35 100,00
včetně zřízení čerpacích jímek
"Doba odčerpávání vody ze základové spáry"
300 = 300,000 [A]
"(viz přílohy C.4.01-C.4.15)"
Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

9 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 5 078,00 101 560,00

"PE roura DN800 délky 20 m"
20 = 20,000 [A]
"(viz přílohy C.4.09)"
Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého
obvodu žlabu (r.o.)

10 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 098,853 501,00 550 525,35

"za opěrou 1 (km 2,342 97 - km 2,351 87)"
"přechod. oblast mezi i vně stávajících křídel(plocha podélného řezuxprůměrná
délka) - od úrovně zemní pláně dolů"
34,2*(7,19+2*3) = 451,098 [A]
"za opěrou 2 (km 2,364 07 - km 2,372 97)"
"přechod. oblast mezi i vně stávajících křídel(plocha podélného řezuxprůměrná
délka) - od úrovně zemní pláně dolů "
32,4*(7,19+2*3) = 427,356 [E]
"mezi opěrami"
"výkop"
"plocha příčného řezuxdélka + (vně štětovnic) plocha z příčného řezuxšířka
koryta (mxmxm)"
21,2*13,7+1,31*(5,4+3+3) = 305,374 [J]
odečet bourání kamenného zpevnění koryta, dle pol.9967136 84,975 = 84,975
[K]
Celkem: A+E+J-K = 1098,853 [I]
"Odvoz na skládku v režii zhotovitele."
"poplatky viz pol.014102"
"(viz přílohy C.4.07,08)"

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 159,320 602,00 95 910,64
součástí položky je kontrola základové spáry geologem pro ověření předpokladů
vlastností podzákladí viz. SO 201 TZ



"(výměry odečteny z AutoCADu)"
"pod základy opěr (výměna podloží hl.1,5 m)"
" (šířkaxvýškaxdélkaxpočet) "
5,6*1,5*12,9*2 = 216,720 [A]
"odečet kubatury stávajících základů opěr"
"(šířkaxvýškaxdélkaxpočet)"
3.5*0.82*10*2 = 57,400 [B]
A-B = 159,320 [C]
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"poplatky viz pol.014102"
"(viz přílohy C.4.07,08,09)"

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 258,173 12,00 15 098,08

"souvisí s položkami:"
131738: 1098,853 = 1098,853 [A]
132738: 159,32 = 159,320 [B]
Celkem: A+B = 1258,173 [C]
"poplatky za uložení viz 014102"
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,779 992,00 772,77

"zásyp vsakovací jímky z těženého materiálu frakce 32/64"
"plochaxvýškaxpočet"
0,95*0,95/4*3,14*0,55*2 = 0,779 [A]
"(viz přílohy C.4.07,08)"

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 143,380 992,00 142 232,96

"hutněný zásyp v korytě a základu mezi základy opěr a mezi betonovými prahy
ŠD drcený třídy A frakce 0-125 (Id=min.0,85)"
"(plocha z podélnéhgo řezuxdélka)"
(1,7+6,1+2,9)*13,4 = 143,380 [H]
Celkem: H = 143,380 [J]
"(viz přílohy C.4.07,08)"



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 78,000 7,00 546,00
úprava zemní pláně
km 2,342 97 - km 2,372,97
(šířkaxdélka)
předpolí za opěrou 1 10*3,9=39,000 [A]
předpolí za opěrou 2 10*3,9=39,000 [B]
A+B=78,000 [C]
(viz přílohy C.4.06,07,08)

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

16 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 172,256 39,00 6 717,98

"tloušťka vrstvy 0,2 m, včetně dovozu z meziskládky"
"souvisí s pol. 12110"
"kubatura 34,45 m3 na plochu (viz níže)"
"(viz přílohy C.4.06)"
172,256 = 172,256 [A]
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 172,256 22,00 3 789,63

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

100 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 30 767,884 7,00 215 375,19

1098,853*28 = 30767,884 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

101 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 4 460,960 7,00 31 226,72

159,32*28 = 4460,960 [A]
Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

2 Základy 5 225 495,51
18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,458 6 328,00 9 226,22

"lože pro drenáž za rubem opěry"
"šířkaxvýškaxdélkaxpočet"
0,3*0,30*8,1*2 = 1,458 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

19 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,239 101 128,00 24 169,59

"odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu podél obruby (v
úžlabí)"
"běžný profil + rozšíření u trubičky"
"šířkaxtloušťkaxdélka"
0,15*0,08*(12,2+1+1)+0,41*0,08*0,7*3 = 0,239 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08,10)"
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 37,206 594,00 22 100,36



"uložení vhodného materiálu do aktivní zóny dle ČSN 736133"
"ŠD 0/125"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
šxtxd 10,6*0,45*(3,9+3,9) = 37,206 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

21 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 87,360 32,00 2 795,52

"netkaná geotextilie 300g/m2 pro separační funkci"
"TP 97, ČSN EN 13249"
"dle přílohy C vzorové řezy"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
šxd 11,2*(3,9+3,9) = 87,360 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

22 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 125,277 11 621,00 1 455 844,02

"LARSEN IIIn"
"(plocha= délka štětovnicexpočet kusů)"
dl. 8 m - 8*(5+5) = 80,000 [B]
dl. 9 m - 9*(9+9+9+9) = 324,000 [C]
dl. 10 m - 10*(5+5+4+5) = 190,000 [D]
dl. 11 m - 11*(8+5+6+10+9+5+5+11) = 649,000 [G]
dl.12 m - 12*(23+26) = 588,000 [E]
plocha celkem - B+C+D+G+E = 1831,000 [F]
"(celková délkaxdélková hmotn.x0,001)"
"plošná hmotnost 62,2 kg/m2"
F*62,2*0,001 = 113,888 [A]
převázky, spojovací materiál 11,389 = 11,389 [I]
A+I = 125,277 [H]
"(viz přílohy C.4.09)"
Položka zahrnuje:
- zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další
úpravy
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších
mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a
dalších mechanismů
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsnění stěny, je-li nutné
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotovení koutových štětovnic
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy
konstrukce z výrobny na stavbu,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
Položka nezahrnuje:

23 23668R TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 20,500 915,00 18 757,50

"těsnicí hráz proti proudu toku i po proudu"
"šířkaxvýškaxtloušťka"
9*1,5*1+7*1*1 = 20,500 [A]
"Budou použity zeminy z výkopů, jejich odvoz včetně poplatků jsou v rámci
položky 131738 hloubení jam a výkopů"
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.09)"
Položka zahrnuje:
- zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce
- odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- x

24 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 125,277 5 045,00 632 022,47

"souvisí s pol.23217"
"hmotnost celkem:"
125,277 = 125,277 [A]
"(viz přílohy C.4.09)"
Položka zahrnuje:
- odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

25 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 202,272 5 690,00 1 150 927,68



"výplňový betonový základ C16/20 XA1,XF1,XC2"
"pod základovými pasy - zlepšení podzákladí"
"šířkaxmocnostxdélkaxpočet (mxmxmx-)"
5,6*1,4*12,9*2 = 202,272 [A]
"(viz přílohy C.4.07-08)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

26 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 95,256 13 885,00 1 322 629,56

"základ rámové konstrukce mostu"
"C25/30 XF1, XA1, XC2"
"průměrná šířkaxvýškaxprůměrná délka"
opěra 1 (1,1+4)/2*1*(9,1+11)/2+4*0,5*11 = 47,628 [A]
opěra 2 (1,1+4)/2*1*(9,1+11)/2+4*0,5*11 = 47,628 [B]
A+B = 95,256 [C]
"souvisí s položkou 272365"
"(viz přílohy C.4.10,11,12)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 17,146 32 641,00 559 662,59

"souvisí s položkou 272324"
"distanční tělíska betonová"
"přepočet kubatury beotnu na hmotnost výztuže v poměru 180 kg oceli/1m3
betonu"
"kubatura betonuxkoeficient přepočtuxpřevod na tuny"
95,256*180*0,001 = 17,146 [A]
"((viz přílohy C.4.10,11,12)"



Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

28 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 144,000 190,00 27 360,00

"geomříž pro vyztužení obursné a ložné vrstvy u dilatační spáry mostu a v
prokluzu přechodové desky mostu"
"pevnost 60/55 kN/m 2 m na každou stranu od dilatační spáry"
"(délkaxšířkaxpočet)"
9*8*2 = 144,000 [A]
"(viz příloha C.4.07-08)"
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce 5 511 371,14
29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 960,000 186,00 178 560,00

"kovové prvky kotvení říms včetně pozinkování 1 ks á 0,5 m, včetně chemického
ukotvení"
"10 kg á 1ks"
"souvisí s pol. 261514"
"počet kusů na jedné římse"
"22,805/0,5+1=48"
"počet kusů x hmotnost 1 ks"
(48+48)*10 = 960,000 [A]
"včetně vrtů dl.220 mm prům.32 mm a včetně zálivky a včetně protikorozní
úpravy"
"(viz přílohy C.4.13,15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15,051 22 441,00 337 759,49

"C30/37 XF4, XD3, XC4"
"plocha v příčném řezuxdélka"
0,33*(22,805+22,805) = 15,051 [A]
"souvisí s pol.317365"
"(viz přílohy C.4.13)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,010 33 823,00 101 807,23



"distanční tělíska betonová"
"kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=200 x převod kg
na tuny=0,001"
15,051*200*0,001 = 3,010 [A]
"souvisí s pol.317325"
"(viz přílohy C.4.13)"
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

32 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 34,115 16 914,00 577 021,11

"C30/37 XF2,XD2,XC4"
"betonová distanční tělíska"
"křídla tloušťka x plocha pohledu (OP1P+OP2P+OP1L+OP2L)"
0,5*(18+17,49+16,65+16,09) = 34,115 [I]
"souvisí s pol.333365"
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

33 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,435 33 823,00 150 005,01

"výztuž křídel"
"distanční tělíska betonová"
"přepočet pol.333325"
"kubatura betonu x množství výztuže 130 kg/m3 x převod z kg na tuny"
34,115*130*0,001 = 4,435 [A]
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

34 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 170,167 16 914,00 2 878 204,64



"hlavní nosná konstrukce"
"C30/37 XF2,XD2,XC4"
"betonová distanční tělíska"
"příčel plocha příčného řezu*délka"
střední část 4,9*3 = 14,700 [E]
náběhy (9,58+4,9)/2*7 = 50,680 [F]
příčel celkem E+F = 65,380 [G]
výstupek pro uložení přechodové desky (0,5+0,25)/2*0,25*8,1*2 = 1,519 [K]
"stojka tloušťkaxprůměrná výškaxdélkaxpočet"
1,1*(4,986+5,25+5,067+5,33)/4*9,1*2 = 103,268 [H]
celkem G+H+K = 170,167 [J]
"souvisí s pol.389365"
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

35 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 38,081 33 823,00 1 288 013,66

"výztuž nosné konstrukce rámu celkem"
"distanční tělíska betonová"
"přepočet pol.389325"
"kubatura betonu x množství výztuže 220 kg/m3 x převod z kg na tuny"
170,167*220*0,001 = 37,437 [A]
"výztuž u přechodové desky-kloub (spojovací výztuž)"
"početxdélkaxjednotková hmotnostxpřepočet na tunu"
2*(8,1/0,5)*5,16*3,85*0,001 = 0,644 [B]
Celkem: A+B = 38,081 [C]
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 2 127 248,29
36 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 32,050 13 747,00 440 591,35

"C25/30 XF1, XA1, XC2"
"tloušťkaxprům.délkaxšířkaxpočet"
0,4*5,0*8*2+0,25*0,025/2*8*2 = 32,050 [A]
"souvisí s pol.420365"
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

37 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 4,167 33 823,00 140 940,44

"souvisí s položkou 420324"
"distanční tělíska betonová"
"přepočet kubatury beotnu na hmotnost výztuže v poměru 130 kg oceli/1m3
betonu"
"kubatura betonuxkoeficient přepočtuxpřevod na tuny"
32,05*130*0,001 = 4,167 [A]
"(viz přílohy C.4.10,11,12,15)"
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

38 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 16,200 2 708,00 43 869,60

"vrubový kloub pro napojení přechodových desek (beton a výztuž je ve
výměrách přechodových desek a stojek rámu)"
"délka"
2*8,1 = 16,200 [A]
"(viz přílohy C.4.15)"
Položka zahrnuje:
- pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové
klouby a pod.)
Položka nezahrnuje:
- beton a výztuž, musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech
- beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako
vodorovná konstrukce.

39 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 2,646 23 461,00 62 077,81

" schod.stupně z lomového kamene pro revizní schodiště"
"šířkaxdélkaxvýškaxpočet"
0.4*0.75*0.18*(25+24) = 2,646 [A]
"včetně výplně spar MC-15"
"souvisí s pol.45131A"
"(viz příloha C.4.06-08)"
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
- včetně naložení a složení, případně s uložením.
Položka nezahrnuje:
- x

40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 51,154 3 928,00 200 932,91

"podkladní beton základu C12/15 XA1,XF1,XC2"
"šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet"
16,7*12,9*0,2*1 = 43,086 [A]
"podkladní beton přechodová deska C12/15 XA1,XF1,XC2"
"tloušťkaxdélkaxšířkaxpočet"
0,1*4,98*8,1*2 = 8,068 [B]
celkem A+B = 51,154 [D]
"(viz přílohy C.4.10,11,12)"



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 32,513 5 237,00 170 270,58

"tloušťka lože pro zpevnění svahu 10 cm (20 cm lomový kámen viz pol.465512)"
"C25/30 XF1,XA1,XC2"
"přepočet na sklonxtloušťkaxplocha"
opěra 1(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,1*(19,98+0,86+4,4*0,5+2,27+1,6) = 3,767 [A]
opěra 2(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,1*(19,36+0,84+4,4*0,5+12,87+1,6) = 5,162 [B]
koryto (plocha příčného řezu včetně prahů betonového lože v příloze podélný
řezxdélka) 1,76*13,4 = 23,584 [C]
Celkem: A+B+C = 32,513 [E]
"souvisí s pol.465512,45157"
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

42 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 6,254 5 216,00 32 620,86

"betonové lože C20/25 XF3, pro osazení schodišť.stupňů z lomového kamene"
"pod schodišťovými stupni"
"plocha podélného řezu x šířka"
(2.143+2.129)*0.75 = 3,204 [A]
"pod vnitřní obrubou"
"plocha příčného řezuxdélka"
0,25*0,26*(8,23+7,91) = 1,049 [B]
"pod vnější obrubou"
"plocha příčného řezuxdélka"
0,4*0,31*(8,23+7,91) = 2,001 [C]
Celkem: A+B+C = 6,254 [D]
"souvisí s pol.431212"
"(viz přílohy C.4.08,15)"



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

43 45157 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 46,338 927,00 42 955,33

"ŠP lože pod dlažbu z lomového kamene"
"souvisí s pol.451314"
"přepočet na sklonxtloušťkaxplocha"
opěra 1(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,1*(19,98+0,86+4,4*0,5+2,27+1,6) = 3,767 [A]
opěra 2(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,1*(19,36+0,84+4,4*0,5+12,87+1,6) = 5,162 [B]
koryto (plocha příčného řezuxdélka) 0,94*13,4 = 12,596 [C]
pod podkladním betonem mezi základy (šířkaxdélkaxtloušťka) 5,5*12,9*0,1 =
7,095 [F]
pod základovým betonem (šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet) 5,6*12,9*0,1*2 =
14,448 [G]
pod betonovými prahy v korytě (šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet) 0,5*(2+5,4+2)*0,1

= 0,470 [H]
pod služebními schodišti (šířkaxdélkaxtloušťka) 1,6*(8,6+0,6+7,7+0,6)*0,1 =
2,800 [I]
Celkem: A+B+C+F+G+H+I = 46,338 [E]
"souvisí s pol.465512"
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

44 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 29,550 927,00 27 392,85

"hutněná (Id=min.0,9) štěrkopísková vrstva ŠP fr. 0-32 nad a pod těsnící folií z
těženého materiálu"
"tloušťkaxšířkaxdélka"
u opěry 1 a 2 0,3*6,215*8,1 = 15,102 [D]
"(viz přílohy C.4.07,08)"
podklad pod výplňovým betonem opěr dle pol. 272313 5,6*0,10*12,9*2 =
14,448 [E]
Celkové množství = 29,550

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

45 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 12,636 4 752,00 60 046,27

"beton pod drenážním betonem za rubem opěry"
"C16/20 XF1,XA1,XC2"
"plochaxdélkaxpočet"
0,3*(2,48+0,12)*8,1*2 = 12,636 [A]
"(viz přílohy C.4.07,08)"



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných
otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

46 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 224,000 1 226,00 274 624,00

"hutněný zásyp základu za opěrou(pod těsnicí folií) ŠD třídy A drcený fr.0-63
(Id=min.0,9)"
"(plocha z podélného řezuxprůměrná délka)"
(16,8+16,8)*14,7 = 493,920 [K]
"hutněný zásyp za opěrou mezi křídly (nad těsnicí folií) ŠD třídy A drcený fr.0-63
(Id=min.0,9)"
"(plocha z podélného řezuxdélka)"
(15,11+14,1)*8,1 = 236,601 [L]
"hutněný zásyp zboku opěr a vně křídel ŠD třídy A drcený fr.0-63 (Id=min.0,9)"
"(plocha z podélného řezuxprůměrná šířkaxpočet)"
14,0*4*4 = 224,000 [M]
"(viz přílohy C.4.07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

47 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 34,080 2 632,00 89 698,56

"zához hrubý lomový kámen okolo Bet. prahů v korytě, kusy do 200 kg"
"plocha podélného řezu záhozu v korytě(viz příčný řez) x šířka koryta 10+10
m(na vtoku a na výtoku)"
(0,852+0,852)*10*2 = 34,080 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 45,999 10 664,00 490 533,34

"lomový kámen (žula)tl.200 mm s ložem pol.451314"
"přepočet na sklonxtloušťkaxplocha"
opěra 1(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,2*(19,98+0,86+4,4*0,5+2,27+1,6) = 7,535 [A]
opěra 2(svah vlevo a skluz,svah vpravo)
1,4*0,2*(19,36+0,84+4,4*0,5+12,87+1,6) = 10,324 [B]
koryto (plocha příčného řezuxdélka) 2,1*13,4 = 28,140 [D]
"spárovací cementová malta 10, XF4 "
A+B+D = 45,999 [C]
"souvisí s pol.451314"
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

49 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,770 4 707,00 50 694,39

"betonový práh C25/30 XF3,XA1,XC4"
"v korytě toku"
" příčný práh v korytě (plocha dle příčného řezuxtloušťkaxpočet)"
10,77*0,5*2 = 10,770 [E]
"(příloha C.06,07,08)"



Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:

5 Komunikace 313 586,72
50 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 107,760 140,00 15 086,40

"ŠDA 0-63 zhutněný (úprava dle požadavků uvedených v SO 100 Komunikace)"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
"tl.150 mm"
"(šířkaxdélka)"
9*(3.6+3.6)+8*(6.51-3.6+6.06-3.6) = 107,760 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 134,400 169,00 22 713,60

"ŠDA 0-32 zhutněný (úprava dle požadavků uvedených v SO 100 Komunikace)"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
"tl.200 mm"
"(šířkaxdélka)"
9*(3.6+3.6)+8*(8-3.6+7.9-3.6) = 134,400 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

52 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 119,840 23,00 2 756,32

"materiál dle přílohy C Vzorové řezy"
"km 2,342 973 - km 2,351 873 ; km 2,364 073 - km 2,372,973"
"1,2kg/m2"
"šxd"
8*(7,63+7,35) = 119,840 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 240,000 9,00 2 160,00

"spojovací postřik "
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
"mezi novými asfaltovými vrstvami vozovky"
"pod obrusnou vrstvou ACO 11+ 0,4 kg/m2 (šířkaxdélka)"
8*30 = 240,000 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

54 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 138,400 13,00 1 799,20

"spojovací postřik "
"0,6kg/m2"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
"mezi novými asfaltovými vrstvami vozovky"
"pod ložnou vrstvou ACL 16+ (délkaxšířka) - pouze mimo mostovku, nad ACP
22+"
"šxd"
8*(30-12,7) = 138,400 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"



Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

55 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 240,000 196,00 47 040,00

"obrusná vrstva ACO11+ tl.40 mm"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
"šířkaxdélka"
8*30 = 240,000 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 113,600 205,00 23 288,00

"ložná vrstva na mostě ACL 16+ tl.50 mm"
"délkaxšířka"
(1+12,2+1)*8,0 = 113,600 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 126,400 287,00 36 276,80

"ložná vrstva přechodové oblasti ACL 16+ tl.70 mm"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
(30-14,2)*8 = 126,400 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 138,400 377,00 52 176,80

"ložná vrstva přechodové oblasti ACP 22+ tl.100 mm"
"km 2,342 97 - km 2,372,97"
8*(8.65+8.65) = 138,400 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 113,600 711,00 80 769,60

"ochranná vrstva izolace s posypem předobalenou drtí 4/8"
"délkaxšířka"
(1+12,2+1)*8 = 113,600 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

102 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 144,000 205,00 29 520,00



geomříž pro vyztužení asf. povrchů
výkres č. 6.4.08 podélný řez
8*9*2 = 144,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 410 116,99
60 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 31,200 216,00 6 739,20

"separační PE folie tl.2 mm mezi štětovnicemi na jedné straně a výplňovým
betonem základu a podkladní betonovou deskou základu na straně druhé"
"- účel - separace štětovnic od zalití beotnem pro snadnější vytažení"
"výměra: šířka(výška)xdélka(obvod)xpočet"
2*3,9*4 = 31,200 [A]
"(viz přílohy C.4.07,08,09)"

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

61 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 396,743 147,00 58 321,22

"plocha pro izolační souvrství 1xAlp + 2xAln (á 0,4 kg/m2)"
"Celková plocha ploch pro nátěrovou izolaci:"
křídlo 1P: vnitřní stěna+vnější stěna+čelo (plocha+šířkaxvýška)
18,05+8,44+0.5*(2,6+4,61+1.24) = 30,715 [T]
křídlo 1L: vnitřní stěna+vnější stěna+čelo (plocha+šířkaxvýška)
16,651+8,572+0.5*(2,6+4,61+0,98) = 29,318 [U]
křídlo 2P: vnitřní stěna+vnější stěna+čelo (plocha+šířkaxvýška)
17,483+6,789+0.5*(2,6+4,58+1.13) = 28,427 [V]
křídlo 2L: vnitřní stěna+vnější stěna+čelo (plocha+šířkaxvýška)
16,089+7,934+0.5*(2,6+4,58+0,87) = 28,048 [W]
rám: rubová stěna OP1aOP2 (výškaxšířka)
(4.24+0.25+0.36)*8.1+(4.16+0.25+0.36)*8.1 = 77,922 [X]

lícová strana OP1aOP2 (početxvýškaxšířka) 2*(0.95+1,3)*9.1 = 40,950 [Y]
boční líc OP1aOP2 (průměrná výškaxšířkaxpočet)

(0,95+1,3+2*1,9)/2*1.1*2 = 6,655 [Z]
základ OP1aOP2: svislá plocha (výškaxdélkaxpočet) 0.5*(4+11)*4 = 30,000 [AA]

šikmá plocha (délkaxšířkaxpočet) (11+4)*1.76*4 = 105,600
[AB]
čela říms a skryté boky: boky (výškaxdélka) 0.39*(22.5+23.11) = 17,788 [AC]

čela (plocha řezuxpočet) 0,33*4 = 1,320 [AD]
Celkem: T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD = 396,743 [AF]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

62 711237 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 113,400 285,00 32 319,00

"folie PE tl.2,0 mm, pevnost 20kN/m, tažnost min.20%, do těsnicí vrstvy za
opěrou se zatažením pod drenážní trubku, zatažení za přechodovou oblast o 0,5
m, včetně svařování folie"
"šířkaxdélka"
8,1*(6,5+0,5+6,5+0,5) = 113,400 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"



Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

63 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 30,120 545,00 16 415,40

"ochrana izolace pod římsou s hliníkovou folií "
"římsy nad mostovkou i na křídlech"
"počet vrstevxdélkaxšířka"
2*(12,2*0,8+2*5,3*0,5) = 30,120 [A]
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

64 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 145,202 881,00 127 922,96

"1x vrstva pásové izolace bitumenový pás modifikovaný směsí elastomerů a
plastomerů s polyesterovým rounem s hliníkovou vložkou"
"mostovka s přesahem 1 m na přechodové desky"
"počet vrstevxdélkaxšířka"
1*14,2*9,11 = 129,362 [A]
"horní plocha křídel (šířkaxpočetxdélka)"
0,5*4*5,3 = 10,600 [B]
"oblast u prostupu odvodnění rubu opěry"
2*1*1 = 2,000 [D]
"oblast kluzná - pod přechodovými deskami (viz Detaily)"
0,1*2*8,1*2 = 3,240 [E]
Celkem: A+B+D+E = 145,202 [C]
"(viz přílohy C.4.06,07,08,10,15)"

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo
systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků,
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 396,743 183,00 72 603,97

"ochranná vrstva nátěrové izolace, gramáž 600g/m2"
"na jednotné ploševšude, kde je 2xNa+Np, shodná výměra, ale jen jedna vrstva"
"výměra/počet vrstev laku"
396,743 = 396,743 [A]
"souvisí s pol.711221"
"(viz přílohy C.4.06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

66 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 267,097 273,00 72 917,48



"pohledové plochy říms(kromě horní plochy a obruby) i křídel i nosné
konstrukce"
"NK zdola a boky příčle i na křídlech"
"příčel"
"průměrný obvodxdélkaxpočet"
(10+9,24)/2*3,5*2+9,24*3+0,39*6,4*4+0,3*10*2 = 111,044 [I]
"stojky"
"šířkaxprůměrná výška"
(9,1-0,55)*(3,95+3,5+3,7+3,25)/2 = 61,560 [H]
"křídla"
"plocha(viditelné plochy)"
(13,06+12,75)*2 = 51,620 [D]
"římsy"
"obvodxdélka"
(0.69+0.25)*22.805*2 = 42,873 [C]
Celkem: I+H+D+C = 267,097 [G]
"(viz přílohy C.4.07,08,10,11,12,13,15)"
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

67 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 47,662 480,00 22 877,76

"ochranný nátěr horního povrchu říms a obruby říms"
"římsy"
"obvodxdélka"
(0.765+0.28)*22.805*2 = 47,662 [C]
Celkem: C = 47,662 [G]
"(viz přílohy C.4.07,08,10,11,12,13,15)"
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 5 295,30
68 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 4,900 505,00 2 474,50

"prostup pro odvodnění opěry opěrou"
"HDPE trubka DN180 tl.11mm, s límcem-příruba min.průměr 400x5 (viz detaily)
pro odvodnění skrz opěru "
2*1,3 = 2,600 [A]
"prostup pro odvodnění opěry opěrou"
"trubka PVC DN210 tl.5 mm - vložená do bednění"
2*1,15 = 2,300 [B]
Celkem: A+B = 4,900 [C]
"(viz přílohy C.4.07,08,15)"
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním
vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

69 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 17,200 164,00 2 820,80

"drenážní trubka PE DN150mm za opěrami"
(4,1+4,1+0,4)*2 = 17,200 [A]
"(viz přílohy C.4.07,08)"
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním
vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 2 202 964,59
70 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 45,500 605,00 27 527,50



"stávající zábradlí ( 50 kg/m)"
"délka"
2*22,75 = 45,500 [A]
"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele."
"(předpokládaný objem zábradlí na 1 m délky je 0,2x1,2x1,0=0,24)"
"(viz přílohy C.4.03,04)"
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

71 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ M 45,200 1 112,00 50 262,40
včetně náběhů
"navazující svodidlo silniční na pravé straně za mostem se zakončením s
náběhem"
"km 2,369 37 - km 2,414 57"
3,7+20,7+17,1+3,7 = 45,200 [A]
"(viz přílohy C.4.06)"
Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie

72 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM M 52,000 132,00 6 864,00

"stávající svodidlo ( 50 kg/m)"
"délka"
52 = 52,000 [A]
"Odvoz a likvidace v režii zhotovitele."
"(předpokládaný objem svodidel na 1 m délky je 0,2x1,2x1,0=0,24)"
"(viz přílohy C.4.03,04)"
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

73 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,600 1 112,00 37 363,20

"km 2,335 61 - km 2,380 33"
"svodidlo silniční H1 navazující na zábradelní svodidla na obou stranách i
koncích mostu"
"délka"
9,2*3+6 = 33,600 [A]
"(viz přílohy C.4.06)"

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně
betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

74 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,000 6 579,00 342 108,00

"km 2,346 57 - km 2,369 37"
"zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 se svislou výplní"
"délka"
26+26 = 52,000 [A]
"(viz přílohy C.4.06)"

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků
- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j.
kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací
materiál, vrty a zálivku
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává

75 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 33,000 295,00 9 735,00

"km 2,335 61 - km 2,413 37"
bílé - 12 = 12,000 [B]
modré - 6+6+6+3 = 21,000 [A]
Celkem: B+A = 33,000 [C]
"(viz přílohy C.4.06)"
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

76 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 70,000 295,00 20 650,00



"km 2,335 61 - km 2,413 37"
bílé - 23 = 23,000 [B]
modré - 6+6+6+3+13+13 = 47,000 [A]
Celkem: B+A = 70,000 [C]
"(viz přílohy C.4.06)"

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
Položka nezahrnuje:
- x

77 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2 455,00 4 910,00

2 = 2,000 [A]
"(viz přílohy C.4.01)"
Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a
zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x

78 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS 2,000 1 582,00 3 164,00

"2 ks dopravního značení - Označení toku s textem `KYJOVKA`"
2 = 2,000 [A]
"(viz přílohy C.4.01)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

79 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 29,260 742,00 21 710,92

6,49+0,4+0,4+7,79+7,14+0,8+5,84+0,4 = 29,260 [A]
"obrubník (250/100/1000) s náběhyC25/30 XF4,XD3,XC4"
"do betonového lože min.C16/20 XA1,XF1,XC2"
"(viz přílohy C.4.06,08,15)"
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

80 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 606,00 6 060,00

4*2,5 = 10,000 [A]
"obrubník (250/150/1000) s náběhyC25/30 XF4,XD3,XC4"
"do betonového lože min.C16/20 XA1,XF1,XC2"
"(viz přílohy C.4.06)"
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

81 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 55,600 11,00 611,60

"frézování drážky pro zálivku u obruby v obrusné vrstvě"
"0,015x0,04m profil drážky"
"délky říms a obrub"
(10+6,4*2+2,5*2)*2 = 55,600 [A]
"(viz přílohy C.4.03,04,06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

82 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 32,000 85,00 2 720,00

"drážka - proříznutí na koncích mostu pro dilataci obrusné vrstvy a ložné vrstvy
(šířka asfalt.vrstvy)"
"šířka 25 mm x tloušťka 40 mm"
"ložná"
2*8,0 = 16,000 [A]
"ložná"
"(šířka 15 mm x tloušťka 85 mm)"
2*8,0 = 16,000 [B]
Celkem: A+B = 32,000 [C]
"(viz přílohy C.4.03,04,06,07,08)"
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

83 919151.R ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 100MM2 KUS 22,000 611,00 13 442,00

"sloupky zábradlí"
"souvisí s pol.9112AR"
2*11 = 22,000 [A]
"(viz přílohy C.4.03,04)"
Položka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Položka nezahrnuje:
- x

84 919155.R ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 KUS 121,000 663,00 80 223,00

"rozřezání stávající nosné ocelovékonstrukce včetně zavětrování"
hlavní nosníky (ks) 9 = 9,000 [A]
pomocné nosníky - zavětrování, příčníky (ks) 7*8*2 = 112,000 [B]
Celkem: A+B = 121,000 [C]
"odvoz a likvidace v režii zhotovitele"
"(viz přílohy C.4.03,04)"



Položka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Položka nezahrnuje:
- řezání kolejnic, to se vykáže v SD 54.

85 931181 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 15,984 65,00 1 038,96

"výplň pracovní spáry mezi římsou a bokem příčle"
"tl.10 mm"
"výškaxdélka"
0,3*10*2+0,39*6,4*4 = 15,984 [A]
"(viz přílohy C.4.10,11,15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

86 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 1,320 79,00 104,28

"výplň dilatační spáry "
"tl.20 mm"
"výškaxdélka"
přech.deska a dilatační spára v okolí vrubového kloubu (0,45+0,15)*8*2 =
9,600 [A]
"plocha řezuxpočet"
dilatační spára říms 0,33*4 = 1,320 [B]
"(viz přílohy C.4.10,11,15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

87 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 8,040 278,00 2 235,12

"výplň spar mezi přechodovou deskou a křídly"
"(výškaxdélkaxpočet)"
0,4*5,025*4 = 8,040 [A]
"(viz přílohy C.4.10,11)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

88 931232
VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM
PROFILOVANÝCH TL DO 7MM M 18,200 245,00 4 459,00

"výplň dilatační spáry na konci hlavní nosné konstrukce pryžovým dutým
profilem"
"délka"
9,1*2 = 18,200 [A]
"(viz přílohy C.4.06,08,15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

89 931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 6,940 517,00 3 587,98

"uzavírací pryžový profil dilatační spáry římsy"
"dl.xpočet"
(0,69+0,765+0,28)*4 = 6,940 [A]
"(viz přílohy C.4.15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

90 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 55,600 73,00 4 058,80

"těsnicí zálivka podél obruby v obrusné vrstvě"
"délka římsy a obrub šířka 15 mm tloušťka 40 mm"
(10+6,4*2+2,5*2)*2 = 55,600 [A]
"(viz přílohy C.4.01,06)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

91 931327.R TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 32,000 74,00 2 368,00

"zálivka příčné dilatační spáry v obrusné vrstvě vozovky"
"šířka 25 mm tloušťka 40 mm"
"zálivka příčné dilatační spáry v ložné a ochranné vrstvě vozovky"
"šířka 15 mm tloušťka 50+35=85 mm"
"celková délka (m)"
2*8*2 = 32,000 [A]
"(viz přílohy C.4.06,08,15)"
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 2,640 466,00 1 230,24



"C25/30 XA2,XF4,XC4 "
"příkopové žlaby š.600 mm pro lem vsakovací jímky"
"8ks na 1 prstenec "
"1 ks délka 0,33 m"
"počet 2x4=8"
"délka celková - délka 1 ks x počet"
0,33*8 = 2,640 [B]
Celkem: B = 2,640 [C]
"(viz přílohy C.4.06)"

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

93 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 3,000 9 156,00 27 468,00

"odvodňovací nerez trubky DN50 s příslušenstvím včetně krycího perforovaného
profilu"
délka 670mm: 1 = 1,000 [A]
délka 900 mm: 2 = 2,000 [B]
Celkem: A+B = 3,000 [C]
"(viz přílohy C.4.07,15)"

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně
všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a
ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které
nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

94 966116 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3 15,672 1 469,00 23 022,17

"dílce mostovky"
mostovka (šířkaxtloušťkaxdélka) 7,705*0,18*11,3 = 15,672 [F]
"poplatek pol.014102.2"
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.03,04)"

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

95 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 343,889 3 430,00 1 179 539,27

"bourání říms, úložných prahů, křídel a opěr a základů"
"výškaxšířkaxdélkaxpočet"
římsy levá a pravá (výškaxšířkaxdélka)
0,305*(0,825*5,685+0,655*11,405+0,93*5,705)+0,305*(0,94*5,67+0,705*11,39
5+0,92*5,67) = 10,994 [B]
křídla(početxtloušťkaxplocha pohledu) 4*0,6*19,6 = 47,040 [D]
opěry (početxšířkaxvýškaxdélka) azáklady (početxdélkaxšířkaxvýška)
2*1,7*6,34*8,39+2*10*1,5*3,5 = 285,855 [C]
"celkem"
B+C+D = 343,889 [E]
"poplatek viz pol.014102.2"
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.03,04)"

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

96 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 11,762 8 323,00 97 895,13



"snesení nosné mostní ocelové konstrukce včetně výztužných ocelových prvků"
nosníky I 450 (početxdélkaxjednotková hmotnostxpřepočet na tuny)
8*11,4*118*0,001 = 10,762 [A]
pomocné konstrukce (hmotnostxpřepočet na tuny) 1000*0,001 = 1,000 [B]
A+B = 11,762 [C]
CCelkem: C = 11,762 [G]
"Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.03,04)"

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

97 967136 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 84,975 2 180,00 185 245,50

"Vybourání stávajícího koryta z kamene do malty"
"celkem vybourání kamenů"
"šířkaxtloušťkaxdélka"
(2+5+3,3)*0,5*16,5 = 84,975 [A]
Celkem k bourání: A = 84,975 [C]
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"poplatek 014102.1"
"(viz přílohy C.4.03,04,09)"

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

98 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 7,616 3 222,00 24 538,75

"šířksxtloušťkaxdélka"
6,74*0,1*11,3 = 7,616 [A]
"poplatek viz pol.014102.2"
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.03,04)"

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

99 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 95,542 197,00 18 821,77

"délkaxšířka"
"(tloušťka cca 10 mm)"
12,4*7,705 = 95,542 [A]
"poplatek pol.014112"
"Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele."
"(viz přílohy C.4.03,04)"

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Mutěnice - Hodonín, I/55 Vedlejší 1 224 038,00
Objekt: Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 224 038,00

1 00001 R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v
obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci KPL 1,000 64 911,00 64 911,00

2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 74 184,00 74 184,00

3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 556 380,00 556 380,00

4 00004 R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 13 910,00 13 910,00

5 00005 R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného
dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 9 273,00 9 273,00

8 00008 R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních
podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 18 546,00 18 546,00

9 00009 R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v
obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 KPL 1,000 46 365,00 46 365,00

10 00010 R
Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v
obchodních podmínkách KPL 1,000 46 365,00 46 365,00
vč. vložení do BMS

12 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 27 819,00 27 819,00

14 00014 R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních
podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN KPL 1,000 185 460,00 185 460,00

15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 46 365,00 46 365,00

17 00017 R Povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL 1,000 32 456,00 32 456,00

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 13 910,00 13 910,00

19 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 13 910,00 13 910,00
osazení 2 ks informační tabule a demontáž po skončení akce
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

20 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 46 365,00 46 365,00
doplňkový IG průzkum
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

21 00019 R Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 27 819,00 27 819,00

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

II/380
SO 000

Vedlejší

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta
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SO 101.01 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Komunikace

SO 101.02 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Propustky

SO 101.03 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Výměna aktivní zóny

SO 101.04 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 0,000-5,488 22 - Dopravní značení trvalé

SO 102.01 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Komunikace

SO 102.02 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Propustky

SO 102.03 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 - Výměna aktivní zóny

SO 102.04 Rekonstrukce silnice II/380 úsek km 6,836 50-7,869 65 -Dopravní značení trvalé

SO 103 Úsek silnice II/380 km 5,488 22-6,836 50

SO 121 Napojení místních komunikací

SO 122 Napojení účelových komunikací

SO 151 Hospodářské sjezdy

SO 181.1 Dopravní opatření - Etapa 1

SO 181.2 Dopravní opatření - Etapa 2

SO 201 Most ev. č. 380-017 přes řeku Kyjovka

Stavební objekt

II/380 Mutěnice - Hodonín, I/55

Harmonogram provádění prací

Termín zahájení stavebních prací do 15 dnů od předání staveniště.
Dokončení a předání stavby do 200 dnů od předání staveniště.



Datum: 9.4.2025

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN



Plán kontrol a zkoušek Název objektu: II/380 MUTĚNICE - HODONÍN, I/55

Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

45.11 Demolice a zemní
práce

1. Projektová dokumentace

Kontrola
kompletnosti a
souladu s ostatními
známými
projektovými
podklady a ČSN

OP BEZ 1x při
převzetí

2. Bourací práce

Kontrola
technologického
postupu bouracích
prací, statické
zajištění, prašnost a
čistota při bouracích
pracech

A, V PD BEZ 1x

3.

Kontrola rozsahu
bouracích prací a
vyklizení objektu,
předání TDI

A, V PD Z 1x

4.
Zemní práce

(přípravné práce)

Polohové a výškové
vytýčení vč.
vyznačení
stávajících
podzemních inženýr.
sítí

M PD, ČSN 736133
ČSN 730420-1
ČSN 730420-2

P-zaměření 1x při
započetí
prací



Plán kontrol a zkoušek Název objektu: II/380 MUTĚNICE - HODONÍN, I/55

Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

5. Výkopy

Kontrola dodržení
případných
ochranných pásem
souběžných i
křížených
podzemních a
nadzemních vedení.
Kontrola šířky,
hloubky výkopu vč.
zaměření, předání
základové spáry TDI

A PD, ČSN 736005
ČSN 73 6133

Z Průběžně

6. Zásypy
Kontrola vhodnosti
použitého materiálu

Z PD, ČSN 73 6133 P 1x

7.
Kontrola výšky
vrstev a hutnění
zásypů

A, M, Z PD, ČSN 73 6133,
ČSN EN ISO
14688-2

P dle ČSN
733050

8.
Závěrečná kontrola při

předání

Souhrnná kontrola
vizuální, kontrola
předávané PD a
dokladové části

A, V PZ 1x
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Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

45.21 Výstavba
pozemních a

inženýrských staveb

1. Projektová dokumentace

Kontrola
kompletnosti a
souladu s ostatními
známými
projektovými
podklady a ČSN

OP BEZ 1x při
převzetí

2. Základové konstrukce
Přejímka základové
spáry

A, V PD,
ČSN 736133
ČSN 721006

P 1x při
přejímce

3.

Kontrola tvaru,
tuhosti bednění,
výztuže základů,
vstupní kontrola
transportbetonu
(konzistence,
množství, třída)

A, V, Z PD,
ČSN EN 13670

Z 1x každý
ucelený
úsek,
průběžná
kontrola
transportbe-
tonu

4.

Geodetické
zaměření spodní
stavby základů,
kontrola přesnosti,
předání základů

A, M PD, ČSN 730205
ČSN 730202
ČSN EN 13670

P, Z 1x po
ukončení
základových
konstrukcí

5. Izolace proti vodě

Kontrola přípravy
podkladu, technolog.
postup provádění

A, V PD, ČSN 736006
TKP 21,
TP výrobců
materiálů

Z převzetí izolace
před zakrytím

Průběžně,
zápis při
zjištění
závad a po
ukončení
prací

6. Železobetonové konstrukce
Vytýčení žb
konstrukce

OP, V PD P 1x při
přejímce
pracoviště

7.

Prověrka bednění,
přesnost, tuhost,
tolerance

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

Z 1x před
betonáží
pracovních
celků
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Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

8.

Kontrola výztuže,
množství, průměry,
tvary, krytí, předání
výztuže TDI

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

Z 1x před
betonáží
pracovních
celků

9.

Vstupní kontrola
betonové směsi,
konzistence,
množství, třída
betonu dle dodacího
listu

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

Z Průběžně

10.

Kontrola betonáže,
výška (hloubka)
vysypávání
betonové směsi,
vibrace, konečná
tloušťka (výška)
konstrukce

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

Z Průběžně

11.

Kontrola povrchu žb
konstrukce po
odbednění, kontrola
ošetřování beton.
kce

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

Z 1x po
odbednění

12.

Konečné zaměření
monolit. konstrukce,
kontrola dodržení
tolerancí a tvaru dle
PD

A, V, M PD,
ČSN EN 13670,

P 1x po
odbednění

13.
Závěrečná kontrola při

předání

Souhrnná kontrola
vizuální, kontrola
předávané PD a
dokladové části

A, V PZ 1x
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Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

14. Vnější potrubní sítě
Podkladní
konstrukce (betony)

A, V, Z PD,
ČSN EN 13670,

Z 1x při
převzetí

15. Kanalizace

Montáž potrubí a
objektů kanalizace,
kontrola použitých
materiálů a
provádění

A, V, M PD Z pouze při
neshodě

průběžně

16.

Vizuální kontrola,
zkouška těsnosti
kanalizace,
prosvícení,
geodetické zaměření
tras a objektů kanal.

A, V, Z, M ČSN 75 6101 P, Z
geodetické
zaměření

1x při
přejímce

17. Vodovod

Montáž potrubí a
objektů vodovodu,
kontrola použitých
materiálů a
provádění

A, V, M PD Z pouze při
neshodě

průběžně

18.

Vizuální kontrola,
tlaková zkouška
vodovodu, proplach
a dezinfekce potrubí,
geodetické zaměření
tras a objektů vodov.

A, V, Z, M ČSN 755911 P, Z
geodetické
zaměření

1x při
přejímce

19.
Kontrola izolace
potrubí, použité
materiály

A, V PD,
ČSN 75 5409

Z převzetí izolace
před zakrytím

1x při
přejímce

20. Kabelové rozvody elektro

Montáž kabelů,
kontrola použitých
materiálů a
provádění

A, V PD Z pouze při
neshodě

průběžně

21.

Vizuální kontrola,
revizní zpráva
rozvodů elektro,
geodetické zaměření
rozvodů elektro

A, V, Z, M ČSN EN 50341-1 RZ, Z
geodetické
zaměření

1x při
přejímce
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Pol.

Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

22. Zásypy a hutnění

Kontrola vhodnosti
použitého materiálu,
výšky vrstvy, použití
výstražné folie,
hutnění

A, M, Z PD,
ČSN 73 6133
ČSN 721006
TKP 4

P Průběžně

23. Výrobky a materiály

Soulad s PD
Prohlášení o shodě,
certifikáty

A, V Prohlášení o
shodě, Certifikát

1x při
přejímce u
každého
materiálu

45.23 Výstavba
komunikací, letišť a
sportovních areálů

24. Komunikace

Kontrola
podkladních vrstev,
násypů, hutnění,
vhodnost použitého
materiálu

A, V, Z, M PD,
ČSN EN ISO
14689-1
ČSN 73 6126
ČSN EN 13285
TKP 5

Z, P Průběžně

25.

Kontrola odvodnění
komunikace,
drenáže, uliční
vpusti

A, V, Z, M PD Z, P 1x při
předání

25.
Kontrola provádění
komunikace z
prefabrikátů

A, V PD,
ČSN 732480

Z pouze při
neshodě

Průběžně

27.

Kontrola provádění
komunikace
z monolitických
betonů

A, V PD,
ČSN EN 13670,

Z pouze při
neshodě

Průběžně

28.
Kontrola provádění
komunikace z dlažby

A, V PD, ČSN 736131 Z pouze při
neshodě

Průběžně
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Číslo objektu

Předmět kontroly

Způsob kontroly

Předpis pro
kontrolu

Požadované
doklady

Minimální
četnost

kontrol a
zkoušek

Odkaz na
doklad

Hodnocení
stavu

BZ-bez závad
N-neshoda

Odpovědný
pracovník

(podpis
stavbyvedou-

cího)

Datum

Konstrukce/činnost

A-prohlídka dle PD a
norem
V-vizuální prohlídka
OP-odborné posouzení
Z-zkouška
M-měření

Z-zápis ve SD
P-protokol
RZ-revizní zpráva
O-osvědčení
PZ-přejímací zápis
BEZ-bez dokladu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

29.

Výstupní kontrola při
předání, soulad
s PD, doklady
k použitým
materiálům

A, V PD Z, P, PZ
Prohlášení o
shodě, certifikáty

1x při
předání


