
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 14,00Počet měrných jednotek:

DENMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet:

III/37913 DRÁSOV

E.1

Objekt: E.1

Stavba: 2015520.1 SÚS

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

III/37913 DRÁSOV

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

E.1

E.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace – četnost pořízení a forma dle požadavků objednatele

 13 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zajištění rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 10,00Počet měrných jednotek:

DENMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

Rozpočet:

III/37913 DRÁSOV

E.2.1

Objekt: E.2.1

Stavba: 2015520.1 SÚS

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

III/37913 DRÁSOV

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

E.2.1

E.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914164 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS*DE

N

 180,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní 

FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, 

ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, 

stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky a včetně osazení a následného odstranění – 4xA15, 4xA10, 

1xC4a, 1xC4b, 1xB1, 2xE7a, 4xE7b,1xE12, (počet značek na počet dnů trvání - dle 

přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)

 2 914164 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS*DE

N

 680,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní 

FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, 

ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, 

stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky a včetně osazení a následného odstranění – 3xZ2, 65xZ4a (počet 

značek na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)

 3 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  5,250 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá 

plastová fólie, dodávka a instalace (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské 

opatření)

 4 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  5,250 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá 

plastová fólie, odstranění (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření)

 5 916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS*DE

N

 40,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po stavby – výstražné světlo typu 1samostatné, třída 

dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy 

světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, 

akumulátoru a včetně osazení a následného odstranění – 4 x FS - 1 (počet světel 

na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)
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III/37913 DRÁSOV

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 1.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

E.2.1

E.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS*DE

N

 20,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – výstražné světlo typu 1, souprava 

3 kusů, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr 

činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky, akumulátoru a včetně osazení a následného odstranění – 5 x FS – 

3 - 3 (počet světelných souprav na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně 

inženýrské opatření)

 7 916154 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS*DE

N

 10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – světelné signalizační zařízení SSZ, 

umístění dle ČSN 73 6021, průměr světelných polí 200mm, půjčené značení, včetně 

sloupků, upevňovacího zařízení, desky, akumulátoru a včetně osazení a 

následného odstranění – 1 x Souprava semaforů SSZ (2x semafor) - soupravou 

dvou semaforů s ukazatelem odpočtu času (počet souprav na počet dnů trvání – 

dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 4,00Počet měrných jednotek:

DENMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

Rozpočet:

III/37913 DRÁSOV

E.2.2

Objekt: E.2.2

Stavba: 2015520.1 SÚS

SOUPIS PRACÍ
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III/37913 DRÁSOV

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

E.2.2

E.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914164 1 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS*DE

N

 64,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní 

FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, 

ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, 

stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky a včetně osazení a následného odstranění – 4xA15, 1xP7, 

1xB21a, 4xP8, 1xC4a, 2xE7a, 4xE7b, (počet značek na počet dnů trvání - dle 

přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)

 2 914164 2 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS*DE

N

 48,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – značka dopravní svislá reflexní 

FeZn, Základní velikost, retroreflexe R´2, kolorita R1, otvory v činné ploše P3, 

ochrana hran štítu E2, koroze štítu SP1 nebo SP2, zatížení štítu větrem WL2-TDB5, 

stabilita sestavy WE=0,42kN/m2, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky a včetně osazení a následného odstranění – 1xZ2, 11xZ4a (počet 

značek na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)

 3 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  31,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá 

plastová fólie, dodávka a instalace (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské 

opatření)

 4 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2  31,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – vodorovné dopravní značení -žlutá 

plastová fólie, odstranění (značení - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření)

 5 916114 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS*DE

N

 36,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po stavby – výstražné světlo typu 1samostatné, třída 

dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr činné plochy 

světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího zařízení, desky, 

akumulátoru a včetně osazení a následného odstranění – 4 x FS - 1 (počet světel 

na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně inženýrské opatření a POV)
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Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

III/37913 DRÁSOV

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - FÁZE 2.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

E.2.2

E.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS*DE

N

 4,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení po dobu stavby – výstražné světlo typu 1, souprava 

3 kusů, třída dle ČSN EN 12352 – L8H, velikost světelného pole 250 cm2, průměr 

činné plochy světla 180mm, půjčené značení, včetně sloupků, upevňovacího 

zařízení, desky, akumulátoru a včetně osazení a následného odstranění – 5 x FS – 

3 - 3 (počet světelných souprav na počet dnů trvání - dle přílohy Dopravně 

inženýrské opatření)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 5 477,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE III/37913

KOMUNIKACE III/37913

Rozpočet:

III/37913 DRÁSOV

SO101

Objekt: SO101

Stavba: 2015520.1 SÚS

SOUPIS PRACÍ
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III/37913 DRÁSOV

KOMUNIKACE III/37913

KOMUNIKACE III/37913

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  96,800 ____________ ____________

Uložení odfrézovaného materiálu na skládku-poplatek za skládku

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,362 ____________ ____________

Uložení odpadu z očištění povrchu komunikace a čištění proříznutých trhlin na 

skládku-poplatek za skládku

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  110,000 ____________ ____________

Uložení odpadu ze stávajícího odvodňovacího proužku na skládku-poplatek za 

skládku

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113473 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3  44,625 ____________ ____________

Odstranění stávajícího odvodňovacího proužku z drobných kostek, včetně 

odstranění dobetonování ke stávajícímu obrubníku

 5 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  44,000 ____________ ____________

Odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 40mm

(Výměna získána pomocí grafického softwaru AutoCad)

 6 11372B FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm  484,000 ____________ ____________

Příplatek za další 5 km odvozu odfrézovaného materiálu na skládku (celkem 25km)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 7 572211 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 100,000 ____________ ____________

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (pod ložnou vrstvu)

(Výměna získána pomocí grafického softwaru AutoCad)

 8 572211 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  5 477,000 ____________ ____________

Vozovka - Spojovací postřik 0,40kg/m2 (pod obrusnou vrstvu)

(Výměna získána pomocí grafického softwaru AutoCad)



ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:10:0726.10.2015Datum:3.6.1.5

III/37913 DRÁSOV

KOMUNIKACE III/37913

KOMUNIKACE III/37913

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S, TL. 40MM M2  5 807,500 ____________ ____________

Vozovka - Obrusná vrstva z ACO z protihlukovými účinky, tl. 40mm + hutnění

(Výměna získána pomocí grafického softwaru AutoCad)

 12 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ M3  57,220 ____________ ____________

Vozovka - Ložná vrstva ACL 16+, tl. 40mm + hutnění

(Výměna získána pomocí grafického softwaru AutoCad)

 15 58920 2 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  759,030 ____________ ____________

Vozovka - Asfaltová zálivka

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  38,000 ____________ ____________

Výšková úprava poklopů (šachty, vpustě)

 17 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycích hrnců (šoupata)

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 18 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Nové svislé dopravní značky IP6 - přechod pro chodce

 20 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  164,504 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení – studený plast

 23 93818 1 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  5 818,000 ____________ ____________

Vozovka - Očistění povrchu stávající komunikace před pokládkou nových 

asfaltových vrstev

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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III/37913 DRÁSOV

KOMUNIKACE III/37913

KOMUNIKACE III/37913

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015520.1 SÚS

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


