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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 7 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

SO 102.1

Objekt: SO 102

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  573,028 ____________ ____________

Zemina a kamení, zahliněné podkladní vrstvy.

pol.č. "113328" 112,120*1,900=213,028 [A]

pol.č. "123738" 144,0*2,000=288,000 [B]

pol.č. "123838" 36*2,000=72,000 [D]

Celkem: A+B+D=573,028 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  144,415 ____________ ____________

Betonová a železobetonová suť,

pol.č. "113178" 4,016*2,000=8,032 [A]

pol.č. "113188" 37,752*2,000=75,504 [B]

pol.č. "113514" 330,200*0,120=39,624 [C]

pol.č. "966138" 8,175*2,6=21,255 [D]

Celkem: A+B+C+D=144,415 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,920 ____________ ____________

materiál s příměsí živice

pol.č. "113138" 3,300 m3*2,400 t/m3=7,920 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  3,300 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění krytu v místě přechodu pro chodce na ulici Nádražní. Tloušťka 

asfaltové vrstvy je cca 15 cm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

22*0,15=3,300 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  71,280 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113138

3,300 m3*2,400 t/m3*9 km=71,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  4,016 ____________ ____________

Odstranění stávajícího povrchu chodníku ze zámkové dlažby. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

50,2*0,08=4,016 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - 

DOPRAVA

tkm  72,288 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113178

4,016*2,000*9=72,288 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  37,752 ____________ ____________

Odstranění stávajícího povrchu chodníku z dlažby betonové 30x30 cm. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

471,9*0,08=37,752 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  679,536 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113188

37,752*2,000*9=679,536 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  112,120 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev bouraného chodníku a podkladní vrstvy části 

bourané vozovky na ulici Nádražní. Jedná se o cca 20 cm nestmelené podkladní 

vrstvy v místě stávajícího chodníku a 35 cm štěrkodrti 0/63 v místě bourané 

vozovky.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

(471,9+50,2)*0,2=104,420 [A]

22*0,35=7,700 [B] - ulice Nádražní v místě přechodu

Celkem: A+B=112,120 [C]

Plochy dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  1 917,252 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

112,120*1,900*9=1 917,252 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  330,200 ____________ ____________

Odstranění stávajících chodníkových obrubníků včetně betonového lože a 

betonové patky, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

330,2=330,200 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  950,976 ____________ ____________

dalších 24 km dopravy na skládku k pol.č. 113524

330,200 m*0,120 t/m*24 km=950,976 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  144,000 ____________ ____________
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávka v prostoru a podél chodníku potřebná pro zřízení nových konstrukčních 

vrstev. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

128+16=144,000 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  1 296,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 123738,

144*9=1 296,000 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 13 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  36,000 ____________ ____________

Odkopávka v prostoru a podél chodníku potřebná pro zřízení nových konstrukčních 

vrstev. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

32+4=36,000 [A]

Plocha planimetrováním příčných řezů ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM  324,000 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 123838,

36*9=324,000 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 15 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  42,730 ____________ ____________

Chybějící ornice k pol.č. 18221. Včetně pořízení ornice.

420,7*0,1=42,070 [A] - SO 001 pol.č. "12110"

848*0,10-42,070=42,730 [B] - zajistí zhotovitel

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  180,000 ____________ ____________

Uložení sypaniny na trvalou skládku, viz pol.č. 123738, 123838,

144+36=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  97,560 ____________ ____________

Dosypání zeminy v prostoru a podél chodníku, násypy potřebné pro zřízení nových 

konstrukčních vrstev.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40+50=90,000 [A]

18,9*0,4=7,560 [B] - ulice Nádražní v místě přechodu

Celkem: A+B=97,560 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 510,000 ____________ ____________

pod konstrukčními vrstvami a prvky chodníku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

1510=1 510,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  848,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava pláně pod budovanou vrstvou ornice, viz pol.č. 18221

848=848,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 20 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  848,000 ____________ ____________

Materiál bude použit z SO 001 položky č. "12110" = 42,070 m3

další ornice v množství = 42,730 m3, viz pol.č. 125738.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

848=848,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL.  100MM M2  2,600 ____________ ____________

Betonový sjezd k nemovitosti v km 0,39700 z betonu C12/15

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

2,6=2,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- zahrnuje úpravu povrchu krytu

 2 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM M2  43,700 ____________ ____________

Pojižděná vrstva nezpevněných sjezdů a vyrovnání nově zřizovaných sjezdů na 

původní stav ŠD A 0/32 GE, tl. 100 mm dle ČSN 6126-1.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

23,7=23,700 [A]

20=20,000 [B]

Celkem: A+B=43,700 [C]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  1 015,000 ____________ ____________

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti ŠDB 0/63 GN, tl. 150 mm dle ČSN 6126-1 v místě 

chodníku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

1015=1 015,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  233,000 ____________ ____________

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti ŠDB 0/63 GN, tl. 230 mm dle ČSN 6126-1 v místě 

zpevněných sjezdů a nezpevněných sjezdů.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

209,3=209,300 [A] zpevněné sjezdy

23,7=23,700 [B] nezpevněné sjezdy

Celkem: A+B=233,000 [C]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE  1,0KG/M2 M2  18,600 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,0 kg/m2 PI-C pod ACP 16+,dle 

ČSN 73 6129

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

18,6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18,600 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129. 

Pod obrusnou vrstvou ACO 11.

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

18,6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18,600 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACL 16+.

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

18,6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  18,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

18.6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2  18,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1.

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

18,6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  18,600 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1

sjezd s živičným povrchem, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 2 situace, 5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

18.6=18,600 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  992,700 ____________ ____________

Betonová dlažba 20/10/6 včetně lože z hrubého drceného kameniva frakce 4/8 tl. 

40 mm v prostoru chodníku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

992,7=992,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  193,900 ____________ ____________

Betonová dlažba 20/10/8 včetně lože z hrubého drceného kameniva frakce 4/8 tl. 

40 mm v prostoru zpevněných sjezdů.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

193,9=193,900 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  22,300 ____________ ____________

Červená reliéfní dlažba v oblasti přechodu a míst pro přecházení. Betonová dlažba 

20/10/6. Včetně lože z kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

22,3=22,300 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  25,000 ____________ ____________

Červená reliéfní dlažba v oblasti sjezdů. Betonová dlažba 20/10/8. Včetně lože z 

kameniva drceného fr. 4/8 tl. 40 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

25=25,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  9,700 ____________ ____________

Předláždění stávajícího chodníku u nemovitostí s navazující vlastní dlažbou.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

9,7=9,700 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  7,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů kanálů.

zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 2 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  7,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výšková úprava krycích hrnců stávajících inženýrských sítí.

zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  15,780 ____________ ____________

Osazení nových palisád 200x1000 mm, délk palisád 78,9 m. Včetně betonového 

základu - lože a boční betonové opěrky z betonu C20/25-XF4,.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

78,9*1*0,2=15,780 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 2 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  343,600 ____________ ____________

Osazení nové záhonové obruby 100/250/1000 mm, celkové délky 343,6 m. Včetně 

betonového lože a boční betonové opěrky z betonu C20/25-XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

343,6=343,600 [A]

Délky dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Chodníky a sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  8,175 ____________ ____________

Bourání kamenného obkladu na začátku úseku ve zpevněném příkopu. 

zaměřeno na stavbě

54,5*0,15=8,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  191,295 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 966138,

8,175*2,600*9=191,295 [A]

(počet "TUN" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vstup do sklepa v km 0,400

Chodníky a sjezdy

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

SO 102.2

Objekt: SO 102

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,380 ____________ ____________

betonová suť, viz pol.č. 966158

0,600 m3*2,300 t/m3=1,380 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Svislé konstrukce3

 1 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,154 ____________ ____________

Dobetonování podpěrné stěny u zdi domu  z betonu C30/37-XF4

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

((0,68+0,77)/2)*0,85*0,25=0,154 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI  B500B T  0,039 ____________ ____________

parametricky 250 kg/m3 betonu, k pol.č. 333325,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

0,154*0,25=0,039 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  0,259 ____________ ____________

nová chodníková deska horní povrch příčná striáž, beton C30/37-XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,385*0,935*0,20=0,259 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI  B500B T  0,065 ____________ ____________

parametricky 250 kg/m3 betonu, k pol.č. 421325,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 

vzorové příčné řezy, 5 charakteristické příčné řezy (SO 101)

0,259*0,25=0,065 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

 3 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3  0,196 ____________ ____________

dobetonováni pod novou deskou, beto C30/37-XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

0,65*0,85*0,2=0,111 [A]

0,15*1,385*0,410=0,085 [B]

Celkem: A+B=0,196 [C]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T  0,049 ____________ ____________

parametricky 250 kg/m3 betonu, k pol.č. 451325,

0,196*0,25=0,049 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  8,275 ____________ ____________

sanace stávající desky 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dolní povrch:

8,0=8,000 [B]

čelo:

0,2*1,375=0,275 [C]

Celkem: B+C=8,275 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 2 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  8,000 ____________ ____________

sanace stávající desky 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

horní povrch (+ příčná striáž):

8,0=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 3 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  16,275 ____________ ____________

sanace stávající desky 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

horní povrch:

8,0=8,000 [A]

dolní povrch:

8,0=8,000 [B]

čelo:

0,2*1,375=0,275 [C]

Celkem: A+B+C=16,275 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  9,960 ____________ ____________

ochranný nátěr typ s4 (dle tab. 5 tkp 31) - horní povrch desek + čela desek

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

horní povrch:

8,0=8,000 [A]

1,0*1,4=1,400 [B]

čela:

0,2*1,4*2=0,560 [C]

Celkem: A+B+C=9,960 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 643231 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ M2  1,960 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

atypický dvoukřídlý poklop otvírací - vstup do sklepa (třída zatížení B125) - 

zastropení pochozí zákrytovou  deskou z kompozitních materiálů

 s podpěrnou kovovou konstrukcí,  která umožní příležitostný vstup do objektu 

sklepa (viz pol.č. 936501)

půdorysné rozměry 0,7*1,4 - 2ks, včetně rámu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

(0,70*1,40)*2=1,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávka výrobku a konstrukcí dle specifikace objednatele 

- montáž poklopů,

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  215,000 ____________ ____________

nerez A4, k pol.č. 643231

kotevní prvky pro kotvení do betonu vč. nutného vrtání:

200=200,000 [A] 

kyvné sloupky ocel tr. pr 38/4, dl. 1,0 m, 4 ks (3,35 kg/m):

4*1,0*3,35=13,400 [B]

patní plech 00x100x5 mm, 4 ks:

4*0,1*0,1*0,005*8000=1,600 [C]

Celkem: A+B+C=215,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

 2 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  16,275 ____________ ____________

sanace stávající desky, vč. odvozu a likvidace odpadu v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

horní povrch:

8,0=8,000 [A]

dolní povrch:

8,0=8,000 [B]

čelo:

0,2*1,375=0,275 [C]

Celkem: A+B+C=16,275 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 3 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,600 ____________ ____________

odbourání betonu prostého - úprava stávajících konstrukcí pro novou desku a pro 

opěry,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  5 

charakteristické příčné řezy (SO 101)

0,600=0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Chodníky a sjezdy

Vstup do sklepa v km 0,400

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 4 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  12,420 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 966158,

0,600 m3*2,300 t/m3*9 km=12,420 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  864,800 ____________ ____________

zemina a kamení, viz pol.č. 132738.A,  132738.B,  132838,

93+246,400+93=432,400 [A]

A*2,000=864,800 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,304 ____________ ____________

Betonová suť, viz pol.č. 969234,

112,000 m*0,092 t/m=10,304 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  16,950 ____________ ____________

volný terén, šířka 1,5 m : 1,500*11,300;  materiál se využije na zpětné 

ohumusování, viz pol.č. 18231

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace (SO 301),

1,500*11,300=16,950 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na meziskládku

 2 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  60,000 ____________ ____________

'30 dní, čerpání 2 hodiny denně, 1 pracovní skupina : 30*2*1

30*2*1=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 132738 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  93,000 ____________ ____________

'celkový výkop z kanalizace je 186 m3, třída I. je 50% : 0,5*186

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí 

odbočení přípojek,  2 situace (SO 301),

186*0,50=93,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132738 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  246,400 ____________ ____________

Vybourání starých stávajících přípojek - výkop rýhy nad potrubím, vybourání 

vlastního potrubí viz pol.č. 969234,

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí odbočení 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přípojek,  2 situace (SO 301),

112,000*1,1*2=246,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  3 054,600 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738.A,  132738.B ;

93,000*9=837,000 [A]

246,400*9=2 217,600 [B]

Celkem: A+B=3 054,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  93,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'celkový výkop z kanalizace je 186 m3, třída II. je 50% 

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí 

odbočení přípojek,  2 situace (SO 301),

186*0,50=93,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  837,000 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838,

93,000*9=837,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  432,400 ____________ ____________

uložení na skládku, viz pol.č. 132738.A,  132738.B,  132838,

93,000+246,400+93,000=432,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  111,552 ____________ ____________

materiál štěrkopísek, štěrkodrť, frakce 0/32 mm,

celkový výkop 186 m3 mínus podsyp, mínus obsyp : 186-62,040-12,408

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí odbočení 

přípojek,  2 situace (SO 301),

186,000-62,040-12,408=111,552 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  252,672 ____________ ____________

Zásyp rýh stávajících přípojek, materiál štěrkopísek, štěrkodrť fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí odbočení 

přípojek,  2 situace (SO 301),

112,800*1,1*2=248,160 [A]

112,800*0,2*0,2=4,512 [B]

Celkem: A+B=252,672 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,040 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

materiál štěrkopísek fr. 0/20 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí 

odbočení přípojek,  2 situace (SO 301),

62,040=62,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  16,950 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, k pol.č. 18231,

1,500*11,300=16,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 13 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  16,950 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén, šířka 1,5 m, délka 11,30 m, materiál na zpětné ohumusování viz pol.č. 

11130,

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace (SO 301),

1,500*11,300=16,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  16,950 ____________ ____________

volný terén, šířka 1,5 m : 1,500*11,300;   viz pol.č. 18231

1,500*11,300=16,950 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,408 ____________ ____________

lože pro potrubí kanalizační tl. 100 mm, materiál štěrkopísek frakce 0/16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí 

odbočení přípojek,  2 situace (SO 301),

12,408=12,408 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M  34,000 ____________ ____________

SDK : 2*17
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace (SO 301),

2*17=34,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 2 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  17,000 ____________ ____________

'SDK : 17

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace (SO 301),

17=17,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 3 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  60,000 ____________ ____________

'plynovod :17, 'vodovod : 17, 'dešťová kanalizace : 17, 'splašková kanalizace : 9

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace (SO 301),

17+17+17+9=60,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

200MM

M  112,800 ____________ ____________

 trubka kanalizační polypropylenová, třívrstvá, oboustranně hladká, s integrovaným 

hrdlem z výroby těsnícím kroužkem, min. SN12, DN 200, podrobná specifikace viz 

příloha č. 1.Technická zpráva

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 uložení potrubí odbočení 

přípojek,  2 situace (SO 301),

112,800=112,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  200MM M  112,800 ____________ ____________

k pol.č. 87134,

112,800=112,800 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 3 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  112,800 ____________ ____________

k pol.č. 87134,

112,800=112,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  298,816 ____________ ____________

29 km dopravy na skládku, k pol.č. 969234,

29 km*0,092 t/m*112,000 m=298,816 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 2 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  112,000 ____________ ____________

vybourání stávající staré nevyužité dešťové betonové kanalizace DN 200 : 112,000 

m; doprava na skládku viz pol.č. 96615B;

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 1 technická zpráva, 2 situce (obj. SO 301),

112,000=112,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Dešťové přípojky nemovitostí

Dešťové přípojky nemovitostí

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 302

SO 302

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka VO

Přeložka VO

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

421.1

Objekt: SO 421

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  602,680 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 113328, 132738, 132838, 262114, 262214,

2,800*1,900 t/m3=5,320 [A]

137,340*2,000=274,680 [B]

137,340*2,000=274,680 [C]

12*2,000=24,000 [D]

12*2,000=24,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=602,680 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,100 ____________ ____________

betonová suť,  k pol.č. 113188, 113358,

0,900*2,000 t/m3=1,800 [A]

1,000*2,300=2,300 [B]

Celkem: A+B=4,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,520 ____________ ____________

materiál s příměsí živice,  k pol.č. 113138,

1,050*2,400 t/m3=2,520 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1,050 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,050=1,050 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  22,680 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 113138,

9*1,050*2,400=22,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,900 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,

0,900=0,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm  16,200 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 113188,

9*0,900*2,000=16,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,800 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,

2,800=2,800 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  47,880 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 113328,

9*2,800*1,900=47,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  1,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11335B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - 

DOPRAVA

tkm  20,700 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 113358,

9*1,000*2,300=20,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  137,340 ____________ ____________

pro kabelovou trasu, včetně  prohloubení pro sloupy VO

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

274,680*0,50=137,340 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  1 584,060 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 132738, 

29 km dopravy k pol.č. 264114 (12 m3)

9*137,340=1 236,060 [A]

29*12=348,000 [B]

Celkem: A+B=1 584,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  137,340 ____________ ____________

pro kabelovou trasu, včetně prohloubení pro sloupy VO

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzorové řezy kabelovou trasou,

274,680*0,50=137,340 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  1 584,060 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 132838,

29 km dopravy k pol.č. 264214 (12 m3)

9*137,340=1 236,060 [A]

29*12=348,000 [B]

Celkem: A+B=1 584,060 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  298,680 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 132738, 132838, 264114, 264214,

137,340+137,340+12,000+12,000=298,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  158,680 ____________ ____________

Zásyp rýh, materiál štěrkopísek, štěrkodrť,  fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

158,680=158,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,400 ____________ ____________

materiál štěrkopísek fr. 0/22 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

55,400=55,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  15,072 ____________ ____________

založení sloupů VO na pilotách 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace

5*0,4*0,4*3,14*6=15,072 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 20 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  1,250 ____________ ____________

k pol.č. 224325

5*0,25=1,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 21 264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M  15,000 ____________ ____________

založení sloupů VO na pilotách.

Zaměřeno na stavbšě a acad, viz. přílohy č.01 technická zpráva, 02a,b situace

5*3=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 22 264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M  15,000 ____________ ____________

založení sloupů VO na pilotách.

Zaměřeno na stavbě a acad, viz. přílohy č.01 technická zpráva, 02a,b situace

5*3=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 23 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,077 ____________ ____________

betonový základ z betonu C25/30  - XC2, S3, 36mm - obetonování plastového 

puzdra, pro ukotvení stožáru, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vzorový řez uložením sloupu,

13,077=13,077 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 24 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,320 ____________ ____________

podkladový beton C16/20  pro ukotvení stožárů VO, včetně kotevních trnů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 

vzorový řez uložením sloupu,

0,32=0,320 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků - trnů a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 25 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  37,000 ____________ ____________

pískové lože fr 0/22 mm pro kabelovou trasu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

37=37,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,160 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp fr. 0/22 mm ke sloupům VO

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 

vzorový řez uložením sloupu,

0,16=0,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 27 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  605,000 ____________ ____________

chránička HDPE, DN 63/52 pro kabel VO

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

605=605,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

 - utěsnění konců chráničky manžetou a vodotěsnou pěnou

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

 28 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  77,000 ____________ ____________

chránička HDPE, DN 110/94 přes komunikaci,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

3*12=36,000 [A]

3*9=27,000 [B]

2*7=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=77,000 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

 - utěsnění konců chráničky manžetou a vodotěsnou pěnou
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  605,000 ____________ ____________

výstražná fólie červené barvy - elektřina, šířka 330 mm, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

605=605,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– přípravu podkladu pro osazení

2. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 30 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  625,000 ____________ ____________

kabel CYKY - J4x16 v kabelové trase+ rezerva pro napojení sloupů VO,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

605+20=625,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 31 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  605,000 ____________ ____________

kabelová trasa, chránička DN 63/52 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

605=605,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky

2. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 32 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  20,000 ____________ ____________

nový sloup  VO - JB 8, (8m vysoký),  oboustranně žárově zinkované, s ochrannou 

PVC manžetou, včetně elektrovýzbroje,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 33 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  3,000 ____________ ____________

výložník délky 0,5m, oboustranně žárově zinkované, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

3=3,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:
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3.6.1.7
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Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 34 743311 1 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000 ____________ ____________

výložník délky 1,0 m, oboustranně žárově zinkované, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 35 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  5,000 ____________ ____________

výložník délky 1,5m, oboustranně žárově zinkované, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

5=5,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 36 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  20,000 ____________ ____________

svítidlo LED, 42W, 3000K,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

20=20,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství
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Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  19,000 ____________ ____________

stávající sloupy VO, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 38 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS  19,000 ____________ ____________

k pol.č. 743Z11, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  19,000 ____________ ____________

k pol.č. 743Z11, demontáž výložníků, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 40 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  19,000 ____________ ____________

k pol.č. 743Z11, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě

19=19,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 75IG6X VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - 

MONTÁŽ

M  625,000 ____________ ____________

pro kabelovou trasu a napojení stožárů VO, zemnící pásek FeZn 30/4 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

605+20=625,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 42 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  40,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou, 05 schéma sítě VO,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40=40,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 43 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  28,000 ____________ ____________

nasunutí chráničky DN 63/52 do potrubí (chráničky) DN 110/94

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

12+9+7=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 44 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  6,720 ____________ ____________

obetonování chrániček pod komunikací

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

(12+9+7)*0,80*0,30=6,720 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Přeložka VO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Přeložka VO

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

421.2

Objekt: SO 421

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  8,000 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 132738, 132838,

2+2=4,000 [A]

A*2,000 t/m3=8,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,000 ____________ ____________

 prohloubení pro sloupy VO, (v rámci rýhy pro kabelovou trasu)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou, 04 vzorový řez uložením sloupu,

4*0,50=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  18,000 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 132738,

9*2=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,000 ____________ ____________

 prohloubení pro sloupy VO, (v rámci rýhy pro kabelovou trasu)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou, 04 vzorový řez uložením sloupu,

4*0,50=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  18,000 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy k pol.č. 132838,

9*2=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,000 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 132738, 132838,

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,200 ____________ ____________

materiál štěrkopísek, štěrkodrť,  fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

1,20=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,620 ____________ ____________

betonový základ z betonu C25/30  - XC2, S3, 36mm - obetonování plastového 

puzdra, pro ukotvení 4 ks přechodových stožárů, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 

vzorový řez uložením sloupu,

2,620=2,620 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,064 ____________ ____________

podkladový beton C16/20  pro ukotvení přechodových stožárů, včetně kotevních 

trnů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 

vzorový řez uložením sloupu,

0,064=0,064 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků - trnů a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,032 ____________ ____________

štěrkopískový podsyp fr. 0/22 mm ke sloupům přechodovým VO

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 04 

vzorový řez uložením sloupu,

0,032=0,032 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS  4,000 ____________ ____________

nový přechodový stožár VO - 6m vysoký,  oboustranně žárově zinkované, s 

ochrannou PVC manžetou, včetně elektrovýzbroje,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

4=4,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 2 743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ DO 3 M

KUS  2,000 ____________ ____________

rovný atypický výložník přechodový, oboustranně žárově zinkované, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 3 743143 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU 

VYLOŽENÍ PŘES 3 M

KUS  2,000 ____________ ____________

rovný atypický výložník přechodový, oboustranně žárově zinkované, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 4 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodové svítidlo pravostraná charakteristika, svítidlo LED, 42W, 3000K,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

3=3,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 5 743554 1 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  1,000 ____________ ____________

přechodové svítidlo s opačnou optikou, svítidlo LED, 42W, 3000K,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 05 

schéma sítě VO,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 6 75IG6X VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - 

MONTÁŽ

M  13,000 ____________ ____________

pro kabelovou trasu a napojení stožárů VO, zemnící pásek FeZn 30/4 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou,

13=13,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů

2. Způsob měření:
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty města

Přeložka VO

Osvětlení přechodu a místa pro přecházení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 421

421.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

 7 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  8,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02a,b situace, 03 

vzorové řezy kabelovou trasou, 05 schéma sítě VO,

8=8,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


