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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 9 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 10 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 11 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  480,300 ____________ ____________

odstranění křovin a náletové vegetace, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

480,3=480,300 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  42,070 ____________ ____________

Odstranění zeleně na plochách dotčených stavbou v tl 100 mm. Včetně odvozu na 

meziskládku v režii zhotovitele. 

Materiál bude použit zpět na stavbě v SO 102.1, pol.č. "18221".

420,7*0,1=42,070 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

zahrnuje uložení na meziskládku

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7 128,314 ____________ ____________

Zemina, kamení  a zahliněné podkladní vrstvy.

viz pol.č. 113328, 212625, 123738, 123738.X, 123838, 123838.X, 132738,

"113328" 1587,68*1,900=3 016,592 [A]

"212625" 411,847*2,000=823,694 [B]

(227,104+1064,928+52+266,232+33,750)*2,000=3 288,028 [C]

Celkem: A+B+C=7 128,314 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  207,180 ____________ ____________

Betonová a železobetonová suť,

pol.č."113524" (403*0,25*0,15+403*0,04)*2,300=71,835 [A]

pol.č. "966168" 42,960*2,500=107,400 [B]

pol.č. "966371" (15*0,81)*2,300=27,945 [C]

Celkem: A+B+C=207,180 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  157,896 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113138,

65,790*2,400=157,896 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  65,790 ____________ ____________

Vybourání asfaltové vozovky na začátku úseku.

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

438,6*0,15=65,790 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  1 421,064 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 113138,

65,790*2,400*9=1 421,064 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  235,430 ____________ ____________

Odstranění stávajících dlažebních kostek tl. 10 cm, včetně odvozu na skládku SÚS 

JmK Dyje bez poplatku za skládkování.

Včetně kontrolního vážení.

zaměřeno na stavbě

2354,3*0,1=235,430 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - 

DOPRAVA

tkm  15 302,950 ____________ ____________

dalších 25 km na skládku SÚS JmK Dyje

235,430m3*2,6t/m3=612,118 [A]

A*25km=15 302,950 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 587,680 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev bourané vozovky. V případě bourání dlažebních 

kostek se jedná o 6 cm zahliněného písku a 34 cm zahliněné štěrkodrti 0/63.

 V případě plochy frézování asfaltové vrstvy se jedná o 35 cm zahliněné štěrkodrti 

0/63.

zaměřeno na stavbě

Podkladní vrstvy vozovky z dlažebních kostek:

2354,3*0,06+2354,3*0,34=941,720 [A]

Podkladní vrstvy vozovky z asfaltové vrstvy:

(1318,0+89,0+438,6)*0,35=645,960 [B]

Celkem: A+B=1 587,680 [C]

Kubatury dle výkresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  27 149,328 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 113328,

1587,680*1,900*9=27 149,328 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  403,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících silničních obrubníků včetně patky. Včetně veškeré 

manipulace a odvozu na skládku v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

403,0=403,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm  1 724,040 ____________ ____________

dalších 24 km dopravy na skládku, k pol.č. 113524,

(403*0,25*0,15+403*0,04)*2,300=71,835 [A]

A*24=1 724,040 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 12 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  26,800 ____________ ____________

Odstranění stávajících kamenných obrubníků včetně odvozu na skládku SÚS JmK 

Dyje bez poplatku za skládkování.

zaměřeno na stavbě

26,8=26,800 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 13 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm  104,520 ____________ ____________

dalších 40 km na skládku SÚS JmK Dyje

26,8m*0,15m*0,25m=1,005 [A]

A*2,6t/m3=2,613 [B]

B*40km=104,520 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  211,050 ____________ ____________

Frézování stávající asfaltové vrstvy tl. 15 cm. Včetně odvozu a likvidace 

vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

profil, 4 vzorové přičné řezy

(1318,0+89,0)*0,15=211,050 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD, tl. dle diagnostiky vozovky.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  227,104 ____________ ____________

Odkopávka v prostoru a podél komunikace potřebná pro zřízení nových 

konstrukčních vrstev. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

208=208,000 [A]  v místě stávající vozovky

39,8*0,48=19,104 [B] v místě stávajícího ostrůvku

Celkem: A+B=227,104 [C]

 

Kubatura planimetrováním příčných řezů.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 123738 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 064,928 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora - v případě výměny podloží. Odkopávka v prostoru 

výměny podloží tl. 400 mm. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

2662,32*0,4=1 064,928 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  2 043,936 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738,

227,104*9=2 043,936 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 18 12373B X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  9 584,352 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738.X,

1064,928*9=9 584,352 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 19 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  52,000 ____________ ____________

Odkopávka v prostoru a podél komunikace potřebná pro zřízení nových 

konstrukčních vrstev. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

52=52,000 [A]

Kubatura planimetrováním příčných řezů.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 123838 X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM

M3  266,232 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora. Odkopávka v prostoru výměny podloží tl. 400 mm. 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

665,58*0,4=266,232 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM  468,000 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123838,

52*9=468,000 [A]

(počet "M3" * počet "KM")
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 22 12383B X ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM  2 396,088 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123838.X,

 266,232*9=2 396,088 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 23 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  33,750 ____________ ____________

Vykopání rýhy stávajícího propustku.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

(1,5*1,5)*15=33,750 [A]

(Šířka*Hloubka)*Délka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  303,750 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 132738,

33,750*9=303,750 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 25 13273B 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  11 943,563 ____________ ____________

k pol.č. 212625, vodorovná doprava přebytečného materiálu z výkopu rýhy 

trativodu na skládku - 29 km

411,847*29=11 943,563 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 26 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 644,014 ____________ ____________

Uložení sypaniny na skládku, viz pol.č. 123738, 123738.X, 123838, 123838.X, 

132738,

227,104+1064,928+52+266,232+33,750=1 644,014 [A]

Plochy dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  165,760 ____________ ____________

Násypy a podsypy podél nové komunikace. Materiál ŠD 0/32.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

30+40=70,000 [A] 

199,5*0,48=95,760 [B] - začátek úseku "plocha" * "tloušťka" ze situace

Celkem: A+B=165,760 [C]

Kubatury planimetrováním příčných řezů.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,950 ____________ ____________

Zásyp rýhy po vybouraném stávajícím propustku. Materiál ŠD 0/63.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

(1,5*1,02)*15=22,950 [A]

(Šířka*Hloubky)*Délka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 970,400 ____________ ____________

Úprava pláně pod vrstvou štěrkodrti..

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3970,4=3 970,400 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 30 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  1 113,100 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní práce a materiály pro zřízení trativodů. Zásyp z drceného 

kameniva frakce 8/16. Drenáž z PVC trubek DN 100 pevnostní třídy SN 8. 

Štěrkopískové lože tl. 50 mm fr. 0/16 mm. Kubatura na skládku 

1113,1*0,37=411,847 m3, doprava na skládku viz pol.č. 13273B.1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

1113,1=1 113,100 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu na skládku, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 31 21452 X SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 331,160 ____________ ____________

Výměna podloží v tl. 400 mm z nenamrzavého materiálu frakce <125 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3327,9*0,4=1 331,160 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  4 180,000 ____________ ____________

Netkaná geotextílie s plošnou hmotností min. 400 g/m2, další požadavky: CBR>3kN, 

odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

4180=4 180,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 33 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  3 970,400 ____________ ____________

Konstrukční vrstva vozovky. Štěrkodrť ŠDA 0/32  GE tl. min. 150 mm dle ČSN 73 

6126-1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3970,4=3 970,400 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 367,440 ____________ ____________

Konstrukční vrstva vozovky. Štěrkodrť ŠDB 0/63  GN tl. min. 180 mm dle ČSN 73 

6126-1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3970,4*1,1=4 367,440 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2  3 943,700 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,0 kg/m2 PI-C dle ČSN 73 6129, 

pod ACP 16+;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 943,700 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 943,700 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACL 16+;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  3 943,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2  3 943,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2  3 943,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

3943,7=3 943,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  17,000 ____________ ____________

Vydláždění ostrůvku z kamenných kostek tl. minimálně 120 mm, včetně betonového 

lože min. tl 100 mm z betonu C20/25-XF4, 

vyspárování vysokopevnostní spárovací hmotou na bázi cementů

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

17,0=17,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  27,100 ____________ ____________

k položce č. 919113

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Začátek, napojení ulice Tylova, Konec.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 43 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  51,000 ____________ ____________

Půlené chráničky pro sdělovací a optické kabely v místech sjezdů k nemovitostem. 

Pouze v případě nutnosti, posoudí se po odhalení sítí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil,

51=51,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů kanálů.

zaměřeno na stavbě

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  8,000 ____________ ____________

Výšková úprava krycích hrnců stávajících inženýrských sítí.

zaměřeno na stavbě

8=8,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího zábradlí kolem vtokové jímky. Včetně odvozu a likvidace v 

režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

5=5,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  59,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího svodila. Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě

59,0=59,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 48 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení. 2x IP6

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

2=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž stávajícího dopravního značení na  nové místo. 1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x 

IS3d, 1x IS4a, 1x IS3a, 1x P2, 1x E2b

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

8=8,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914133 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

Demontáž a zrušení stávajícího dopravního značení, 2x P4, 2x IP6, 1x A11, včetně 

odvozu a likvidace v režii zhotovitele,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

2+2+1=5,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 914133 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího dopravního značení - pro přesun

 1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x IS4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1+1+1+1+1+1+1=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a uskladnění materiálu s odvozem

 52 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Nové sloupky dopravního značení, viz nové značky IP6,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1=2,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 53 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž sloupků stávajícího dopravního značení - pro přesun

 1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x IS4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 54 914923 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž a zrušení sloupků stávajícího dopravního značení, včetně odvozu a 

likvidace v režii zhotovitele.

viz 2x P4, 2x IP6, 1x A11,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

2+2+1=5,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 55 914923 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž sloupků stávajícího dopravního značení - pro přesun

 1x P4, 1x IS4c, 1x IS3c, 1x IS3a, 1x IS4a, 1x IS3d, 1x P2 a 1x E2b

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1+1+1=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a uskladnění materiálu s odvozem

 56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  165,200 ____________ ____________

vodorovné značení barvou - 1.fáze pro přezimování a stabilizaci obrusné vrstvy, 

před pokládkou definitivního vodorovného značení z plastu

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

142,7+6,2+14+2,3=165,200 [A]

V4+(V7b+V2b)+V7a+(Vodící linie pro chodce)

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  165,200 ____________ ____________

Nové vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné, 2. fáze - 

definitivní vodorovné značení po přezimování nebo po stabilizaci obrusné vrstvy,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

142,7+6,2+14+2,3=165,200 [A]

V4+(V7b+V2b)+V7a+(Vodící linie pro chodce)

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 58 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD

KUS  35,000 ____________ ____________

Knoflíky skleněné obrubníkové navrtány do sklopené obruby středního dělícího 

ostrůvku do sklopené obruby.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

35=35,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

 59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 096,000 ____________ ____________

Osazení nových silničních 150x250x1000 mm, sklopených a snížených obrub.

 Délka silniční obruby je 905 m, přechodové obruby 39 m a snížené obruby 152 m. 

Včetně betonového lože a boční betonové opěrky z betonu C20/25-XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

905+39+152=1 096,000 [A]

Délky dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  27,100 ____________ ____________

Řezání stávajího asfaltového krytu pro napojení nově pokládaného asfaltového 
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krytu.

k pol. č. 58920

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Začátek, napojení ulice Tylova, Konec.

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 61 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2  1,300 ____________ ____________

Oříznutí betonové stěny na začátku úseku v místě plynového krycího hrnce z 

bezpečnostních důvodů.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

0,65*2=1,300 [A]

Šířka zdi*délka ořezu

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

 62 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

300MM2

M  527,600 ____________ ____________

Těsnění středové spáry, pokládka obrusu po polovinách, k pol.č. 919111,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

527,6=527,600 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  27,100 ____________ ____________
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Těsnění pracovních spar, napojení, k pol.č. 919113

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný 

profil, 4 vzorové přičné řezy

11,6+5,5+10=27,100 [A] - Začátek, napojení ulice Tylova, Konec.

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  810,405 ____________ ____________

doprava na skládku k pol.č. 966371, 29 km

15*0,81*2,300*29=810,405 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 65 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  42,960 ____________ ____________

Bourání betonové stěny na začátku úseku. 

zaměřeno na stavbě

38*1=38,000 [A] - bourání betonové římsy pod svodidlem

4,96=4,960 [B] - bourání vtokové jímky propustku

Celkem: A+B=42,960 [C]

Plocha ACAD * tl.

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  966,600 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 966168

42,960*2,500*9=966,600 [A]

(počet "TUN" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 67 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  15,000 ____________ ____________

Vybourání stávajícího propustku DN 900.p, doprava na skládku viz pol.č. 96615B.

zaměřeno na stavbě

15=15,000 [A]

Odhad délky dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vpusti

Komunikace

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 101.2

Objekt: SO 101

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  579,774 ____________ ____________

Zemina, kamení a zahliněné podkladní vrstvy.

pol.č. "131738" 110,790*2,000=221,580 [A]

pol.č. "131838" 27,897*2,000=55,794 [D]

pol.č. "132738" 120,960*2,000=241,920 [B]

pol.č. "132838" 30,240*2,000=60,480 [E]

Celkem: A+D+B+E=579,774 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,600 ____________ ____________

Betonová a  železobetonová suť

pol.č. "96687" 8*0,450=3,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  110,790 ____________ ____________

Hloubení jam pro zřízení nových vpustí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

(1,63*1,63*2,5)*21=139,487 [A]

(Půdorysný rozměr*Půdorysný rozměr*Hl. výkopu)*Počet vpustí

138,487*0,8=110,790 [B] - 80%

Počet a rozměr dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  997,110 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131738

110,790*9=997,110 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  27,897 ____________ ____________

Hloubení jam pro zřízení nových vpustí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

139,487*0,2=27,897 [A] - 20%

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  251,073 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131838

27,897*9=251,073 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  120,960 ____________ ____________

Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

120,960=120,960 [A]
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  1 088,640 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

120,96*9=1 088,640 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  30,240 ____________ ____________

Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,240=30,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  272,160 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

30,24*9=272,160 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  289,887 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 131738, 131838, 132738, 132838,
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

110,790+27,897+120,960+30,240=289,887 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  213,128 ____________ ____________

Zásyp kolem nově zřízených vpustí v počtu 21 ks, po bouraných vpustích 8 ks. 

Zásyp rýh u nových přípojkách vpustí. Materiál ŠD 0/32.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*21=83,728 [A] nové

((Celková půdorysná plocha)-(Plocha prstenců ul. vpustí)*Výška zásypu*Počet

8*2=16,000 [B] bourané

1*75,6*1,5=113,400 [D] - přípojky

Šířka*Délka*Hloubka

Celkem: A+B+D=213,128 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,412 ____________ ____________

Krycí zásyp přípojek vpustí (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

75,6*0,270=20,412 [A]

Délka přípojek*Plocha v příčném řezu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,120 ____________ ____________

Boční obsyp přípojek vpustí (trubka PVC DN 150). Kamenivo frakce 0/4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

75,6*0,2=15,120 [A]

Délka přípojek*Plocha v příčném řezu.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,892 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C12/15 u nově budovaných vpustí.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

Podkladní beton tl. 0,10 m:

 (1,63*1,63*0,1)*21=5,579 [A]

(Půdorysná plocha*Tloušťka)*Počet

Betonový prstenec kolem dna vpustí:

((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*21=12,313 [B]

((Půdorysný plocha*Tloušťka)-(Půdorysná plocha skruží*Tloušťka))*Počet kusů

Celkem: A+B=17,892 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,560 ____________ ____________

Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 150 z kameniva těženého tl. 100 mm, fr. 0/4 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

technické objekty,

1*0,1*75,6=7,560 [A]

Šířka*Hloubka*Počet

Délka přípojek dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 1 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN  

150MM

M  62,692 ____________ ____________

Přípojky vpustí DN 150, plastové, oboustranně hladké, třívrstvé, SN 10, tlakové, 

hrdlové.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

7,588+12,541+1,843+3,940+1,692+0,878+0,845+1,100+4,180+0,985=35,592 [A] 

4,077+3,971+1,034+3,955+1,016+3,209+2,452+3,560+1,187+1,121+1,518=27,100 [B]

Celkem: A+B=62,692 [C]

Délky přípojek dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 89712 1 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  19,000 ____________ ____________

Uliční dešťová vpust se zápachovou uzávěrou, Zřízení vpustí, kompletní práce a 

materiál. Typ vpustí dle výkresové dokumentace - standardní.

Plastová mříž s litinovým rámem 500/500 mm. Třída zatížení mříže D 400.  Počet 

nových vpustí 19.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

19=19,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce - podkladní beton C8/10

 3 89712 2 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Uliční dešťová vpust se zápachovou uzávěrou, Zřízení vpustí, kompletní práce a 

materiál. Typ vpustí dle výkresové dokumentace - podobrubníková.

Obrubníková vtoková litinová mříž  s uzamykatelnýn litinovým rámem, třída ztížení 

mříže B 125. Počet nových vpustí 2.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 6 

technické objekty,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Komunikace

Vpusti

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 101

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce -podkladní beton C8/10

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  104,400 ____________ ____________

doprava na skládku k pol.č. 96687, 29 km

8*0,450*29=104,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 2 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  8,000 ____________ ____________

Včetně souvisejících  prací, doprava na skládku viz pol.č. 96615B

zaměřeno na stavbě

8=8,000 [A]

Počet dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  162,788 ____________ ____________

Frézování obrusné vrstvy vozovky ulice Okružní v tl. 40 mm. Včetně odvozu a 

likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele 

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace

4069,7*0,04=162,788 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 069,700 ____________ ____________

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11. Ulice Okružní.

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace

4069,7=4 069,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 3 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  4 069,700 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40 mm dle ČSN EN 13108-1. Ulice 

Okružní.

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č.1 technická zpráva, 2 situace

4069,7=4 069,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  16,000 ____________ ____________

k pol. č. 919111

8+8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 5 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících poklopů kanálů. Ulice Okružní.

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 6 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000 ____________ ____________

Výšková úprava stávajících mříží kanálů. Ulice Okružní.

zaměřeno na stavbě

3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 7 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  9,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby.

IS11b 3x, B1 2x, E13 2x,  (A10 2x -ul.Durdická)

viz příloha č.2 situace dopravního značení

3+2+2+2=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek. IS11b 3x, B1 2x, E13 2x,  (A10 2x -ul.Durdická)

k pol.č. 914112

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 9 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN  4 932,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné značky. IS11b 3x, B1 2x, E13 2x, (A10 2x -ul.Durdická)

k pol.č. 914112, 548 dnů,

9*548=4 932,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914312 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby. IS11c 6x.

viz příloha č.2 situace dopravního značení

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 11 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek. IS11c 6x.

k pol.č. 914312

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 12 914319 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  3 288,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné značky. IS11c 6x.

k pol.č. 914312, 548 dnů,

6*548=3 288,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby. IS11a 4x.

viz příloha č.2 situace dopravního značení

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 14 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek. IS11a 4x

k pol.č. 914412

4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 15 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  2 192,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné značky. IS11a 4x

k pol.č. 914412, 548 dnů,

4*548=2 192,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 16 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  24,000 ____________ ____________

Montáž dočasných sloupků DZ, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 

sloupků, 2x B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.

viz příloha č.2 situace dopravního značení

8+6+6+2+2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 17 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  24,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáž dočasných sloupků DZ. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 sloupků, 2x 

B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.

k pol.č. 914922

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 18 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  13 152,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné sloupky DZ. 4x IS11a = 8 sloupků, 6x IS11c = 6 sloupků, 2x 

B1+E13+Z2 = 6 sloupků, 2x IS11b = 2 sloupky, 2x A10 = 2 sloupky.

k pol.č. 914922, 548 dnů,

24*548=13 152,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 19 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž dočasných výstražných světelných souprav, údržba po celou dobu trvání 

funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených 

částí, včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. (1kus= souprava 3ks 

světel)

viz příloha č.2 situace dopravního značení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných výstražných světelných souprav.

k pol.č. 916122

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  1 096,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné výstražné světelné soupravy.

k pol.č. 916122, 548 dnů,

2*548=1 096,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici 

Durdická.

viz příloha č.1 technická zpráva

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 23 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici 

Durdická.

k pol.č. 916152

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem

 24 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  548,000 ____________ ____________

Semaforová soustava pro řízení autobusové linkové kyvadlové dopravy na ulici 

Durdická.

k pol.č. 916152, 548 dnů,

548=548,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž dočasných značek, údržba po celou dobu trvání funkce, náhrada 

zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, včetně 

veškeré manipulace po celou dobu výstavby. Z2 2x.

viz příloha č.2 situace dopravního značení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných značek. Z2 2x.

k pol.č. 916312

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem

 27 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 096,000 ____________ ____________

Nájemné za dočasné značky. Z2 2x.

k pol.č. 916312, 548 dnů,

2*548=1 096,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  32,000 ____________ ____________

Montáž dočasných upevňovacích konstrukcí, údržba po celou dobu trvání funkce, 

náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutná oprava poškozených částí, 

včetně veškeré manipulace po celou dobu výstavby. 4x IS11a = 16 desek, 6x 

IS11c = 6 desek, 2x B1+E13+Z2 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky

viz příloha č.2 situace dopravního značení

16+6+6+2+2=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

Demontáž dočasných upevňovacích konstrukcí. 4x IS11a = 16 desek, 6x IS11c = 6 

desek, 2x B1+E13+Z2 = 6 desek, 2x IS11b = 2 desky, 2x A10 = 2 desky

k pol.č. 916712

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem

 30 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  17 536,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 548 dnů,

32*548=17 536,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 31 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  16,000 ____________ ____________

k pol. č. 58920

8+8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 32 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 069,700 ____________ ____________

před pokládkou spojovacího postřiku, k pol.č. 572213,

4069,7=4 069,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sanace svahu

Sanace svahu

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  571,890 ____________ ____________

zemina a kamení,

p.č. 131738:

182,972*2,0=365,944 [A]

p.č. 131838:

45,743*2,0=91,486 [F]

p.č. 132738:

5,44*2,0=10,880 [B]

p.č. 132838:

1,36*2,0=2,720 [G]

p.č. 26115:

728,00*3,1416*0,105*0,105*2,0=50,430 [C]

p.č. 26125:

728,00*3,1416*0,105*0,105*2,0=50,430 [D]

Celkem: A+F+B+G+C+D=571,890 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  182,972 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

182,972=182,972 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 2 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  1 646,748 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131738,

182,972*9=1 646,748 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  45,743 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

45,743=45,743 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 13183B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  411,687 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131838,

45,743*9=411,687 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5,440 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

Ryha pro založení patky obkladu svahu :

4,26=4,260 [A]

Ryha pro založení patky obkladu svahu na konci zdi:

1,18=1,180 [B]

Celkem: A+B=5,440 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  48,960 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738,

5,44*9=48,960 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  1,360 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ryha pro založení patky obkladu svahu :

1,06=1,060 [A]

Ryha pro založení patky obkladu svahu na konci zdi:

0,30=0,300 [B]

Celkem: A+B=1,360 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM  12,240 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838,

1,36*9=12,240 [A]

(počet "M3" * počet "KM")

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  285,945 ____________ ____________

uložení na skládku, viz položky :

p.č. 131738:

182,972=182,972 [A]

p.č. 131838:

45,743=45,743 [F]

p.č. 132738:

5,44=5,440 [B]

p.č. 132838:

1,36=1,360 [G]

p.č. 26115:

728,00*3,1416*0,105*0,105=25,215 [C]

p.č. 26125:

728,00*3,1416*0,105*0,105=25,215 [D]

Celkem: A+F+B+G+C+D=285,945 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,340 ____________ ____________

násypy, materiál štěrkodrť fr. 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na začátku zdi:

1,398=1,398 [A]

na konci zdi:

3,942=3,942 [B]

Celkem: A+B=5,340 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,613 ____________ ____________

zásypy, materiál štěrkodrť fr. 0/32 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp rubu:

54,08=54,080 [A]

zásyp líce:

36,533=36,533 [B]

Celkem: A+B=90,613 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 456,000 ____________ ____________

mikropilota - ocelová trubka 108/16 mm, ocel S235, délka 8,00 m, injektáž kořene v 

délce 4,00 m, 

injektážní směs na bázi cementů - cementová zálivka c/v=2,5/1, pevnost v tlaku 

min. 25 MPa,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svislých mikropilot:

1200=1 200,000 [A]

šikmých kotvicích mikropilot (45 st.):

256=256,000 [B]

Celkem: A+B=1 456,000 [C]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 2 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 

D DO 300MM

M  728,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty průměru 210 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

svislých mikropilot:

1200*0,5=600,000 [A]

šikmých kotvicích mikropilot (45 st.):

256*0,5=128,000 [B]

Celkem: A+B=728,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 3 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 300MM

M  728,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty průměru 210 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

svislých mikropilot:

1200*0,5=600,000 [A]

šikmých kotvicích mikropilot (45 st.):

256*0,5=128,000 [B]

Celkem: A+B=728,000 [C]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  57,467 ____________ ____________

beton C25/30 - XF4, na styku se zeminou nebo kamenivem opatřit nátěry proti 

zemní vlhkosti 1x nátěr penetrační asfaltový + 2x nátěr asfaltový,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

57,467=57,467 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 5 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B T  9,769 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 272324,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

57,467*0,17=9,769 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 1 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C25/30

M3  27,339 ____________ ____________

beton C25/30 - XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

27,339=27,339 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  24,039 ____________ ____________

beton C30/37 - XF4,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

24,039=24,039 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI  B500B T  5,138 ____________ ____________

k pol.č. 327324, 327325,

(27,339+24,039)*0,1=5,138 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,989 ____________ ____________

beton C25/30 - XF3, podklad pod kamennou dlažbu tl. 100 mm, viz pol.č. 465512,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

59,894*0,1=5,989 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,802 ____________ ____________

beton C20/25 - XF3, podklad pod kamennou dlažbu tl. 200 mm, výplňové vrstvy, viz 

pol.č. 465512,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď,

12,011*0,15=1,802 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  12,060 ____________ ____________

beton C16/20 - tl. 100 mm, šablona pro vrtání pilot - podkladní beton,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

1,500*80,400*0,100=12,060 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  1,191 ____________ ____________

Kari síť 100/100/8 mm, výztuž k pol.č. 451323,

1,191=1,191 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 5 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,319 ____________ ____________

beton C25/30 - XF3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

0,3*0,6*29,549=5,319 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,563 ____________ ____________

do lože z betonu C25/30-XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC 25,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

Kamenná dlažba tl. 100 mm do beton lože tl. 100 mm:

plocha dl. 59,894 m2

tl. dl. 100 mm

59,894*0,1=5,989 [A]

Kamenná dlažba tl. 200 mm do beton lože tl. 150 mm - začátek a konec opěrné zdi:

plocha dl. 2,868 m2

tl. dl. 200 mm

2,868*0,2=0,574 [B]

Celkem: A+B=6,563 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 7 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  9,165 ____________ ____________

Zatravňovací dlažba betonová tl. 0,08m, viz konec zdi směr Rakšice, zpevnění 

svahu,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď,

9,165=9,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  32,000 ____________ ____________

ochranný nátěr S2, barevně sjednocující, dle tab.5 TKP 31,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

0,4*80=32,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 2 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  71,600 ____________ ____________

ochranný nátěr S4 dle tab.5 TKP 31, proti agresívním chloridům,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

0,895*80=71,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 81634 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  1,500 ____________ ____________

půlená betonová chránička v km 0,190 pro vodovodní přípojku,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď,

1,50=1,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 2 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN 100MM M  3,300 ____________ ____________

chránička HDPE DN 100 mm, km 0,1785, km 0,211, km 0,2285,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď,

1,1*3=3,300 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  9,040 ____________ ____________

náběhy k zábradelnímu svodidlu, začátek a konec opěrné zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 7 zábradelní svodidlo,

4,52+4,52=9,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  80,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez, 7 zábradelní svodidlo,

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- zahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 3 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  55,946 ____________ ____________

obruba 100/250/1000 mm, do betonového lože C20/25-XF3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

55,946=55,946 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 4 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  80,000 ____________ ____________

na styku opěrné zdi s vozovkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

80=80,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 5 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  9,800 ____________ ____________

dilatační spáry šířky 20 mm mezi jednotlivými díly zdi

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

9,80=9,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 6 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  80,000 ____________ ____________

na styku opěrné zdi s vozovkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 7 931336 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 800MM2

M  28,700 ____________ ____________

pro dilatační spáry šířky 20 mm mezi jednotlivými díly zdi

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

28,7=28,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 8 93135 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  80,000 ____________ ____________

na styku opěrné zdi s vozovkou

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

80=80,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Sanace svahu

Sanace svahu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 9 93135 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  19,250 ____________ ____________

dilatační spáry šířky 20 mm mezi jednotlivými díly zdi, těsnící profil kruhový DN 30 

mm - líc zdi a horní povrch zdi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 

rozvinutý pohled na zeď, 4 vzorový příčný řez,

19,25=19,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 010,000 ____________ ____________

zemina a kamení, viz pol.č. 132738, 132838

752,500+752,500=1 505,000 [A]

A*2,000=3 010,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  121,810 ____________ ____________

betonová suť, k pol.č. 966158, 969246,

1*2,300=2,300 [A]

323*0,370=119,510 [B]

Celkem: A+B=121,810 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  7,500 ____________ ____________

u výustního objektu, volný terén, šířka 1,5 m, délka 5,0 m, materiál se využije na 

zpětné ohumusování, viz pol.č. 18231

zaměřeno na stavbě, viz příloha č.  2 situace,

1,50*5,0=7,500 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na meziskládku

 2 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  10,000 ____________ ____________

při budování výustního objektu, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 7 výkres 

výustního objektu,

10=10,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 3 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  480,000 ____________ ____________

60 dní, čerpání 4 hodiny denně, 2 pracovní skupiny : 60*4*2

60*4*2=480,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  752,500 ____________ ____________

celkový výkop z kanalizace je 1505 m3, třída I. = 50% : 0,5*1505

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí, 

7 výkres výustního objektu, 10 výkres horské vpusti,

1505*0,50=752,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  6 772,500 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

752,50*9=6 772,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  752,500 ____________ ____________

celkový výkop z kanalizace je 1505 m3, třída II.=50%

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí, 

7 výkres výustního objektu, 10 výkres horské vpusti,

1505*0,50=752,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  6 772,500 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

752,50*9=6 772,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 8 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,000 ____________ ____________

provedení ruční kopané sondy 1x1x2 m ve volném terénu - 5 ks, materiál se 

použije na opětovný zásyp, viz pol.č. 17411,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1*1*2=2,000 [A]

A*5=10,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- zahrnuje uložení zeminy na meziskládku

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 505,000 ____________ ____________

uložení na skládku, viz pol.č. 132738, 132838,

752,50+752,50=1 505,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,000 ____________ ____________

zpětný zásyp po provedení ruční kopané sondy 1x1x2 m ve volném terénu - 5ks, 

po ověření a vyhodnocení geologických podmínek, 

materiál viz pol.č. 13373,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5*2=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  995,608 ____________ ____________

materiál štěrkopísek, štěrkodrť, frakce 0/32 mm,

celkový výkop 1505 m3 , mínus obsyp, mínus podsyp : 1505 m3-443,796 

m3-65,596 m3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí, 

7 výkres výustního objektu, 10 výkres horské vpusti,

1505-443,796-65,596=995,608 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  443,796 ____________ ____________

materiál štěrkopísek fr. 0/20 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí, 

7 výkres výustního objektu, 10 výkres horské vpusti,

443,796=443,796 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  7,500 ____________ ____________

před rozprostřením ornice, k pol.č. 18231,

1,500*5,00=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 14 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  7,500 ____________ ____________

u výustního objektu, volný terén, šířka 1,5 m, délka 5,0 m, materiál na zpětné 

ohumusování viz pol.č. 11130,

zaměřeno na stavbě, viz příloha č. 2 situace,

1,500*5,00=7,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  7,500 ____________ ____________

volný terén, šířka 1,5 m, délka 5,00 m, viz pol.č. 18231

1,500*5,00=7,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  30,000 ____________ ____________

drenážní potrubí : 30 m,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí,

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, odvoz a likvidace přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 2 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,600 ____________ ____________

'výustní objekt : 0,60 m3, materiál štěrkopísek fr. 0/16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 7 výkres výustního objektu,

0,60=0,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,050 ____________ ____________

podkladní beton pod dna šachty pr. 1000 mm : (1,5*1,5*0,1)*(18)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 5 vzorová revizní prefabrikovaná šachta,

1,5*1,5*0,1*18=4,050 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,300 ____________ ____________

'výustní objekt : 0,30 m3,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 7 výkres výustního objektu,

0,30=0,300 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  65,596 ____________ ____________

lože pro potrubí kanalizační tl. 100 mm, materiál štěrkopísek frakce 0/16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí,

65,596=65,596 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 4 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  3,266 ____________ ____________

výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí - staré potrubí DN 400, vč. souvisejících 

prací,

v místě podchodu pd kůlnou na pozemku 1151/1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

3,14*0,20*0,20*26=3,266 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 5 461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,250 ____________ ____________

'výustní objekt : patka z lomového kamene do betonu C16/20 , lomový kámen do 

hmotnosti 80 kg, režné spárování,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 7 výkres výustního objektu,

3,25=3,250 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tavru s výplní maltou cementovou předepsané kvality, včetně mimostaveništní 

a vnitrostaveništní dopravy

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,740 ____________ ____________

'výustní objekt : dlažba z lomového kamene do betonu C16/20 tl. 30 cm, lomový 

kámen do hmotnosti 80 kg, režné spárování,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 7 výkres výustního objektu,

(7,30+1,85+2,70)*0,40=4,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M  14,000 ____________ ____________

'SDK : 2*2, 'NN podzemní : 2*5

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil,

2*2=4,000 [A]

2*5=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 2 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS  7,000 ____________ ____________

'SDK : 2, 'NN podzemní : 5

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil,

2+5=7,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 3 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  19,000 ____________ ____________

plynovod : 2,'vodovod : 7,'dešťová kanalizace : 9, 'dešťová kanalizace : 1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil,

2+7+9+1=19,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  7,400 ____________ ____________

ocelová chránička DN 426/10 mm pro krytí potrubí DN 250 mm - odvodu vody z 

horské vpusti

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  10 

výkres horské vpusti,

7,40=7,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 2 87144 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

250MM

M  10,000 ____________ ____________

pro odvod vody z horské vpusti, potrubí DN 250 materiál polypropylen SN12, 

trouby oboustranně hladké, třívrstvé,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  6 

vzorové uložení kanalizačního potrubí, 10 výkres horské vpusti,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 3 87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN 

300MM

M  271,990 ____________ ____________

trubka kanalizační polypropylenová, třívrstvá, oboustranně hladká, s integrovaným 

hrdlem z výroby těsnícím kroužkem, min. SN12, DN 300, podrobná specifikace viz 

příloha č. 1.Technická zpráva

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí,

271,99=271,990 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 4 87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN  400MM M  112,860 ____________ ____________

 trubka kanalizační polypropylenová, třívrstvá, oboustranně hladká, s integrovaným 

hrdlem z výroby těsnícím kroužkem, min. SN12, DN 400, podrobná specifikace viz 

příloha č. 1.Technická zpráva

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí,

112,860=112,860 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 5 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 500MM M  144,650 ____________ ____________

 trubka kanalizační polypropylenová, třívrstvá, oboustranně hladká, s integrovaným 

hrdlem z výroby těsnícím kroužkem, min. SN12, DN 500, podrobná specifikace viz 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příloha č. 1.Technická zpráva

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 6 vzorové uložení kanalizačního potrubí,

144,650=144,650 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 6 87834 R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M  7,400 ____________ ____________

k pol.č. 87144, 86657, plastové potrubí DN 250 mm do ocelové chráničky DN 

426/10 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  10 

výkres horské vpusti,

7,40=7,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

pojízdná sedla (objímky), vystředění potrubí,

utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 7 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 300MM KUS  9,000 ____________ ____________

vč. poklopu s odvětráním, únosnost D 400,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 5 vzorová revizní prefabrikovaná šachta,

8 výpis prefabrikovaných šachet

9=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatně

 8 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 400MM KUS  4,000 ____________ ____________

vč. poklopu s odvětráním, únosnost D 400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 5 vzorová revizní prefabrikovaná šachta,

8 výpis prefabrikovaných šachet

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatně

 9 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN  500MM KUS  5,000 ____________ ____________

vč. poklopu s odvětráním, únosnost D 400,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 5 vzorová revizní prefabrikovaná šachta,

8 výpis prefabrikovaných šachet

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce pokud nejsou uvedeny samostatně

 10 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

'kompletní provedení horské vpusti,  včetně zemních prací a souvisejících prací, na 

začátku ul. Rakšická ve stávajícím příkopu ul. Nádražní,

včetně dvojité mříže litinové horské vtokové s žebry, výška 130 mm - únosnost C 

250, včetně ocelových stupadel,

 vč. podkladního betonu C16/20 tl.100 mm, vč. štěrkopískového podsypu tl. 150 mm 

- frakce 0/16 mm, hutněný obsyp kolem vpusti ze štěrkodrti fr. 0/32 mm

 vč. vytvarování kolem vpusti z betonu B30/37 - XF4,XC4, XA1

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,  10 

výkres horské vpusti,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - 1x nátěr penetrační, 2x nátěr 

asfaltový

- předepsané podkladní konstrukce

 11 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU  C20/25 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  1,750 ____________ ____________

'výustní objekt : 1,750 m3, výztuž dvojitá Kari síť 100/100/8 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 4 

podrobný podélný profil, 7 výkres výustního objektu,

1,750=1,750 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  281,990 ____________ ____________

DN 250, DN 300, v položce jsou zahrnuty náklady na zkoušku vodotěsnosti potrubí, 

ale také kanalizačních šachet :

k pol.č. 87144, 87145

10+271,99=281,990 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 13 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN  400MM M  112,860 ____________ ____________

'DN 400, v položce jsou zahrnuty náklady na zkoušku vodotěsnosti potrubí, ale 

také kanalizačních šachet : viz pol.č. 87146,

112,860=112,860 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 14 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  144,650 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'DN 500, v položce jsou zahrnuty náklady na zkoušku vodotěsnosti potrubí, ale 

také kanalizačních šachet : viz pol.č. 87457,

144,650=144,650 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  539,500 ____________ ____________

viz pol.č. 87144, 87145, 87146, 87457,

10+271,99+112,860+144,65=539,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  1,000 ____________ ____________

'odstranění starého výustního objektu 

zaměřeno na stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96615B 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  20,700 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Dešťová kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK=45,70%, podíl města=54,30%)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 m3*2,300 t/m3*9 km=20,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 96615B 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  3 465,790 ____________ ____________

29 km dopravy na skládku, k pol.č. 969246,

29 km*0,370 t/m*323 m=3 465,790 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 4 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  323,000 ____________ ____________

'vybourání stávající staré, nevyužité dešťové betonové kanalizace DN 400,

doprava na skládku viz pol.č. 96615B.2,

zaměřeno na stavbě

323=323,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 351

Objekt: SO 351

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  330,000 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 132738, 132838,

82,500+82,500=165,000 [A]

A*2,000=330,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,350 ____________ ____________

betonová suť, k pol.č. 966158,

4,500 m3*2,300 t/m3=10,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M  90,000 ____________ ____________

montáž a demontáž náhradního zásobování pitnou vodou, potrubí PE 100, SDR11, 

DN 110x10 mm, typ RC (návin), včetně propojů, proplachu, tlakové zkoušky, 

desinfekce,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

90=90,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 2 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD  120,000 ____________ ____________

30 dní, čerpání 4 hodiny denně : 30*4

30*4=120,000 [A]
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto jímek. Součástí položky je 

také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  82,500 ____________ ____________

celkový výkop z vodovodu a přípojek je 165 m3, třída I. je 50% : 

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí,

165*0,50=82,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  742,500 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

9*82,50=742,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  82,500 ____________ ____________

'celkový výkop z vodovodu a přípojek je 165 m3, třída II. je 50%

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí,

165*0,50=82,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  742,500 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

9*82,50=742,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,000 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 132738, 132838,

82,50+82,50=165,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  108,792 ____________ ____________

Zásyp rýh, materiál štěrkopísek, štěrkodrť,  fr. 0/32 mm

celkový výkop 165 m3  mínus obsyp, mínus podsyp, mínus betonové bloky : 

165-40,012-15,180-1,016

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí,

165-40,012-15,180-1,016=108,792 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,012 ____________ ____________

materiál štěrkopísek fr. 0/22 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí,

40,012=40,012 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,180 ____________ ____________

lože pro potrubí vodovodní tl. 150 mm, materiál štěrkopísek frakce 0/16 mm, pro 

potrubí přeložky a přípojek,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí,

15,180=15,180 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS  6,000 ____________ ____________

kanalizační přípojky : 6

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil,

6=6,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 87314 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  15,600 ____________ ____________

pro přeložku potrubí- propojovací potrubí pro přípojky : 4 ks přípojek z potrubí PE 

100,  32x3 mm, DN 25,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace,

15,600=15,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 87314 2R POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 40MM

M  46,000 ____________ ____________

pro náhradní zásobování vodou , montáž a demontáž 4 ks provizorních přípojek, z 

potrubí PE 100,  32x3 mm, DN 25

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace,

46=46,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky, spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, následnou demontáž a odklizení,

- zahrnuje tlakové zkoušky, proplach a dezinfekci

 3 87333 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  85,600 ____________ ____________

pro přeložku vodovodu, potrubí PE100, SDR11, 110x10 mm, typ RC (tyče 6 m)

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí, 5 kladečské 

schéma, 6 výkres betonových bloků

85,600=85,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 4 891114 1 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS  4,000 ____________ ____________

pro přeložku vodovodního potrubí - přípojky -  domovní šoupátka na potrubí PE100 

32x3 mm, DN 25

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 5 891127 1 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

Š DN 100 : 1ks, pro přeložku potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 6 891127 2 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

Š DN 100 : pro náhradní zásobování : 1ks,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 891833 1 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  4,000 ____________ ____________

pro přeložku potrubí, navrtací pas D110/32 s uzávěrem,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 8 891833 2 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  4,000 ____________ ____________

pro náhradní zásobování : 4ks,  navrtací pas D110/32 s uzávěrem,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 9 891915 1 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS  4,000 ____________ ____________

k domovním šoupátkům : 4 ks, pro přeložku potrubí - přípojky, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 10 891927 1 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

Š DN 100 : 1ks,  pro přeložku potrubí  

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 89916 1 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  1,016 ____________ ____________
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III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zajišťovací betonové bloky pod potrubí z betonu C12/15 : pro přeložku potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma, 6 výkres betonových bloků

0,60*0,40*0,50*2=0,240 [A]

0,20*1=0,200 [B]

1,20*0,60*0,80*1=0,576 [C]

Celkem: A+B+C=1,016 [D]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 12 89916 2 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3  4,500 ____________ ____________

zajišťovací betonové bloky pod potrubí z betonu C12/15 : náhradní zásobování : 

0,5*0,5*0,6*30

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma, 6 výkres betonových bloků

0,50*0,50*0,60*30=4,500 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 13 899308 1 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  85,600 ____________ ____________

vyhledávací vodič CU 6 mm2, připáskovaný na vrcholu potrubí, s vývody na 

armatury, pro přeložku potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí, 5 kladečské 

schéma,

85,60=85,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 14 899309 1 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  85,600 ____________ ____________

fólie modré barvy s nápisem POZOR  VODA, šířka fólie 220 mm, pro přeložku 
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 3 

podrobný podélný profil, 4 vzorové uložení vodovodního potrubí, 5 kladečské 

schéma,

85,600=85,600 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 15 899331 R DOPLŇKY NA  POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS  3,000 ____________ ____________

propoje na vodovodním potrubí, na stávající vodovodní řady - pro přeložku, na 

potrubí 110x10 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  15,600 ____________ ____________

pro přeložku vodovodního potrubí - pro přípojky 32x3 mm, DN25, viz pol.č. 87314.1 

;

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

15,600=15,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  85,600 ____________ ____________

vodovod PE110 : 85,600 m, k pol.č. 87333.1;

85,600=85,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 351

SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 18 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  15,600 ____________ ____________

k pol.č. 87314.1 ;

15,600=15,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 19 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  85,600 ____________ ____________

vodovod PE100, 110x10 mm,  k pol.č. 87333.1;

85,600=85,600 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 20 899901 1 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000 ____________ ____________

pro přeložku vodovodního potrubí - pro přípojky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

 21 899901 2 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000 ____________ ____________

pro náhradní zásobování pitnou vodou - pro přípojky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 

kladečské schéma,

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 351

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  1,000 ____________ ____________

sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením betonové patky,  tabulka 

plastová orientační pro armatury - na sloupky,

viz příloha č. 5 kladečské schéma

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 2 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,500 ____________ ____________

betonové konstrukce od náhradního zásobování vodou - vybourání, viz pol.č. 

89916.2 ;

viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace, 5 kladečské schéma, 6 výkres 

betonových bloků,

0,50*0,50*0,60*30=4,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 3 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  93,150 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 966158

9 km*4,500 m3*2,300 t/m3=93,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 4 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 100MM VODOVODNÍCH M  166,000 ____________ ____________

vytrhání stávajícího potrubí litinového DN 100, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného potrubí v režii zhotovitele,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě, viz příloha č.1 technická zpráva, 2 situace,

166=166,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  210,731 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 113328, 131738, 131838, 132738, 132838,

2,128*1,900=4,043 [A]

4,200*2,000=8,400 [B]

4,200*2,000=8,400 [C]

47,472*2,000=94,944 [D]

47,472*2,000=94,944 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=210,731 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,915 ____________ ____________

materiál s příměsí živice, k pol.č. 113138,

0,798*2,400=1,915 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  0,798 ____________ ____________

tloušťka 150 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

(1,50*2,00+0,80*2,90)*0,15=0,798 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM - DOPRAVA

tkm  17,237 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113138

9*0,798*2,400=17,237 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,128 ____________ ____________

zahliněné podklady tl. 400 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

(1,50*2,00+0,80*2,90)*0,40=2,128 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  36,389 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

9*2,128*1,900=36,389 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,200 ____________ ____________

montážní jámy v místech propojů

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

2,00*1,50*2,00*1,40=8,400 [A]

A*0,50=4,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  37,800 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131738

9*4,20=37,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  4,200 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

2,00*1,50*2,00*1,40=8,400 [A]

A*0,50=4,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  37,800 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 131838

9*4,20=37,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  47,472 ____________ ____________

rýha š. 0,8m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

98,90*0,80*1,20=94,944 [A]

A*0,50=47,472 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  427,248 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132738

9*47,472=427,248 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 11 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  47,472 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

98,90*0,80*1,20=94,944 [A]

A*0,50=47,472 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  427,248 ____________ ____________

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 132838

9*47,472=427,248 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  103,344 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 131738, 131838, 132738, 132838,

4,20+4,20+47,472+47,472=103,344 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  73,342 ____________ ____________

zásyp štěrkodrtí fr. 0/32 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

106,270-24,696-8,232=73,342 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,696 ____________ ____________

obsyp 0,3 m štěrkopískem (fr. 0-16 mm)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

102,900*0,800*0,300=24,696 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,232 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože pro potrubí plynovodu tl. 100 mm, materiál štěrkopísek frakce 0/16 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí

102,900*0,800*0,100=8,232 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 2 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  0,785 ____________ ____________

potrubí DN 100 pod vozovkou bude vyplněno cementopopílkovou suspenzí

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

100*3,14*0,05*0,05=0,785 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 1 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  102,900 ____________ ____________

materiál GAS PE100 dn63x5,8 mm SDR 11, MRS 10,0 MPa, v trase součástí potrubí 

jsou kolena dn63 30° (5ks)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí,

102,900=102,900 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 2 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  5,000 ____________ ____________

materiál GAS PEHD dn110x4,2 mm SDR 26 – ochranná trubka (2 ks), v místech 

křížení s uličními vpustěmi,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí

2,50+2,50=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 3 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  5,000 ____________ ____________

nasunutí PE100 dn63 do chráničky PEHD dn110, vč. objímek, vystředění, utěsnění 

čel – 2ks ochranná trubka, k pol.č. 87633

2,50+2,50=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pojízdná sedla (objímky)

případně předepsané utěsnění konců chráničky

nezahrnuje dodávku potrubí

 4 899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

v místech propojů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka izolační spoj zahrnuje i kontrolní vývod izolačního spoje.

 5 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  105,400 ____________ ____________

vodič CYY 2,5 mm2, aluminotermicky navařen na stávajcí ocel. potrubí u vrcholu 

potrubí, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí

102,90+2,50=105,400 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 6 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  102,900 ____________ ____________

žlutá výstražná fólie - sítěný pás žluté barvy š. 30 cm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 řez 

uložení potrubí

102,90=102,900 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 13

3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  2,000 ____________ ____________

propojení na odstaveném potrubí pomocí přechodek PE/ocel, přesuvek SCHUCK 

SMU-1, – 2 ks, zaizolování viz pol.č. 899306,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 8 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  102,900 ____________ ____________

tlak. zkouška vzduchem 6 bar vč. čištění potrubí, k pol.č. 87326,

102,90=102,900 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní práce9

 1 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 100MM PLYNOVÝCH M  4,000 ____________ ____________

vybourání potrubí v rýze, rozřezání, vyjmutí, včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele,

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,

2,00+2,00=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 2 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  104,000 ____________ ____________

odplynění rušeného potrubí DN 100, k pol.č. 45169 = 100m, k pol.č. 96932=4,00m;
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Přeložka plynovodu

Přeložka plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

100,000+4,00=104,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu

utěsnění konců

dělení na předepsané délky úseků

v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví

vyhotovení závěrečné zprávy

Ostatní práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: SFDI

SOUPIS PRACÍ
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  848,000 ____________ ____________

Založení trávníku v rovině a ve svahu do 1:5, vysetí semenem v množství 20-25 

g/m2, obdělání půdy válením v rovině a do svahu 1:5, 3x pokos do předání 

travnatých ploch

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

848=848,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 2 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  848,000 ____________ ____________

Mechanická příprava půdy na založení parkového trávníku v rovině a svahu do 1:5 

(rotavátorování a uhrabání), odstranění nežádoucích materiálů,

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

848=848,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 3 183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2  848,000 ____________ ____________

Šetrný herbicidní přípravek, chemické odplevelení před založením kultury nad 20m2 

postiřkem na široko v rovině a svahu do 1:5

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

848=848,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru

 4 18461 MULČOVÁNÍ M2  0,800 ____________ ____________

Mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5  (výsadba stromu 1 ks)

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

0,8=0,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
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Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

Následná údržba stromu po dobu 2 let - zálivka 8-10 x voda 80-100 l/ks, vypletí min 

5x ročně, ošetření dřevin, úprava úvazků 1x ročně

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 6 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  1,000 ____________ ____________

TT= Tilia tomentosa (obvod kmene 14 -16 cm, koruna zapěstovaná v 220 cm, bal), 

jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1-4 objem do 1 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 - jáma 0,8x0,8x0,8m, výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5 balu do 0,8 m, kotvící kůly ke stromům včetně hrazdiček a 

úvazků, délka kůlu 250 cm, průměr 7 cm, ukotvení stromů za pomocí kůlů a úvazků, 

půdní kondicionér do kořenového prostoru stromu (200g/stom), zapravení půdního 

kondicionéru do kořenového prostoru stromu (40g/keř), juta k ochraně stromů - 

přírodní 6,5mx0,15m= 0,97m2/strom, zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v 

rovině a svahu do 1:5, mulčovací borka (mulč. štěpka) tl. mulče do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5  (výsadba stromu) viz pol.č. 18461

Zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy  č.1 technická zpráva, 2 situace,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku), s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,240 ____________ ____________

Voda + dovoz vody pro zálivku trávníku a stromu, zálivka trávníku v době vývoje 

trávníků - nesmí dojít k přeschnutí plochy,

k pol.č. 18241, 184B15,
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3.6.1.7

III/3963 Moravský Krumlov - ul. Rakšická, objekty SÚS JmK

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,240=4,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


