


Zpráva o hodnocení nabídek

podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)


I. Informace o zadavateli:
	Zadavatel:
	Jihomoravský kraj

	Sídlem:
	Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

	IČO:
	708 88 337



II. Informace o veřejné zakázce:
	Název veřejné zakázky:
	Zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Pionýrská 23, Brno

	Druh veřejné zakázky:
	podlimitní veřejná zakázka na služby

	Forma zadávacího řízení:
	zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 53 ZZVZ 



III. Seznam pověřených osob a osob podílejících se na hodnocení nabídek
Jako osoby podílející se na průběhu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku byly zadavatelem (usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10270/20/R154 ze dne 29. 6. 2020) pověřeny: 
· JUDr. Jana Pejchalová, členka rady Jihomoravského kraje
· Ing. Naděžda Křemečková, předsedkyně finančního výboru

Dále se na hodnocení nabídek podílely tyto osoby:
· Mgr. Dita Ohnoutková, odbor investic
· Ing. Ivana Vítková, odbor investic

IV. Seznam hodnocených nabídek

	Identifikační údaje účastníka:

	Atelier Kopecký s.r.o.
Sídlo: Podsednická 1342/3, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 06034632

	MARK VALA s.r.o.
Sídlo: Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 07214481

	MR Design CZ, s.r.o.
Sídlo: nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00 Ostrava
IČO: 25388606

	Energy Benefit Centre a.s.
Sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210

	INTAR a.s.
Sídlo: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25594443

	TECHNICO Opava s.r.o.
Sídlo: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 25849204

	MENHIR projekt, s.r.o.
Sídlo: Horní 729/32, 63900 Brno – Štýřice 
IČO: 63470250

	SD Ateliér s.r.o.
Sídlo: Orlí 480/7, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 27714870

	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Sídlo: Minoritské nám. 1153/11, 58601 Jihlava
IČO: 25558692

	Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 02463245

	Ateliér Velehradský, s. r. o.
Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno
IČO: 29263140

	F.E.D. s.r.o.
Sídlo: č.p. 177, 763 07 Velký Ořechov
IČO: 03994601

	UNIVERS projekt v.o.s.
Sídlo: Pechova 1595/5, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 60724609

	Ing. arch. Helena Šnajdarová
Sídlo: Zemědělská 1700/48, 61300 Brno – Černá Pole
IČO: 67462278



V. Hodnocení nabídek
Zadavatel v souladu s ustanovením §39 odst. 4 ZZVZ přistoupil nejprve k hodnocení nabídek. 
Hodnotící kritéria 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek zadavatel hodnotil v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:
1. kritérium:	Celková nabídková cena bez DPH 				80 %
2. kritérium:	Zkušenosti osoby podílejících se na realizaci veřejné zakázky 	20 %
Bodové hodnocení bylo stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:
1. kritérium:
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem v řádku „celková nabídková cena“ ve formuláři nabídky. Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková cena bez DPH. 
Počet bodů v rámci 1. kritéria bude určen podle vzorce:
nejnižší celková nabídková cena v Kč
Počet bodů =   -------------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,8)
hodnocená celková nabídková cena v Kč
2. kritérium:
Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osoby podílející se na realizaci veřejné zakázky“ bude vycházet z údajů uvedených ve formuláři nabídky v Sekci C a bude probíhat následovně.
Zkušenosti osoby hlavního projektanta 
Účastníkovi bylo přiděleno  8 bodů za  každou další zkušenost (nad rámec zkušenosti požadované zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 7., odst. 7.3. této Výzvy k podání nabídky) příslušného člena jeho realizačního týmu označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti ve vztahu ke stavbě (rekonstrukci či novostavbě) budovy spadající do kategorie 12 – Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1.1.2019 s investičními náklady stavby nejméně 20 000 000,- Kč bez DPH.  
Takto mohl účastník obdržet max. 24 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria). 
Požadavek zadavatele na prokázání zkušenosti příslušného člena realizačního týmu „v posledních 10 letech“ je splněn tehdy, pokud činnost člena realizačního týmu zakládající příslušnou zkušenost byla ukončena v předcházejících 10 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení.

Účastník uvedl informace o zkušenostech člena realizačního týmu ve formuláři nabídky v Sekci C (vztahující se k prokázání kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ).

Do hodnocení nebyly započítány zkušenosti, kterými účastník prokázal splnění kvalifikace dle čl. 7. odst. 7.3. této Výzvy k podání nabídek – Sekce B formuláře nabídky. Pokud účastník pro účely hodnocení předloží více než 3 zkušenosti požadované zadavatelem, budou započítány první 3 zkušenosti v pořadí, které splní zadavatelem stanovené požadavky pro dané hodnotící kritérium. 
Počet bodů v rámci 2. kritéria byl určen podle vzorce:
Počet bodů = počet bodů x váha kritéria (0,2)
Celkový počet bodů byl určen součtem počtu bodů získaných v rámci prvního dílčího kritéria a počtem bodů získaných v rámci druhé dílčího kritéria.
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu bodů za všechna kritéria získá nejvyšší bodové ohodnocení. Zaokrouhlování bylo prováděno na dvě desetinná místa. 
Zadavatel současně požadoval uvedení jednoho z hodnotících kritérií – nabídkovou cenu ve formuláři nabídky, a to v tabulce obsahující dílčí ceny plnění, takto:
	
	Část díla
	Cena v Kč bez DPH
Maximální dílčí ceny z celkové nabídkové ceny
	

	1.a
	provedení geodetického zaměření
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH

	max. 50 %

	1.b
	inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. b) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH

	

	1.c
	provedení podrobného ST průzkumu
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. c) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH

	

	1.d
	zpracování architektonické studie
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. d) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	

	1.e
	zpracování analýzy navrhovaných investičních 
a provozních nákladů
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. e) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	

	1.f
	zpracování DUR 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. f) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	

	1.g
	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. g) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	

	1.h
	zpracování DSP 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. h) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	max.
15 %

	1.i
	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení 
(část díla dle čl. II. odst. 3 písm. i) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	max.
5 %



	2.a
	zpracování DPS na stavbu
(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	max.
30 %

	2.b1
	součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
(část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	-

	2.b2
	součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy)
	Uveďte částku,- Kč bez DPH
	-

	2.c
	výkon autorského dozoru
 (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy)
Cena za 1 měsíc
Uveďte částku,- Kč bez DPH
(cena za 1 měsíc není součástí celkové ceny)
	Celková cena za 12 měsíců poskytování služeb
	Uveďte celkovou částku,- Kč bez DPH
	max.
10 %

	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	Uveďte celkovou částku, - Kč bez DPH



Objasnění nabídek
V rámci hodnocení nabídek zadavatel vyzval v souladu s §46 ZZVZ některé z účastníků, u kterých vyvstaly pochybnosti o správnosti hodnocených údajů k objasnění nabídky, a to takto:
· účastníka Atelier Kopecký s.r.o. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), kdy se dle zadavatele jednalo o zjevně chybný zápis částky, neboť tato dílčí cena v součtu s ostatními dílčími cenami nebyla v souladu s celkovou nabídkovou cenou, a dále pak k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor (AD), neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD,
· účastníka MARK VALA s.r.o. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor, neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD,
· účastníka SD Ateliér s.r.o. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor, neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD a
· účastníka UNIVERS projekt v.o.s. k objasnění cenového údaje týkajícího se ceny za autorský dozor, neboť jednotková cena za 1 měsíc AD v nabídce neodpovídala celkové ceně za AD.

· Účastník Atelier Kopecký s.r.o. v dané lhůtě neobjasnil, ani nedoplnil výše uvedené nejasné cenové údaje v nabídce.
· Účastník MARK VALA s.r.o. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský dozor, a to opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZZVZ považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna.
· Účastník SD Ateliér s.r.o. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský dozor, a to opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZZVZ považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna.
· Účastník UNIVERS projekt v.o.s. objasnil ve lhůtě nejasný cenový údaj týkající se ceny za autorský dozor, a to opravou položek v cenové tabulce s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZZVZ považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna.

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení a popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH
Vážené bodové ohodnocení nabídek v rámci 1. kritéria bylo vypočteno podle vzorce stanoveného v zadávací dokumentaci.
	Účastník
	Celková nabídková cena bez DPH
	Výpočet
	Počet bodů

	Atelier Kopecký s.r.o.
	4.340.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
4.340.000
	46,05

	MARK VALA s.r.o.
	3.364.400, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.364.400
	59,40

	MR Design CZ, s.r.o.
	3.102.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.102.000
	64,42

	Energy Benefit Centre a.s.
	4.958.670, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
4.958.670
	40,30

	INTAR a.s.
	3.780.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.780.000
	52,87

	TECHNICO Opava s.r.o.
	4.150.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
4.150.000
	48,15

	MENHIR projekt, s.r.o.
	2.498.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
2.498.000
	80

	SD Ateliér s.r.o.
	3.398.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.398.000
	58,81

	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
	4.450.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
4.450.000
	44,91

	Atelier 99 s.r.o.
	3.640.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.640.000
	54,90

	Ateliér Velehradský, s. r. o.
	3.900.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.900.000
	51,24

	F.E.D. s.r.o.
	3.980.000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.980.000
	50,21

	UNIVERS projekt v.o.s.
	4.053.387, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
4.053.387
	49,30

	Ing. arch. Helena Šnajdarová
	3.869,000, -
	2.498.000
---------------- x 100 x 0,8
3.869.000
	51,65



2. kritérium: Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky
Při hodnocení nabídek v rámci daného kritéria, zadavatel vycházel z údajů o zkušenostech členů realizačního týmu označených jako hlavní projektant uvedených ve formuláři nabídky v SEKCI C.

	Účastník
	Hlavní projektant – počet zkušeností nad rámec kvalifikace
	Počet bodů za dílčí kritérium
	Počet bodů celkem (po vynásobení vahou kritéria)

	Atelier Kopecký s.r.o.
	3
	0
	0

	MARK VALA s.r.o.
	1
	0
	0

	MR Design CZ, s.r.o.
	3
	8
	1,6

	Energy Benefit Centre a.s.
	3
	16
	3,2

	INTAR a.s.
	3
	24
	4,8

	TECHNICO Opava s.r.o.
	3
	16
	3,2

	MENHIR projekt, s.r.o.
	3
	16
	3,2

	SD Ateliér s.r.o.
	3
	16
	3,2

	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
	3
	16
	3,2

	Atelier 99 s.r.o.
	3
	24
	4,8

	Ateliér Velehradský, s. r. o.
	3
	24
	4,8

	F.E.D. s.r.o.
	2
	16
	3,2

	UNIVERS projekt v.o.s.
	0
	0
	0

	Ing. arch. Helena Šnajdarová
	0
	0
	0



Komentář k hodnocení 2. kritéria:
Atelier Kopecký s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Mojmír Kopecký
· významná služba č. 3 – „Tesařova vila“ – památková obnova vily (objednatel: Richard Kučerovský a Michaela Tesařová), doba poskytnutí: Od 2014 – do 2016, investiční náklady stavby: 15.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–1273“,
· významná služba č. 4 – Rekonstrukce RD Vackova 53 (objednatel: SANECO-IS s.r.o., Ing. Srostlík), doba poskytnutí: Od 2014 – do 2016, investiční náklady stavby: 17.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–112“,
· významná služba č. 5 – „Obec Suchomasty – přístavba MŠ – zpracování projektové dokumentace“, s Ing. arch. Tomášem Kopeckým (objednatel: Obec Suchomasty), doba poskytnutí: Od 10/10/2018 – do 30/06/2020, investiční náklady stavby: 19.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–1263“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 3, neboť účastník uvedl v kolonce „investiční náklady stavby“ částku 15.000.000, - Kč bez DPH, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval, aby investiční náklady stavby byly nejméně 20.000.000, - Kč bez DPH. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 4, neboť účastník uvedl v kolonce „investiční náklady stavby“ částku 17.000.000, - Kč bez DPH, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval, aby investiční náklady stavby byly nejméně 20.000.000, - Kč bez DPH, a dále uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních děl CZ-CC“ „SEKCE 1–112“ – budovy dvou a vícebytové, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové.
Dále zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 5, neboť nebyla poskytnuta/dokončena za posledních 10 let přede dnem zahájení zadávacího řízení (zadávací řízení bylo zahájeno dne 29. 6. 2020), a dále uvedl v kolonce „investiční náklady stavby“ částku 19.000.000, - Kč bez DPH, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval, aby investiční náklady stavby byly nejméně 20.000.000, - Kč bez DPH
Zadavatel tedy nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body.
MARK VALA s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Petr Mareček
· významná služba č. 3 – Stavební úpravy objektu č.p. 24 v Mírově (objednatel: Obec Mírov), doba poskytnutí: Od 01/11/2017 – do 31/05/2018, investiční náklady stavby: 12.618.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 11–112214“,
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 3, neboť účastník uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních děl CZ-CC“ „SEKCE 11–112214“ – Budovy tříbytové – netypové, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové, a dále uvedl v kolonce „investiční náklady stavby“ částku 12.618.000, - Kč bez DPH, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval, aby investiční náklady stavby byly nejméně 20.000.000, - Kč bez DPH.
Zadavatel tedy nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body.
MR Design CZ, s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Roman Diehel
· významná služba č. 3 – Břidličná – sport centrum. Rekonstrukce a přístavba (objednatel: Městský úřad Břidličná), doba poskytnutí: Od 01/06/2019 – do 30/06/2020, investiční náklady stavby: 65.000.000., - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12“,
· významná služba č. 4 – Domov Duha Nový Jičín – Rekonstrukce, novostavba (objednatel: Moravskoslezský Kraj), doba poskytnutí: Od 01/08/2019 – 30/7/2020, investiční náklady stavby: 185.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12“,
· významná služba č. 5 – Prodejna potravin Hruška Stará Ves n Ondřejnicí (objednatel: Hruška s.r.o Na Hrázi 3228/2, Ostrava-Martinov), doba poskytnutí: Od 01/03/2017 – do 01/04/2018, investiční náklady stavby: 42.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 3 a významnou službu č. 4, neboť nebyly poskytnuty/dokončeny za posledních 10 let přede dnem zahájení zadávacího řízení (zadávací řízení bylo zahájeno dne 29. 6. 2020). 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 8 bodů.
Energy Benefit Centre a.s.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Libor Truhelka
· významná služba č. 3 – Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov – rekonstrukce (objednatel: ISŠT Benešov), doba poskytnutí: Od 01/09/2014 – do 01/10/2018, investiční náklady stavby: 50.554.289, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–126311“,
· významná služba č. 4 – Stavba nové ZŠ Ondřejov v pasivním standardu – projektová dokumentace (objednatel: Dobrovolný svazek obcí, Svazková škola Ondřejov), doba poskytnutí: Od 01/02/2018 – do 01/07/2020, investiční náklady stavby: 376.542.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–126311“,
· významná služba č. 5 – Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno – Švermov – PD, (objednatel: Domov Kladno – Švermov, poskytovatel sociálních služeb), doba poskytnutí: Od 01/11/2019 – do 01/06/2020, investiční náklady stavby: 102.265.730, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–121111“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 4, neboť nebyla poskytnuta/dokončena za posledních 10 let přede dnem zahájení zadávacího řízení (zadávací řízení bylo zahájeno dne 29. 6. 2020).
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
INTAR a.s.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Bohumil Lancman
· významná služba č. 3 – Přestavba a modernizace "A a B" Fakulta agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů" (objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze), doba poskytnutí: Od 01/07/2012 – do 02/09/2015, investiční náklady stavby: 210.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE Budovy nebytové – Budovy škol a univerzit – 126311“,
· významná služba č. 4 – Rekonstrukce a dostavba objektu Čsl. Armády 1, Vyškov (objednatel: Město Vyškov), doba poskytnutí: Od 01/08/2010 – do 30/09/2013, investiční náklady stavby: 95.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE Budovy nebytové – Budovy administrativní ostatní – 122019“,
· významná služba č. 5 – Výstavba Dopravního VaV centra – CDV Plus (objednatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.), doba poskytnutí: Od 01/10/2010 – do 30/11/2013, investiční náklady stavby: 200.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE Budovy nebytové – Budovy pro vědu a výzkum – 126321“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů.
TECHNICO Opava s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Matěj Kudlík
· významná služba č. 3 – Společenské centrum Breda&Weinstein rekonstrukce, novostavba, přístavba (objednatel: Breda&Weinstein), doba poskytnutí: Od 2009 – do 01/11/2013, investiční náklady stavby: 16.600.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–1230“,
· významná služba č. 4 – Clarion congress hotel Ostrava – rekonstrukce objektu a přístavba kongresového sálu a rekonstrukce a rozšíření fitness centra (objednatel: Hexaplan International s. r. o.), doba poskytnutí: Od 2010 – do 2015, investiční náklady stavby: 150.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–1211“,
· významná služba č. 5 – Novostavba pavilonu rehabilitace, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a. s. (objednatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a. s.), doba poskytnutí: Od 01/05/2018 – do 16/01/2019, investiční náklady stavby: 183.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–1264“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 3, neboť účastník uvedl v kolonce „investiční náklady stavby“ částku 16.600.000, - Kč bez DPH, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval, aby investiční náklady stavby byly nejméně 20.000.000, - Kč bez DPH. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
MENHIR projekt, s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Vít Ševčík
· významná služba č. 3 – Zateplení objektu Hlaváčova 191/6, Brno-Obřany (objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Maloměřice a Obřany), doba poskytnutí: Od 29/08/2019 – do 15/04/2020, investiční náklady stavby: 26.260.000, - Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1 Budovy – 126311“,
· významná služba č. 4 – Rekonstrukce MŠ Pastelky, Jamborova 11, Brno-Židenice (objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice), doba poskytnutí: Od 26/04/2019 – do 30/09/2019, investiční náklady stavby: 20.800.000, - Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1 Budovy – 126311“,
· významná služba č. 5 – Vyškov, Víta Nejedlého – Internát I-7, I-8 (objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace), doba poskytnutí: Od 29/01/2020 – do 08/06/2020, investiční náklady stavby: 32.700.000, - Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1 Budovy – 126312“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 5, neboť účastník uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních děl CZ-CC“ „SEKCE 1 Budovy – 126312“, přičemž toto číselné označení v předmětné klasifikaci vůbec nefiguruje. Dle popisu významné služby se navíc jednalo o výstavbu internátu, který jako stavba spadá dle vysvětlivek předmětné klasifikace do kategorie 1130 – budovy bytové ostatní, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové.
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
SD Ateliér s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. František Hajda
· významná služba č. 3 – Přístavba budovy Českého metrologického institutu, Průmyslová 455, Pardubice (objednatel: Český metrologický institut), doba poskytnutí: Od 01/04/2013 – do 01/09/2014, investiční náklady stavby: 48.400.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 126321“,
· významná služba č. 4 – Přístavba pavilonu experimentálních chirurgických oborů ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově (objednatel: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov), doba poskytnutí: Od 01/04/2014 – do 01/06/2014, investiční náklady stavby: 30.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1264“,
· významná služba č. 5 – Domov důchodců, Tmavý Důl 633, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší (objednatel: Královéhradecký kraj), doba poskytnutí: Od 01/09/2018 – do 01/02/2019, investiční náklady stavby: 138.600.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 113011“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 5, neboť účastník uvedl v kolonce „zařazení dle klasifikace stavebních děl CZ-CC“ „SEKCE 113011“ – Budovy se službami sociální péče, přičemž dle zadávacích podmínek zadavatel požadoval zařazení do SEKCE – 12 – budovy nebytové. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Petr Holub
· významná služba č. 3 – Beseda Moravské Budějovice‐úpravy, revize, nové části (objednatel: Město Moravské Budějovice), doba poskytnutí: Od 01/02/2017 – do 01/08/2017, investiční náklady stavby: 42.300.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–126149“,
· významná služba č. 4 – Areál fary Postupice (objednatel: LM a P, s.r.o.), doba poskytnutí: Od 01/02/2017 – do 31/11/2017, investiční náklady stavby: 58.500.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–121112“,
· významná služba č. 5 – VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou‐tělocvična (objednatel: Kraj Vysočina), doba poskytnutí: Od 01/09/2019 – do 14/08/2020, investiční náklady stavby: 70.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 1–126541“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel nepřidělil body za významnou službu č. 5, neboť nebyla poskytnuta/dokončena za posledních 10 let přede dnem zahájení zadávacího řízení (zadávací řízení bylo zahájeno dne 29. 6. 2020).
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
Atelier 99 s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Tomáš Pulkrábek
· významná služba č. 3 – Mateřská škola Nosislav (objednatel: Městys Nosislav), doba poskytnutí: Od 05/12/2016 – do 22/01/2019, investiční náklady stavby: 41.030.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–126311“,
· významná služba č. 4 – Centrum duševního zdraví Vílémovice (objednatel: MUDr. Marta Holanová), doba poskytnutí: Od 11/11/2017 – do 08/04/2018, investiční náklady stavby: 39.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–126412“,
· významná služba č. 5 – Sportovní hala Jeseník (objednatel: Město Jeseník), doba poskytnutí: Od 01/11/2016 – do 01/10/2018, investiční náklady stavby: 164.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12–126511“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů.
Ateliér Velehradský, s. r. o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Tomáš Velehradský
· významná služba č. 3 – „Brno – kas. J. Babáka – aula a inženýrské sítě – výstavba – PD“ (objednatel: ČR Ministerstvo obrany), doba poskytnutí: Od 13/10/2017 – do 20/03/2019, investiční náklady stavby: 493.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12 – Budovy nebytové“,
· významná služba č. 4 – „LZ Čáslav – objekty záchranné a požární techniky (PD)“ (objednatel: ČR Ministerstvo obrany), doba poskytnutí: Od 16/08/2018 – do 19/11/2018, investiční náklady stavby: 310.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12 – Budovy nebytové“,
· významná služba č. 5 – Zpracování projektové dokumentace na akci „Aula JU“ (objednatel: Jihočeská univerzita), doba poskytnutí: Od 13/08/2018 – do 01/08/2019, investiční náklady stavby: 170.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE 12 – Budovy nebytové“.
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů.
F.E.D. s.r.o.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Stanislav Herudek
· významná služba č. 3 – Kompletní rekonstrukce objektu, Moravské náměstí 13, Brno (objednatel: CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: Od 01/03/2018 – do 31/12/2019, investiční náklady stavby: 120.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE kategorie 12 – budovy nebytové“,
· významná služba č. 4 – Kompletní rekonstrukce objektu, 32. budova, Jana Antonína Bati 5648, Zlín (objednatel: CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: Od 01/02/2017 – do 31/10/2018, investiční náklady stavby: 150.000.000, - Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): „SEKCE kategorie 12 – budovy nebytové“,
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů.
UNIVERS projekt v.o.s.
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Jaromír Krivulčík
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Účastník však žádnou další zkušenost uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace neuvedl a zadavatel tedy nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body.
Ing. arch. Helena Šnajdarová
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Helena Šnajdarová
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 1 z těchto zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
[bookmark: _Hlk50797484]Účastník však žádnou další zkušenost uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace neuvedl. Účastník k nabídce přiložil druhý formulář nabídky, v kterém uvedl, v SEKCI C, zkušenosti poddodavatele, Ing. Martina Špičky, coby zástupce hlavního projektanta pro obor Statika a dynamika staveb a Geotechnika. O jeho zkušenost se však nedá hovořit jako o zkušenost nad rámec splnění technické kvalifikace SEKCE B. Pro účely hodnocení se započítávají zkušenosti příslušného člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, v tomto případě tedy Ing. arch. Helena Šnajdarová, v rámci kterých vykonával funkci hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jinou obsahově totožnou funkci. Zadavatel tedy nemohl uznat zkušenosti poddodavatele, pana Ing. Špičky, neboť v SEKCI B figurovala, v postavení hlavního projektanta, paní Ing. arch. Helena Šnajdarová.  Zadavatel tedy nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body.

· Výsledek hodnocení
Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí nabídek takto:

	Účastník
	Počet bodů za kritérium č. 1
	Počet bodů za kritérium č. 2
	Celkový počet bodů
	Pořadí nabídky

	Atelier Kopecký s.r.o.
	46,05
	0
	46,05
	13.

	MARK VALA s.r.o.
	59,40
	0
	59,40
	5.

	MR Design CZ, s.r.o.
	64,42
	1,6
	66,02
	2.

	Energy Benefit Centre a.s.
	40,30
	3,2
	43,50
	14.

	INTAR a.s.
	52,87
	4,8
	57,67
	6.

	TECHNICO Opava s.r.o.
	48,15
	3,2
	51,35
	10.

	MENHIR projekt, s.r.o.
	80
	3,2
	83,20
	1.

	SD Ateliér s.r.o.
	58,81
	3,2
	62,01
	3.

	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
	44,91
	3,2
	48,11
	12.

	Atelier 99 s.r.o.
	54,90
	4,8
	59,70
	4.

	Ateliér Velehradský, s. r. o.
	51,24
	4,8
	56,04
	7.

	F.E.D. s.r.o.
	50,21
	3,2
	53,41
	8.

	UNIVERS projekt v.o.s.
	49,30
	0
	49,30
	11.

	Ing. arch. Helena Šnajdarová
	51,65
	0
	51,65
	9.



Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka MENHIR projekt, s.r.o., která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů.

VI. Posouzení nejvýhodnější nabídky

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek mj. požadoval prokázání splnění:
· kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, investičních nákladů stavby a kontaktní osoby objednatele pro možnost ověření. 
Zadavatel v rámci daného kritéria požadoval prokázání realizace alespoň dvou významných služeb spočívajících ve zhotovení kompletní projektové dokumentace (tj. všech stupňů dokumentace: projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. k žádosti o vydání územního souhlasu, projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení i projektová dokumentace pro provádění stavby) včetně souvisejících činností a služeb (tj. zajištění vydání územního rozhodnutí či souhlasu a zajištění vydání stavebního povolení) pro pozemní stavbu spadající do kategorie  12 - Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné od 1.1.2019 s investičními náklady stavby nejméně  20.000.000,- Kč bez DPH.
· kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ předložením seznamu členů realizačního týmu, přičemž minimální požadavky na členy realizačního týmu byly následující:

Hlavní projektant: osoba zastávající pozici hlavního projektanta musí splňovat tyto požadavky:
· byla jí udělena autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace udělená Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo jejich ekvivalent, (prokazuje se předložením prosté kopie platného osvědčení o autorizaci);
· v posledních 5 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné pozice při projektové činnosti ke stavbě (rekonstrukci či novostavbě) budovy spadající do kategorie 12  –   Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1.1.2019, s investičními náklady stavby nejméně 20.000.000,- Kč bez DPH; (profesní zkušenost se prokazuje předložením formuláře nabídky, ve kterém budou doplněny požadované informace);
· minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace.
Zadavatel posoudil nejvýhodnější nabídku účastníka MENHIR projekt, s.r.o. a zjistil, že nesplňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci, neboť účastník předložil formulář nabídky, ve kterém mj. uvedl v seznamu významných služeb:
· v SEKCI A, významnou službu č. 1 s názvem „ZŠ Určice – přístavba šaten, koridoru a nové sportovní haly“ kde jako datum poskytnutí služby uvedl datum od 16/09/2019 – do 30/07/2020. Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku však bylo zahájeno dne 29. 6. 2020. Uvedená významná služba byla tedy dokončena až po zahájení zadávacího řízení, a tudíž nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, tj. poskytnutí významných služeb dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, kdy pro posouzení rozhodného období poskytnutí významných služeb je podstatný termín dokončení služby. Významná služba se považuje za dokončenou, pokud bylo vydáno pravomocné stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby byla převzata objednatelem.
· v SEKCI B, významnou službu č. 1 s názvem „Realizace rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A. Komenského“, přičemž uvedl, že zařazením dle klasifikace stavebních děl CZ-CC spadá předmětná stavba do „Sekce 1 Budovy – 126312“, přičemž toto číselné označení v předmětné klasifikaci vůbec nefiguruje. Dle popisu významné služby se však jednalo o rekonstrukci studentských kolejí, které, coby ubytovací zařízení pro různá společenství (komunity), spadají podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) do kategorie 1130 – Budovy bytové ostatní. Z uvedené významné služby tedy nevyplývá, že splňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, tj. zařazení do kategorie 12 – Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). 
Dále účastník ve formuláři nabídky, v seznamu významných služeb hlavního projektanta, v sekci B, uvedl významnou službu č. 2 s názvem „Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci“, kdy smlouva na plnění této zakázky nebyla nalezena v registru smluv. Zadavatel se proto obrátil s žádostí o potvrzení reference na uvedeného objednatele, Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, konkrétně na uvedenou kontaktní osobu – paní Ing. Nepejchalovou, která v emailové komunikaci uvedla, že společnost MENHIR projekt, s.r.o. pro MČ Brno-Bystrc v uvedeném období realizovala projektovou dokumentaci pro akci „Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně – Bystrci“ v uvedeném rozsahu a plně se věnovala i autorskému dozoru při realizaci uvedené akce v roce 2019. Stavba pak získala ocenění – 1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti (v rámci soutěže Stavba JMK 2019). 
Nabídka účastníka MENHIR projekt, s.r.o. byla dále posuzována z hlediska nabídkové ceny. Zadavatel provedl v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 a § 28 odst. 1 písm. o) posouzení nabídkové ceny a dospěl k závěru, že nabídková cena účastníka představuje mimořádně nízkou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 
Všechny ostatní zadávací podmínky nabídka účastníka MENHIR projekt s.r.o. splňuje.   
· Objasnění nejvýhodnější nabídky  
Účastník MENHIR projekt, s.r.o. byl v návaznosti na výše popsané posouzení nabídky vyzván k jejímu objasnění, resp. doplnění uvedených údajů tak, aby významné služby splňovaly požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci, a dále pak ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, konkrétně k potvrzení skutečností vyplývajících z ustanovení § 113 odst. 4 ZZVZ, dále pak k podrobnému rozpisu nákladů na určené položky, výčtu profesí a objasnění předpokládané časové náročnosti v jednotlivých fázích plnění, a k uvedení předpokládané hodinové sazby členů týmu.
Účastník MENHIR projekt, s.r.o. na žádosti o objasnění, resp. doplnění nabídky reagoval doplněním nových významných služeb do formuláře nabídky: 
· v SEKCI A, významnou službu č. 1 s názvem „Zateplení ZŠ Krásného 24, Brno – obvodový plášť a výplně otvorů“, která splňuje zadávací podmínky, neboť byla dokončena dne 17/12/2019, tedy před zahájením zadávacího řízení, spadá do kategorie „Sekce 1 Budovy – 126311, a splňuje i ostatní požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
· v SEKCI B, významnou službu č. 1 s názvem „Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice“, která splňuje zadávací podmínky, neboť zařazením dle klasifikace stavebních děl CZ-CC spadá předmětná stavba do „Sekce 1 Budovy – 126311, 122012, 122019“, byla dokončena dne 27/05/2020, tedy před zahájením zadávacího řízení, a splňuje i ostatní požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Na žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastník MENHIR projekt, s.r.o. reagoval poskytnutím dostatečného objasnění, v zadavatelem požadovaném rozsahu, které obsahovalo rozpis nákladů konkrétních položek, objasnění časové náročnosti v jednotlivých fázích plnění, výčet profesí, které se budou podílet na jednotlivých částech plnění a předpokládané hodinové sazby členů týmu. 
Po objasnění, resp. doplnění nabídky a řádném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel konstatuje, že účastník MENHIR projekt, s.r.o. splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 14. 9. 2020

Jména a podpisy osob, které se na hodnocení podílely:
	Jméno a příjmení 
	Podpis 

	JUDr. Jana Pejchalová
členka rady Jihomoravského kraje
	v.r.

	Ing. Naděžda Křemečková
předsedkyně finančního výboru
	v.r.

	Mgr. Dita Ohnoutková
odbor investic
	v.r.

	Ing. Ivana Vítková
odbor investic
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