

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385-007 II/385 Hradčany průtah, I.stavba, DSP+PDPS

Objekt: C101.1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP+PDPS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: C101.1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP+PDPS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385-007 II/385 Hradčany průtah, I.stavba, DSP+PDPS
Objekt: C101.1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP+PDPS - nezpůsobilé náklady
Rozpočet: C101.1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, DSP+PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	615,550		
			plocha svahů: $A=(137+117*2+45)*1.25+(53.4+20+27*2)*0.75=615,550$ [A]				
			A=615,550 [B]				
		Technická specifikace:	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/385-007 II/385 Hradčany průtah, I.stavba, DSP+PDPS

Objekt: C201.1 MOST EV. Č. 385-007, DSP+PDPS - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: C201.1 MOST EV.Č. 385-007, DSP+PDPS

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385-007 II/385 Hradčany průtah, I.stavba, DSP+PDPS
Objekt: C201.1 MOST EV. Č. 385-007, DSP+PDPS - nezpůsobilé náklady
Rozpočet: C201.1 MOST EV.Č. 385-007, DSP+PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	422,000		
			plocha svahů: A=76+116+112+118=422,000 [A]				
			A=422,000 [B]				
		Technická specifikace:	Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					

Celkem: