



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE,SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN

Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ETAPA I-III - FRÉZOVÁNÍ

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.12.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
 Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ETAPA I-III - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. včetně stojanu, uzavírka 30 dní CS : vlastní typ A1-A30 : 6=6,000 [A] typ B1-B34 : 10=10,000 [B] typ C1-C14 : 2=2,000 [C] typ P1-P8 : 2=2,000 [D] typ Z 4a,b : 9=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=29,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	29,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7 - uzavírka 30 dní CS : vlastní 2=2,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 včetně stojanu, uzavírka 30 dní CS : vlastní 2=2,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE,SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ETAPA I-III - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
4	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG	KUS	25,000		
			uzavírka 30 dní CS : vlastní				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN

Rozpočet: O2 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU I. ETAPA

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.12.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU LETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL. včetně stojanu, uzavírka 2 dny CS : vlastní typ B1-B34 : 7=7,000 [A] typ C1-C14 : 3=3,000 [B] typ IP1-IP13: 3=3,000 [C] typ IS 11b,c,d : 11=11,000 [D] typ E1-E13 : 6=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=30,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	30,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM včetně stojanu IS 11a, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE,SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU LETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			S7, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	40,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN

Rozpočet: O3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU ILETAPA

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.12.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: O3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU II. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	8,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní typ B1-B34 : 5=5,000 [A] typ C1-C14 : 3=3,000 [B] typ IP1-IP13: 4=4,000 [C] typ IS 11b,c,d : 13=13,000 [D] typ E1-E13 : 5=5,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=30,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	30,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM IS 11a, včetně stojanu, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE,SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: O3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU II.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			S7, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	42,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN

Rozpočet: O4 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU III.ETAPA

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.12.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE, SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
 Rozpočet: O4 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU III. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 2 dny CS : vlastní typ B1-B34 : 4=4,000 [A] typ IP1-IP13: 2=2,000 [C] typ IS 11b,c,d : 7=7,000 [D] typ E1-E13 : 4=4,000 [E] Celkem: A+C+D+E=17,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	17,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM včetně stojanu, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní IS 11a : 2=2,000 [A] IS IP 22 : 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s1 SO 902 III/38526 HRADČANY-SENTICE,SO 903 III/38529 SENTICE-ČEBÍN
Rozpočet: O4 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU III.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	29,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN

Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN
 Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	7,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 2 dny CS : vlastní typ B1-B34 : 10=10,000 [A] typ IP1-IP13: 3=3,000 [C] typ IS 11b,c,d : 17=17,000 [D] typ E1-E13 : 6=6,000 [E] typ IJ 4b : 2=2,000 [F] Celkem: A+C+D+E+F=38,000 [G] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	38,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM včetně stojanu, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní IS 11a : 2=2,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000		
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 2 dny CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	39,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN

Rozpočet: O2 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 28 dní CS : vlastní typ A1-A-30 : 10=10,000 [G] typ B1-B34 : 5=5,000 [A] typ C1-C14: 2=2,000 [C] typ P1-P8 : 2=2,000 [D] typ E1-E13 : 2=2,000 [E] typ Z 4a,b : 11=11,000 [F] Celkem: G+A+C+D+E+F=32,000 [H] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	32,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 28 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 28 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s2 III/37913 ČEBÍN
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
4	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG	KUS	30,000		
			uzavírka 28 dní				
			CS : vlastní				
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158

Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU I.-V.ETAPA

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU I.-V.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 10 dní CS : vlastní typ A1-A-30 :8=8,000 [G] typ B1-B34 : 10=10,000 [A] typ C1-C14: 2=2,000 [C] typ P1-P8 : 2=2,000 [D] typ Z 4a,b : 9=9,000 [F] Celkem: G+A+C+D+F=31,000 [H] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	31,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 10 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916151	x	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA 1 sada, délka uzavírky 10 dní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU I.-V.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 10 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		
5	916711	x	UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 10 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	31,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158

Rozpočet: O2 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ, OPRAVY I.-V.ETAPA

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ, OPRAVY I.-V.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 20 dní CS : vlastní typ A1-A-30 : 4=4,000 [G] typ B1-B34 : 10=10,000 [A] typ C1-C14: 2=2,000 [C] typ P1-P8 : 2=2,000 [D] typ Z 4a,b : 11=11,000 [F] Celkem: G+A+C+D+F=29,000 [H] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	29,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 20 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 20 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s3 TIŠNOV - HRADČANY KM 35,682-37,158
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ, OPRAVY I.-V.ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 20 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	29,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s4 HRADČANY-ČEBÍN, MOST 358-008 KM 38,898 - 39,235

Rozpočet: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s4 HRADČANY-ČEBÍN, MOST 358-008 KM 38,898 - 39,235
 Rozpočet: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, délka uzavírky 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní typ B1-B34 : 11=11,000 [A] typ C1-C14 : 4=4,000 [B] typ IJ 4b : 1=1,000 [C] typ IS 11b,c,d : 16=16,000 [D] typ E1-E13 : 10=10,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=42,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	42,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM IS 11a, včetně stojanu, délka uzavírky 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s4 HRADČANY-ČEBÍN, MOST 358-008 KM 38,898 - 39,235
Rozpočet: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			S7, délka uzavírky 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 183 dní = 6 měsíců CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	49,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s5 MOST 385-008 - ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465

Rozpočet: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V UZAVŘENÉM ÚSEKU K MOSTU

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s5 MOST 385-008 - ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465
Rozpočet: PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V UZAVŘENÉM ÚSEKU K MOSTU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 14 dní CS : vlastní typ B1-B34 : 4=4,000 [A] typ IJ 4b : 2=2,000 [C] Celkem: A+C=6,000 [D] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000		
2	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 14 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898

Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898
 Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 24 dní CS : vlastní typ A1-A30 : 5=5,000 [H] typ B1-B34 : 9=9,000 [A] typ C1-C14 : 2=2,000 [I] typ IP1-IP13: 3=3,000 [C] typ IS 11b,c,d : 2=2,000 [D] typ E1-E13 : 1=1,000 [E] typ Z 4a,b: 8=8,000 [F] typ P1-P8 : 2=2,000 [J] Celkem: H+A+I+C+D+E+F+J=32,000 [K] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	32,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 24 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 24 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - FRÉZOVÁNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
4	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 24 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	30,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898

Rozpočet: O2 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898
 Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 6 dní CS : vlastní typ A1-A30 : 9=9,000 [H] typ B1-B34 : 9=9,000 [A] typ C1-C14 : 2=2,000 [I] typ IP1-IP13: 3=3,000 [C] typ IS 11b,c,d : 2=2,000 [D] typ E1-E13 : 1=1,000 [E] typ Z 4a,b: 11=11,000 [F] typ P1-P8 : 2=2,000 [J] Celkem: H+A+I+C+D+E+F+J=39,000 [K] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	39,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000		
3	916151	x	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA délka uzavírky 6 dní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s6 HRADČANY-ČEBÍN, KM 38,038 - 38,898
Rozpočet: 02 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
4	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000		
5	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	39,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465

Rozpočet: O1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914111	x	DOPRAV ZNAČKY - DOČASNÉ ZRUŠENÍ přeškrtnutí, zakrytí DZ, délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		
2	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, délka uzavírky 6 dní CS : vlastní typ B1-B34 :9=9,000 [A] typ A1-A30 : 3=3,000 [G] typ P1-P8 : 1=1,000 [C] typ IS 11b,c,d : 6=6,000 [D] typ E1-E13 : 6=6,000 [E] typ IP 1-IP13 : 7=7,000 [H] Celkem: A+G+C+D+E+H=32,000 [I] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	32,000		
3	914421	x	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM IS 11a, včetně stojanu, délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465
Rozpočet: 01 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - POKLÁDKA POVRCHU

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	5,000		
5	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000		
6	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 6 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	42,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465

Rozpočet: O2 FRÉZOVÁNÍ POVRCHU,OPRAVY

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: IKA Brno s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465
Rozpočet: O2 FRÉZOVÁNÍ POVRCHU,OPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914121	x	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL včetně stojanu, uzavírka 30 dní CS : vlastní typ A1-A30 : 9=9,000 [H] typ B1-B34 : 10=10,000 [A] typ C1-C14 : 2=2,000 [I] typ Z 4a,b: 10=10,000 [F] typ P1-P8 : 2=2,000 [J] Celkem: H+A+I+F+J=33,000 [K] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	33,000		
2	916114	x	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ S7, délka uzavírky 30 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000		
3	916311	x	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 délka uzavírky 30 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tišnov-Čebín PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Objekt: s7 SO 901 III/38525 HRADČANY-ČEBÍN, KM 39,235 - 40,465
Rozpočet: 02 FRÉZOVÁNÍ POVRCHU,OPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	916711	x	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA DO 20KG uzavírka 30 dní CS : vlastní Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	29,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: