

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV

Objekt: SO 101. REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: SO 101. REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - nezpůsobilé náklady

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: H3 inženýrské stavby, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt:	SO 101. REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - nezpůsobilé náklady
Rozpočet:	SO 101. REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE - nezpůsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	17 18241	Zemní práce	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 314*0,45+508*0,45=369,900 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	369,900		
1		Zemní práce					

Celkem:	
----------------	--



SOUPIS PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV

Objekt: SO 102. REKONSTRUKCE PROPUSTKU - nezpůsobilé náklady

Rozpočet: SO 102. REKONSTRUKCE PROPUSTKU - nezpůsobilé náklady

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: H3 inženýrské stavby, spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: REK. SILNICE III/37913 ČEBÍN - DRÁSOV
Objekt: SO 102. REKONSTRUKCE PROPUSTKU - nezpůsobilé náklady
Rozpočet: SO 102. REKONSTRUKCE PROPUSTKU - nezpůsobilé náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (2,3*10+3,7*10)=60,000 [A] DLE PD PŘÍLOHY B, C, E Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	60,000		
1		Zemní práce					

Celkem: