

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

dle § 156 a § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

„Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.	
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,	Splněním veřejné zakázky budou naplněny následující potřeby zadavatele: 1. snížení energetické náročnosti objektu interny A7, Nemocnice Vyškov 2. zlepšení technického stavu a komfortu objektu interny A7, Nemocnice Vyškov s ohledem na požadavky hygienických a uživatelských standardů pro potřeby pacientů a zaměstnanců Nemocnice Vyškov 3. zkvalitnění občanské vybavenosti zejména v oblasti zdravotnictví ve městě Vyškov 4. zvýšení kvality, bezpečnosti a hygienického zázemí zdravotnického zařízení ve městě Vyškov 5. snížení nákladů na energeticky náročný objekt interny A7
b) popis předmětu veřejné zakázky,	Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů, zateplení půdy pod střechou u budovy A7, oprava balkónů. Součástí projektu je rekonstrukce prostoru bývalého Slunária nad hlavním schodištěm ve 4.NP, která spočívá v provedení nových obvodových konstrukcí, nosných vnitřních pilířů, ŽB věnců, stropní konstrukce z ocelových válcovaných profilů a vlnitého plechu, nadbetonování atiky, nového střešního pláště, příček, skladby podlahy, SDK podhledu, osazení protipožárních dveří a dalších prací dle PD.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,	Kvalitním provedením stavebních prací a souvisejících dodávek dle bodu a) a b) tohoto odůvodnění, předepsaných PD, dojde k výraznému zlepšení energetických vlastností objektu interny A7, Nemocnice Vyškov a zlepšení hygienických a uživatelských standardů. Zateplením neprůsvitného obvodového pláště, výměnou výplní otvorů, podlahy půdy dojde k výrazně přesnější kontrole nad spotřebovanými energiemi a tím k lepší kontrole a řízení spotřeb energií bez dopadu na uživatelský komfort pacientů a zaměstnanců nemocnice.
d) předpokládaný splnění veřejné zakázky.	Termín plnění zakázky (realizační fáze) je stanoven na květen 2014 – srpen 2014.