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3.6.1.8

11.4.2013Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 636 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 189 560,00Cena s daní:

Kč 553 560,00DPH:

Kč 2 636 000,00Cena celková:

Kč 2 636 000,00Základní cena:

D projekt, Ing. Jan PracnýZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Základní rozpočet CÚ 2013

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rozpočet:

Vyškov, most ev.č.0462-14

1

Objekt: 001

Stavba: III/0462

SOUPIS PRACÍ
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Vyškov, most ev.č.0462-14

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zařízení staveniště01-ZS
 1 031101 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Náklady spojedné s případným vypracováním projektové dokuemntace, zřízením 

přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování 

objektů ZS včetně oplocení

Cenová soustava: OTSKP - 

 2 031102 PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v 

rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií

Cenová soustava: OTSKP - 

 3 031103 ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL  1,000  35 000,00  35 000,00

Odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 

zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo ZS provozováno

Cenová soustava: OTSKP - 

Zařízení staveniště  115 000,0001-ZS

Publicita02-P
 4 029309 INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

(montáž, nájem, demontáž)

Cenová soustava: OTSKP - 

Publicita  25 000,0002-P

Různé03-R
 5 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000  40 000,00  40 000,00

DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

Cenová soustava: OTSKP - 
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Vyškov, most ev.č.0462-14

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000  50 000,00  50 000,00

DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most

Cenová soustava: OTSKP - 

 7 027212a POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI KPL  1,000  500 000,00  500 000,00

Náhrada ČD ve výši 50000Kč/den za zastavení železniční dopravy po dobu 10dnů. 

Cena obsahuje jak náklady na zastavení železniční dopravy (provozu ČD a ČD 

Cargo), tak náklady spojené s výkonem práce odborného dozoru ČD a výkony 

zaměstnanců udržující složky Oblastního ředitelství. Požadavek na výlukovou 

činnost bude na SŽDC předán v předstihu min.100 dní před realizací výluky)

Cenová soustava: OTSKP - 

 8 027212b POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

součinnost se správcem železniční elektrifikované trati pro realizaci opatření 

zabezpečující ochranu všech vodivých částí na mostě (např. zábradlí, 

protidotykové zábrany, odtlačné tyče atp.) před nebezpečným dotykovým napětím 

dle ČSN 341500 ed2. - ukolejením, vč. samotného provedení ochrany všech 

vodivých částí na mostě ukolejením

Cenová soustava: OTSKP - 

 9 028511 PASPORTIZACE OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED A PO STAVBĚ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Aktualizace pasportizace a instalace měřících bodů na objektech dle specifikace 

PD vč.měření účinků dynamické seismicity, pasportizace objízdných tras (trasa pro 

těžkou nákladní dopravu a trasa pro osobní a autobusovou dopravu)

Cenová soustava: OTSKP - 

 10 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby

Cenová soustava: OTSKP - 

 11 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Geometrické plány stavby včetně geometrických plánu pro vložení věcných 

břemen

Cenová soustava: OTSKP - 

 12 029115 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  45 000,00  45 000,00
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Provedení vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, geodetické 

měření tzv.kritických míst pro potřeby RDS (předpoklad cca 0,1 ha)

Cenová soustava: OTSKP - 

 13 029119 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Vytýčení stávajících inženýrských sítí , v okolí stavby se vyskytuje podzemní kabel 

SŽDC

Cenová soustava: OTSKP - 

 14 029201 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Zajištění ochrany životního prostředí (opatření proti průniku zdraví škodlivých látek 

do kanalizace a odvodnňovací soustavy ČD)

Cenová soustava: OTSKP - 

 15 029404 OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HMP KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Zajištění 1. hlavní prohlídky, 3 paré

Cenová soustava: OTSKP - 

 16 029409 OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Fotodokumentace průběhu stavby - týdenní

Cenová soustava: OTSKP - 

 17 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  1,000  6 000,00  6 000,00

Zajištění mostního listu, 3ks, včetně zapsání do systému BMS

Cenová soustava: OTSKP - 

 18 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  120 000,00  120 000,00

Vypracování dokumentace – realizační  - RDS (5 paré) vč.dozoru zpracovatele 

RDS na stavbě

Cenová soustava: OTSKP - 

 19 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS (5 paré) včetně 

digitální formy

Cenová soustava: OTSKP - 
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 20 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Havarijní plán

Cenová soustava: OTSKP - 

 21 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Posudky, kontroly, revizní zprávy, plán kontroly a údržby

Cenová soustava: OTSKP - 

 22 033700 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVEDENÉ PRÁCE KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Údržba provedených prací po dobu výstavby

Cenová soustava: OTSKP - 

 23 037101a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  690 000,00  690 000,00

Zřízení a údržba provizorních komunikací a zpevněných ploch - údržba objízdné 

trasy pro autobusy dl.2,3km (300Kč/mb), zahrnuje opravu objízdné trasy před 

uzavřením mostu a po převedení dopravy na původní trasy

Cenová soustava: OTSKP - 

 24 037101b POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  480 000,00  480 000,00

Zřízení a údržba provizorních komunikací a zpevněných ploch - údržba objízdné 

trasy pro ostatní dopravu MK jižně od Pustiměřské Prusy dl.1,6km (300Kč/mb), 

zahrnuje opravu objízdné trasy před uzavřením mostu a po převedení dopravy na 

původní trasy

Cenová soustava: OTSKP - 

 25 037202 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000  300 000,00  300 000,00

Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v 

souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, 

škody na plodinách apod.), včetně regulace dopravy, přechodné DZ po dobu 

výstavby (14týdnů), zřízení, pronájem, demontáž

Cenová soustava: OTSKP - 

Různé  2 496 000,0003-R
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Vyškov, most ev.č.0462-14

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

001

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 636 000,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 6 986 838,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 8 454 074,62Cena s daní:

Kč 1 467 236,09DPH:

Kč 6 986 838,53Cena celková:

Kč 6 986 838,53Základní cena:

D projekt, Ing. Jan PracnýZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Základní rozpočet CÚ 2013

Most ev.č.0462-14

Rozpočet:

Vyškov, most ev.č.0462-14

1

Objekt: 201

Stavba: III/0462

SOUPIS PRACÍ
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Vyškov, most ev.č.0462-14

Most ev.č.0462-14

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 435,612  150,00  215 341,80

uložení nevhodné zeminy na skládku

717,806*2,0=1 435,612 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  35,583  350,00  12 454,05

stavební odpad a vybouraný materiál

0,6*2,3+13,681*2,5=35,583 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,415  650,00  1 569,75

poplatky za uložení stáv. mostní izolace

120,75*0,01*2,0=2,415 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 4 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ  1,000  50 000,00  50 000,00

Cenová soustava: OTSKP - 

 5 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ  1,000  50 000,00  50 000,00

Cenová soustava: OTSKP - 

 6 027303 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  20 000,00  20 000,00

součinnost se správcem nadzemního sdělovacího vedení, ochrana a zajištění 

svazku 9ks plast.chrániček DN110, vedených po ocelové lávce, vč.přejímky a 

předání správci

Cenová soustava: OTSKP - 

 8 027304 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  20 000,00  20 000,00

ochrana nivelační značky na křídle opěry "Prostějov"

Cenová soustava: OTSKP - 

 7 027305 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  3 000,00  3 000,00

ochrana světelné signalizace, dopravního značení vč.sloupu, vč.kabelu světelné 

signalizace
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Vyškov, most ev.č.0462-14

Most ev.č.0462-14

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: OTSKP - 

 9 02980 OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

osazení tabulek (ev.č.mostu - 2x, sloupek a patka - 2x)

Cenová soustava: OTSKP - 

Všeobecné konstrukce a práce  387 365,600

Zemní práce1
 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  82,000  65,00  5 330,00

mýcení křovin kolem křídel

(12,0+8,5)*4,0=82,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 11 113174 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 5KM

M2  6,590  335,00  2 207,65

rozebrání stávajících dlažebních kostek a odvoz na skládku investora

6,59=6,590 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 12 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM

M3  121,121  485,00  58 743,69

v místě stavební jámy, tl.0.5m

242,241*0,5=121,121 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 13 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  53,000  265,00  14 045,00

Odstranění původních kamenných obrubníků s uloženbím na skládku SÚS

26+27=53,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  33,605  1 590,00  53 431,95
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Most ev.č.0462-14

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl.100mm, plocha vozovky v upravovaném úseku vč.sjezdu na polní cestu, odvoz 

na skládku SÚS Vyškov

(318,245+17,803)*0,1=33,605 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,787  85,00  1 171,90

tl. 150mm, svahy násypového tělesa, přilehlé plochy kolem křídel, vč.odvozu do 

4km a uložení na mezideponii

(25+20+10+10)*1,414*0,15=13,786 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 16 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3  717,806  731,00  524 716,19

zemina z přechodové oblasti, bude odvezena na skládku, přibližně 5m3 bude po 

dohodě s TDI použito pro obsypy křídel

63,805*11,25=717,806 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 17 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  91,910  198,00  18 198,18

vyčištění, rozprostření ornice, osetí travním semenem

(25+20+10+10)*1,414=91,910 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Zemní práce  677 844,561

Základy2
 18 272312 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  1,024  2 850,00  2 918,40

podkladní beton pro zpevnění dna výkopu, C 12/15

0,064*2*8,0=1,024 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 19 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  5,554  8 900,00  49 430,60

sanační injektáž 10% celkového objemu kamenné klenby, doinjektování případných 

spar a kaveren, čerpána se souhlasem TDS
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0,1*5,846*9,5=5,554 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 20 285361a KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE KUS  1 116,000  455,00  507 780,00

kotvení ŽB zesílení klenby pruty z oceli  fR14,dl.0.6m, vč.vývrtu f30mm,dl.0.2m do 

kamene a zálivky GROUTEX EXTRA FINE

36*31=1 116,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 21 285361b KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE KUS  520,000  469,00  243 880,00

trn z oceli fR14mm, dl.0.70m, vč.vývrtu f15mm, dl.300mm do stávajících 

parapetních zdí z kamene, vč.vlepení

2*260=520,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Základy  804 009,002

Svislé konstrukce3
 22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KUS  54,000  1 135,00  61 290,00

kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy

2*27=54,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  14,750  10 215,00  150 671,25

C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat.spar

30,88*0,25+14,06*0,5=14,750 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B/R (10505) T  1,918  29 000,00  55 622,00

odhad 130kg/m3, vč. opatření PKO

14,75*0,13=1,918 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 318114 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,214  38 900,00  8 324,60

palisádová stěna prodloužení křídel (betonové prefa kůly)

3,1415*0,1*0,1*(4*0,8+3*1,2)=0,214 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 26 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  19,256  5 905,00  113 706,68

zesílení parapetních zdí C30/37 XF2 vč. bednění, úpravy pracovních spar

32,094*0,3*2=19,256 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 27 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  2,888  28 000,00  80 864,00

výztuž zesílení parapetních zdí 130kg/m3, vč. opatření PKO

19,256*0,15=2,888 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 28 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  45,712  8 320,00  380 323,84

ŽB zesílení klenby C 30/37 XF2, zesílení tl.300mm obetonováním stávající klenby, 

vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů

5,359*(7,93+2*0,3)=45,712 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 29 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI B500B/R (10505) T  6,857  29 000,00  198 853,00

výztuž zesílení klenby 150kg/m3, vč. opatření PKO

45,712*0,15=6,857 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Svislé konstrukce  1 049 655,373

Vodorovné konstrukce4
 30 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3  524,871  2 650,00  1 390 908,15

C 12/15 XC2, výplň přechodové oblasti za opěrami lehkým výplňovým betonem

58,319*9,0=524,871 [A]
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Cenová soustava: OTSKP - 

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,022  6 390,00  70 430,58

odláždění kolem křídel, celk. tl.300mm do bet. C25/30 XF2, včetně bet.obrubníků

(16,95+19,79)*0,3=11,022 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Vodorovné konstrukce  1 461 338,734

Komunikace5
 32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  225,256  236,00  53 160,42

ŠD v místě výkopové jámy, tl. 220mm

225,256=225,256 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 33 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2  232,922  648,00  150 933,46

KSC v místě výkopové jámy, tl. 200mm

232,922=232,922 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  232,922  28,50  6 638,28

v místě výkopové jámy, pod KSC

232,922=232,922 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 35 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  675,822  17,50  11 826,89

pod ACO 11+, pod ACL 16+

2*(320,108+17,803)=675,822 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 36 572741 ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY M2  33,000  195,00  6 435,00

vodonepropustný nátěr vozovky š.500mm podél obrubníků (např.asfaltová 

suspenze)
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(29,0+37,0)*0,5=33,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 37 574142a ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM M2  337,911  268,00  90 560,15

asf.beton  ACO 11+, tl.50mm, v celém úseku, vč.sjezdu na polní cestu

320,108 + 17,803=337,911 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 38 574142b ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM M2  337,911  262,00  88 532,68

asf.beton ACL 16+, tl.50mm, v celém úseku, , vč.sjezdu na polní cestu

320,108 + 17,803=337,911 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 39 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM M2  237,523  454,00  107 835,44

asf.beton ACP 22+, tl. 80mm, sanace vozovky a v místě výkopové jámy

237,523=237,523 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Komunikace  515 922,325

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 40 626113a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  78,032  2 410,00  188 057,12

sanace+ reprofilace očištěných povrchů hmotami s pasivačním účinkem, 

reprofilace povrchu sanační maltou tl.do 30mm, ruby parapetních zdí, odhad, bude 

upřesněno po otryskání, čerpáno se souhlasem TDS

2*(20,978+18,038)=78,032 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 41 626113b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  34,644  2 410,00  83 492,04

sanace+ reprofilace očištěných povrchů hmotami s pasivačním účinkem, 

reprofilace povrchu sanační maltou tl.do 30mm, odhad, bude upřesněno po 



ASPE 9 Strana: 9

3.6.1.8

Vyškov, most ev.č.0462-14

Most ev.č.0462-14

Základní rozpočet CÚ 2013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/0462

201

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

otryskání, čerpáno se souhlasem TDS

15,515+2,818+13,493+2,818=34,644 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 42 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  296,827  799,00  237 164,77

spárování kamených zdí a podhledu kamenné klenby

55,36+57,42+16,847*9,5+3*0,8*5,0*2=296,827 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  508 713,936

Přidružená stavební výroba7
 43 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  78,032  139,00  10 846,45

obsypané povrchy sanovaných parapetních zdí (1xNp+2xNa)

(20,978+18,038)*2=78,032 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 44 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  224,448  680,00  152 624,64

rub klenby a parapetních zdí na novém povrchu ŽB zesílení, izolace bude vytažena 

až pod římsy, vč.penetračně adhezního nátěru

18,8*7,95+2*32,094+2*(5,6+5,2)*0,5=224,448 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 45 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  33,508  750,00  25 131,00

vč. ochrany pásem s hliníkovou vložkou (Alventbit), vč.penetračně adhezního 

nátěru

15,705+17,803=33,508 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 46 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  597,236  145,00  86 599,22

2x vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, na NAIP a hydroizolační 

nátěry
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2*19,0*7,95+4*71,084+2*0,5*(5,6+5,2)=597,236 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 47 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2  28,990  435,00  12 610,65

sekundární ochrana proti CH.R.P., nátěr říms

(27,4+28,5)*0,5+4*0,26=28,990 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 48 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I M2  296,826  487,00  144 554,26

nátěr pro zpevnění kamenného zdiva

57,418+55,361+3*0,8*5,0*2+16,847*9,5=296,826 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Přidružená stavební výroba  432 366,227

Ostatní konstrukce a práce9
 49 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M  7,500  3 500,00  26 250,00

dvoumadlové zábradlí od římsy podél sjezdu, vč.patek, vč. kotvení a PKO 

(nátěrový systém)

Cenová soustava: 2012_OTSKP - OTSKP 2012 Expertní ceny

 50 911211 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M  52,700  5 850,00  308 295,00

vč. kotvení a PKO (nátěrový systém)

25,2+27,5=52,700 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 51 91781 OBNOVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  44,000  314,00  13 816,00

stávající silniční betonové obrubníky budou odstraněny a nahrazeny novými do 

bet.lože

18,0+26,0=44,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 52 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  1,040  310,00  322,40
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dil.spáry říms

4*0,26=1,040 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 53 931314a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  113,250  129,00  14 609,25

pod obrubou, římsy

12,2+7,5+6,3+5,8+9,55+11,4+21,5+23,9+6,1+9,0=113,250 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 54 931314b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M  21,300  327,00  6 965,10

příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky, vč.napojení na vedlejší 

komunikaci, vč.proříznutí vč.předtěsnění

7,6+7,7+6,0=21,300 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 55 931333 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 300MM2

M  22,540  260,00  5 860,40

těsnění říms

2*1,61*7=22,540 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 56 93134 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU M  36,000  395,00  14 220,00

utěsnění pracovní spáry zesílení ŽB klenby

2*18,0=36,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 57 932111 MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - ZŘÍZ S 

DOD

KPL  1,000  290 000,00  290 000,00

demontáž stávající svislé (vč. jejího uložení u správce ČD), osazení nové svislé 

protidotykové ochrany v úpravě dle této PD v délce 2x12.0m (2x24,0=48m2), vč. 

protikorozní ochrany, vč. montáže, vč. přípravků pro uchycení protidotykové 

ochrany na zábradlí , vč. součinnosti se správcem železniční elektrifikované trati 

pro provedení kontrolního měření (vč. vydání protokolu o měření) vzdálenosti 

protidotykové ochrany k nejbližším částem trakčního vedení
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Cenová soustava: OTSKP - 

 58 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,180  11 800,00  2 124,00

doplnění krycích prefabrikátů nad šachtami IS dráhy pod mostem

3*1,2*0,5*0,1=0,180 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 59 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KUS  1,000  4 500,00  4 500,00

letopočet výstavby (vlisem do betonu)

Cenová soustava: OTSKP - 

 60 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  620,678  350,00  217 237,30

všechny přístupné povrchy viditelné povrchy i odkryté povrchy ve výkopové jámě, 

kamenná zídka, křídla

296,826+2*76,426+18,0*9,5=620,678 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 61 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP  569,000  192,00  109 248,00

pro přístup k podhledu klenby, k povrchům spodní stavby, montáž, pronájem, 

demontáž

9,5*4,0*11,5+4*5,0*4,0*1,0+4*6,5*2,0*1,0=569,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 62 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M  36,000  358,00  12 888,00

mobilní oplocení staveniště vč.výstražného osvětlení staveniště, osazení, 

pronájem, demontáž

2*18,0=36,000 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 63 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  0,600  2 650,00  1 590,00

část parapetní zdi, pro snížení na úroveň terénu, odhad

4,0*0,3*0,5=0,600 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 
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 64 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  13,681  6 850,00  93 714,85

ŽB římsy vč.odvozu a uložení na skládku, odhad

(16,637+17,566)*0,4=13,681 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 65 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T  0,833  7 500,00  6 247,50

demontáž zábradlí, vč.odvozu a uložení na skládku

(2*12*1,1*8,34+2*(25,5+26,1)*5,94)/1000=0,833 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

 66 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  120,750  180,00  21 735,00

vč.odvozu do 40km a uložení na skládce

2,3*(26,5+26,0)=120,750 [A]

Cenová soustava: OTSKP - 

Ostatní konstrukce a práce  1 149 622,809

 6 986 838,53Celkem:


