
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SANACE SVAHU

Zadavatel z vlastního podnětu opravuje chybu v psaní v příloze č. 1 ZD – smlouva o dílo.

III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla do 25.2.2021

V Brně, dne 25.11.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha - smlouva o dílo