
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SANACE SVAHU

Dotaz k zadávací dokumentaci č. 1:

Zasílám žádosti o změnu a doplnění Soupisu prací k výběrovému řízení k veřejné zakázce „II/374 Bílovice nad Svitavou, sanace svahu“.

1) V příloze č.2 ZD - Soupis prací je ve vedlejších rozpočtových nákladech položka pro koordinátora BOZP.

Jako odborně způsobilý dodavatel máme za to, že koordinátor BOZP nesmí být shodný s hlavním dodavatelem stavby. Zajištění koordinátora BOZP je povinností zadavatele. Žádáme tedy o úpravu Soupisu prací.

2) V příloze č.1 ZD – SOD v odstavci I. Předmět smlouvy je stanoveno:

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- i. Stavba – Stavbou je očištění skalních stěn, odtěžení nestabilních částí masivu a lokální kotvení bloků a rizikových partií skalní stěny. Za chodníkem v upravené patě svahu bude sestavena ochranná bariéra z betonových silničních svodidel. Stavba bude provedena v úseku km 46,620-46,680 silnice II/374;
- ii. geodetického zaměření stavby – specifikace v čl. II této smlouvy.

Pro geodetické zaměření stavby není v Soupisu prací položka. Žádáme tedy o doplnění Soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel mění přílohu č. 2 ZD – Soupis prací viz. příloha.

Na základě výše uvedeného vysvětlení mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Dle textu zadávací dokumentace čl. **VIII. PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta 2.12.2020 do 10:00 hod.

V Brně, dne 25.11.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha - soupis prací