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ÚZEMÍ STAVBY

Řešená část území se nachází ve východní části města Bučovice v blízkosti mezinárodní silnice I/50.

Odstraňované stavby se nachází v bývalém hospodářském areálu. Město Bučovice se dohodlo s Jihomoravským krajem na převedení části pozemku v areálu pro výstavu výjezdové základny ZZS JmK. Místo je výhodné s ohledem k blízkosti výjezdu na silnicí I/50 i z hlediska sousedství stanice HZS JmK a koordinace dislokace složek IZS.

Pozemky jsou téměř rovinaté, přístupová část se mírně svažuje k jihozápadu.

PRŮZKUM STAVBY

Dne 10.12.2019 zpracovatel předmětné dokumentace provedl stavební zaměření staveb na parc.č. 740/2-stavba pro administrativu a na parc.č. 740/3-garáž, k.ú. Bučovice. Současně se zaměřením provedl zjednodušený stavebně technický průzkum smyslovými metodami. Na předmětných stavbách se nevyskytuje materiál s obsahem azbestu.

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Na parcele č. 740/2 - stavba pro administrativu:

Jedná se přízemní, jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu.


Stavba je tvořena ocelovými unifikovanými buňkami, montovanými po 5-ti vedle sebe a proti sobě s vytvořením vnitřní středové chodby. Buňky jsou založeny na základové betonové desce o mocnosti cca 200mm. Stěny buněk jsou sendvičové konstrukce, kde fasádní obklad je z plastových šablon, event. cementotřískových desek, vnitřní obklad stěn a podhledy jsou z cementotřískových desek. Vnitřní výplň obvodových stěn a stropu je ze skelné vlny. Podlahy jsou dřevěné trámové konstrukce se záklopem z cementotřískových desek, výplň tepelnou izolací ze skelné vaty. Zastřešení stavby je sedlovou střechou s nízkým spádem, konstrukce dřevěné, krytina je z ocelového pozinkovaného plechu, falcovaného na dřevěném bednění. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře venkovní jsou dřevěné laťové prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké v ocelové zárubni.


Na parcele č. 740/3 – garáž:

Jedná se o přízemní, jednopodlažní, nepodsklepenou stavbu.


Stavba je ocelový skelet, sestávající z ocelových sloupů z válcovaných profilů I a ocelových střešních vazníků - svařenec z válcovaných profilů I. Skelet je zazděný venkovní obvodovou zdí tl. 300mm, vnitřní příčné zdivo je také tl. 300mm z plynosilikátových šedých tvárnic, v kombinaci s keramickými cihlami CDM. Založení stavby je na obvodových betonových pasech s celoplošnou betonovou deskou. Zastřešené stavby je sedlovou střechou s nízkým spádem, konstrukce je z ocelových vazníků, propojených ocelovými vazničkami, bez podhledu. Krytina je z ocelového vlnkového plechu pozinkovaného. Místnost dílny obsahuje zděný komín 450/450mm a montážní jámu hl. cca 1800mm. Podlahy jsou z betonové mazaniny. Okna ve štítu jsou dřevěná dvojitá, vrata jsou ocelová v ocelové rámové zárubni, vnitřní dveře jsou dřevěné hladké v ocelové zárubni.


Ve výkresové dokumentaci staveb (D.b.) jsou zachyceny veškeré rozměry viditelných konstrukcí, materiálů a hmot. Jsou zřejmé uspořádání dispozic.
POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

Bourací práce budou prováděny tak, aby byly splněny veškeré technické požadavky na odstranění staveb.


Bourací práce budou zahájeny po pravoplatně vydaném souhlasu s odstraněním staveb, vydaným příslušným stavebním úřadem.


Časový předpoklad bouracích prací je v termínu 5.2020-7.2020. Bourací práce nebudou členěny na etapy.


Bourací práce – odstranění staveb se bude provádět ručně, za pomocí středně velké mechanizace. Rozdílné materiály budou na místě demontovány, separovány podle kategorií a druhů a odváženy na příslušné skládky k dalšímu využití – recyklaci nebo k uložení.

Pro zajištění bouracích prací nebudou využívány přípojky vody a elektrické energie.


Staveniště, v průběhu odstraňování předmětných staveb, není nutno odvodňovat.


Staveniště je napojeno z areálové komunikace stávajícím sjezdem na místní přilehlou komunikaci.


Předmětné stavby jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví města Bučovice, okolních staveb se bourací práce nedotknou a neovlivní. Odvoz odpadu z bourání staveb bude středně velkými nákladními automobily, které se budou pohybovat v rámci areálu a sjíždět po areálové komunikaci, napojené stávajícím sjezdem na přilehlou místní komunikaci.


Okolí staveniště bude bouracími pracemi ovlivněno v minimalizované míře. Případný hluk, prašnost a vibrace budou časově soustředěny do dopoledních hodin.


Zařízení staveniště bude umístěno pouze na ploše areálu a na pozemcích, bezprostředně přilehlých k odstraňovaným stavbám.


Staveniště bude řádně označeno a vymezeno.


Stavba pro administrativu (na parc.č. 740/2):


Zastavěná plocha je 151m2

Obestavěný prostor je 530m3

Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, obsahuje 10 místností kanceláří a středovou chodbu.

1. Odstranit souvrství střechy ručním rozebráním a vytříděním rozdílných materiálů.


2. Odmontovat venkovní část sendvičové konstrukce obvodových stěn.


3. Odstranit tepelnou izolaci ze sendvičové konstrukce stěn.

4. Odstranit deskové záklopy stěn a stropů-podhledů. Odstranění elektroinstalace.


5. Odstranění podlah.


6. Odstranění oken a dveří včetně rámů a zárubní.


7. Oddělení ocelových konstrukcí buněk.


8. Odstranění základových konstrukcí, srovnání terénu.


Garáž (na parc.č. 740/3):


Zastavěná plocha je 167m2

Obestavěný prostor je 802m3

Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, obsahuje 3 místnosti – garáž, sklad, dílnu.

1. Odstranit souvrství střechy ručním rozebráním a vytříděním rozdílných materiálů.


2. Odstranění oken, dveří a vrat, včetně rámů a zárubní, elektroinstalace.


3. Odbourání postupné výplňového obvodového a vnitřního zdiva.


4. Oddělení – postupné ocelových rámových konstrukcí.


5. Odstranění podlah.


6. Odstranění základových konstrukcí, srovnání terénu.

V Brně dne 6.1.2020





vypracoval :
Ing. Jiří Mach
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