



Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007675

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

Žadatelem:

Firma: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl: Pr, vložka: 287

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK

Adresa pro zasílání písemností:

Komenského 1685/2, 678 01 Blansko

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

(dále jen „Provozovatel DS“)



I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.
- 2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: Nadzemní vedení VN linky 118 (přípojka Rájec U Sokolovny mezi podpěrnými body č. 1-2 a podpěrnými body č. 5-7, odbočka Čkd mezi podpěrnými body č. 10-1, odbočka Chema mezi podpěrnými body č. 3-6 a odbočka Rájec mezi podpěrnými body 29-4) a nadzemní vedení NN na ulici O. Blažka mezi podpěrnými body č. 237-113., které se nachází v lokalitě: ulice o. Blažka v místě plánovaného kruhového objezdu, 2,200km; 2,500km; 2,850km a 3,000km plánovaného průtahu v k.ú. Rájec nad Svitavou.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV. STAVBA, je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Stávající zařízení distribuční soustavy a to: nadzemní vedení VN z linky 118 (přípojka Rájec U Sokolovny mezi podpěrnými body č. 1-2 a podpěrnými body č. 5-7, odbočka Čkd mezi podpěrnými body č. 10-1, odbočka Chema mezi podpěrnými body č. 3-6 a odbočka Rájec mezi podpěrnými body 29-4) a nadzemní vedení NN na ulici O. Blažka (mezi podpěrnými body č. 237-113) bude demontováno a nahrazeno novým umístěným v nové trase.

Přeložka v km 2,200 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 přípojky Rájec U Sokolovny bude mezi podpěrnými body č. 5-7 demontováno. Nový podpěrný bod č. 6 bude umístěn mimo plánovanou komunikaci do volného terénu. Podpěrný bod č. 5 bude vyměněn dle potřeby. Nové vedení bude provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 140 metrů.

Přeložka v km 2,500 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 přípojky Rájec U Sokolovny bude mezi podpěrnými body č. 1-2 demontováno. Stávající podpěrné body č. 1 a 2 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nové vedení bude mezi příhradovými stožáry provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 65 metrů.

Přeložka v km 2,850 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Čkd bude mezi podpěrnými body č. 10-1 demontováno. Stávající podpěrné body č. 10 a 1 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nové vedení bude mezi příhradovými stožáry provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 55 metrů.



Přeložka v km 3,000 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Chema bude mezi podpěrnými body č. 3-6 demontováno. Stávající podpěrné body č. 6 a 4 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nový podpěrný bod č. 4 bude posunut západním směrem dle potřeby. Stávající podpěrný bod č. 3 bude nahrazen za nový. Nové vedení bude mezi novými podpěrnými body provedeno vodiči 3 x AlFe 70/11 m2. Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 140 metrů.

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Rájec bude mezi podpěrnými body č. 29-4 demontováno. Stávající podpěrný bod č. 29 bude nahrazen za nový. Nové vedení bude mezi novým podpěrným bodem č. 29 a nový příhradovým stožárem č. 4 provedeno vodiči 3 x AlFe 70/11 m2. Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 60 metrů.

Přeložka vedení NN na ulici o. Blažka:

Stávající nadzemní vedení NN mezi podpěrnými body č. 237-113 bude demontováno. Podpěrný bod č. 237 bude nahrazen za nový koncový podpěrný bod a bude osazen skříní SV101. Stávající podpěrný bod č. 113 bude nahrazen koncovým podpěrným bodem a bude rovněž osazen skříní SV101. Mezi novými skříněmi SV101 bude vybudován kabel NAYY 4x150 mm2, který bude smyčkován přes smyčkovací skříně SS pro přepojení stávajících odběrných míst. Předpokládaná délka nového kabelového vedení bude přibližně 185 metrů.

Přeložku zařízení, které není ve vlastnictví provozovatele DS (elektroměrové rozvaděče, hlavní domovní vedení - HDV a měřená část instalace), žadatel projedná s vlastníky tohoto zařízení - není součástí této smlouvy. Pro lepší koordinaci prací lze realizaci objednat u našeho zhotovitele. Vedení NN bude demontováno po přepojení stávajících odběrných míst.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy cl. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení).

Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Rájec průtah - přeložka VN118 a NN (číslo: 001030036444) (dále jen „provedení přeložky“)

II. Termín provedení přeložky

- 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 18 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
 - a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 30.9.2017,pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13007675 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **2 038 646 Kč**.
- 2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. **306 000 Kč** je splatná **do 15 dnů od uzavření této smlouvy** na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
 - případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.
- 3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,
- 4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující postup:
- a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.



- c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této smlouvy.
- 6) Úhrada jakékoliv platby vyplývající z této smlouvy bude provedena převodním příkazem nebo složenkou. Závazek splacení ze strany Žadatele je splněn dnem připsání částky v požadované výši na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem **13007675**.
- b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.
- c) Žadatel zajistí projednání a realizaci přeložení zařízení, které není ve vlastnictví provozovatele DS (elektroměrové rozvaděče, hlavní domovní vedení - HDV a měřená část instalace), s vlastníky tohoto zařízení.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, v rozsahu: Stávající zařízení distribuční soustavy a to: nadzemní vedení VN z linky 118 (přípojka Rájec U Sokolovny mezi podpěrnými body č. 1-2 a podpěrnými body č. 5-7, odbočka Čkd mezi podpěrnými body č. 10-1, odbočka Chema mezi podpěrnými body č. 3-6 a odbočka Rájec mezi podpěrnými body 29-4) a nadzemní vedení NN na ulici O. Blažka (mezi podpěrnými body č. 237-113) bude demontováno a nahrazeno novým umístěným v nové trase.

Přeložka v km 2,200 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 přípojky Rájec U Sokolovny bude mezi podpěrnými body č. 5-7 demontováno. Nový podpěrný bod č. 6 bude umístěn mimo plánovanou komunikaci do volného terénu. Podpěrný bod č. 5 bude vyměněn dle potřeby. Nové vedení bude provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 140 metrů.

Přeložka v km 2,500 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 přípojky Rájec U Sokolovny bude mezi podpěrnými body č. 1-2 demontováno. Stávající podpěrné body č. 1 a 2 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nové vedení bude mezi příhradovými stožáry provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 65 metrů.

Přeložka v km 2,850 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Čkd bude mezi podpěrnými body č. 10-1 demontováno. Stávající podpěrné body č. 10 a 1 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nové vedení bude mezi příhradovými stožáry provedeno vodiči 3 x AlFe 42/7 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 55 metrů.

Přeložka v km 3,000 plánované komunikace:

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Chema bude mezi podpěrnými body č. 3-6 demontováno. Stávající podpěrné body č. 6 a 4 budou nahrazeny příhradovými stožáry patřičné výšky pro dodržení výšky vedení nad plánovanou komunikací dle ČSN, PNE a platné legislativy s ohledem na budoucí nivelitu. Nový podpěrný bod č. 4 bude posunut západním směrem dle potřeby. Stávající podpěrný bod č. 3 bude nahrazen za nový. Nové vedení bude mezi novými podpěrnými body provedeno vodiči 3 x AlFe 70/11 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 140 metrů.

Venkovní vedení z linky VN118 odbočka Rájec bude mezi podpěrnými body č. 29-4 demontováno. Stávající podpěrný bod č. 29 bude nahrazen za nový. Nové vedení bude mezi novým podpěrným bodem č. 29 a novým příhradovým stožárem č. 4 provedeno vodiči 3 x AlFe 70/11 mm². Předpokládaná délka nové trasy nadzemního vedení VN bude přibližně 60 metrů.

Přeložka vedení NN na ulici o. Blažka:

Stávající nadzemní vedení NN mezi podpěrnými body č. 237-113 bude demontováno. Podpěrný bod č. 237 bude nahrazen za nový koncový podpěrný bod a bude osazen skříní SV101. Stávající podpěrný bod č. 113 bude nahrazen koncovým podpěrným bodem a bude rovněž osazen skříní SV101. Mezi novými skříněmi SV101 bude vybudován kabel NAYY 4x150 mm², který bude smyčkován přes smyčkovací skříně SS pro přepojení stávajících odběrných míst. Předpokládaná délka nového kabelového vedení bude přibližně 185 metrů. Přeložku zařízení, které není ve vlastnictví provozovatele DS (elektrické rozvaděče, hlavní domovní vedení - HDV a měřená část instalace), žadatel projedná s vlastníky tohoto zařízení - není součástí této smlouvy. Pro lepší koordinaci prací lze realizaci objednat u našeho zhotovitele. Vedení NN bude demontováno po přepojení stávajících odběrných míst.



3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.
- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
- 5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
 - a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečně lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.
 - b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.
- 6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
- 7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevýší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ostatní ujednání

- 1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 9) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 10) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 11) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 12) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.



- 13) Je-li žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např. začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.

VII. Akceptační ustanovení


- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

Prostějov, dne: 10. 01. 2017

V, dne:

Za Provozovatele DS:

Za Žadatele:



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje