

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Zakázka:	„Modernizace výuky technických oborů a vnitřní konektivity na Střední škole André Citroëna Boskovice, Integrovaného regionálního operačního programu pod č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011327“.
Místo	Boskovice

Misto	Boskovice
-------	------------------

Objednatel:	Střední škola André Citroëna Boskovice, p. o. nám. 9. května 2153/2a.	IČ: 00056324 DIČ: CZ00056324
-------------	--	---

Objednatel:	Střední škola André Citroëna Boskovice, p. o. nám. 9. května 2153/2a.	IČ: 00056324 DIČ: CZ00056324
-------------	--	---

Zhotovitel:	C SYSTEM CZ a. s.	IČ: 27675645
	Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno	DIČ: CZ27675645

IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645

HSV			207 467,40
-----	--	--	------------

HSV			207 467,40
-----	--	--	------------

PSV			6 832,32
-----	--	--	----------

MON			1 181 930,20
-----	--	--	--------------

MON			1 181 930,20
AKT. PRVLY			2 066 216,22

AKT_Prvky			2 966 216,22
Vedlejší náklady			50 707,00

Vedlejší náklady			50 707,00
Ostatní náklady			

Ostatní náklady			
			6 112 152 11

Ostatní naklady			
Celkem			4 413 153,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
-------------------------	-------------	-----

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK

Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 413 153,14 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	4 413 153,14 CZK
Základní DPH	21 %	926 762,16 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Základní DPH	21 %	926 762,16 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Zaokrouhlení	CZK
Cena celkem s DPH	5 339 915,30 CZK

Cena celkem s DPH	5 339 915,30 czk

v _____ dne _____

Za zhotovitele RNDr. Karel Ošlejšek	Za objednatele Mgr. Roman Klimus, předseda představenstva
--	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			18 832,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 564,80
5	Komunikace	HSV			5 140,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			64 500,00
8	Trubní vedení	HSV			264,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 734,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 264,00
97	Prorážení otvorů	HSV			9 554,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			613,80
784	Malby	PSV			6 832,32
M21	Elektromontáže	MON			628 029,68
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 128,00
M65	Elektroinstalační materiál	MON			551 772,52
VN	Vedlejší náklady	VN			50 707,00
AKT_PRV	Aktivní prvky	AKT_PRV			2 966 216,22
Cena celkem		4 413 153,14			