

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy tělocvičny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Stavební úpravy tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
AC01	Gymnázium Blansko, Seifertova 13		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Arch. Ilja Coufal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Arch. Ilja Coufal			
Objednatel	Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Blansko			
Dodavatel	1.VASTO spol.s r.o., Vsetín		Zakázkové číslo	AC
Rozpočtoval	Ing.Petr Sklenář		Počet listů	

Soupis MNP

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	-58
Z	PSV celkem	-29 097	Provoz investora	-116
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-29 097		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-29 097	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-29 272	Ostatní náklady celkem	-175
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Sklenář			Jméno : Ing. Pavel Šrámek	Jméno :Ing. Hynek Grunwald
Datum : 17. 2. 2014			Datum : 17. 2. 2014	Datum : 17. 2. 2014
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			1. VASTO spol. s r.o. Na Dolanskú 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900	
Základ pro DPH			21,0 %	29 272 Kč
DPH			21,0 %	6 147 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				35 419 Kč

Poznámka :

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet : 1
Objekt :	S001 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
999 Ostatní práce	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-29 097	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-29 097	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2	-29 097	-58
Provoz investora		0,4	-29 097	-116
CELKEM VRN				-175

Soupis MNP

Stavba :	AC01 Gymnázium Blansko, Seifertova 13	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Stavební úpravy tělocvičny	Stavební úpravy tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
58			m			
59			m			
60			m			
61			m			
62	06/K	Oplechování kompl zatepl sys z Ti Zn pl, rš 285 mm viz tab PSV	m	-110,00	215,00	-23 650,00
63	pc	Vyspravení stávajících klempířských prvků, vč nátěr	kompl	-1,00	5 000,00	-5 000,00
64	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-286,50	1,56	-446,94
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-29 096,94