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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

029113

VSeobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000

Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zZadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
vE&. monitoringu objizdné trasy pred a po skonéeni stavby vé. doma v okoli
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
100002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveniste - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci
2 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
3 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
PCR DI, DIO
4 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, adrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
PCR DI, DIO
5 00008 R Zajisténi pristupti a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
PCR DI, DIO
6 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach
v&. vlozeni do BMS
7 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
8 00014 R Zajisténi provedeni a vystupll veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
9 00017 R Havarijni, povodiiovy plén - popséano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
1102910 OSTATN{ POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN{ KPL 1,000
geodetického sledovani vertikalnich a horizontalnich posunti spodni stavby
+ deformaci NK
vE. zavérec¢né zpravy
Podrobnéji viz TZ.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
12 03730 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000
souhrn v8ech pozadavku jednotlivych spravci inzenyrskych siti
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené ndklady na poZadovand zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. I1/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




Odvoz v fezii zhotovitele
v¢. likvidace odpadu i pfipadnych parezu od kfovin
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 400,500
Zemina
p.¢. 12373.b.R:
168,530*2,0=337,060 [A]
p.&. 11130:
31,72%2,0=63,440 [B]
Celkem: A+B=400,500 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.
2 014112 B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 272,160
Asfalt
p.¢. 11333.R:
113,40%2,40=272,160 [A]
Celkem: A=272,160 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 287,850
Podkladni vrstvy vozovek
p.&. 11332.R:
151,50%1,9=287,850 [A]
Celkem: A=287,850 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 40,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

40=40,000 [A]
Celkem: A=40,000 [B]

Technickd specifikace:  odstranéni kiovin a stromt do pruméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

5 11130 SEJMUTI DRNU M2

tl. 10 cm
na svazich rozsifovaného télesa komunikace v¢. sjezdu SO 123.1
odvoz na trvalou skladku
67*1,3=87,100 [A]
51*1,3=66,300 [B]
46*1,3=59,800 [C]
10*1,3=13,000 [D]
70%1,3=91,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=317,200 [F]
Technickd specifikace:  v¢etné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

317,200

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

6 11332 R

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

70 km 3,780 - km 3,820: 284 m2, tl. 0,25 m:
284%0,25=71,000 [A]

km 4,000 - KU km 4,045: 322 m2, tl. 0,25m:
322%0,25=80,500 [B]

Celkem: A+B=151,500 [C]

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

151,500

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

7 11333 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

113,400
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZU km 3,780 - km 3,820: 284 m2, t1. 0,10 m:
284*0,10=28,400 [A]
km 3,820 - km 3,854: 234 m2, tl. 0,10 m:
234*0,10=23,400 [B]
km 3,957.00- km 4,000: 294 m2, tl. 0,10 m:
294*0,10=29,400 [C]
km 4,000 - KU km 4,045: 322 m2, tl. 0,10 m:
322*0,10=32,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=113,400 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

8 11372 a.R FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 19,550

odfrezovani materidlu na nové zpevnéné krajnice viz. p.¢. 56962.
zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tI. 100 mm $§. 0,5:

plochy dle ACAD

veskera manipulace v rezii zhotovitele

v€. odvozu na meziskladku

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

pro SO 103.1:

((103+103)/3)*0,1=6,867 [A]

((98+122)/3)%0,1=7,333 [B]

pro SO 123.1.1:

(1247)*0,5*0,1=0,950 [C]

pro SO 123.1.2:

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [D]

pro SO 123.1.3:

(9+11)*0,5%0,1=1,000 [E]

pro SO 123.1.4:

(4+12)*0,5%0,1=0,800 [F]

pro SO 123.1.5:

(8+8)*0,5*0,1=0,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19,550 [H]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 11372 bR FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
likvidace odfrézovaného materialu v rezii zhotovitele

ZU km 3,780 - km 3,820: 284 m2, tl. 0,25 m:
284*0,25=71,000 [A]

km 3,820 - km 3,854: 234 m2, tl. 0,25 m:
234%0,25=58,500 [B]

km 3,957.00- km 4,000: 294 m2, tl. 0,25 m:
294*0,25=73,500 [C]

km 4,000 - KU km 4,045: 322 m2, tl. 0,25m:
322*0,25=80,500 [D]

odfrezovani materialu na nové zpevnéné krajnice viz. p.¢. 56962.:
pro SO 103.1:

-((103+103)/3)*0,1=-6,867 [E]
-((98+122)/3)*0,1=-7,333 [F]

pro SO 123.1.1:

-(12+7)*0,5*0,1=-0,950 [G]

pro SO 123.1.2:

-(20+16)*0,5*0,1=-1,800 [H]

pro SO 123.1.3:

-(9+11)*0,5*0,1=-1,000 [I]

pro SO 123.1.4:

-(4+12)*0,5*0,1=-0,800 [J]

pro SO 123.1.5:

-(8+8)*0,5*0,1=-0,800 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=263,950 [L]

263,950

10 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele
vE€. odovozu na meziskladku
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

material (hluSina za obsypani svahti uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
601,900%0,1=60,190 [A]

material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
284,000%0,1=28,400 [B]

Celkem: A+B=88,590 [C]

88,590
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

11 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 168,530

planimetrovano z pfiénych fezl
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silni¢niho télesa
odvozna vzdalenost na trvalou skladku v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odkop
km  vzd Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
3.78000 091 0.69 1.46
10.00 30.6
3.79000 091 0.69 1.46
10.00 27.35
3.80000 0.83 0.30 1.28
10.00 21.8
3.81000 1.08 0.00 0.87
10.00 15.7
3.82000 0.88 0.00 0.31
10.00 10.9
3.83000 0.56 0.00 0.43
10.00 8.65
3.84000 0.39 0.00 035
14.00 7.63
3.85400 0.23 0.00 0.12
122.63 m3
3.95700 0.23 0.00 0.16
13.00 7.67
3.97000 0.39 0.00 0.40
10.00 11.45
3.98000 0.90 0.00 0.60
10.00 12.80
3.99000 0.57 0.00 0.49
10.00 12.60
4.00000 0.93 0.00 0.53
10.00 17.55
4.01000 0.81 0.00 1.24
10.00 19.85
4.02000 0.87 0.00 1.05
13.00 24.12
4.03300 0.00 0.58 1.21
7.00 14.98
4.04000 0.82 0.36 1.31
5.00 13.47




Technicka specifikace:

122,63+134,49=257,120 [A]

material na svahy uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):

-601,900%0,1=-60,190 [B]

material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:

-284,000%0,1=-28,400 [C]

Celkem: A+B+C=168,530 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

[ X - ‘ ‘ .
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4.04500 1.07 0.53 1.30
13449 m3

12

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 88,590
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

veskera nutnd manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele v€. odvozu na misto

pouziti

mtr. z meziskladky p.¢. 12373
material na obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
601,900%0,1=60,190 [A]
material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
284,000%0,1=28 400 [B]
Celkem: A+B=88,590 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

13 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 168,530

uloZeni zemina na trvalou skladku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

414-007 (SUS JMK)

¢.
¢. 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

p.&. 12373.b.R:
168,530=168,530 [A]
Celkem: A=168,530 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 88,590

uloZeni na do¢asné skladky

p.¢. 12373.a.R:
88,590=88,590 [A]
Celkem: A=88,590 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 302,310

nasypovy mtr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)

planimetrovano z pfi¢nych fezd do Urovné plané (nové vozovky)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nasyp
km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
3.78000 0.00 0.10 0.00
10.00 1.00
3.79000 0.00 0.10 0.00
10.00 1.00
3.80000 0.00 0.10 0.00
10.00 5.55
3.81000 0.43 0.58 0.00
10.00 12.40
3.82000 0.64 0.83 0.00
10.00 22.20
3.83000 0.55 2.00 0.42
10.00 32.25
3.84000 042 2.64 042
14.00 45.85
3.85400 0.00 3.07 0.00
119.25 m3
3.95700 0.00 3.88 0.00
13.00 56.29
3.97000 0.00 4.78 0.00
10.00 45.95
3.98000 0.00 4.41 0.00
10.00 38.00
3.99000 042 236 041
10.00 24.85
4.00000 0.40 1.38 0.00
10.00 10.15
4.01000 0.00 0.25 0.00
10.00 3.30
4.02000 0.00 0.41 0.00
13.00 332
4.03300 0.00 0.10 0.00
7.00 0.70
4.04000 0.00 0.10 0.00
5.00 0.50
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4.04500 0.00 0.10 0.00
183.06 m3
119,25+183,06=302,310 [A]
Celkem: A=302,310 [B]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
16 17380 ZEMN]{ KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 171,250
planimetrovano z pfiénych fezl
zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133 (SD 0/32)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. I1/414, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zemni krajnice
km vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo vpravo
3.78000 0.46 0.64
10.00 11.00
3.79000 0.46 0.64
10.00 10.95
3.80000 0.46 0.63
10.00 10.45
3.81000 0.45 0.55
10.00 9.55
3.82000 0.45 0.46
10.00 9.10
3.83000 0.45 0.46
10.00 9.20
3.84000 0.47 0.46
14.00 13.02
3.85400 0.47 0.46
73.27 m3
3.95700 0.48 0.52
13.00 13.00
3.97000 0.48 0.52
10.00 9.50
3.98000 0.45 0.45
10.00 9.15
3.99000 0.46 0.47
10.00 9.85
4.00000 0.5 0.54
10.00 12.05
4.01000 0.53 0.84
10.00 12.55
4.02000 0.54 0.6
13.00 15.34
4.03300 0.61 0.61
7.00 9.66
4.04000 091 0.63
5.00 6.87




73,27+97,98=171,250 [A]
Celkem: A=171,250 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

[ X : - ‘ : .
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4.04500 0.59 0.62
97.98 m3

17

17390

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3 28,400

zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m

mtr. viz p.€. 12573

plochy dle ACAD
(103+103)*2/3%0,1=13,733 [A]
(98+122)*2/3*0,1=14,667 [B]
Celkem: A+B=28,400 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 961,062

pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:
644,230=644,230 [A]
1316,832=1 316,832 [B]
Celkem: A+B=1 961,062 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.

19 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 601,900

rozprostfeni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou uréené k zatravnéni
svahy
mtr. viz p.¢. 12573
83*1,30+105%1,30=244,400 [A]
94*1,30+24*1,30+157%1,30=357,500 [B]
Celkem: A+B=601,900 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

20 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 885,900

zatravnéni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

plochy dle ACAD
svahovy soucinitel: 1,30

Svahy:

83*1,30+105%1,30=244,400 [A]
94*1,30+24*1,30+157*1,30=357,500 [B]
nezpevnéna krajnice v §. 1,0 m:
(103+103)*2/3=137,333 [C]
(98+122)*2/3=146,667 [D]

Celkem: A+B+C+D=885,900 [E]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

21 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACT TEXTILIf (ROHOZ) M2

zpevnéni zatraviiovanych svahu proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicl):
plochy dle ACAD
svahovy soucinitel: 1,30
83*1,30+105%1,30=244,400 [A]
94*1,30+24*1,30+157*1,30=357,500 [B]
Celkem: A+B=601,900 [C]

601,900

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani a polozeni pfedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

1 Zemni prace

-5 Komunikace

22 562141 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2
DO 200MM

Smés stmelena cementem SC C3/4 tl. 170 mm
Sitka spodni hrany SC C3/4 / sitka horni hrany ACO 11+: 7,556/6,500 = 1,162
plocha : (483+573) m2
(483+573)*1,162=1 227,072 [A]
Celkem: A=1 227,072 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

1227,072
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar v¢etné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

23 56332

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 644,230

vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfi¢nych fezu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. I1/414, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
3.78000 1.56 2.73
10.00 42.90
3.79000 1.56 2.73
10.00 42.20
3.80000 1.51 2.64
10.00 38.95
3.81000 149 2.15
10.00 33.30
3.82000 1.5 1.52
10.00 30.35
3.83000 1.5 1.55
10.00 30.85
3.84000 1.58 1.54
14.00 43.68
3.85400 1.58 1.54
262.23 m2
3.95700 1.66 1.93
13.00 46.67
3.97000 1.66 1.93
10.00 32.95
3.98000 1.5 1.5
10.00 30.70
3.99000 1.51 1.63
10.00 34.85
4.00000 1.77 2.06
10.00 49.40
4.01000 1.97 4.08
10.00 52.70
4.02000 2.05 2.44
13.00 61.56
4.03300 249 249
7.00 42.63
4.04000 4.57 2.63
5.00 30.55
4.04500 24 262
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

382.00 m2
262,23+382,00=644,230 [A]
Celkem: A=644,230 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2

Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 250 mm
$ifka spodni hrany SDa 0/63 / $itka horni hrany ACO 11+: 8,105/6,500 = 1,247
plocha: (483+573) m2
(483+573)*1,247=1 316,832 [A]
Celkem: A=1 316,832 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

1316,832

25 56962 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
100MM
zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tI. 100 mm §. 0,5:
plochy dle ACAD
mtr. viz p.€¢. 11372 a.R
(103+103)/3=68,667 [A]
(98+122)/3=73,333 [B]
Celkem: A+B=142,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji

142,000




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 21
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1227,072
Infiltraéni postfik s podrtovanim z kationaktivni asf. emulze 0.80 kg/m2 - PI-C
Na vrstvé SC C3/4: 1 227,072 m2
1227,072=1 227,072 [A]
Celkem: A=1 227,072 [B]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
27 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 239,776
Spojovaci postiik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,4 kg/m2
Na vrstvé ACL 16+: 1 102,464 m2
Na vrstvé ACP 22+: 1 137,312 m2
1102,464+1137,312=2 239,776 [A]
Celkem: A=2 239,776 [B]
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
28 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 1 069,728
TL. 40MM
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:
Sifka spodni hrany ACO 11+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 6,582/6,500 = 1,013
plocha: (483+573)
(483+573)*1,013=1 069,728 [A]
Celkem: A=1 069,728 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

29 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 1102,464

S0MM

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

Sitka spodni hrany ACL 16+ / $itka horni hrany ACO 11+: 6,785/6,500 = 1,044

plocha: (483+573)
(483+573)*1,044=1 102,464 [A]
Celkem: A=1 102,464 [B]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 1137,312

22S TL. 60MM

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

Sifka spodni hrany ACP 22+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 7,001/6,500 = 1,077

plocha: (483+573)
(483+573)*1,077=1 137,312 [A]
Celkem: A=1 137,312 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
31 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 2,000
2 x vodovodni Soupé
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahruje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
32 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 344,000

DODAVKA A MONTAZ
vE. kratké vyskové nabéhy

km 3,780.00 - 3,853.626 vlevo ocelové svodidlo N2 v¢. svodidla na sjezdu 123.1.1:
78,5=78,500 [A]
km 3,780.00 - 3,853.626 vpravo ocelové svodidlo N2 v¢. svodidla na sjezdu 123.1.2:
78,0=78,000 [B]
km 3,961.491 - 4,030.265 vlevo ocelové svodidlo N2 v¢. svodidla na sjezdu 123.1.3 a 121.1.5:
82,0=82,000 [C]
km 4,035.265 - 4,045.000 vlevo ocelové svodidlo N2 v¢. svodidla na sjezdu 123.1.5:
15,5=15,500 [D]
km 3,957.456 - 4,045.000 vpravo ocelové svodidlo N2 v¢. svodidla na sjezdu 123.1.4:
90,0=90,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=344,000 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€éetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

o 6

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

33 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -

DEMONTAZ S PRESUNEM

dle ACAD

odvozna vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele
68+72+58+33+30=261,000 [A]
Celkem: A=261,000 [B]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

261,000

34 91238 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Smeérové nastavce bilé: 8 ks

8=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS

8,000

35 91238 b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Smérové nastavce Cervené: 10 ks

10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS

10,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

36 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 18,000

8+10=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]
Technickd specifikace: - kompletni doddvka se vS§emi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a sou¢astmi

37 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXN{ - KUS 1,000

MONTAZ S PREMIST

V rozsahu celé stavby (v&. znaceni mostu)

navraceni doasné odstranéného SDZ zpét
IS19b:
1=1,000 [A]
1S21a:
1=1,000 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

38 914113 a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS 6,000
DEMONTAZ

V rozsahu celé stavby (v¢. znaceni mostu)
odvozna vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele

Trvalé odstranéni stavajiciho SDZ

ATa:

1=1,000 [A]

E4:

1=1,000 [B]

B13:

1+1=2,000 [C]

ES:

1+1=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
39 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN{ - KUS 2,000
DEMONTAZ
V rozsahu celé stavby (v¢. znac¢eni mostu)
odvozna vzdalenost na meziskladku a zpét v rezii zhotovitele
docasné odstranéni:
1S19b:
1=1,000 [D]
IS21a:
1=1,000 [E]
Celkem: D+E=2,000 [F]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
40 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 9,000
DODAVKA A MONTAZ
V rozsahu celé stavby (v¢. znaceni mostu)
B20a:
1+1=2,000 [A]
B2la:
1+1=2,000 [B]
IS15a:
1+1=2,000 [C]
B21b:
1+1=2,000 [D]
B20b:
1=1,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
41 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTAZ S KUS 1,000
PRESUNEM
V rozsahu celé stavby (v&. znaceni mostu)
navraceni do¢asné odstranéného sloupku SDZ
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni (betonova patka, zemni prace) a montaz zatizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

42 914913 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 3,000

V rozsahu celé stavby (v&. znaceni mostu)
odvozna vzdalenost a likvidace v reZii zhotovitele

Trvalé odstranéni sloupkit SDZ
1+1+1=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

43 914913 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 1,000

V rozsahu celé stavby (v¢. znaceni mostu)
odvozna vzdalenost na meziskladku a zpét v rezii zhotovitele

Docasné odstranéné sloupky SDZ:
1=1,000 [B]
Celkem: B=1,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 4,000

PATKY - DODAVKA A MONTAZ
V rozsahu celé stavby (v¢. znaceni mostu)
nové sloupky pro nové SDZ
1+1+1+1=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni vCetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukee sil. 11/414, pfedmosti mostu ev.
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev.

414-007 (SUS JMK)

¢.
¢. 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

45 914A22 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

V rozsahu celé stavby (v¢. znac¢eni mostu)
“v&. sloupku
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

46 914A23 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DEMONTAZ KUS 2,000

V rozsahu celé stavby (v¢. znaceni mostu)
vE. sloupku
22,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto

47 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2 99,375

POKLADKA

V rozsahu celé stavby (v&. znaceni mostu)

V 4(0.125);
(265+265)%0,125=66,250 [A]
V 1a (0.125):
265%0,125=33,125 [B]
Celkem: A+B=99,375 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, pi'edmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 103.1 Rekonstrukce sil. 11/414, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T
Zemina
p.¢. 12373.b.R:

2,48%2,0=4,960 [A]
Celkem: A=4,960 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

4,960

2 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T
Podkladni vrstvy vozovek
p.¢. 11332.R:

7,072%1,9=13,437 [A]
Celkem: A=13,437 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

13,437

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 11332 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

stavajici SD kryt sjezdu tl. 200 mm
plocha odstrariované vozovky: 35,36 m2
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
35,36%0,2=7,072 [A]
Celkem: A=7,072 [B]
Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7,072

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

4 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele

4,070



Typ
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI
11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v€. odvozu na meziskladku
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

material (hluSina za obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(15%1,30+9%1,30)*0,1=3,120 [A]

material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
(12+7)*0,5*0,1=0,950 [B]

Celkem: A+B=4,070 [C]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

5

12373

b.R

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2,480
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

planimetrovano z pfiénych fezl
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silni¢niho télesa
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

odkop
km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
0.00000 0.51 0.00 0.00
5.00 2.30
0.00500 0.41 0.00 0.00
6.25 425
0.01125 0.31 0.18 0.46
6.55m3
6,55=6,550 [A]

material (hlusina za obsypani svahl uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
-(15%1,30+9%1,30)*0,1=-3,120 [B]
material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
-(12+7)*0,5%0,1=-0,950 [C]
Celkem: A+B+C=2,480 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 5
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 4,070

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele v€. odvozu na misto

pouziti

mtr. z meziskladky p.¢. 12373
material na obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(15%1,30+9*1,30)*0,1=3,120 [A]
materil na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
(12+7)*0,5*0,1=0,950 [B]
Celkem: A+B=4,070 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
7 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2,480
uloZeni zemina na trvalou skladku
p.&. 12373.b.R:
2,48=2,480 [A]
Celkem: A=2,480 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN] M3 4,070
uloZeni na do¢asné skladky
p.¢. 12373.a.R:
4,070=4,070 [A]
Celkem: A=4,070 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 14,200

nasypovy mtr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)
planimetrovano z pfi¢nych fezu

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo

0.00000 0.00 1.90 0.00

5.00 8.95
0.00500 0.00 1.68 0.00

6.25 5.25
0.01125 0.00 0.00 0.00

14.20 m3

14,20=14,200 [A]
Celkem: A=14,200 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

10 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

planimetrovano z pficnych fezl
zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133 (SD 0/32)

km vzd. Plocha pi. Rezu kubatura
vlevo vpravo

0.00000 0.15 0.15

5.00 1.28
0.00500 0.1 0.11

6.25 1.25
0.01125 0.07 0.12

2.53 m3

2,53=2,530 [A]
Celkem: A=2,530 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

2,530
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

11 17390 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3

zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m
mtr. viz p.¢. 12573
plochy dle ACAD
(12+7)*0,5*0,1=0,950 [A]
Celkem: A=0,950 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

0,950

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1218110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 80,668

pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:

49,628+31,040=80,668 [A]
Celkem: A=80,668 [B]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

13 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 31,200

rozprostreni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou uréené k zatravnéni
svahy

mtr. viz p.€. 12573
15*1,30+9%1,30=31,200 [A]
Celkem: A=31,200 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

14 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 40,700

zatravnéni

plochy dle ACAD

svahovy soucinitel: 1,30
svahy:
15%1,30+9*1,30=31,200 [A]
nezpevnéna krajnice v §. 0,5 m:
(12+7)*0,5=9,500 [B]
Celkem: A+B=40,700 [C]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

15 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIf (ROHOZI) M2 31,200

zpevnéni zatraviiovanych svah( proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicl):

plochy dle ACAD

svahovy souginitel: 1,30
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15%1,30+9*1,30=31,200 [A]
Celkem: A=31,200 [B]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani a polozeni pfedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
16 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 31,040
vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj
Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfi¢nych fezu
km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
0.00000 1.56 2
5.00 15.10
0.00500 095 1.53
6.25 15.94
0.01125 0.83 1.79
31.04 m2
31,04=31,040 [A]
Celkem: A=31,040 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
17 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 49,628
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
$itka spodni hrany SDa 0/32 / $itka horni hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306
plocha: 38 m2
38%1,306=49,628 [A]
Celkem: A=49,628 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
18 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 9,500
100MM
zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tl. 100 mm - Sifka 0,5 m:
plochy dle ACAD
(12+7)*0,5=9,500 [A]
Celkem: A=9,500 [B]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
19 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 49,628
Ifiltraéni postfik z kationaktivni PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2
na vrstvé SD 0/63: 49,628 m2
49,628=49,628 [A]
Celkem: A=49,628 [B]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
20 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 86,146
Spojovaci postiik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2
Na vrstvé ACL 16+: 41,800 m2
Na vrstvé ACP 22+: 44,346 m2
41,800+44,346=86,146 [A]
Celkem: A=86,146 [B]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

21 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 39,026

TL. 40MM

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:

Sitka spodni hrany ACO 11+ / §itka horni hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027

plocha: 38 m2
38%1,027=39,026 [A]
Celkem: A=39,026 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

22 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 41,300
50MM
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

Sifka spodni hrany ACL 16+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100
plocha: 38 m2

38*1,100=41,800 [A]
Celkem: A=41,800 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.1 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 44,346
228 TL. 60MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm
$ifka spodni hrany ACP 22+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167
plocha: 38 m2
38%1,167=44,346 [A]
Celkem: A=44,346 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T
Zemina
p.¢. 12373.b.R:

3,59%2,0=7,180 [A]
Celkem: A=7,180 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

7,180

2 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T
Podkladni vrstvy vozovek
p.¢. 11332.R:

11,684*1,9=22,200 [A]
Celkem: A=22,200 [B]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

22,200

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

3 11332 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
stavajici SD kryt sjezdu tl. 200 mm

plocha odstrariované vozovky: 58,42 m2
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

58,42*%0,2=11,684 [A]
Celkem: A=11,684 [B]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11,684

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

4 12373 a.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele

13,730
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v€. odvozu na meziskladku

odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
material (hluSina za obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(33%1,30+18*1,30)*0,1=6,630 [A]
53*0,1=5,300 [B]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
(20+16)*0,5*0,1=1,800 [C]
Celkem: A+B+C=13,730 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupnti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 3,590
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

planimetrovano z pfiénych fezl
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silni¢niho télesa
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stted vpravo
0.00000 0.25 0.00 0.00
5.00 1.20
0.00500 0.23 0.00 0.00
5.00 7.40
0.01000 0.41 0.00 2.32
5.00 7.50
0.01500 0.27 0.00 0.00
4.50 1.22
0.01950 0.27 0.00 0.00
17.32 m3

17,32=17,320 [A]
material (hlusina za obsypani svahl ur¢enych k zatravnéni (p.¢. 18221):
-(33*1,30+18%1,30)*0,1=-6,630 [D]
-53%0,1=-5,300 [B]
material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
-(20+16)*0,5*0,1=-1,800 [C]
Celkem: A+D+B+C=3,590 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 13,730

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele v€. odvozu na misto
pouziti
mtr. z meziskladky p.¢. 12373

Technicka specifikace:

material na obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):

(33*1,30+18*1,30)*0,1=6,630 [A]

53%0,1=5,300 [B]

material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:

(20+16)*0,5*0,1=1,800 [C]

Celkem: A+B+C=13,730 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

7 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3,590

uloZeni zemina na trvalou skladku

p.¢. 12373.b.R:
3,590=3,590 [A]
Celkem: A=3,590 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

8 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 13,730

uloZeni na do¢asné skladky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

p.¢. 12373.a.R:
13,73=13,730 [A]
Celkem: A=13,730 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 88,610

nasypovy mitr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(8Da 0/125)

planimetrovano z pfi¢nych fezu

v¢. terenni Upravy v km 0,010 - 0,019.5 - vpravo
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stted vpravo
0.00000 0.00 0.10 0.00
5.00 12.70
0.00500 0.00 4.98 0.00
5.00 32.13
0.01000 0.00 7.87 0.00
5.00 28.10
0.01500 0.00 1.06 2.31
4.50 15.68
0.01950 0.00 1.10 2.50
88.61 m3

88,61=88,610 [A]
Celkem: A=88,610 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

10 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

3,720
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

planimetrovano z pfiénych fezl
zemina vhodna do aktivni zony dle CSN 73 6133 (SD 0/32)

km vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo vpravo
0.00000 0.09 0.09
5.00 0.90
0.00500 0.09 0.09
5.00 0.90
0.01000 0.09 0.09
5.00 0.98
0.01500 0.12 0.09
4.50 0.95
0.01950 0.12 0.09
3.72 m3

3,72=3,720 [A]
Celkem: A=3,720 [B]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

11 17390 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3 1,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m
mtr. viz p.¢. 12573
plochy dle ACAD
(20+16)*0,5%0,1=1,800 [A]
Celkem: A=1,800 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetteni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 124,848
pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:
82,278+42,57=124,848 [A]
Celkem: A=124,848 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
13 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 119,300
rozprostfeni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou uréené k zatravnéni
svahy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

mtr. viz p.€. 12573

Technicka specifikace:

33*1,30+18*1,30=66,300 [B]

53=53,000 [A]

Celkem: B+A=119,300 [C]

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

14 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 137,300

zatravnéni
plochy dle ACAD
svahovy souginitel: 1,30

Technicka specifikace:

svahy:

33*1,30+18*1,30=66,300 [B]

53=53,000 [A]

nezpevnéna krajnice v §. 0,5 m:

(20+16)*0,5=18,000 [C]

Celkem: B+A+C=137,300 [D]

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

15 18245

ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIf (ROHOZI) M2 66,300

zpevnéni zatravnovanych svahu proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicu):

plochy dle ACAD

svahovy soucinitel: 1,30

33%1,30+18%1,30=66,300 [B]
Celkem: B=66,300 [C]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani a poloZeni piedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

Zemni prace

16 56332

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 42,570
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj
Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfi¢nych fezu
km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
0.00000 1 1
5.00 10.00
0.00500 1 1
5.00 10.00
0.01000 1 1
5.00 11.28
0.01500 1.51 1
4.50 11.30
0.01950 151 1
42.57 m2
42,57=42,570 [A]
Celkem: A=42,570 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
17 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 82,278
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
$itka spodni hrany SDa 0/32 / $itka horni hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306
plocha: 63 m2
63*1,306=82,278 [A]
Celkem: A=82,278 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
18 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 18,000
100MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tl. 100 mm -8 0,5 m

plochy dle ACAD
(20+16)*0,5=18,000 [A]
Celkem: A=18,000 [B]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

19 572131

INFILTRACN{ POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 82,278

Ifiltra¢ni postfik z kationaktivni PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvé SD 0/63: 82,278 m2
82,278=82,278 [A]
Celkem: A=82,278 [B]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

20 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 142,821

Spojovaci postiik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvé ACL 16+: 69,300 m2

Na vrstvé ACP 22+: 73,521 m2
69,300+73,521=142,821 [A]
Celkem: A=142,821 [B]

Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 54,431
TL. 40MM
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:
$ifka spodni hrany ACO 11+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027
plocha: 63 m2
53%1,027=54,431 [A]
Celkem: A=54,431 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
22 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 69,300
S0MM
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm
Sifka spodni hrany ACL 16+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100
plocha: 63 m2
63,00%1,10=69,300 [A]
Celkem: A=69,300 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
23 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 73,521
22S TL. 60MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.2 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.852 vpravo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Sifka spodni hrany ACP 22+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167

plocha: 63 m2
63*1,167=73,521 [A]
Celkem: A=73,521 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T 2,600
Zemina
p.¢. 12373.b.R:
1,30%2,0=2,600 [A]
Celkem: A=2,600 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014112 B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 1,605
Asfalt
p.é 11313.R:
1,605=1,605 [A]
Celkem: A=1,605 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 11,755
Podkladni vrstvy vozovek
p.¢. 11332.R:
6,187%1,9=11,755 [A]
Celkem: A=11,755 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 11313 R ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 1,605
POJIVEM
Odstranéni asfaltovych vrstev vozovky:
plocha: 16,05 m2
t.: 0,710 m
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

16,05%0,1=1,605 [A]
Celkem: A=1,605 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11332 R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 6,187
NESTMELENEHO

tavajici SD kryt sjezdu tl. 200 mm

Odstranéni nestmelenych vrstev vozovky:

plocha: 22,91 m2

tl.: 0,20 m

plocha: 16,05 m2

t.: 0,10 m

odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
22,91%0,2=4,582 [A]
16,05%0,1=1,605 [B]
Celkem: A+B=6,187 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 12373 aR ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2,690

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele

vE. odvozu na meziskladku

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
material (hluSina za obsypani svaht urenych k zatravnéni (p.c. 18221):
(4%1,30+9%1,30)*0,1=1,690 [A]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
(9+11)*0,5*0,1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,690 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 12373 b.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 1,300

planimetrovano z pficnych fezl
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silni¢niho télesa
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stted vpravo
0.00000 0.00 0.00 0.00
3.00 0.00
0.00300 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00
0.00500 0.00 0.00 0.00
5.00 2.10
0.01000 0.00 0.84 0.00
2.25 1.89
0.01225 0.00 0.84 0.00
3.99 m3

3,99=3,990 [A]
material (hlusina za obsypani svahl ur¢enych k zatravnéni (p.¢. 18221):
-(4%1,30+9%1,30)*0,1=-1,690 [B]
material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
L(9+11)*0,5%0,1=-1,000 [C]
Celkem: A+B+C=1,300 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupinti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 2,690

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele v€. odvozu na misto

pouziti

mtr. z meziskladky p.¢. 12373
material na obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(4%1,30+9%1,30)*0,1=1,690 [A]
material na zepvnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
(9+11)*0,5*0,1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,690 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

9 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1,300

uloZeni zemina na trvalou skladku

p.¢. 12373.b.R:
1,30=1,300 [A]
Celkem: A=1,300 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2,690

uloZeni na do¢asné skladky

p.¢. 12373.a.R:
2.690=2,690 [A]
Celkem: A=2,690 [B]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

11 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

nasypovy mtr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)
planimetrovano z pfi¢nych fezu

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
0.00000 0.00 3.56 0.00
3.00 9.20
0.00300 0.00 2.57 0.00
2.00 4.13
0.00500 0.00 1.56 0.00
5.00 3.90
0.01000 0.00 0.00 0.00
2.25 0.00
0.01225 0.00 0.00 0.00
17.23 m3

17,23=17,230 [A]
Celkem: A=17,230 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

17,230

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

12 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

planimetrovano z pficnych fezl
zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133 (SD 0/32)

km vzd. Plocha pi. Rezu kubatura
vlevo vpravo
0.00000 0.11 0.09
3.00 0.60
0.00300 0.11 0.09
2.00 0.41
0.00500 0.11 0.1
5.00 0.95
0.01000 0.06 0.11
2.25 0.38
0.01225 0.06 0.11
2.34m3

2,34=2,340 [A]
Celkem: A=2,340 [B]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

2,340

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

13 17390 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3

zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m
mtr. viz p.¢. 12573
plochy dle ACAD
(9+11)*0,5*%0,1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

1,000

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 77,962
pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:
54,852+23,11=77,962 [A]
Celkem: A=77,962 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.

15 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 16,900

rozprostfeni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou ur€¢ené k zatravnéni
svahy
mtr. viz p.¢. 12573
4*%1,3049%1,30=16,900 [A]
Celkem: A=16,900 [B]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 26,900

zatravnéni

plochy dle ACAD

svahovy soucinitel: 1,30
svahy:
4*1,30+9%1,30=16,900 [A]
nezpevnéna krajnice v §. 0,5 m:
(9+11)*0,5=10,000 [B]
Celkem: A+B=26,900 [C]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

17 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIf (ROHOZI) M2 16,900
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zpevnéni zatraviiovanych svahl proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicl):
plochy dle ACAD
svahovy souginitel: 1,30
4%1,30+9*1,30=16,900 [A]
Celkem: A=16,900 [B]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani a poloZeni pfedepsané zatravitovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
18 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 23,110

vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj
Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfi¢nych fezu

km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
0.00000 1.5 1
3.00 6.96
0.00300 1.25 0.89
2.00 4.08
0.00500 1.05 0.89
5.00 8.65
0.01000 0.45 1.07
225 3.42
0.01225 0.45 1.07
23.11 m2

23,11=23,110 [A]
Celkem: A=23,110 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

19 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 54,852

Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
$itka spodni hrany SDa 0/32 / $itka horni hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306

plocha: 42 m2
42%1,306=54,852 [A]
Celkem: A=54,852 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

20 56962 ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 10,000

100MM

zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tl. 100 mm - $itka 0,5 m:

plochy dle ACAD
(9+11)*0,5=10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

21 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 54,852

Ifiltraéni postfik z kationaktivni PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2

na vrstvé SD 0/63: 54,852m2
54,852=54,852 [A]
Celkem: A=54,852 [B]

Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

22 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Spojovaci postrik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvé ACL 16+: 46,200 m2

Na vrstvé ACP 22+: 49,014 m2
46,200+49,014=95,214 [A]
Celkem: A=95214 [B]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

95,214

23 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2
TL. 40MM

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:
Sifka spodni hrany ACO 11+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027
plocha: 42 m2
42*1,027=43,134 [A]
Celkem: A=43,134 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- nezahrnuje postiiky, natéry

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

43,134

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

24 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
50MM

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm
$ifka spodni hrany ACL 16+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100
plocha: 42 m2

42%1,100=46,200 [A]

Celkem: A=46,200 [B]

46,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
25 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 49,014
22S TL. 60MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm
$ifka spodni hrany ACP 22+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167
plocha: 42 m2
42%1,167-49,014 [A]
Celkem: A=49,014 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
26 91271 ZAVORA MECHANICKA KUS 1,000
posun stavajici zavory
demontaz s pfesunem a zpétna montaz, vé. do¢asného skladovani
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje dodavku kompletniho zafizeni véetné nutnych zemnich praci a zakladovych konstrukei
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.3 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




[
"é‘ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 4,540
Zemina
p.¢. 12373.R:
2,27%2,0=4,540 [A]
Celkem: A=4,540 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014112 B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T 7,190
Asfalt
p.é 11313.R:
2,996*2,40=7,190 [A]
Celkem: A=7,190 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 5,692
Podkladni vrstvy vozovek
p.¢. 11332.R:
2,996*1,9=5,692 [A]
Celkem: A=5,692 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 11313 R ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 2,996
POJIVEM

Odstranéni asfaltovych vrstev vozovky:
plocha: 29,96 m2

t.: 0,710 m

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
29,96%0,1=2,996 [A]
Celkem: A=2,996 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11332 aR ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2,750
NESTMELENEHO
veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele
v€. odvozu na meziskladku
odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
material (hlusina za obsypani svahl uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(1¥1,30+14*1,30)*0,1=1,950 [A]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
(4+12)*0,5*0,1=0,800 [B]
Celkem: A+B=2,750 [C]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

6 11332 bR ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 0,246

NESTMELENEHO

Odstranéni nestmelenych vrstev vozovky:

plocha: 29,96 m

t.:0,710 m

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
29,96%0,1=2,996 [A]
material (hluSina za obsypani svaht urenych k zatravnéni (p.c. 18221):
-(1*¥1,30+14*1,30)*0,1=-1,950 [D]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
-(4+12)*0,5%0,1=-0,800 [B]
Celkem: A+D+B=0,246 [E]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
7 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2,270

planimetrovano z pficnych fezl
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silni¢niho télesa
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo

0.00000 0.00 0.00 0.00

3.00 0.00
0.00300 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00
0.00500 0.00 0.00 0.00

4.50 227
0.00950 0.00 1.01 0.00

2.27m3

2,27=2,270 [A]
Celkem: A=2,270 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
8 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 2,750

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele v€. odvozu na misto

pouziti

mtr. z meziskladky p.¢. 12373
material na obsypani svahii uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(1*1,30+14*1,30)*0,1=1,950 [A]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
(4+12)*0,5*0,1=0,800 [B]
Celkem: A+B=2,750 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

9 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2,270

uloZeni zemina na trvalou skladku

p.¢. 12373.R:
2,270=2,270 [A]
Celkem: A=2,270 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2,750

uloZeni na do¢asné skladky

p.¢. 12373:
2.750=2,750 [A]
Celkem: A=2,750 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

12,940

nasypovy mtr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)
planimetrovano z pfi¢nych fezu

Technicka specifikace:

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
0.00000 0.00 2.80 0.00
3.00 7.59
0.00300 0.00 2.26 0.00
2.00 3.21
0.00500 0.00 0.95 0.00
4.50 2.14
0.00950 0.00 0.00 0.00

12.94 m3
12,94=12,940 [A]
Celkem: A=12,940 [B]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12

17380

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,820

planimetrovano z pficnych fezl
zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133 (SD 0/32)

Technicka specifikace:

km vzd. Plocha pi. Rezu kubatura
vlevo vpravo

0.00000 0.13 0.09

3.00 0.66
0.00300 0.13 0.09

2.00 0.42
0.00500 0.11 0.09

4.50 0.74
0.00950 0.07 0.06

1.82 m3

1,82=1,820 [A]

Celkem: A=1,820 [B]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

13 17390 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3 0,800

zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m
mtr. viz p.¢. 12573
plochy dle ACAD
(4+12)*0,5*0,1=0,800 [A]
Celkem: A=0,800 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 66,490
pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:
45,710+20,780=66,490 [A]
Celkem: A=66,490 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
15 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 19,500
rozprostfeni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou uré¢ené k zatravnéni
svahy
mtr. viz p.¢. 12573
svahy:
1¥1,30+14*1,30=19,500 [A]
Celkem: A=19,500 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 27,500
zatravnéni
plochy dle ACAD
svahovy soucinitel: 1,30
svahy:
1¥1,30+14%1,30=19,500 [A]
nezpevnéna krajnice v §. 0,5 m:
(4+12)*0,5=8,000 [B]
Celkem: A+B=27,500 [C]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
17 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIf (ROHOZI) M2 19,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zpevnéni zatraviiovanych svahl proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicl):
plochy dle ACAD
svahovy souginitel: 1,30
1*1,30+14*1,30=19,500 [A]
Celkem: A=19,500 [B]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani a poloZeni pfedepsané zatravitovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
18 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 20,780
vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj
Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfi¢nych fezu
km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
0.00000 2.1 1
3.00 8.67
0.00300 1.83 0.85
2.00 4.86
0.00500 1.33 0.85
4.50 7.25
0.00950 0.59 0.45
20.78 m2
20,78=20,780 [A]
Celkem: A=20,780 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
19 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 45,710
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

$itka spodni hrany SDa 0/32 / $itka horni hrany ACO 11+: 3,917/3,000 = 1,306
plocha: 35 m2
35%1,306=45,710 [A]
Celkem: A=45,710 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

20 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 8,000

100MM

zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tl. 100 mm - §. 0,5 m:

plochy dle ACAD
(4+12)*0,5-8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

21 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 45,710

Ifiltraéni postfik z kationaktivni PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2
na vrstvé SD 0/63: 45,710m2
45,710=45,710 [A]
Celkem: A=45,710 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

22 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 79,345
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Spojovaci postfik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2

Na vrstvé ACL 16+: 38,500 m2

Na vrstvé ACP 22+: 40,845 m2
38,500-+40,845=79,345 [A]
Celkem: A=79,345 [B]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

23 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 35,945
TL. 40MM
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:
Sifka spodni hrany ACO 11+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 3,080/3,000 = 1,027
plocha: 35 m2
35%1,027=35,945 [A]
Celkem: A=35,945 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
24 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 38,500
S50MM

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm
$ifka spodni hrany ACL 16+ / $itka horni hrany ACO 11+: 3,300/3,000 = 1,100
plocha: 35 m2
35%1,100=38,500 [A]
Celkem: A=38,500 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.4 Sjezd na protipovodiiovou hraz v km 3.959 vpravo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
25 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 40,845
22S TL. 60MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm
Sitka spodni hrany ACP 22+ / §itka horni hrany ACO 11+: 3,500/3,000 = 1,167
plocha: 35 m2
35%1,167=40,845 [A]
Celkem: A=40,845 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, piredmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T 4,300
Zemina
p.¢. 12373.R:
2,15%2,0=4,300 [A]
Celkem: A=4,300 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T 2,075
Podkladni vrstvy vozovek
p.¢. 11332.b.R:
1,092*1,9=2,075 [A]
Celkem: A=2,075 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 11332 aR ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 3,660
NESTMELENEHO
veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele
vE. odvozu na meziskladku
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
material (hluSina za obsypani svaht urenych k zatravnéni (p.c. 18221):
(2*1,30+20%1,30)*0,1=2,860 [A]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
((8+8)*0,5)*0,1=0,800 [B]
Celkem: A+B=3,660 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

5 11332 bR ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

stavajici SD kryt sjezdu tl. 200 mm

plocha odstrariované vozovky: 23,76 m2

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
23,76*0,2=4,752 [A]
material (hlusina za obsypani svahl ur¢enych k zatravnéni (p.c. 18221):
-(2*1,30+20*1,30)*0,1=-2,860 [B]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 56942:
-((8+8)*0,5)*0,1=-0,800 [C]
Celkem: A+B+C=1,092 [D]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

1,092

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

6 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

planimetrovano z pfi¢nych fezu
Obsahuje veskeré odkopy na koruné a svazich silniéniho télesa
odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stied vpravo
0.00000 0.18 0.00 0.15
6.50 2.15
0.00650 0.18 0.00 0.15
2.15m3

2,150=2,150 [A]
Celkem: A=2,150 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

2,150



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana: 4
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 3,660

veskera nutna manipulace s vykopkem v rezii zhotovitele

material na obsypani svahti uréenych k zatravnéni (p.¢. 18221):
(2*1,30+20%1,30)*0,1=2,860 [A]
material na zpevnéni nezpevnéné krajnice p.¢. 17390:
((8+8)*0,5)*0,1=0,800 [B]
Celkem: A+B=3,660 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

8 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

uloZeni zemina na trvalou skladku

p.¢. 12373.R:
2,150=2,150 [A]
Celkem: A=2,150 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

2,150

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,200

nasypovy mitr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)
planimetrovano z pfi¢nych fezu

km  vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo stted vpravo
0.00000 0.00 0.80 0.00
6.50 5.20
0.00650 0.00 0.80 0.00
520 m3

5,20=5,200 [A]
Celkem: A=5,200 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,170
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

planimetrovano z pfiénych fezl
zemina vhodna do aktivni zény dle CSN 73 6133 (SD 0/32)
km vzd. Plocha pt. Rezu kubatura
vlevo vpravo

0.00000 0.09 0.09

6.50 1.17
0.00650 0.09 0.09

1.17m3
1,17=1,170 [A]
Celkem: A=1,170 [B]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17390 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU M3 0,800

zpevnéni krajnic materidlem ze stavby tl. 100 mm §. 1,0 m
mtr. viz p.€. 12573
plochy dle ACAD
(8+8)*0,5*0,1=0,800 [A]
Celkem: A=0,800 [B]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za €elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 43,003
pod konstrukénimi vrstvami vozovky
pod SDa 0/63:
33,183+9,82=43,003 [A]
Celkem: A=43,003 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.

13 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 28,600

rozprostfeni mtr. ze stavby na svazich v tl. 0,1 m, které jsou uréené k zatravnéni
svahy
mtr. viz p.¢. 12573
2#1,30+20%1,30=28,600 [A]
Celkem: A=28,600 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 18241 ZALOZEN{ TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 36,600
zatravnéni
plochy dle ACAD
svahovy souginitel: 1,30
svahy:
2*1,30+20%1,30=28,600 [A]
zpevnéni krajnic materidlem ze stavby - hlugina tl. 100 mm §. 0,5 m:
(8+8)*0,5=8,000 [B]
Celkem: A+B=36,600 [C]
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
15 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACT TEXTILIT (ROHOZ) M2 28,600
zpevnéni zatraviiovanych svahu proti erozi - kokosova geotextilie (sit) 700 g/m2
(funkéni Zivotnost min. 36 mésicl):
plochy dle ACAD
svahovy soucinitel: 1,30
2*1,30+20*1,30=28,600 [A]
Celkem: A=28,600 [B]
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani a poloZeni piedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
16 56332

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM

M2
vyvedeni podkladni vrstvy SD na okraj

Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 100 mm
planimetrovano z pfiénych fezl

9,820



9,82=9,820 [A]
Celkem: A=9,820 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

[ X : - ‘ : .
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km vzd. Délka plocha
vlevo vpravo
0.00000 0.71 0.8
6.50 9.82
0.00650 0.71 0.8
9.82 m2

17 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 33,183
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. min. 150 mm
$ifka spodni hrany SDa 0/32 / itka horni hrany ACO 11+: 4,917/4,000 = 1,229
plocha: 27 m2
27%1,229=33,183 [A]
Celkem: A=33,183 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

18 56962

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 8,000
100MM
zpevnéni krajnic asfaltovy recyklat tl. 100 mm - §. 0,50 m:
plochy dle ACAD
(8+8)*0,5=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
19 572131 INFILTRACN{ POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 33,183
Ifiltraéni postfik z kationaktivni PI-E, asfaltové emulze 1,5 kg/m2
na vrstvé SD 0/63: 33,183m2
33,183=33,183 [A]
Celkem: A=33,183 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
20 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 59,265
Spojovaci postrik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,25 kg/m2
Na vrstvé ACL 16+: 28,890m2
Na vrstvé ACP 22+: 30,375m2
28,890+30,375=59,265 [A]
Celkem: A=59,265 [B]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
21 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 27,540
TL. 40MM
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ t.40 mm:
Sifka spodni hrany ACO 11+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 4,080/4,000 = 1,020
plocha: 27 m2
27*%1,02=27,540 [A]
Celkem: A=27,540 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
22 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 28,890

50MM

Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

Sitka spodni hrany ACL 16+ / $itka horni hrany ACO 11+: 4,280/4,000 = 1,070

plocha: 27 m2
27%1,07=28,890 [A]
Celkem: A=28,890 [B]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
23 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2 30,375

22S TL. 60MM

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm

Sifka spodni hrany ACP 22+ / Sitka horni hrany ACO 11+: 4,500/4,000 = 1,125

plocha: 27 m3
27%1,125=30,375 [A]
Celkem: A=30,375 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 123.1 Sjezdy, pfedmosti mostu ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 123.1.5 Sjezd v km 4.033 vlevo
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opati‘eni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)

. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5 Komunikace

1 57790A VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACO (KUBATURA) M3

Délka objizdné trasy mistni doprava: 13 km

plocha 13000x6,0 = 78 000 m2

opravovana plocha = 780 m2

ACO 11 1.0,04 x 780 m2 = 31,2 m3

Likvidace odpadu a odvozna vzdalenost je v rezii zhotovitele
31,2=31,200 [A]
Celkem: A=31,200 [B]

Technickd specifikace: - odfrézovani nebo jiné odstranéni poskozenych vozovkovych vrstev

- zafiznuti hran
- vycisténi
- natér
- dodani a vypli ptedepsanou zhutnénou balenou asfaltovou smési
- asfaltova zalivka

31,200

2 57790C VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACL (KUBATURA) M3

Délka objizdné trasy mistni doprava: 13 km

plocha 13000x6,0 = 78 000 m2

opravovana plocha = 780 m2

ACP 16+ t.0,06 x 780 m2 = 46,8 m3

Likvidace odpadu a odvozna vzdalenost je v rezii zhotovitele
46,8=46,800 [A]
Celkem: A=46,800 [B]

Technicka specifikace: - odfrézovani nebo jiné odstranéni poskozenych vozovkovych vrstev

- zafiznuti hran
- vycisténi
- natér
- dodani a vypli pfedepsanou zhutnénou balenou asfaltovou smési
- asfaltova zalivka

46,800

3 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M

2 080,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vE. profiznuti
2080=2 080,000 [A]
Celkem: A=2 080,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materidlem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
4 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNT - KUS 73,000

MONTAZ S PREMIST

V€. manipulace béhem etap vystavby
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007

Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)

¢.
¢. 414-007 (SUS JMK)

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Aba:

2=2,000 [A]

Als:

2=2,000 [B]

Bl:

2=2,000 [C]

B20a:

4+1+1=6,000 [D]

B20b:

2=2,000 [E]

E3a:

2=2,000 [F]

E13:

2=2,000 [G]

IP10a:

2=2,000 [H]

IS11b:

34 1+4+ 1424 142+ 1424242+1=22,000 [1]

IStlc:

29=29,000 [J]

P7:

1=1,000 [K]

P8:

1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+T+J+K+L=73,000 [M]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych casti

nezahrnuje dodavku znacky

5 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN]{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS
DEMONTAZ

V€. manipulace béhem etap vystavby

73,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007

Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)

¢.
¢. 414-007 (SUS JMK)

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Aba:

2=2,000 [A]
Al5:

2=2,000 [B]

B1:

2=2,000 [C]
B20a:
4+1+1=6,000 [D]
B20b:

2=2,000 [E]

E3a:

2=2,000 [F]

E13:

2=2,000 [G]
IP10a:

2=2,000 [H]
IS11b:

314+ 12+ 1424 142+2+2-+1=22,000 [I]
IS1lc:
29=29,000 [J]
P7:

1=1,000 [K]

P8:

1=1,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=73,000 [M]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN

doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnud

73*275=20 075,000 [A]

20 075,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914612 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTAZ S KUS
PRESUNEM

vE. vyroby

8,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V€. manipulace béhem etap vystavby
IS11a:
1+1+1=3,000 [A]
1P22:
4+1=5,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz stavajici dopravni znacky s piislusenstvim, jeji pfemisténi z ptivodniho mista a jeji osazeni a montdz na misté ur¢eném projektem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
8 914613 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTAZ KUS 8,000
V€. manipulace béhem etap vystavby
IS11a:
1+1+1=3,000 [A]
1P22:
4+1=5,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na predepsané misto
9 914619 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NAJEMNE KSDEN 2 200,000
doba vystavby - najmu 9 mésicu: 275 dnud
8#275=2 200,000 [A]
Celkem: A=2 200,000 [B]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako sou€in poctu znacek a poctu dni pouziti
10 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 93,000

PRESUNEM

VE. manipulace béhem etap vystavby



PRESUNEM

V€. manipulace béhem etap vystavby
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
p.&.914112:
73=73,000 [A]
p.¢. 914612:
8%2=16,000 [B]
p.&. 916312
2%2=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=93,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zaiizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni
11 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 93,000
VE. manipulace béhem etap vystavby
p.¢. 914112:
73=73,000 [A]
p.&. 914612
8%2=16,000 [B]
p.¢. 916312:
2%#2=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=93,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
12 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 25 575,000
doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnd
93%275=25 575,000 [A]
Celkem: A=25 575,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkti a poctu dni pouziti
13916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie

14 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000
V€. manipulace béhem etap vystavby
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
15 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 550,000

doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnu

2%275=550,000 [A]
Celkem: A=550,000 [B]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poétu dni pouziti.

16 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

V¢. manipulace béhem etap vystavby

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti

17 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000

V€. manipulace béhem etap vystavby

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
18 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 550,000
doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnu
2%275=550,000 [A]
Celkem: A=550,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
19 9166C2 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - MONTAZ S M 36,000
PRESUNEM
docasné zuzeni prijezdniho profilu mostu ev.¢. 39615-2
Betonova svodidla vysky 1,10 m
18+18 m
18+18=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
20 9166C3 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - DEMONTAZ M 36,000
doc¢asné zuzeni prujezdniho profilu mostu ev.¢. 39615-2
Betonova svodidla vysky 1,10 m
18+18 m
18+18=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
21 9166C9 DOCASNA SVODIDLA, UROVEN ZADRZENI T3 - NAJEMNE MDEN 9.900,000
doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnd
(18+18)*275=9 900,000 [A]
Celkem: A=9 900,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zafizeni a poctu dni pouziti.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)

. 414-007 (SUS JMK)

o 6

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev.

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

22 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 109,000
PRESUNEM

V¢E. manipulace béhem etap vystavby

p.¢. 914112:
73%1=73,000 [A]
p.&. 914612
8#2%2=32,000 [B]
p.¢. 916312:
2%2%1=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=109,000 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

23 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 109,000

V€. manipulace béhem etap vystavby

p.&.914112:
73%1=73,000 [A]
p.&. 914612:
8%2%2=32,000 [B]
p.&. 916312:
2%2%1=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=109,000 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

24 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 29 975,000
doba vystavby - najmu 9 mésicl: 275 dnud
109%275=29 975,000 [A]

Celkem: A=29 975,000 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrska opatieni, most ev. ¢. 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. &. 414-007 (SUS JMK)
Rozpod&et: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014112 A POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T

Zemina

p.& 13173.R:
775,735%2,0=1 551,470 [A]
p.¢. 13273.R:
17,462*2,0=34,924 [B]
p.&.26114:
3,1416%(0,08*0,08)*240%2,0=9,651 [C]
p.&. 12673.JR:
321,080%2,0=642,160 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 238,205 [E]

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 238,205

2 014112 B POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T
Asfalt

p.¢. 11313.R:
37,433%2,40=89,839 [A]
Celkem: A=89,839 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

89,839

3 014112 C POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T
Podkladni vrstvy vozovek
p.&. 11332.R:
19,128%1,90=36,343 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

36,343

4 014112 D POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNf ODPAD) T

Beton a Zelezobeton

1 855,221
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

p.¢. 938552:

168,22%0,03%2,3=11,607 [A]

p.&. 96611.R:

424,671*2,50=1 061,678 [B]

p.¢. 96615.R:

8,460%2,30=19,458 [C]

p.&. 96616.R:

256,531%2,50=641,328 [D]

p.¢. 97816:

52,674*2,30=121,150 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 855,221 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

5 014112 E POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) T

Kamen a kamenné zdivo

p.& 11353.R:
0,25%0,20%195,894*2,60=25,466 [A]
Celkem: A=25,466 [B]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

25,466

6 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

Mostni izolace

p.&. 97817:
585,270%0,01%2,4=14,046 [A]
Celkem: A=14,046 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

14,046

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

7 11313 R ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3
POJIVEM

Odstranéni asfaltovych vrstev:

37,433
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Predpoli O1: 40,22 m2, tl. 0,10 m
Most: 585,27 m2, tl. 0,03+0,012 m (lity asfalt+mastix)
Predpoli O4: 36,29 m2, tl. 0,10 m
Leva fimsa: dl. 98,011 m, §. 0,92 m, tl. 0,03 m (lity asfalt)
Prava fimsa: dl. 97,883 m, §. 0,85 m, tl. 0,03 m (lity asfalt)
odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
40,22%0,10=4,022 [A]
585,27%(0,03+0,012)=24,581 [B]
36,29%0,10=3,629 [C]
98,011*0,92%0,03=2,705 [D]
97,883*0,85%0,03=2,496 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=37,433 [F]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

8 11332 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 19,128
NESTMELENEHO
Odstranéni nestmelenych vrstev vozovky:
Predpoli O1: 40,22 m2, tl. 0,25 m
Predpoli O4: 36,29 m2, tl. 0,25 m
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
40,22*0,25=10,055 [A]
36,29%0,25=9,073 [B]
Celkem: A+B=19,128 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

9 11353 R ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 195,894
Odstranéni kamenny obrubnik 250x200 mm:
Leva fimsa: 98,011 m
Prava fimsa: 97,883 m
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
98,011+97,883=195,894 [A]
Celkem: A=195,894 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 11372 R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 71,802
Frézovani asfaltovych vrstev:
Pfedpoli O1: 40,22 m2, tl. 0,25 m
Most: 585,27 m2, tl. 0,09 m
Predpoli O4: 36,29 m2, tl. 0,25 m
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
likvidace odfrézovaného materialu v rezii zhotovitele
40,22%0,25=10,055 [A]
585,27%0,09=52,674 [B]
36,29%0,25=9,073 [C]
Celkem: A+B+C=71,802 [D]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
11 11513 CERPAN{ VODY DO 2000 L/MIN HOD 300,000
300=300,000 [A]
Celkem: A=300,000 [B]
Technickd specifikace:  Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje 1 potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontaz a likvidace téchto zatizeni
12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 1 003,680

odstranéni pomocnych nasypu pro zapatkovani jefabl
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

likvidace odtezeného materialu v rezii zhotovitele

vE€. nutné etapizace

pol.¢. 17180.J:

1324,760=1 324,760 [A]
pol.¢. 12673.JR:

-321,080=- 321,080 [B]
Celkem: A+B=1 003,680 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

13

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 464,400

nakopani mtr. na zpétny zasyp jam po provizornich patkach pod jefaby
v€. odvozu na misto pouziti

Technicka specifikace:

464,400=464,400 [A]

Celkem: A=464,400 [B]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

14

12673

ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I M3 321,080

zffizeni stupid ve stavajicim silniénim svahu pro rousiteni zemniho télesa z diivodu
zapatkovani jefabu
vE€. nutné etapizace

Technicka specifikace:

Piedpoli Drhnolec:

(4,28)%(33,0+16,0)=209,720 [A]

Predpoli Mikulov:

(1,92)%(10,0+3,0+45,0)=111,360 [B]

Celkem: A+B=321,080 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

15 13173 a HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 464,400

hloubeni jam pro provizorni zakladové patky pod jefaby
odvozna vzdalenost na meziskladku v reZii zhotovitele
veskera nutna manipulce s mtr. v reZii zhotovitele
pouzije na zpétny zasyp po provizornich patkach
vé. nutné etapizace

(6,0%9,0)*(0,215%*5)*(4+4)=464,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
16 13173 R HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 775,735

Zemni prace pro odkryti stavajici spodni stavby
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Opéra 1:
plocha pf. fezu: 17,30+1,40 m2
délka vikopu: (9,82+2,38+2,38) m
(17,30+1,40)*(9,82+2,38+2,38)=272,646 [A]
Kiidlo 1:
plocha pf. fezu: 7,414+7,41 m2
délka vykopu: (3,43+1,60) m
(7,4147,41)%(3,43+1,6)=74,545 [B]
Kiidlo 2:
plocha pf. fezu: 8,07+8,07 m2
délka vykopu: (2,81+1,65) m
(8,07+8,07)*(2,81+1,65)=71,984 [C]
Opéra 4:
plocha pf. fezu: 1,85+14,39 m2
délka vikopu: (9,76+2,15+2,15) m
(1,85+14,39)*(9,76+2,15+2,15)=228,334 [D]
Kiidlo 3:
plocha pf. fezu: 6,40+6,40 m2
délka vykopu: (3,00+1,45) m
(6,40+6,40)%(3,00+1,45)=56,960 [E]
Kiidlo 4:
plocha pf. fezu: 7,07+7,07 m2
délka vykopu: (3,50+1,54) m
(7,07+7,07)%(3,50+1,54)=71,266 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=775,735 [G]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

17 13273 R HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 17,463

ryhy pro patky 400x800 mm kolem kamenné dlazby u opér

odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
opéra 1:
26,53*0,4*0,8=8,490 [A]
opéra 4:
28,04*0,4*0,8=8,973 [B]
Celkem: A+B=17,463 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

18 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1119,103

trvale ulozeni zeminy

p.&. 13173.R:
775,735=775,735 [A]
p.¢. 13273.R:
17,463=17,463 [B]
p.&.26114:
3,1416%(0,08*0,08)*240=4,825 [C]
p.¢. 12673.JR:
321,080=321,080 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 119,103 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 464,400
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
uloZeni na do¢asné skladky
p.¢. 13173.J:
464,400=464,400 [A]
Celkem: A=464,400 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
20 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 103,726

silniéni nasyp kolem kfidel
nasypovy mtr. - zeminy klasifikované pro pouzitelnost do nasypu dle CSN 73 6133
(SDa 0/125)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kiidlo 1:
plocha pf. fezu: 3,37 m2
délka nasypu: 8,70 m
3,37%8,70=29,319 [A]
Kiidlo 2:
plocha pf. fezu: 3,54 m2
délka nasypu: 8,00 m
3,54*8,00=28,320 [B]
Kiidlo 3:
plocha pf. fezu: 2,62 m2
délka nasypu: 8,64 m
2,62*8,64=22,637 [C]
Kiidlo 4:
plocha pf. fezu: 2,68 m2
délka nasypu: 8,75 m
2,68*8,75=23,450 [D]
Celkem: A+B+C+D=103,726 [E]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

21 17180 J ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 324,760

Dosypani silni¢nich nasypu pro zapatkovani jefabu

SD 0/125

vE. nutné etapizace
Piedpoli Drnholec:
(13,40)*(33,0+16,0)=656,600 [A]
Predpoli Hodonin:
(11,52)%(10,0+3,0+45,0)=668,160 [B]
Celkem: A+B=1 324,760 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17411 J ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 464,400

zasyp jam pro provizorni zakladové patky pod jefaby
pouzije se plvodni material 12573
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

v€. nutné etapizace
(6,0%9,0)%(0,215%5)*(4+4)=464,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-2 Zaklady

23 21331 DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,350

ochranny obsyp drenaze za opérami - drenazni beton 300X300 mm

Opéra 1:
7,5%0,3%0,3=0,675 [A]
Opéra 4:
7,5*%0,3*%0,3=0,675 [B]
Celkem: A+B=1,350 [C]
Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drendzni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a pfedepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 21341 DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 3,414

Technicka specifikace:

Drenézni plastbeton tl. 35 mm
Ochrana izolace, ktera nahrazuje lity asfalt

2,71*%6*0,035=0,569 [A]

(40,64+40,64)*0,035=2,845 [B]

Celkem: A+B=3,414 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodéavku piedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

Technicka specifikace:

25 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2 174,000

Ochrana tésnici folie v pfechodovyach oblastech
2 x geotextilie 500 g/m2

Opéra 1:

6,1*%7,5%2=91,500 [A]

Op¢ra 4:

5,5%7,5¥2=82,500 [B]

Celkem: A+B=174,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

Technicka specifikace:

26 21362 DRENAZNI VRSTVY Z GEOSITE M2

87,000

HDPE folie té&snici v pfechodové oblasti tI. min. 1,5 mm
vE. svareni

Opéra 1:

6,1%7,5=45,750 [A]

Opéra 4:

5,5%7,5=41,250 [B]

Celkem: A+B=87,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité (véetné nutnych presahti) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméri a predepsaného tvaru
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

27 227821

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M

Mikropilta

ocel. trubka 89/16 mm (ocel S 235) do vrtu R 160 mm, paZeno ocelovou paznici ,
se dvéma deskami 250/250/20 po obvodé pfivafenymi k trubce (svar tl. 8 mm)
dl. 10,00 m, inj. kofen dl. 7,0 m

technologie vrtani v kompetenci zhotovitele

(12+12)*10,0=240,000 [A]
Celkem: A=240,000 [B]

240,000

Technicka specifikace:  Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

28 23217

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE T
(HMOTNOST)

ochrana stavajiciho silniéniho svahu pfi zapatkovani jefabu
predpoklad pazeni LARSSEN Ill n - 155 kg/m2

Technicka specifikace:

ptedpoli Drnholec:

10,0%22,0%0,155=34,100 [A]

10,0*%17,0*%0,155=26,350 [B]

piedpoli Mikulov:

10,0*18,0*0,155=27,900 [C]

10,0%22,0%0,155=34,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=122,450 [E]

- zfizeni stény

- opotiebeni §tétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy

- klestiny, pfevazky. a dal$i pomocné a doplinkové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a premisténi beranicich zafizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dalSich mechanismi
- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pti provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, ptipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

122,450
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni koutovych Stétovnic
- dilenské dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montadznich sestav, vcetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montdzni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrchil, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natéra a povlaku,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi
29 237171 J VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST) T 122,450
odvozna vzdalenost a likvidace odpadu v rezii zhotovitele
ptedpoli Drnholec:
10,0%22,0*0,155=34,100 [A]
10,0%17,0%0,155=26,350 [B]
predpoli Mikulov:
10,0%18,0*0,155=27,900 [C]
10,0%22,0*0,155=34,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=122,450 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku
30 26114 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I M 222,000
D DO 200MM
Vrty DN 160 mm dl. 10,0 m
sklon dle PD
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
Sikmé vrty:
(6+6)*10,0=120,000 [A]
svislé vrty:
(6+6)*(10%0,85)=102,000 [B]
Celkem: A+B=222,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etn€ odpazeni) i trvalé
31 261413 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM M 619,960
v¢. likvidace odpadu

Vrty pro kotveni do piivodniho diiku podpér DN 20 mm, dl. 1,02 m:
Podpéra 2 ks: 57*2
57%2%1,020=116,280 [A]
Podpéra 3 ks: 57*2
57*2*1,020=116,280 [B]
Vrty pro predepnuti starého zakladu s novym DN 20 mm :
Opéra 1
dl: 0,52 m
ks: 245 - vodorovnych
130 - svislych
0,52*(245+130)=195,000 [C]
Opéra 4
dl.: 0,52 m
ks: 240 - vodorovnych
130 - svislych
0,52*(240+130)=192,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=619,960 [E]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

32 261415 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM M 25,400
v¢. likvidace odpadu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 414-007 (SI'JS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vrty pro piedpjeti zakladd DN 50 mm:
Opéra l a4dlL 1,50 m:
545
1,50%(5+5)=15,000 [A]
Kiidla opér 1 a4 dl. 1,30 m:
4+4
1,30%(4+4)=10,400 [B]
Celkem: A+B=25,400 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
33 26142 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 6,840

IV D DO 100MM

Vyvrty do ptvodnich nosnik( pro upevnéni vazacich prosttedku pro sneseni a

manipulaci

2 ks vrtd na jeden nosnik dl. 0,19 m

ve. likvidace odpadu
(3*6)*2%0,19=6,840 [A]
Celkem: A=6,840 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
34 26144 VRTY PRO KOTVENL INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 10,200

IV D DO 200MM

vrty pro mikropiloty pfes plvodni zaklady kfidel

DN 160 mm

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

v¢. likvidace odpadu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

svislé vrty:
(6+6)*0,85=10,200 [A]
Celkem: A=10,200 [B]
Technickd specifikace: polozka zahmuje;
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé

35 272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,705
Zaklady C 30/37-XA1

Opéra 1:

plocha: 35,91 m2

tl.: 1,00 m

puvodni ¢ast:

plocha: 23,46 m2

tl.: 0,85 m
(35,91*1,00)-(23,46*0,85)=15,969 [A]
Opéra 2:

plocha: 35,26 m2

tl.: 1,00 m

puvodni ¢ast:

plocha: 22,97 m2

tl.: 0,85 m
(35,26*1,00)-(22,97*%0,85)=15,736 [B]
Celkem: A+B=31,705 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
36 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 6,500

parametricky 205 kg/m3 betonu
vE. vlepované vyztuZe - chemické kotvy
distan¢ni podlozky betonové
31,705%0,205=6,500 [A]
Celkem: A=6,500 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
37 272375 VYZTUZ ZAKLADU PREDPINACI Z TYC T 0,412

Technicka specifikace:

predpinaci ty& R32
(jakost oceli 1030, Fpk=1048 kN, 6,66 kg/m)
v hdpe chraniéce, plocha kotva

3,0%5%2*0,00666=0,200 [A]

2,5*4%2%0,00666=0,133 [B]

0,125%0,125*0,035%8,000%18=0,079 [C]

Celkem: A+B+C=0,412 [D]

- dodani ptedpinaci vyztuze, kotev, spojek a dal$iho potiebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni piedpéti, véetné nutného prodlouzeni
pro zakotveni, spojkové, respektive kotevni zafizeni, stiithani, fezani, Upravy tvaru a vytvoteni svazkl vyztuze,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, piipadné protazeni vyztuze kabelovymi kandlky vcetné zfizeni kabelovych podpor v dostateném mnozstvi,
upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dal§iho potfebného materidlu,

- ptedepnuti vyztuze v€. veskerého nutného ptedpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a jeji ukotveni, vyhotoveni vSech
pozadovanych dokladi a protokolti a provedeni vSech pozadovanych kontrol,

- ziizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v¢. odvzdusiovacich a injektaznich trubicek, ¢iSténi, utésnéni a injektaz kanalkd nebo trub a
obetonovani kotev,

- pomocné konstrukce a prace pro ulozeni a upevnéni vyztuze a trub a vSech potfebnych zafizeni, véetné ptedpinaciho,

- zednické vypomoci pro montaz predpinaci vyztuze,

- uprava vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- vodivé propojeni vyztuze, ktera je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skiini nebo mist.
Dokumentace pro zadani stavby mtize dale pfedepsat, ze cena polozky jest€ obsahuje naptiklad:

- dodéni a injektovani specialni injektazni hmotou,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zainjektovani, je-li provadéno v jiné fazi vystavby,

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

2 Zaklady
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 3 Svislé konstrukce

38 317126 RIMSY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C40/50 M3 11,169

Licni prefabrikaty C35/45 XD3, XF4

Plocha pt. fezu: 0,057 m2

Leva fimsa: 98,037 m

Prava fimsa: 97,915 m
0,057%(98,037+97,915)=11,169 [A]
Celkem: A=11,169 [B]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢éetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskerd zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilct a pod.).

39 31717 a KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 3 429,161

Kotveni prefabrikatu do NK, v&. PKO, chemické kotvy

Leva fimsa: 98,037 m

Prava fimsa: 97,915 m
(98,037/2)*35,0=1 715,648 [A]
(97,915/2)¥35,0=1 713,513 [B]
Celkem: A+B=3 429,161 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

40 31717 b KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 1 600,000
kotveni monolitické ¢asti fimsy, v€. PKO
2x100 ks

(100+100)*8=1 600,000 [A]
Celkem: A=1 600,000 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

41 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 45355

C30/37-XF4

Leva fimsa:

plocha prafezu : 0,174 m2

délka: 98,037 m

Pravé fimsa:

plocha prafezu : 0,285 m2

délka: 97,915 m

pficna striaz
0,174*98,037=17,058 [A]
0,289%97,915=28,297 [B]
Celkem: A+B=45,355 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

27

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

42 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 9,071
B500B: parametricky 200 kg/m3 betonu
distan¢ni podlozky betonové

45,355%0,200=9,071 [A]
Celkem: A=9,071 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

43 333325

MOSTN{ OPERY A KRiDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 146,233
C 30/37-XF2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Opéra 1:
plocha: 18,01 m2
vyska: 2,11 m
18,01*2,11=38,001 [A]
Ulozné bloky
plocha: 0,24 m2
vyska: 0,40 m
ks: 6

0,24*0,40*%6=0,576 [B]
plocha: 0,31 m2

vyska: 0,40 m

ks: 1
0,31*0,40*1=0,124 [C]
Zaveérna zidka:

plocha: 5,08 m2
vyska: 2,07 m
5,08%2,07=10,516 [D]
Opéra 4:

plocha: 16,39 m2
vyska: 1,70 m
16,39*1,70=27,863 [E]
Ulozné bloky

plocha: 0,24 m2
vyska: 0,40 m

ks: 6
0,24*0,40*6=0,576 [F]
plocha: 0,31 m2
vyska: 0,40 m

ks: 1
0,31*0,40*1=0,124 [G]
Zavérna zidka:

plocha: 5,07 m2
vyska: 2,06 m
5,07*2,06=10,444 [H]
ktidlo 1:

plocha: 10,78 m2

tl: 1,30 m
10,78%1,30=14,014 [I]




Technicka specifikace:

8,90%1,30=11,570 [K]
plocha: 2,79 m2

tl: 1,00 m

2,79%1,0=2,790 [L]

kiidlo 3:

plocha: 8,08 m2

tl: 1,30 m

8,08*1,30=10,504 [M]

plocha: 3,03 m2

tl.: 0,50 m

3,03%0,50=1,515 [N]

ktidlo 4:

plocha: 9,52 m2

tl.: 1,30 m

9,52*1,30=12,376 [O]

plocha: 3,54 m2

tl.: 1,00 m

3,54%1,00=3,540 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+T++K+L+M+N+0+P=146,233 [Q]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha: 3,40 m2
tl.: 0,50 m
3,40%0,5=1,700 [J]
kiidlo 2:
plocha: 8,90 m2
tl.: 1,30 m
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
44 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 23,386

Technicka specifikace:

distan¢ni podlozky betonové

opéry B500B parametricky 150 kg/m3 betonu:

88,224*0,150=13,234 [A]

kiidla BS00B parametricky 175 kg/m3 betonu:

(146,233-88,224)*0,175=10,152 [B]

Celkem: A+B=23,386 [C]

Polozka zahrnuje veskery materil, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
45 334325 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 46,961

Ulozny prah C 30/37-XF2

Podpéra 2:
plocha: 18,84 m2
vyska: 1,10 m
18,84*1,10=20,724 [A]
Ulozné bloky
plocha: 0,20 m2
vyska: 0,40 m
ks: 14
0,20*0,40*14=1,120 [B]
Zapusténa Cast prahu:
plocha: 6,56 m2
vyska: 0,25 m
6,56*0,25=1,640 [C]
Podpéra 3:
plocha: 18,84 m2
vyska: 1,10 m
18,84*1,10=20,724 [D]
Ulozné bloky
plocha: 0,20 m2
vyska: 0,40 m
ks: 14
0,20%0,40%14=1,120 [E]
Zapusténa Cast prahu:
plocha: 6,53 m2
vyska: 0,25 m
6,53%0,25=1,633 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=46,961 [G]
Technickd specifikace: - dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
46 334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 9,627

parametricky 205 kg/m3 betonu

vE. vlepované vyztuze do pdvodni ¢asti podpér - chemické kotvy, vrty p.¢. 261413

distanéni podlozky betonové
46,961*0,205=9,627 [A]
Celkem: A=9,627 [B]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
47 420325 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 17,904

pfechodova deska dl. 4 m C30/37-XF1/XC3 tl. 250 mm

Technicka specifikace:

opéra 1:

29,84*0,30=8,952 [A]

opéra 4:

29,84%0,30=8,952 [B]

Celkem: A+B=17,904 [C]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
48 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTN{CH OPER Z OCELI 10505, T 3,581
B500B
B500b parametricky 200 kg/m3 betonu
distanéni podlozky betonové
17,904*0,200=3,581 [A]
Celkem: A=3,581 [B]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
49 421137 R MOSTNI NOSNE DESK KONST Z DILCU Z PREDPJ BET DO C50/60 M3 260,190
pfedem predpjaté tyCové prefabrikaty dl. 29,5 m, v.= 1,40 m
C45/55 - XC4, XD1, XF2, XA1, R15,5 - 1800 MPa, B500B
pl. pficného fezu: 0,42 m2
v€. nutnych jefabu:
Mobilizace + demobilizace ( kompletni pfijezd a pfiprava + odjezd jefabu +
veskerého pfisluSenstvi véetné protivahy+najem)




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 35
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,42%29,5%7%3=260,190 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilct a pod.).
50 421326 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C40/50 M3 236,158

véetné ztraceného bednéni mezi nosniky a na krajich NK

spiazovaci deska C35/45-XD1, XF2, min. tl. 200 mmm:
pl. ptiéného fezu: 2,10 m2
délka nosné konstrukce: 90,167 m
2,10%90,167=189,351 [A]
koncovy pii¢nik za koncem nosniku C35/45-XD1, XF2:
pl. ptiéného fezu: 13,22 m2
13,22%(0,212+0,275+0,215+0,278+0,218+0,271)=19,420 [B]
koncovy pii¢nik mezi nosniky C35/45-XD1, XF2:
pl. pfi¢ného fezu: 10,08 m2
10,08*(0,618+0,395+0,455+0,395+0,455+0,399)=27,387 [C]
Celkem: A+B+C=236,158 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
51 421365 VYZTUZ MOSTN{ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 56,699

distan¢ni podlozky betonové

Sptazujici deska parametricky 250 kg/m3 betonu:
189,351%0,25=47,338 [A]
Koncové pfi¢niky parametricky 200 kg/m3 betonu:
(19,420+27,387)*0,200=9,361 [B]
Celkem: A+B=56,699 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovéani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

52 42838 KLOUB ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M 15,400

vrubovy kloub pro pfipojeni pfechodovych desek k opéram

opéra1:7,70m

opéra4:7,70 m
7,70+7,70=15,400 [A]
Celkem: A=15,400 [B]

Technickd specifikace: Polozka kloub ze zelezobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zfizeni a odstranéni vlozky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a vyztuz musi

byt zahrnuta v pfislusnych konstrukénich ¢astech. Beton a vyztuz samostatného kloubu (napft. kyvné sloupecky) se zatazuji jako vodorovna konstrukce.

53 42861 MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIZ DO 1,0MN KUS 42,000

Opéra 1:
1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélné pevné (1000 kN)
Podpéra 2:
7 x véesmérné (1000 kN,+36,3 mm) — Pole1
1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélné pevné (1000 kN) — Pole 2
Podpéra 3:
7 x vS8esmérné (1000 kN,+36,3 mm) — Pole 2
7 x véesmérné (1000 kN,+36,3 mm) — Pole 3
Opéra 1:
1 x pevné (1000 kN) + 6 x podélné pevné (1000 kN)
7#6=42,000 [A]
Celkem: A=42,000 [B]
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci, jde-1i o lozisko individualné vyrabéné
- dodéani kompletnich lozisek pozadované kvality
- ptipravu, o€isténi a Gipravy uloznych ploch
- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického predpisu bez ohledu na zplisob ulozeni a kotveni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetn¢ dodavky této vlozky nebo malty

- ulozeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudi
- vyplnéni kotevnich otvort

- leseni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- nastaveni lozisek a odborna prohlidka

- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek

- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym c¢islem

- upravy, o¢isténi a oSetfeni okoli lozisek

- pfiméfenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

54 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 20,667

podkladni beton - Sablona pro vrtani mikropilot C 16/20n-X0:
Opéra 1:
plocha: 32,07 m2
tl.: 0,10 m
32,07%0,10=3,207 [A]
Opéra 4:
plocha: 31,60 m2
tl.: 0,10 m
31,60%0,10=3,160 [B]
poklad. beton C16/20n-x0 pod piechodovymi deskami tl. 100 mm:
31,0%0,1*2=6,200 [C]
podkladni beton C16/20 300x1800 mm pod drenazi:
Opéra 1:
7,5%0,3%1,8=4,050 [D]
Opéra 4:
7,5%0,3*1,8=4,050 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=20,667 [F]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
55 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 23,541

bet. loze C20/25n-XF3 TL. 150 mm pod dlazbou z lom. kamene

Opéra 1:

za kiidly:

(4,28+5,09)*0,15=1,406 [A]

podél ktidel:

(3,48%1,3+3,06*1,3)*0,15=1,275 [B]

(16,20%1,30+14,81*1,30)*0,15=6,047 [C]

pied opérou 1:

(4,46+9,58*1,3)%0,15=2,537 [D]

Opéra 4:

za kiidly:

(3,67+6,60)*0,15=1,541 [E]

podél ktidel:

(3,03%1,3+3,41%1,3)*0,15=1,256 [F]

(15,66%1,30+14,75%1,30)*0,15=5,930 [G]

pied opérou 1:

(4,59+14,67*1,3)*0,15=3,549 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=23,541 [I]
Technické specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 40
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
56 45747 a VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI M3 0,182

(PLASTMALTA)

plastmalta u loZisek
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007

SO 202 Most ev.
SO 202 Most ev.

¢

¢

. 414-007 (SUS JMK)
. 414-007 (SUS JMK)

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

opéra 1:

plocha: 0,24 m2

tl.: 0,01 m

ks: 6%2
0,24*0,01*%6*2=0,029 [A]
plocha: 0,31 m2

tl.: 0,01 m

ks: 1*2
0,31*0,01*1%2=0,006 [B]
Podpéra 2:

plocha: 0,20 m2

tl.: 0,01 m

ks: 14*2
0,20*0,01*14*2=0,056 [C]
Podpéra 3:

plocha: 0,20 m2

tl.: 0,01 m

ks: 14*2
0,20%0,01*14*2=0,056 [D]
opéra 4:

plocha: 0,24 m2

tl.: 0,01 m

ks: 6%2
0,24*0,01*6*2=0,029 [E]
plocha: 0,31 m2

tl.: 0,01 m

ks: 1*2
0,31*0,01*1*2=0,006 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=0,182 [G]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zvlastni malty (plastmalty) pfedepsané kvality a jeji rozprosteni v pfedepsané tloust'ce a v pfedepsaném tvaru

57 45747

VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI M3

(PLASTMALTA)

ochrana kotvy pfepéti - 300x300x150 mm

vysokopevnostni malta
ks: 9*2*2

0,486
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(0,3*0,3*0,15)%9%2%2=0,486 [A]
Celkem: A=0,486 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni zvlastni malty (plastmalty) predepsané kvality a jeji rozprostieni v pfedepsané tloust'ce a v predepsaném tvaru

58 458523

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 488,053
ZHUTNENI ID DO 0,9

zasyp za opérou SD 0-90, ID = 0,85

Opéra 1:

plocha pf. fezu: 6,59+1,05 m2

délka vykopu: (9,82+2,38+2,38)

(6,59+1,05)*(9,82+2,38+2,38)=111,391 [A]

Kiidlo 1:

plocha pf. fezu: 6,66+7,43 m2

délka vykopu: (3,43+1,60)

(6,66+7,43)*(3,43+1,60)=70,873 [B]

Kiidlo 2:

plocha pf. fezu: 7,98+7,42 m2

délka vykopu: (2,81+1,65)

(7,98+7,42)*(2,81+1,65)=68,684 [C]

Opéra 4:

plocha pf. fezu: 1,20+7,06 m2

délka vykopu: (9,76+2,15+2,15)

(1,2047,06)*(9,76+2,15+2,15)=116,136 [D]

Kiidlo 3:

plocha pf. fezu: 5,94+6,09 m2

délka vykopu: (3,00+1,45)

(5,94+6,09)*(3,00+1,45)=53,534 [E]

Kiidlo 4:

plocha pf. fezu: 6,57+6,81 m2

délka vykopu: (3,50+1,54)

(6,57+6,81)*(3,50+1,54)=67,435 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=488,053 [G]
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje dodédvku predepsaného kameniva, mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
59 458523 b VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 102,000
ZHUTNENI ID DO 0,9
pfechodovy podkladni klin, 8D 0-32,ID = 0,85
Opéra 1:
plocha pf. fezu: 7,98 m2
délka: 7,50 m
7,98%7,50=59,850 [A]
Op¢ra 4:
plocha pf. fezu: 5,62 m2
délka: 7,50 m
5,62*7,50=42,150 [B]
Celkem: A+B=102,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
60 458573 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX M3 18,000
ZHUTNENI ID DO 0,9
Ochranny obsyp tésnici félie v pfechodovych oblastech
SP 0/8 15+15 cm
Op¢éra 1:
4,0%(0,15+0,15)*7,5=9,000 [A]
Opéra 4:
4,0%(0,15+0,15)*7,5=9,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
61 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU (C25/30 M3 17,463
patka 400x800 mm C 25/30n-XF3
kolem kamenné dlazby u opér
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

opéra 1:
26,53%0,4%0,8=8,490 [A]
opéra 4:
28,04*0,4*0,8=8,973 [B]
Celkem: A+B=17,463 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

62 46452 POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENEHO M3 82,830

obnoveni Upravy dna pod mostem

makadam (63/125) tl. 15 cm - kostra

vyplii mezer v kamenivu stérkodrti (0/32)
bieh 1:
plocha pt. fezu: 3,79 m2
3,79%11,0=41,690 [A]
bieh 2:
plocha pf. fezu: 3,74 m2
3,74*11,0=41,140 [B]
Celkem: A+B=82,830 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

63 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

lomovy kamen tl. 200 mm

do bet. loze C20/25n-XF3 TL. 150 mm

sparovano cementovou maltou:

vE. vytvarovani skluzd za kfidly opér pro odtok vody z komunikace

Opéra 1:

za kiidly:

(4,28+5,09)*0,20=1,874 [A]

podél kiidel:
(3,48*1,3+3,06*1,3)*0,20=1,700 [B]
(16,20%1,30+14,81*1,30)*0,20=8,063 [C]
pted opérou 1:
(4,46+9,58*1,3)*0,20=3,383 [D]

Opéra 4:

za kiidly:

(3,67+6,60)*0,20=2,054 [E]

podél kiidel:
(3,03*1,3+3,41*1,3)*0,20=1,674 [F]
(15,66*%1,30+14,75%1,30)*0,20=7,907 [G]
pted opérou 1:
(4,59+14,67*1,3)*0,20=4,732 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=31,387 [I]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

31,387

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
64 562141 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR I TL M2 95,960
DO 200MM
Smés stmelena cementem SC C3/4 tl. 170 mm
Predpoli opéra1: 48,91 m2
PFedpoli opéra 4: 47,05 m2
48,91+47,05=95,960 [A]
Celkem: A=95,960 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
65 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 184,000
loZe pod panely
184=184,000 [A]
Celkem: A=184,000 [B]
Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
66 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 95,960
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 250 mm
Predpoli opéra1: 48,91 m2
Predpoli opéra 4: 47,05 m2
48,91+47,05=95,960 [A]
Celkem: A=95,960 [B]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
67 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 644,500
Spojovaci posttik z kationaktivni PS-C asfaltové emulze 0,4 kg/m2:
(48,91+47,05)*3=287,880 [A]
678,31%2=1 356,620 [B]
Celkem: A+B=1 644,500 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
68 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. M2 774,270
40MM
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ .40 mm:
Predpoli opéra1: 48,91 m2
Most: 678,31 m2
PFedpoli opéra 4: 47,05 m2
48,91+678,31+47,05=774,270 [A]
Celkem: A=774,270 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
69 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. M2 95,960
S0MM
Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm
Predpoli opéra1: 48,91 m2
PFedpoli opéra 4: 47,05 m2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

48,91+47,05=95,960 [A]
Celkem: A=95,960 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje postiiky, natéry

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

70 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2

60MM

Asfal. beton ACL 16+ tl. 60 mm:

Most: 678,31 m2
678,31=678,310 [A]
Celkem: A=678,310 [B]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- nezahrnuje posttiky, natéry

678,310

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

71 574F58 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 22+, M2
22S TL. 60MM
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ tl. 60 mm
Predpoli opéra1: 48,91 m2
PFedpoli opéra 4: 47,05 m2
48,91+47,05=95,960 [A]
Celkem: A=95,960 [B]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

95,960
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
72 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 605,820
ochrana izolace
MA 11 IV tl. 35 mm
Pfechodova deska Opéra 1:12,41 m2
Most: 581 m2
Pfechodova deska Opéra 4:12,41 m2
12,41+581+12,41=605,820 [A]
Celkem: A=605,820 [B]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
73 58300 J

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU)

M3 847,960
pomocné prace pro zapatkovani jefabu

pronajem od zhotovitele stavby

dodani, veskera doprava a manipulace, realizace pomocnych praci, odstranéni,

odvoz, uskladnéni v prostorach pronajimatele

vé. nutné etapizace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zakladové konstrukce pod patkami jefabu poskladané na ptevaz pyramidalnim zptisobem:
(4,50%7,50)%(0,215%3)*(4+4)=174,150 [A]
(6,0%9,0)%(0,215%2)*(4+4)=185,760 [B]
pfitizeni paty pomocnych svahii v blizkosti hrazi a IS:
(3,0%2,15)*(7,0+16,0+10,0+3,0+12,0)=309,600 [C]
zpevnéni pojizdenych ploch na pomocnych nasypech:
(115+300)*(0,215*2)=178,450 [D]
Celkem: A+B+C+D=847,960 [E]
Technickd specifikace: - dodani dilch v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané lozZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dilcti dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

74 626113 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 168,220
JEDNOVRST TL 30MM

Reprofilace popér

Podpéra 2:

Obvod: 19,66 m

vyska: 4,152

19,66%4,152=81,628 [A]

Podpéra 3:

Obvod: 19,68 m

vyska: 4,40 m

19,68%4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité



[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 51
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

pottebna leseni a podperné konstrukce

75 62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 168,220
ochrana betonu

Podpéra 2:

Obvod: 19,66 m

vyska: 4,152

19,66%4,152=81,628 [A]

Podpéra 3:

Obvod: 19,68 m

vyska: 4,40 m

19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu pottebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

76 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYT{ M2 168,220

Podpéra 2:

Obvod: 19,66 m

vyska: 4,152

19,66*4,152=81,628 [A]

Podpéra 3:

Obvod: 19,68 m

vyska: 4,40 m
19,68*4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalite
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pottebna leseni a podperné konstrukce

77 62662

INJEKTAZ TRHLIN TESNICI M

v&. povrchové Upravy spary

Podpéra 2:
Vodorovné spary:
4*19,66=78,640 [A]
Svislé spary
6%4,152=24,912 [B]
Podpéra 3:
Vodorovné spary:
4*19,68=78,720 [C]
Svislé spary
6*4,400=26,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=208,672 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
vycisténi trhliny

provedeni vlastni injektaze

potfebna leseni a podpérné konstrukce

208,672

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii

78 711332

-7 PridruZena stavebni vyroba

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2

V€. penetra¢niho natéru

261,617
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
izolace spodni stavby:
opéra 1:
rub opéry:
25.42=25,420 [A]
lic opéry:
4,60=4,600 [B]
boky diiku:

2,0+2,0=4,000 [C]

svislé plochy zakladu:
37,25%1,0=37,250 [D]
horni plocha zakladu:
12.45=12,450 [E]

k¥idlo 1:

plocha rubu:
(10.78+3,40)=14,180 [F]
vodorovné a svislé plochy:
(3,433*%0,5+3,433*(1,3-0,5)+0,983*0,5+3,140*1,30)=9,036 [G]
Lic kiidla:
3,43*1,0=3,430 [H]

kiidlo 2:

plocha rubu:
(8.90+2,79)=11,690 [I]
vodorovné a svislé plochy:
(2,811*1,0+2,811%*(1,3-1,0)+1,000%1,0+3,100*1,30)=8,684 [J]
Lic kiidla:
2,811%1,0=2,811 [K]
opéra 4:

rub opéry:

22.89=22,890 [L]

lic opéry:

4,60=4,600 [M]

boky diiku:
2,0+2,0=4,000 [N]

svislé plochy zakladu:
36,62*1,0=36,620 [O]
horni plocha zakladu:
12.29=12,290 [P]

ktidlo 3:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

plocha rubu:

(8.08+3,03)=11,110 [Q]

vodorovné a svislé plochy:

(3,004*0,5+3,004*(1,3-0,5)+1,000%0,5+2,689*1,30)=7,901 [R]

Lic kiidla:

3,004*1,0=3,004 [S]

kiidlo 4:

plocha rubu:

(9.52+3,54)=13,060 [T]

vodorovné a svislé plochy:

(3,504*1,0+3,504*(1,3-1,0)+1,0*1,0+2,717*1,30)=9,087 [U]

Lic kiidla:

3,504%1,0=3,504 [V]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=261,617 [W]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materidlu

- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

79 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2

s hlinikovou vloZzkou

ochrana izolace pod fimsou:

67,29+112,45 m2
67,29+112,45=179,740 [A]
Celkem: A=179,740 [B]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni

179,740
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton

80 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 837,820
PECETICI VRSTVOU

I1zolace mostovky (pecet+NAIP)
813 m2
Izolace prechodovych desek (pecet+NAIP):
12,41 + 12,41 m2
813=813,000 [A]
12,41+12,41=24,820 [B]
Celkem: A+B=837,820 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

81 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 654,043

ochrana izolace 2x geotextilie 500 g/m2
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

vE. pfesahll

261,617%2%1,25=654,043 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

82 76422

Technicka specifikace:

OPLECHOVANI A LEMOVANI KONSTRUKCI Z MEDENEHO PLECHU M2

58,786

rozvinuta plocha 0,30 m
tl. 0,8 mm

Leva fimsa: 98,037 m
Prava fimsa: 97,915 m

0,30%(98,037+97,915)=58,786 [A]

Celkem: A=58,786 [B]

- polozky klempifskych konstrukei zahrnuji zejména kompletni konstrukci véetné uprav plechi (i povrchové upravy a pod.), spojovaci a ochranné
prostredky, podkladovou lepenku, upevitovaci prvky, lemovani, sparovani, upravy u okapt, prostupt, vy¢nélki, roht,, spoja, dilataci a pod. a neni-li
zahrnut v samostatnych polozkach (SD 78), i natér konstrukci, v€éetné uprav povrchu pted natérem.

- Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

83 78382 a

Technicka specifikace:

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

177,210

fimsy - pochozi plocha

Leva fimsa: 98,037 m
Plocha pF. fezu: 0,174 m2
natirana délka: (0,8-0,12) m
Prava fimsa: 97,915 m
plocha prarezu : 0,285 m2
natirana délka: (1,25-0,12) m

98,037%(0,8-0,12)=66,665 [A]

0,174%2=0,348 [B]

97,015%(1,25-0,12)=109,627 [C]

0,285%2=0,570 [D]

Celkem: A+B+C+D=177,210 [E]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natért a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
84 78382 b NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 81,288
boky NK
dl. 90,32 m

(0,3+0,15)*90,32*2=81,288 [A]
Celkem: A=81,288 [B]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

85 78382 c NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 168,220

ochranny batevné sjednocujici natér plvodnich (sanovanych) ¢asti pilifd P2 a P3

Podpéra 2:

Obvod: 19,66 m

vyska: 4,152

19,66%4,152=81,628 [A]

Podpéra 3:

Obvod: 19,68 m

vyska: 4,40 m

19,68%4,40=86,592 [B]

Celkem: A+B=168,220 [C]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

Technicka specifikace:

86 78383 NATERY BETON KONSTR TYP 84 (OS-C) M2 29,393

fimsa 15 cm na povrchem vozovky

fimsy - pochozi plocha

Leva fimsa: 98,037 m

Prava fimsa: 97,915 m
(98,037+97,915)*0,15=29,393 [A]
Celkem: A=29,393 [B]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéru a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PridruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 8 Potrubi

Technicka specifikace:

87 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 10,200
svod z odvodriova¢t HDPE DN 150 - dl. 1,70 m, ks 6

6*1,70=10,200 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

Technicka specifikace:

88 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 2,700

vyusténi pies kiidlo HDPE DN 200:

1,35-1,350 [A]

1,35=1,350 [B]

Celkem: A+B=2,700 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevilovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

89 875332

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 16,200

drenazni trubka PVC DN 150 mm (SN8) + omotani separani geotextilii
Drenazni beton viz p.¢. 21331

Opéra 1: 8,1 m

8,1=8,100 [A]

Opéra 4: 8,1 m

8,1=8,100 [B]

Celkem: A+B=16,200 [C]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

90 87633

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 199,830

rezervni chranicky PVC DN 110 - 2 ks
Prava fimsa: 97,915 m
v¢. dilataci v misté DZ
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

(1,0497,915+1,0)¥2=199,830 [A]

Celkem: A=199,830 [B]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpernych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

8 Potrubi

Technicka specifikace:

-9 Ostatni konstrukce a prace

91 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 195,894

odstranéni stavajiciho zabradli:

Leva fimsa: 98,011 m

Prava fimsa: 97,883 m

Likvidace odpadu v rezii zhotovitele
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

98,011+97,883=195,894 [A]

Celkem: A=195,894 [B]

polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

92 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 98,000



[ X : - ‘ : .
<\ Aspe Firma:  Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje Strana: 61
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

ocelové zabradli v= 1,10 m
se svislou vyplini, dl. 98 m

98=98,000 [A]
Celkem: A=98,000 [B]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gipravy

kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

Technicka specifikace:

93 9113Bl SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA
A MONTAZ

ocelové silniéni svodidlo (H1) v= 0,75 m:

M 36,000

9,50+8,50+8,50+9,50=36,000 [A]
Celkem: A=36,000 [B]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

Technicka specifikace:

94 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DODAVKA A MONTAZ

M 100,000

100=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 414-007 (SI'JS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
95 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 100,000
MONTAZ

ocelové zabradelni svodidlo (H2)

se svislou vyplIni, v=1,1 m, dl. 100 m
100=100,000 [A]
Celkem: A=100,000 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dilti ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltacnich prvka

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelacni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

96 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 8,000

VCETNE ODRAZNEHO PASKU
modré

4+4=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

97 91267

ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 8,000

modré

4+4=8,000 [A]
Celkem: A=8,000 [B]

Technickd specifikace: - kompletni doddvka se vS§emi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a sou¢astmi

98 91345

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS 14,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

body pro geodetické sledovani deformaci mostu

2%3=6,000 [A]
2*4=8,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni nivela¢ni znac¢ky vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu

99 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 58,250

100MM
sil. obrubnik 100x250 do bet. loZe C20/25N-XF3

5,50+0,75+0,75+0,75+7,50+0,75=16,000 [A]
0,85+3,50+1,00+0,75+6,50+0,75=13,350 [B]
1,20+4,50+0,75+0,75+6,50+0,75=14,450 [C]
0,95+5,00+0,75+7,00+0,75=14,450 [D]
Celkem: A+B+C+D=58,250 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boéni betonovou opérku.

100 917224 a SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 37,000

150MM
sil. obrubnik 150x150 - pfejizdny v = 5 cm do bet. loze C20/25N-XF3

9,0+9,0+9,0+10,0=37,000 [A]
Celkem: A=37,000 [B]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

101 917224 b SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 22,450

150MM
sil. obrubnik 150x250 do bet. loze C20/25N-XF3
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007

Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

4,00+1,60+1,55+4,00=11,150 [A]
1,60+2,80+1,90+5,00=11,300 [B]
Celkem: A+B=22,450 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonove loze i bo¢ni betonovou opérku.

102 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M 195,952
spara podél fims

Leva fimsa: 98,037 m

Prava fimsa: 97,915 m
98,037+97,915=195,952 [A]
Celkem: A=195,952 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

103 91914 REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI

M2 32,060
Podélné fezani nosné konstrukce mezi nosniky

koncové pficniky tl. 1,40 m:

délka: 0,75+1,54+1,54+0,75 m

véetné vSech pomocnych konstrukci

v¢. opatieni proti znecisténi vodniho toku
V€. likvidace odpadl

(0,75+1,54+1,54+0,75)* 1 4%5=32,060 [A]
Celkem: A=32,060 [B]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani zelezobetonovych konstrukcei bez ohledu na tloustku, véetné spotteby vody

104 919143 REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 150MM

M 852,700
Podélné fezani nosné konstrukce mezi nosniky

horni a spodni pfiruby tl. 120 mm

véetné vSech pomocnych konstrukci

v¢. opatieni proti znecisténi vodniho toku
V€. likvidace odpadl

(28,31+28,56+28,40)*(5*2)=852,700 [A]
Celkem: A=852,700 [B]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. ¢. 414-007 (SI'JS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicki specifikace: polozka zahrnuje fezani Zzelezobetonovych konstrukei v pfedepsané tloust'ce, véetné spotfeby vody
105 919145 REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 250MM M 37,000
obvody fez pro demolici jadra pilife na hl. 25 cm
v&. opatfeni proti znecisténi vodniho toku
véetné vSech pomocnych konstrukci
V¢. likvidace odpadu
Podpéra 2:
18,5=18,500 [A]
Podpéra 3:
18,5=18,500 [B]
Celkem: A+B=37,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani zelezobetonovych konstrukei v pfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody
106 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM?2 M 195,952
spara podél fims
Leva fimsa: 98,037 m
Prava fimsa: 97,915 m
98,037497,915=195,952 [A]
Celkem: A=195,952 [B]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil
107 93140 MOSTN{ ZAVERY PODPOVRCHOVE M 19,600
Opéry1a4
dilatacni zavér podpovrchovy +5 mm; -5 mm
9,80+9,80=19,600 [A]
Celkem: A=19,600 [B]
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického piedpisu)
- dodani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech ptepravnich a montaznich tiprav a zafizeni
- fezéani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodateéné zabetonovani dilata¢niho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvki, jejich osetteni a o€isténi

- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. pfedpisu, véetné predepsaného nastaveni

- zfizeni mostniho zaveru po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikti a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni ipravy a opatieni

- koneéné Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vy€isténi, osaz. krytek Sroubd, tmeleni,
tésnéni, vypln spar a pod.

- iprava, o€isténi a osetfeni prostoru kolem mostniho zaveru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

108 93151 MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM M 9,800

Podpéra 2

dilatacni zavér povrchovy +15 mm; -25 mm
9,8=9,800 [A]
Celkem: A=9,800 [B]

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického piedpisu)

- dodani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech ptepravnich a montaznich tiprav a zafizeni
- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvku, jejich oseteni a o€isténi
- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. piedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zatizenimi (u obrubnikl a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gipravy a opatieni
- kone¢né upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy¢isténi, osaz. krytek Sroubi, tmeleni,
tésnéni, vypli spar a pod.
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru
- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

109 93152 MOSTN{ ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM M

Podpéra 3

dilataéni zavér povrchovy +30 mm; -50 mm
9,80=9,800 [A]
Celkem: A=9,800 [B]

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického predpisu)

- dodani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech ptepravnich a montaznich tiprav a zafizeni
- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodateéné zabetonovani dilata¢niho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvku, jejich osetfeni a o€isténi

- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
tésnéni, vypli spar a pod.

- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gipravy a opatieni
- kone¢né upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy¢isténi, osaz. krytek Sroubi, tmeleni,

9,800

- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. pfedpisu, véetné predepsaného nastaveni

- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikt a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)

110 936532 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500 KUS
DN 150
4+4+4=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- dodani kompletni odvodiovaci soupravy, véetné vsech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni

12,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni
- zfizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dalSiho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zatfizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Gpravy a opatfeni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
111 936541 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ KUS 24,000

OCELI
DN 50 mm, dI. trubky 1,70 m

(4+4+4)%2=24,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodiiovaci soupravy z predepsan¢ho materidlu, véetné v§ech montaznich a piepravnich uprav a zatizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava tlozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o¢isténi a osetieni
- zfizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, véetné v§ech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem odvodiovaci soupravy
- opatieni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
112 938552 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKAN{M NA SUCHO KREMIC M2 168,220
PISKEM
otryskani podpér
V¢. likvidace odpadu
v¢. opatieni proti znecisténi vodniho toku
Podpéra 2:
Obvod: 19,66 m
vyska: 4,152
19,66%4,152=81,628 [A]
Podpéra 3:
Obvod: 19,68 m
vyska: 4,40 m
19,68*4,40=86,592 [B]
Celkem: A+B=168,220 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
113 94390 PROSTOROVE PRACOVN{ LESENI PRES 3 KPA M30P 450,000
pracovni leSeni pro opravu podpér 2 a 3
pudorasna plocha leSeni 45 m2
45,0%(5,0+5,0)=450,000 [A]
Celkem: A=450,000 [B]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.
114 96611 R BOURAN{ KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU M3 424,671
Demolice nosniku
rozebrani nosnikti nad fekou bude probihat po jednom, moZny technologicky
postup viz PD - p.€. 19 Schéma vystavby.
vE€. nutnych jefabu:
Mobilizace + demobilizace ( kompletni pfijezd a pfiprava + odjezd jefabu +
veskerého pfisluSenstvi véetné protivahy+najem)
Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
véetné opatieni proti padu bouraného materialu do koryta toku (leSeni , ponton, sit
apod.)




Technicka specifikace:

pr. plocha: 0,63 m2

dl. 29,9 m

ks: 6*3

0,63%29,9%(6*3)=339,066 [A]

dobetonavka piirub (spojeni nosniki):

0,42*0,12%5%2*29,9*3=45,209 [B]

koncové piicniky:

LAT*6%(0,75+1,54+1,54+0,75)=40,396 [C]

Celkem: A+B+C=424,671 [D]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nosniky:

115 96615

BOURAN{ KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 8,460

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

Technicka specifikace:

Betonové bloky CETIN:

opéra 1: 2,11 m2, vyska: 2,0 m:

2,11%2,0=4,220 [A]

opéra 4: 2,12 m2, vyska: 2,0 m:

2,12%2,0=4,240 [B]

Celkem: A+B=8,460 [C]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
116 96616 R BOURANI KONSTRUKC{ ZE ZELEZOBETONU M3 256,531

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Stavajici fimsy:

Leva fimsa: 98,011 m, pl. pt. fezu: 0,40 m2:
98,011*0,40=39,204 [A]

Prava fimsa: 97,883 m, pl. pi. fezu: 0,41 m2:
97,883*0,41=40,132 [B]

demolice spodni stavby:

Opéra 1 v¢. kiidel:

padorys: 23,46 m2

vyska: 1,65+0,5 m
23,46*(1,65+0,5)=50,439 [C]

Zavérna zidka:

padorys: 4,22 m2

vyska: 1,50 m

4,22*1,50=6,330 [D]

Horni ¢ast kiidel:

pudorys: (4,99+4,45) m2

vyska: 1,5 m

(4,99+4,45)*1,50=14,160 [E]
Piechodova deska v¢. podkladnho betonu:
padorys: 27,24 m2

vyska: 0,2+0,1 m

27,24%(0,2+0,1)=8,172 [F]

Opéra 4 v¢. kiidel:

padorys: 22,97 m2

vyska: 1,15+0,5 m
22,97*%(1,15+0,5)=37,901 [G]

Zavérna zidka:

padorys: 4,16 m2

vyska: 1,50 m

4,16*1,50=6,240 [H]

Horni ¢ast kiidel:

puadorys: (4,39+4,80) m2

vyska: 1,5 m

(4,39+4,80)*1,50=13,785 [I]

Piechodova deska v¢. podkladnho betonu:
padorys: 26,29 m2

vyska: 0,2+0,1 m

26,29*(0,2+0,1)=7,887 [J]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Podpéra 2:

Ulozny prah:

padorys: 18,11 m2

vyska: 0,80 m

18,11%0,80=14,488 [K]

vnitini ¢ast difku:

puadorys: 6,56 m2

vyska: 0,25 m

6,56%0,25=1,640 [L]

Podpéra 3:

Ulozny préh:

padorys: 18,15 m2

vyska: 0,80 m

18,15%0,80=14,520 [M]

vnitini ¢ast difku:

padorys: 6,53 m2

vyska: 0,25 m

6,53*%0,25=1,633 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=256,531 [O]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim

117 967851 VYBOURANI MOSTNICH DILATACNICH ZAVERU M
PODPOVRCHOVYCH
Odstranéni dil zavéra u opér
v€. opatfeni proti znecisténi vodniho toku
Odvozna vzdalenost a likvidace odpadu v rezii zhotovitele
9,70+9,70=19,400 [A]
Celkem: A=19,400 [B]

19,400

za skladku. polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné roztfidéni na jednotlivé ¢asti a véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JIMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
118 967852 VYBOURANI MOST DILATAC ZAVERU POVRCHOVYCH POSUN DO M 19,400
100MM
Odstranéni dil zavér( u podpér
Odvozné vzdalenost a likvidace odpadu v rezii zhotovitele
9,70+9,70=19,400 [A]
Celkem: A=19,400 [B]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné roztidéni na jednotlivé ¢asti a véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek
za skladku
polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

119 96787 VYBOURANI MOSTNICH ODVODNOVACU KUS 6,000
vE. opatfeni proti znecisténi vodniho toku
6=6,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
120 97816 ODSEKANI VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH M3 52,674
Most: 585,27 m2
Prdm. plocha pf. fezu: 0,65 m2
Sitka: 7,2 m
Pram. tl. vyrovnavaciho betonu: 0,65/7,2 = 0,09 m
Odvozné vzdalenost v reZii zhotovitele
585,27%0,09=52,674 [A]
Celkem: A=52,674 [B]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
121 97817 ODSTRANEN] MOSTN{ IZOLACE M2 585,270
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/414 Drnholec - Mikulov, most ev. ¢. 414-007
Objekt: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)
Rozpocet: SO 202 Most ev. & 414-007 (SUS JMK)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Odstranéni stavajici izolace:

Most: 585,27 m2, tl. 0,01m

Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
585,27=585,270 [A]

Celkem: A=585,270 [B]
- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




