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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady NN

Ostatní a vedlejší náklady NN

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Ostatní

Objekt: 0

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Ostatní a vedlejší náklady NN

náklady NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

0

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady NN

Ostatní a vedlejší náklady NN

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Vedlejší

Objekt: 0

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Ostatní a vedlejší náklady NN

náklady NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

0

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00012 R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Ostatní a vedlejší náklady NN

náklady NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

0

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00013 R Zajištění stanovení trvalého dopravního značení - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 13 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. 

č. 24/2011 Sb.

KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PEND a.s.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

1 - SO 101.1.1

Objekt: 1

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,731 ____________ ____________

prostý beton

113524 obruby  18,2*0,205=3,731 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  18,480 ____________ ____________

frézát

113727 8,4*2,2=18,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  18,200 ____________ ____________

vybourání obrub vč. patky, naložení a odvoz na skládku

objem. hmotnost suti 0,205 t/m

odměřeno v ACAD

18,2=18,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  41,041 ____________ ____________

příplatek za odvoz na skládku vzd 16 km

18,2*0,205*11=41,041 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  4,500 ____________ ____________

vybourání obrubníků kamenných a obrubníků ze žulových kostek velkých, s 

naložením a odvozem

objem. hmotnost suti 0,205 t/m

odměřeno v ACAD

odvoz na skládku SÚS JMK, bez poplatku

4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm  10,148 ____________ ____________

příplatek za odvoz na skládku

4,5*0,205*11=10,148 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  8,400 ____________ ____________

frézování asfaltu v tl. 14cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem 

objem. hmotnost suti 2,2 t/m3

odměřeno v ACAD

60*0,14=8,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  120,000 ____________ ____________

modifikovaný postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno v ACAD

množství 0,25 kg/m2  60=60,000 [A]

množství 0,30 kg/m2  60=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  60,000 ____________ ____________

obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu s protihlukovými účinky, v tl. 40mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  60,000 ____________ ____________

vrstva ACL 16+ tl. 60mm 

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v aCAD

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  60,000 ____________ ____________

vrstva ACP 16+ tl. 50mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  0,963 ____________ ____________

vodorovné dopravní značení

viz příloha situace dopravního značení

odměřeno v ACAD

V1a 125  7,7*0,125=0,963 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  22,700 ____________ ____________
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

silniční, přechodové a nájezdové  obruby š. 15cm, v= 15-25cm do bet. lože z 

C16/20 XF1

viz příloha vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

silniční 15=15,000 [A]

přechodové  1=1,000 [B]

nájezdové  4,5+2,2=6,700 [C]

Celkem: A+B+C=22,700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 14 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  48,600 ____________ ____________

zaříznutí živičného krytu - provádění po polovinách

(17,5+6,8)*2=48,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 15 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  24,300 ____________ ____________

zapravení styčných spar asf. zálivkou 

odměřeno v ACAD

17,5+6,8=24,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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PEND a.s.Zhotovitel dokumentace:
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Rozpočet:

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

1 - SO 101.1.2

Objekt: 1

Stavba: II/152

SOUPIS PRACÍ
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,931 ____________ ____________

prostý beton

113347 podklady z vozovek  0,423*2,2=0,931 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  44,550 ____________ ____________

frézát

113727 20,25*2,2=44,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

16KM

M3  0,423 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v tl. 13cm, naložení a odvoz na skládku

odměřeno v ACAD

6,5*0,5*0,13=0,423 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  20,250 ____________ ____________

frézování asfaltu v tl. 14cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem 

objem. hmotnost suti 2,2 t/m3

odměřeno v ACAD

135*0,15=20,250 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.7

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3,250 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C 8/10 tl. 130mm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

6,5*0,5=3,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6,500 ____________ ____________

infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-E 1,00 kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

 odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23,250 ____________ ____________
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modifikovaný postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

množství 0,25 kg/m2  13,5=13,500 [A]

množství 0,30 kg/m2  6,5*1,5=9,750 [B]

Celkem: A+B=23,250 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  13,500 ____________ ____________

obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu s protihlukovými účinky, v tl. 40mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

13,5=13,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  9,750 ____________ ____________

vrstva ACL 16+ tl. 60mm 

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v aCAD

6,5*1,5=9,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  6,500 ____________ ____________

vrstva ACP 16+ tl. 50mm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  2,500 ____________ ____________

vodorovné dopravní značení

viz příloha situace dopravního značení

odměřeno v ACAD

V1a 125  20*0,125=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  19,500 ____________ ____________
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaříznutí živičného krytu - v místech napojení

3*6,5=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  6,500 ____________ ____________

zapravení styčných spar asf. zálivkou 

odměřeno v ACAD

6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,931 ____________ ____________

prostý beton

113347 stmelené podklady 0,423*2,2=0,931 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  11,418 ____________ ____________

113727 5,19*2,2=11,418 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

16KM

M3  0,423 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v tl. 13cm, naložení a odvoz na skládku

odměřeno v ACAD

6,5*0,5*0,13=0,423 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  5,190 ____________ ____________

frézování asfaltu v tl. 14cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem 

objem. hmotnost suti 2,2 t/m3

odměřeno v ACAD

frézování obrus  107*0,04=4,280 [A]

frézování napojení vrstev  6,5*1,0*0,05+6,5*1,5*0,06=0,910 [B]

Celkem: A+B=5,190 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3,250 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C 8/10 tl. 130mm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

6,5*0,5=3,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6,500 ____________ ____________

infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-E 1,00 kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

 odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,450 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modifikovaný postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

množství 0,25 kg/m2  10,7=10,700 [A]

množství 0,30 kg/m2  6,5*1,5=9,750 [B]

Celkem: A+B=20,450 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  10,700 ____________ ____________

obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu s protihlukovými účinky, v tl. 40mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

10,7=10,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  9,750 ____________ ____________

vrstva ACL 16+ tl. 60mm 

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v aCAD

6,5*1,5=9,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  6,500 ____________ ____________

vrstva ACP 16+ tl. 50mm

viz příloha č. C.1.2.3

odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  2,500 ____________ ____________

vodorovné dopravní značení

viz příloha situace dopravního značení

odměřeno v ACAD

V1a 125  20*0,125=2,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  19,500 ____________ ____________
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na začátku úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaříznutí živičného krytu - napojení na stávající stav

3*6,5=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  6,500 ____________ ____________

zapravení styčných spar asf. zálivkou 

odměřeno v ACAD

6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,931 ____________ ____________

prostý beton

11334 stmelené podklady 0,423*2,2=0,931 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  11,330 ____________ ____________

frézát

113727 5,15*2,2=11,330 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  0,423 ____________ ____________

odstranění podkladních vrstev v tl. 20cm, naložení a odvoz na skládku

odměřeno v ACAD

6,5*0,5*0,13=0,423 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  5,150 ____________ ____________

frézování stávající živičné vozovky v tl. 15cm s naložením a odvozem 

objem. hmotnost suti 2,2 t/m3

odměřeno v ACAD

frézování obrus  106*0,04=4,240 [A]

frézování napojení vrstev  6,5*1,0*0,05+6,5*1,5*0,06=0,910 [B]

Celkem: A+B=5,150 [C]
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3,250 ____________ ____________

směs stmelená cementem SC C 8/10 tl. 130mm

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

6,5*0,5=3,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6,500 ____________ ____________

infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-E 1,00 kg/m2

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

 odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,350 ____________ ____________
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modifikovaný postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze

viz příloha č. 4 vzorové příčné řezy

odměřeno v ACAD

množství 0,25 kg/m2  10,6=10,600 [A]

množství 0,30 kg/m2  6,5*1,5=9,750 [B]

Celkem: A+B=20,350 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 

40MM

M2  10,600 ____________ ____________

obrusná vrstva z modifikovaného asfaltu s protihlukovými účinky, v tl. 40mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

10,6=10,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  9,750 ____________ ____________

vrstva ACL 16+ tl. 60mm 

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v aCAD

6,5*1,5=9,750 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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Želešice průtah, 1.stavba, NN, SÚS VŘ 2020

Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2  6,500 ____________ ____________

vrstva ACP 16+ tl. 50mm

viz příloha C.1.2.3

odměřeno v ACAD

6,5*1,0=6,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  2,125 ____________ ____________

vodorovné dopravní značení

viz příloha situace dopravního značení

odměřeno v ACAD

V1a 125  17*0,125=2,125 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  19,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7
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Stavba II/152 Želešice průtah, 1.stavba, NN

Silnice II/152  - část 2 (na konci úpravy)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/152

1

1 - SO 101.2.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaříznutí živičného krytu - provádění po polovinách

3*6,5=19,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  6,500 ____________ ____________

zapravení styčných spar asf. zálivkou 

odměřeno v ACAD

6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objížďky - nezpůsobilé

Stavba:

Objekt:
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1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  100,000 ____________ ____________

lokální sanace objízdných tras

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________


