

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### III/4167 ŽATČANY, MOST 4167-1

---

Dotaz k ZD č.1:

Ve stavebním objektu 201 jsou navrženy ŽB PILOTY Ø900 mm. V soupisu prací v SO 201 jsme nenašli k těmto pilotám položky na zkoušky pilot. Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel přidal do soupisu prací SO 201 položky zkoušek integrity pilot:

933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH – 4ks  
933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH  
– 18ks

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 15.254.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel z vlastního podnětu mění Přílohu č.3 ZD – návrh textu smlouvy o dílo viz. příloha. Změny jsou v čl. X. odst. 7 a v čl. XIV. odst. 5.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XI. Zadávací dokumentace

**PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta **12.05.2021 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 27. 04. 2021

Mgr. Martina Křivánková  
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 3 ZD – Návrh textu smlouvy (po vysvětlení)

Příloha č. 4 ZD – Soupis prací (po vysvětlení)

---

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

**bankovní spojení** KB Brno-venkov, č.ú. 27-5826360267/0100  
**pracoviště** ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

**IČO** 70932581  
**tel** 547 120 301

**DIČ** CZ70932581  
**fax** 547 120 302

---