

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2021 – cestmistrovství Mikulov, Hodonín a Veselí nad Moravou

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

Ing. Miroslav Loučka

Sídlem ČSA 1025/25, 691 41 Břeclav, IČO: 044 71 288
zapsaná u živnostenského úřadu města Břeclavi, č.j. OŽÚ/5131/2015/Pe/5
zastoupen [redacted]

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22. 11. 2016).
3. Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je [redacted], kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – [redacted]
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, details, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné k-ce a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2021 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, Oblast Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2021.
 - b) Do 15. 7. 2021 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, současně zhotovitel navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 30. 9. 2021.
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 15. 10. 2021.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

123.662,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail [REDACTED]
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2.,4. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/270

Číslo smlouvy zhotovitele:

uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.


7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění - . Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2021.

V Brně, dne


14. 4. 2021

V Brně, dne

16. 04. 2021



Ing. Miroslav Loučka



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Oblast Jih – Cestmistrovství Mikulov

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč vč. DPH
1	395-012	Most přes Šumický potok v Pohořelicích	5,30	1	IV	2783
2	416-021	Most přes inundaci řeky Jihlavy v Pohořelicích	13,50	1	II	3025
3	420-003	Most přes místní potok před Strachotínem	2,60	1	V	2541
4	421-010	Most přes trať ČD Zaječí - Břeclav před Zaječím	28,42	1	III	3509
5	4144-1	Most přes Polní potok v Novosedlech	5,60	1	VI	2783
6	4146-1	Most přes Dunajovický potok v Dolních Dunajovicích	8,00	1	VI	2783
7	4205-5	Most přes Svratku před Vranovicemi	48,00	3	V	3509
8	00220-1	Most přes Starovický potok ve Starovicích	9,00	1	V	2783
9	00220-4	Most přes Svratku v Uherčicích	37,94	2	VI	3509
10	39610-1	Most přes Olbramovický potok v Branišovicích	2,70	1	VI	2541
11	39614-1	Most přes místní potok v Pasohlávkách	4,00	1	VI	2541
12	39615-1	Most přes Dyji před Brodem nad Dyjí	78,82	3	VII	3509
13	39615-2	Most přes zátopní území v Brodu nad Dyjí	5,40	1	V	2783
14	40014-5	Most přes Jezeřanskou strouhu u Jezeřan	2,73	1	V	2541
15	41621-2	Most přes Jihlavu za Ivaní	57,88	3	V	3509
16	42117-6	Most přes Klentnický potok za Milovicemi	3,00	1	IV	2541
17	42120-2	Most přes místní potok v Pavlově	4,00	1	V	2541
18	42122-1	Most přes místní potok před Pernou	3,00	1	IV	2541
Cena celkem v Kč vč. DPH						52272

Cestmistrovství Hodonín

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč vč. DPH
1	381-014	Most přes místní potok před Časkovcem	2,50	1	III	2541
2	381-017	Most přes místní potok ve Velkých Hostěrádkách	5,55	1	VI	2783
3	381-018	Most přes Skřipov za Velkými Hostěrádkami	4,90	1	VI	2541
4	381-019	Most přes Salajku v Dambořicích	4,85	1	VI	2541
5	418-013	Most přes Hunivky před Bohumilicemi	6,45	1	VI	2783
6	418-015	Most přes trať ČD Čejč - Násedlovice u Krumvíře	21,10	3	III	3509
7	422-020	Most přes Svatobořický potok ve Svatobořicích	6,50	1	III	2783
8	422-023	Most přes Hovoranský potok v Šardicích	13,00	1	III	3025
9	422-034	Most přes Čejčský potok za Čejčí	3,43	1	I	2541

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/270

Číslo smlouvy zhotovitele:

10	0549-1	Most přes Sobůlský potok v Sobůlkách	7,00	1	III	2783
11	41919-1	Most přes Vápenku před Uhřicemi	7,57	1	I	2783
12	41923-1	Most přes místní potok za Žandovským mlýnem	3,00	1	V	2541
13	41924-1	Most přes Šardický potok před Stavěšicemi	5,00	1	V	2783
14	41924-2	Most přes místní potok ve Stavěšicích	6,10	1	VI	2783
15	43115-1	Most přes místní potok za Archlebovem	2,60	1	V	2541
Cena celkem v Kč vč. DPH						41261

Cestmistrovství Veselí nad Moravou

p.č.	Evidenční číslo	Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena v Kč vč. DPH
1	422-016	Most přes Skalecký potok za Ježovem	8,10	1	VI	2783
2	427-005	Most přes Kladíkovský potok před Moravským Pískem	2,30	1	IV	2541
3	432-028	Most přes místní potok v Bohuslavicích	2,72	1	VI	2541
4	432-036	Most přes Hruškovici před Miloticemi	10,65	1	I	3025
5	4229-1	Most přes Hruškovici v Žádovicích	13,80	2	V	3025
6	4276-6	Most přes Syrovinku před Těmicemi	7,60	1	V	2783
7	42210-1	Most přes Moštěнку v Dolních Moštěnicích	5,40	1	V	2783
8	42213-4	Most přes Moštěнку před Vřesovicemi	5,60	1	V	2783
9	42213-6	Most přes Vřesovický potok ve Vřesovicích	4,60	1	V	2541
10	42214-5	Most přes Čeložnický potok v Čeložnicích	4,10	1	VI	2541
11	42215-1	Most přes Čeložnický potok v Moravanech	5,80	1	VI	2783
Cena celkem v Kč vč. DPH						30129

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2021