
     

Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
projektové dokumentace na akci 

„III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice most 3834-1“ 

Obsah 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ................................................................................................ 3 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku ................................................................ 3 

1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím ...................................................................... 3 

1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací ....................................................... 4 

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření........................................................... 4 

1.4.1. Průzkum inženýrských sítí .......................................................................................... 4 

1.4.2. Geologický průzkum ................................................................................................... 4 

1.4.3. Hydrologický průzkum ................................................................................................ 6 

1.4.4. Dendrologický průzkum .............................................................................................. 6 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů ............................................................. 6 

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. ......................... 7 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky ......................................................................... 7 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ........................................................... 7 

1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL ............................ 8 

1.10. Územně technické podmínky ....................................................................................... 10 

1.11. Věcné a časové vazby stavby ...................................................................................... 10 

1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje........................................ 11 

1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo ..... 11 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření ....................................................... 11 

2. Celkový popis stavby ................................................................................................ 11 

2.1. Celková koncepce řešení stavby ................................................................................. 11 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby ........................................................... 11 

2.1.2. Účel užívání stavby .................................................................................................. 12 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba .................................................................................... 13 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích ......................................................................... 13 

2.1.5. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů .............................. 13 

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby ........... 13 

2.1.7. Popis stávajícího stavu ............................................................................................. 14 

2.1.8. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů ....................................................... 18 

2.1.9. Základní bilance stavby ............................................................................................ 18 

2.1.10. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby ........................ 18 



III/3834 Viničné Šumice – Pozořice  most 3834-1 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-008-000 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 2 

 

2.1.11. Základní požadavky na předčasné užívání staveb ................................................ 18 

2.2. Celkové technické řešení ............................................................................................. 19 

2.2.1. SO 001 Demolice mostu ev. č. 3834-1 ..................................................................... 19 

2.2.2. SO 101 Silnice III/3834 ............................................................................................. 19 

2.2.3. SO 102 Úprava sjezdů ............................................................................................. 19 

2.2.4. SO 181 Dopravní opatření ....................................................................................... 19 

2.2.5. SO 201 Most ev.č. 3834-1 ........................................................................................ 19 

2.2.6. SO 431 Veřejné osvětlení vjezdové brány ................................................................ 19 

2.2.7. SO 461 - Přeložka a zabezpečení PVSEK CETIN .................................................... 19 

2.2.8. Celková bilance nároků všech druhů energií ............................................................ 19 

2.2.9. Celková spotřeba vody ............................................................................................. 19 

2.2.10. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí ...................................... 19 

2.3. Bezbariérové užívání stavby ........................................................................................ 21 

2.4. Bezpečnost při užívání stavby ..................................................................................... 21 

2.5. Ochranná a bezpečnostní pásma ................................................................................ 22 

3. Zásady organizace výstavby .................................................................................... 23 

3.1. Technická zpráva ......................................................................................................... 23 

3.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot ........................................................ 23 

3.1.2. Odvodnění staveniště............................................................................................... 23 

3.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ...................... 23 

3.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................................... 23 

3.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 23 

3.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ................................................... 23 

3.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ............................................................... 24 

3.1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě .................. 24 

3.1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ........................... 25 

3.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě .............................................................. 25 

3.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................................. 25 

3.1.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................. 25 

3.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření ............................................................. 25 

3.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ........................................ 26 

3.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu .............................................................. 26 

3.2. Výkresová část ZOV .................................................................................................... 27 

3.3. Harmonogram výstavby ............................................................................................... 27 

 

  



III/3834 Viničné Šumice – Pozořice  most 3834-1 stupeň PDPS 

Souhrnná technická zpráva  B L-19-008-000 

 
Linio Plan, s.r.o. 
Sochorova 23 
616 00 Brno 3 

 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku  

Zájmové území se nachází v současné době v extravilánu na silnici III/3834 mezi 
obcemi Viničné Šumice a Pozořice. Provozní staničení začátku stavby je km 5,035, provozní 
staničení konce stavby je km 5,129. Provozní staničení stávajícího mostu ev.č. 3434-1 je 
km 5,078. Překračovaná překážka je Kovalovický potok (IDVT 10205979). Stavba se 
nachází mezi uzlovými body 2441A078 – 2441A080. 

Stávající silnice je v místě mostu vedena ve vydutém (údolnicovém) oblouku o 
poloměru cca 600 m. Šířka zpevnění stávající vozovky je cca 5,7 m, na mostě cca 6,00 m. 

Stávající most je tvořen 7 železobetonovými nosníky dl. 3,20 m a tl. 0,35 m. Nosníky 
jsou přímo uloženy na opěrách, které jsou tvořeny kombinací kamenného zdiva a 
monolitického betonu. Stávající křídla jsou provedena z kamenného zdiva na cementové 
maltě. Světlost stávajícího mostního otvoru je 2,90 m, výška mostního otvoru je cca 1,50 m. 

Provozní charakteristiky stávajícího mostu: 

Stav spodní stavby: VII – Havarijní 
Stav nosné konstrukce VI - Velmi špatný 
Použitelnost:  IV - Omezeně použitelné 
Zatížitelnost Vn (t):  9,0 
Zatížitelnost Vr (t):  11 
Zatížitelnost Ve (t):  18 
Max. nápravový tlak (t): 8,2 

Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu investor požaduje odstranění stávajícího 
mostu a jeho nahrazení novou mostní konstrukcí v původním místě. 

V místě stavby se nacházejí inženýrské sítě: 

• Podzemní sít elektronické komunikace (SEK) – CETIN 

• Podzemní vedení vodovodu a kanalizace – VAS a.s. 

• Podzemní vedení NN (napájecí kabel čerpací stanice kanalizace) – VAS a.s. 

Digitální údaje o poloze sítí byly dodány projektantovy jednotlivými správci 
inženýrských sítí. 

Poloha jednotlivých inženýrských sítí je patrná z přílohy C03_ Koordinační situační 
výkres. 

1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Předcházejícím stupněm projektové dokumentace je DUSP z července 2019 
zpracovaný firmou Linio Plan s.r.o. Společné stavení povolení nebylo ke dni zpracování 
PDPS vydáno. 
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1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba má charakter novostavby mostu v místě stávajícího mostu a úpravy 
komunikace III/3834 v nezbytně nutné míře, bez dopadu na územně plánovací 
dokumentaci. 

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření území v rozsahu 
potřebném pro projekt mostu, dotčených částí komunikací a úpravu koryta vodoteče. 

1.4.1. Průzkum inženýrských sítí 

Průzkum inženýrských sítí v rozsahu stavby byl proveden v rámci zpracování mapy 
stávajícího stavu. Poloha inženýrských sítí byla ověřena u jednotlivých správců sítí.  

1.4.2. Geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum provedla f. Balun Geo s.r.o. v dubnu 2019. V rámci 
průzkumu byl proveden 1 vrt. 

Lokalita průzkumu je umístěna mezi obcemi Pozořice a Viničné Šumice,v místě, kde 
přechází místní komunikace přes Kovalovický potok. Okolí je převážně nezastavěné, 
využívané k zemědělským účelům, směrem k obci Viničné Šumice se nachází točna 
autobusu. Terén je v daném místě z obou stran mírně svažitý směrem k vodnímu toku. Z 
hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Hornoříčská vrchovina, podcelek 
Konická vrchovina, které jsou součástí celku Drahanská vrchovina a oblasti Brněnská 
vrchovina. 

Geologické podloží nejstarších jednotek je v posuzované oblasti tvořeno 
sedimentárními horninami karbonského stáří. Jedná se zejména o slepence a droby. Dané 
skalní podloží se však nachází výrazně hlouběji pod terénem a blíže k povrchu terénu 
vystupuje severně od posuzované plochy. V místě průzkumu byl zachycen klasický přiříční 
profil. Na bázi vrtu byly zachyceny neogenní jílové sedimenty, tzv. tégly, místy s polohami 
písků. Z hlediska klasifikace ČSN P 73 1005 se jedná o třídu F8-CH, dle ČSN EN ISO 14688 
o třídu Cl. Dané podloží bylo zastiženo v hloubce přibližně 6 m. 

Nad jílovým podložím byly ověřeny nesoudržné štěrkové sedimenty třídy G3-G-F, 
resp. saGr, které směrem k povrchu terénu obsahují vyšší podíl jemnozrnné frakce a spadají 
potom do třídy G5-GC, resp. saclGr. Konzistence výplně je ovlivněna hladinou podzemní 
vody a byla tedy hodnocena pouze jako měkká až tuhá. 

Kvartérní pokryv tvoří jemnozrnnější aluviální hlíny, v tomto případě se jednalo o 
jílovitou hlínu se štěrky třídy F2-CG, resp. sagrCl. Zemina dosahuje tuhé konzistence. 

Svrchní vrstva je tvořena v posuzovaném místě navážkou dosahující mocnosti 1,8 
m. Tato navážka je nehomogenní a nevhodná pro založení, avšak dá se předpokládat, že v 
místě projektovaného mostu se tato navážka vyskytovat nebude. 

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 3,5 m pod stávajícím terénem. 
Bude se jednat o souvislý horizont podzemní vody, který bude mít přímou hydrogeologickou 
souvislost s hladinou vody v přilehlém potoce. Dá se předpokládat, že v období vydatnějších 
srážek nebo tání sněhové pokrývky může docházet ještě k mírnému nastoupání této 
hladiny. Je tedy nutné počítat s tím, že hladina podzemní vody bude mít vliv nejen na 
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geotechnické parametry základové půdy v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným 
objektem, ale i na samotné základové konstrukce. 

Ze vzorku podzemní vody, který byl odebrán ze sondy V-1, bylo zjištěno, že z 
hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje 
podzemní voda neagresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům. V daném 
případě tedy postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku 
s podzemní vodou. 
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1.4.3. Hydrologický průzkum 

1.4.4. Dendrologický průzkum 

Z předpokládaného trvalého a dočasného záboru záměru úpravy silnice III/383 4 
VINIČNÉ ŠUMICE - POZOŘICE  MOST 383 4-1 byla odvozena hranice dendrologického 
průzkumu. K odstranění jsou navrženy dřeviny přímo bránící provedení stavby, dřeviny 
svým zdravotním stavem neperspektivní a potenciálně ohrožující budoucí bezpečnost 
provozu. Odstraňované solitérní stromy a keře jsou v seznamu označeny x.  

V dendrologickém průzkumu jsou popsány veškeré dřeviny, tedy vysazované i 
náletové a to jako samostatné stromy a keřové porosty. Výše uvedenému členění odpovídají 
i grafické značky v situaci, která je zpracována v měřítku 1 : 350. Solitérní stromy jsou 
označeny samostatnými arabskými číslicemi 1 - 28, a pro keřové porosty a samostatné keře 
bylo zvoleno označení K1–K16. U samostatných stromů byl sledován kromě druhu i průměr 
kmene ve výčetní výšce, habitus, zdravotní stav a perspektivista dřeviny. U keřových 
porostů pak druhová skladba, plocha a další kritéria charakterizující stav porostu viz tabulka. 

Ceny jsou stanoveny dle metodiky AOPK ČR. Dle této metodiky je atraktivita 
umístění hodnocených stromů a keřových porostů považována za středně významnou. 
Pro stanovení ceny byly uplatněny cenové odpočty a navýšení vzhledem k fyziologickému 
a zdravotnímu stavu dřevin, lokalitě a pokryvnosti porostů. 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území stavby se nenachází v žádném chráněném území. 
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1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Zájmová oblast se nachází v záplavovém Kovalovického potoka. 

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území. 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Technickým řešením je demolice stávajícího mostu ev.č. 3834-1 (SO 001), výstavba 
nového mostu ve stejné poloze a drobná tvarová úprava koryta Kovalovického potoka tak, 
aby koryto potoka plynule navázalo na nový mostní otvor a plynule se za mostem napojilo 
(SO 201), minimální nutná úprava komunikace v předpolích mostu vč. vybudování nové 
vjezdové brány do obce (SO 101), úprava sjezdů v okolí mostu (SO 102), úprava napojení 
na autobusovou točnu Viničné Šumice (SO 102), přeložka trubního propustku DN 600 mm 
(SO 101). 

Vlivem stavby nedojde k zásadnímu zásahu do okolní krajiny – viz příloha C03 – 
Koordinační situační výkres.  

Z hlediska životního prostředí se vzhledem k zachování polohy mostu v původní 
poloze oproti současnému stavu nic nemění. Výstavba nového mostu, úprava komunikace 
v předpolích (šířkové uspořádání a drobná úprava nivelety), úprava napojení okolních 
sjezdů a terénní úpravy v okolí stavby bude znamenat zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a plynulosti dopravy (omezí se nebezpečí havárie a jejich důsledků na okolní krajinu 
– zvláště nebezpečí znečištění toku ropnými látkami), zlepší se odtokové poměry v dané 
oblasti a tím i dopady velkých povodňových vod na okolí mostu. 

V okolí mostu se nevyskytují žádné jiné stavby. Dle sdělení starosty obce Viničné 
Šumice se v blízké budoucnosti počítá na okolních pozemcích s obytnou zástavbou. 
V souvislosti s těmito plány má v současnosti obec požádáno o posun dopravní značky 
začátek obce za nově navržený most. Proto je nový most navržen na intravilánovou kategorii 
S 7,5 (6,5 m mezi obrubami). 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí stavby je demolice stávajícího mostu ev.č. 3834-1, stávajícího propustku 
DN 600 (včetně vtokového a výtokového čela) a vozovky v předpolích mostu, na jednotlivých 
sjezdech a na autobusové točně. Při stavbě nedojde k odstranění lesní zeleně. Pouze 
k odstranění náletové a mimolesní zeleně – Dendrologický průzkum. Stromy na katastru 
Viničné Šumice nebudou nahrazeny novou výsadbou. Stromy na katastru Pozořice budou 
nahrazeny na katastru Pozořice – viz SO 101. Kontaktní osoba na úřadu městyse, která má 
na starosti zeleň: 

Tereza Jiráčková (místostarostka), 
tel: 723 990 864, e-mail: mistostarosta@pozorice.cz 

Stavba mostu vyvolá jen drobné terénní úpravy. Hlavní zemní práce budou výkopy 
pro demolici stávajícího mostu a realizaci nového mostu. Terénní úpravy budou 
představovat úpravu svahů rozšířeného silničního tělesa (vjezdová brána do obce) a svahů 
koryta pod mostem v bezprostřední blízkosti nového mostu. Jedná se z velké části o úpravu 
napojení koryta potoka pod mostem na stávající stav. 

mailto:mistostarosta@pozorice.cz
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1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Trvalý zábor ZPF: 

 

Katastrální území: Viničné Šumice [782360]  
 

    

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - TRVALÝ ZÁBOR           

Číslo 
záboru 

        Dle KN 

Kultura LV Vlastník Adresa 
Po
díl 

Zabírá se trvale 

Stavební 
objekt Parcelní 

číslo 
Výměra 

m2 

m2 

bez 
výkupu 

s 
výkupem 

10 1897/2 8 086 
orná půda  

(BPEJ 30610) 
1486 Apremont s.r.o. 

Tuřanka 574/34, 
Slatina, 62700 Brno 

1/1   6 102 

14 1954/10 866 
orná půda  

(BPEJ 30610) 
402 

Matoušek 
Jaroslav 

Matoušková 
Anna 

č. p. 207, 66406 
Viničné Šumice 

1/2 
1/2 

  24 201 

18 1912/54 482 
orná půda  

(BPEJ 
30610,30850) 

10001 
Obec Viničné 

Šumice 

Obec Viničné Šumice, 
č. p. 23, 66406 
Viničné Šumice 

1/1 482   
101 
102 

CELKEM             482 30  
              512  

 

Katastrální území: Pozořice [726907]   
 

    

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - TRVALÝ ZÁBOR           

Číslo 
záboru 

        Dle KN 

Kultura LV Vlastník Adresa Podíl 

Zabírá se trvale 

Stavební 
objekt Parcelní 

číslo 
Výměra 

m2 

m2 

bez 
výkupu 

s 
výkupem 

24 2008/1 10 461 
orná půda  (BPEJ 

30610,30850) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3  
1/3  

  19 101 

25 2012/4 7 
trvalý travní 
porost(BPEJ 

30610) 
1632 

Obec Viničné 
Šumice 

Obec Viničné 
Šumice, č. p. 23, 
66406 Viničné 

Šumice 

1/1   7 
101 
102 

26 2011/7 19 
orná půda  (BPEJ 

30610) 
1632 

Obec Viničné 
Šumice 

Obec Viničné 
Šumice, č. p. 23, 
66406 Viničné 

Šumice 

1/1 3 16 
101 
102 

27 2012/1 456 
trvalý travní 
porost(BPEJ 

30610) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3 
1/3 

  11 102 

28 2011/1 351 
orná půda  (BPEJ 

30610) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3 
1/3 

  6 102 

CELKEM             3 59  
              62  

 

  

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/44648098010
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tSal79sDtiANveJ01cpW5GU4VilYR_AsssMwBJAZqtQTvXBL-Bta-0VGA1Z7doCsMA5DDP3hgWRUQh6DvRumdCATrwDpOgVcyZCUbwU8oGLs51iMgRhqwg==
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/44648098010
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tSal79sDtiANveJ01cpW5GU4VilYR_AsssMwBJAZqtQTvXBL-Bta-0VGA1Z7doCsMA5DDP3hgWRUQh6DvRumdCATrwDpOgVcyZCUbwU8oGLs51iMgRhqwg==
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Dočasný zábor ZPF do 1 roku: 

Katastrální území: Viničné Šumice [782360]  
 

   

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - DOČASNÝ ZÁBOR         

Číslo 
záboru 

        Dle KN 

Kultura LV Vlastník Adresa Podíl 
Zabírá se 
dočasně 

m2 

Stavební 
objekt Parcelní 

číslo 
Výměra 

m2 

109 1954/10 866 
orná půda  (BPEJ 

30610) 
402 

Matoušek 
Jaroslav 

Matoušková 
Anna 

č. p. 207, 66406 Viničné 
Šumice 

1/2 
1/2 

31 201 

114 1909 1 315 
trvalý travní 
porost(BPEJ 

30610) 
10001 

Obec Viničné 
Šumice 

Obec Viničné Šumice, 
č. p. 23, 66406 Viničné 

Šumice 
1/1 33 

102 
461 

CELKEM             64  

 

Katastrální území: Pozořice [726907]   
 

   

VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL - DOČASNÝ ZÁBOR         

Číslo 
záboru 

        Dle KN 

Kultura LV Vlastník Adresa Podíl 
Zabírá se 
dočasně 

m2 

Stavební 
objekt Parcelní 

číslo 
Výměra 

m2 

121 2008/1 10 461 
trvalý travní 

porost(BPEJ 30610) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3 
1/3 

140 101 

122 2011/1 351 
trvalý travní 

porost(BPEJ 30610) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3 
1/3 

10 101 

123 2012/1 456 
trvalý travní 

porost(BPEJ 30610) 
1628 

BONAGRO, 
a.s. 

Dragová 
Marie 

Jiříkovická 340, 
66408 Blažovice 
č. p. 123, 68351 

Holubice 

2/3 
1/3 

5 102 

CELKEM             155  

 

V zájmové lokalitě se vyskytují dva typy půdně ekologických jednotek: 

1. BPEJ 3.06.10 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 3.06.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její 
aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací 
vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 14.34 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 
6 do 100 vyjádřena hodnotou 72. Jedná se o středně produkční půdy. 

BPEJ 3.06.10: Třída ochrany III - průměrně produkční půdy, využitelné v územním 
plánování 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/44648098010
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tSal79sDtiANveJ01cpW5GU4VilYR_AsssMwBJAZqtQTvXBL-Bta-0VGA1Z7doCsMA5DDP3hgWRUQh6DvRumdCATrwDpOgVcyZCUbwU8oGLs51iMgRhqwg==
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
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2. BPEJ 3.08.50 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 3.08.50 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její 
aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací 
vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 9.67 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 
6 do 100 vyjádřena hodnotou 58. Jedná se o málo produkční půdy. 

BPEJ 3.08.50: Třída ochrany III - průměrně produkční půdy, využitelné v územním 
plánování 

V rámci stavby nedochází k záboru pozemků PUPFL. 

1.10. Územně technické podmínky  

V současné době se zájmové území nachází v extravilánu mezi obcemi Viničné 
Šumice a Pozořice. Dle sdělení starosty obce Viničné Šumice se v blízké budoucnosti počítá 
na okolních pozemcích s obytnou zástavbou. V souvislosti s těmito plány má v současnosti 
obec požádáno o posun dopravní značky začátek obce za nově navržený most. 

Vzhledem k projektové připravenosti je zřejmé, že se stavba bude nacházet 
v intravilánu obce Viničné Šumice na silnici III/3834, bez možnosti připojení na zdroje 
energie. Zajištění potřebných energií na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní 
náklady. 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 
materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 
staveniště – přilehlé úseky komunikace. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při skladování 
látek, které mohou ohrozit životní prostředí a kontaminovat okolní terén, zvláště vodní tok. 
Zhotovitel je povinen při skladování takových materiálů provést taková opatření, které 
zabrání případnému znečištění. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných pozemků 
bude zřízeno na náklady dodavatele. 

1.11. Věcné a časové vazby stavby 

V současné době s realizací stavby „III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice most 
383 4-1“ souvisí stavby: 

„Kovalovický potok v km 5,00 – 5,25“, investor Lesy České republiky, s.p. 
Napojení úpravy koryta před mostem na tuto stavbu bylo koordinováno s investorem 
související stavby. 

„Chodník u mostu 3834-1 ve Viničných Šumicích“, investor Obec Viničné 
Šumice. 

V zájmovém území je v současnosti také připravovaná zástavba rodinných domů 
vlevo před mostem (investiční záměr). Investor - Apremont s.r.o., Tuřanka 574/34, Slatina, 
627 00 Brno. Zpracovatel investičního záměru - Studio Zlámal, Olomoucká 55, 785 
01Šternberk (projektant Lukáš Roubal +420 777 864 980. 

V rámci realizace stavby bude pod silnici uloženo potrubí výtlaku pro budoucí 
výtlak z čerpací stanice – část 1 dle PD „NOVÁ TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
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INFRASTRUKTURA VINIČNÉ ŠUMICE“ f. DUIS s.r.o. (03/2021). Potrubí výtlaku nebude 
platit SUS JMK. 

Kontaktní osoby: 

Ing. Milan Karásek 
Apremont s.r.o. 
Tuřanka 574/34 
627 00 Brno 
karasekmil@seznam.cz 
tel. +420 602754413 
 
Ing. Eva Uhlířová 
Apremont s.r.o. 
apremont@seznam.cz 
tel. 777805517 
 
Lukáš Roubal 
+420 777 864 980 
www.studio-zlamal.cz 
 

SO 461 Přeložka a zabezpečení PVSEK CETIN 

Tento stavební objekt bude realizováno na základě smlouvy mezi investorem a f. 
CETIN.  

1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje 

Stavba se nachází na dvou katastrálních územích: 

▪ Viničné Šumice [782360] 
▪ Pozořice [726907] 

Seznam pozemků dotčených trvale i dočasně stavbou je uveden v příloze Doklady 
- 4.B – Záborový elaborát DUSP. 

1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné a 
bezpečnostní pásmo 

Most je situován na silnici III. třídy, u které se ochranné pásmo neuvádí. 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
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Technickým řešením celé stavby je demolice stávajícího mostu ev.č. 3834-1, 
výstavba nového mostu ve stejné poloze, minimální nutná úprava komunikace v předpolích 
mostu vč. realizace zvýraznění začátku obce pomocí dopravního ostrůvku s vychýlením 
jednoho jízdního pruhu “vjezdové brány do obce“, úprava sjezdů v okolí mostu, úprava 
napojení na autobusovou točnu Viničné Šumice, přeložka trubního propustku DN 600 mm 
a drobná tvarová úprava koryta Koválovického potoka tak, aby koryto potoka plynule 
navázalo na nový mostní otvor a plynule se za mostem napojilo. 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Nový most bude používán ke stejnému účelu jako most původní. Převedení silnice 
III/3834 přes Kovalovický potok IDVT: 10205979). 
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2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba „III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice most 383 4-1“ je trvalou stavbou. 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích 

Předchozí stupně projektové dokumentace nebyly vypracovány, dosud tedy nebyla 
vydána žádná rozhodnutí týkající se stavby. 

2.1.5. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Návrh mostního objektu byl projednán a upřesněn na výrobních výborech, v závěru 
projekčních prací byla projektová dokumentace projednána se správci inženýrských sítí a 
dotčenými orgány státní správy. Všechna stanoviska jsou v dokladové části projektové 
dokumentace. 

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby 

Technickým řešením celé stavby je demolice stávajícího mostu ev.č. 3834-1, 
výstavba nového mostu ve stejné poloze, minimální nutná úprava komunikace v předpolích 
mostu vč. realizace zvýraznění začátku obce pomocí dopravního ostrůvku s vychýlením 
jednoho jízdního pruhu “vjezdové brány do obce“, úprava sjezdů v okolí mostu, úprava 
napojení na autobusovou točnu Viničné Šumice, přeložka trubního propustku DN 600 mm 
a drobná tvarová úprava koryta Koválovického potoka tak, aby koryto potoka plynule 
navázalo na nový mostní otvor a plynule se za mostem napojilo. 

Podkladem pro návrh nového mostu byly hydrologické údaje povrchových vod 
poskytnuté ČHMÚ.  

S ohledem na ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů je silnice III/3834 mezi 
Pozořicemi a Viničními Šumicemi zařazena do 2. návrhové kategorie – trvaly mostní objekt 
na silnici III. s menší intenzitou provozu a obtížně nahraditelné objížďkou. Volná výška 
hladina nad kontrolním návrhovým průtokem KNP = 1,4*Q100 je min. 0,5 m, nad návrhovým 
průtokem Q100 je min. 1,0 m. 

Nový most je navržen jako monolitický železobetonový rám o jednom poli. Světlost 
mostního otvoru je 5,90 m. Rámové stojky mají tl. 600 mm. Rámová příčle má tl. 400 mm (v 
ose komunikace) a je opatřena přímkovými náběhy dl. 1,5 m. Tl. ve vetknutí je 600 mm (opět 
v ose komunikace) 

Zatížení mostu je uvažováno ve smyslu ČSN EN 1991-1 a 1991-2 (1. skupina 
pozemních komunikací dle ČSN EN 1991-2 - Zatížení mostů dopravou). Posouzení nosné 
konstrukce a spodní stavby je vypracováno ve smyslu norem ČSN EN 1992-1-1 a 1992-2. 
Nosná konstrukce mostu je navržena podle teorie mezních stavů v souladu s platnými 
českými normami pro navrhování trvalých mostů pozemních komunikací. 

Založení mostu je navrženo jako hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách o 
průměru 900 mm. 

Směrové řešení vychází ze stávajícího stavu silnice III/3834 před a za plánovanou 
úpravou silnice 

Na mostě bude silnice III/3834 vedena v levostranném směrovém oblouku 
R=1258 m.  
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Úprava silnice III/3834 je navržena v minimálně nutné délce 91,27 m tak, aby v 
oblasti nového mostu silnice provedena v kategorii S7,5 m intravilán (6,5 mezi obrubami 
říms). Niveleta je vedena v oblasti mostu cca o 25 cm výše (vydutý – složený údolnicový 
oblou o poloměrech R=850m a R=810 m). Na upravovaném úseku silnice je navržen 
v začátku úpravy levostranný příčný sklon 5,5%, který v oblasti mostu přechází do 
střechovitého příčného sklonu 2,5%. Nové naklopená vozovka se na začátku a na konci 
úpravy plynule napojí na stávající stav. 

2.1.7. Popis stávajícího stavu 

Stávající silnice III/3834 je v místě mostu vedena ve vydutém (údolnicovém) oblouku 
o poloměru cca 600 m. Šířka zpevnění stávající vozovky je cca 5,7 m, na mostě cca 6,00 
m. Na začátek úpravy silnice III/3834 vpravo navazuje stávající autobusová točna (vč. 
autobusové zastávky). Dle sdělení starosty nelze na tuto točnu plynule odbočit ve směru od 
Pozořic. Vlevo i vpravo před mostem jsou situovány stávající sjezdy, vlevo příjezd k vodní 
ploše Kovalovice, vpravo naučná stezka Rékovi. Oba sjezdy mají nezpevněný povrch. 
Stejně tak za mostem se vlevo i vpravo nacházejí sjezdy. Vlevo opět sjezd k vodní ploše 
Kovalovice (zpevněný betonovými silničními panely), vpravo nezpevněný sjezd na pole. 
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Stávající most je tvořen 7 železobetonovými nosníky dl. 3,20 m a tl. 0,35 m. Nosníky 
jsou přímo uloženy na opěrách, které jsou tvořeny kombinací kamenného zdiva a 
monolitického betonu. Stávající křídla jsou provedena z kamenného zdiva na cementové 
maltě. Světlost stávajícího mostního otvoru je 2,90 m, výška mostního otvoru je cca 1,50 m. 
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Závady: 

• Na nosné konstrukci dochází k prosakování vody. 
• Na nosné konstrukci dochází ke tvorbě výluhů, na podhledu jsou patrně 

odpadlé části betonové krycí vrstvy. 
• Vozovka na mostě je nadvýšená (výšková změna nivelety  

na mostě). 
• Viditelný propad vozovky v místě železobetonové opěry (chybějící  

křídla). 
• Rozpadlá krycí vrstva mostních říms. 
• Rozpadávající se kamenné zdivo mostních opěr.  
• Nevyhovující záchytný systém. 
• Rozpadlé zpevnění dna pod mostem. 

Provozní charakteristiky stávajícího mostu: 

Stav spodní stavby: VII – Havarijní 
Stav nosné konstrukce VI - Velmi špatný 
Použitelnost:  IV - Omezeně použitelné 
Zatížitelnost Vn (t):  9,0 
Zatížitelnost Vr (t):  11 
Zatížitelnost Ve (t):  18 
Max. nápravový tlak (t): 8,2 

Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu investor požaduje odstranění stávajícího 
mostu a jeho nahrazení novou mostní konstrukcí v původním místě. 

2.1.8. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající most není chráněn podle žádných právních předpisů nebo zákonů. 

2.1.9. Základní bilance stavby 

Viz Soupis prací 

2.1.10. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby 

Při současných dostupných informacích lze uvažovat s následujícími časovými 
termíny: 

 Odevzdání PD – DUSP  2020 

 Realizace stavby   2021 

 Přesný termín zahájení stavby není v dnešní době znám a závisí na zajištění 
finančních prostředků na stavbu, zajištění stavebního povolení atd. Předpokládaná doba 
výstavby je 4 měsíce. Realizace stavby bude probíhat při úplné uzavírce komunikace v okolí 
stavby. 

2.1.11. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude předána do užívání až po kompletním dokončení stavby. 
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2.2. Celkové technické řešení 

2.2.1. SO 001 Demolice mostu ev. č. 3834-1 

Tento stavební objekt řeší demolici stávajícího mostu. 

2.2.2. SO 101 Silnice III/3834 

Tento stavební objekt řeší: 

• Odstranění stávající vozovky v rozsahu stavby 

• Odstranění stávajícího propustku a realizace nového propustku 

• Nutné zemní práce spojené s rozšířením stávající silnice na kategorii S 7,5 intravilán 

• Stavební úpravu napojení autobusové točny pro nájezd autobusů ve směru od 
Pozořic 

• Realizaci nové vozovky v rozsahu stavby 

• Stromy na katastru Pozořice budou nahrazeny ve finančním rozsahu odpovídajícímu 
skáceným dřevinám na katastru Pozořice – Dendrologický průzkum. 

2.2.3. SO 102 Úprava sjezdů 

Nutnou úpravu sjezdů v rozsahu stavby 

2.2.4. SO 181 Dopravní opatření 

Dočasný stavební objekt řešící veřejnou dopravu na objízdných trasách. Stavba se 
bude realizovat při plné uzávěře silnice III/3834 v místě stavby. 

2.2.5. SO 201 Most ev.č. 3834-1 

Tento stavební objekt řeší realizaci nového mostního objektu ev.č. 3834-1. 

2.2.6. SO 431 Veřejné osvětlení vjezdové brány 

Tento stavební objekt řeší prodloužení stávajícího veřejného osvětlení od stávající 
autobusové točny až po začátek vjezdové brány do obce. 

2.2.7. SO 461 - Přeložka a zabezpečení PVSEK CETIN 

Tento SO řeší přeložku a ochranu kabelu PVSEK c oblasti přeložky málo 
významného sjezdu k vodní ploše Koválovice vlevo za mostem. Tento stavební objekt bude 
realizováno na základě smlouvy mezi investorem a f. CETIN. 

2.2.8. Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba se bude nacházet v intravilánu obce Viničné Šumice, bez možnosti připojení 
na zdroje energie. Zajištění zdroje elektrické energie na stavbě bude řešeno zhotovitelem 
na vlastní náklady. 

2.2.9. Celková spotřeba vody 

Zajištění zdroje vody na stavbě bude řešeno zhotovitelem na vlastní náklady. 

2.2.10. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Veškeré odpady, které budou vznikat na stavbě, musí původce zabezpečit před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze subjektu či osobě oprávněné k 
jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o 
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odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 15 zákona o 
odpadech č.541/2020. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů 
nakládání s odpady dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební 
odpad musí být přednostně využit pro recyklaci stavebních odpadů. 

Původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi v souladu s § 94 zákona o odpadech. 

Pokud budou vznikat (v rámci stavby se to nepředpokládá) nebezpečné odpady, je 
povinností původce odpadů vyžádat si k nakládání s nimi souhlas věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději 
ke dnu zahájení provozu, stavby.  

Odpadní materiály (odpady), jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními 
pracemi a výstavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 
Nelze však vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich 
zjištěných složek zařazeny jinak. 

Katalogové čísla předpokládaných odpadů (dle vyhl. č. 8/2021 Sb.) a odhadované 
množství: 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

odhadované množství cca 480 tun 
kryty a podklady stmelené asfaltem - sejmuté živičné vrstvy 
na trvalou skládku    

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

odhadované množství cca 2500 tun 
podklady nestmelené asfaltem (sejmuté vozovkové vrstvy), nutné zemní práce pro 

realizaci stavby 
na trvalou skládku    

17 01 01   Beton 

odhadované množství cca 324 tun 
žb beton, beton, – z demolice stávajícího mostu a propustku 
na trvalou skládku, případně k recyklaci 

17 09 04   Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02  a 17 09 03 

odhadované množství cca 210 tun 
kamenné zdivo – z demolice stávajícího mostu a propustku 
na trvalou skládku, případně k recyklaci 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

odhadované množství cca 0,5 tun 
stávající izolace mostu 
na trvalou skládku 

Veškeré uvedené odpady budou odvezeny na trvalou skládku opravňující přijímat 
jednotlivé odpady. 
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Odpady likvidované v režii zhotovitele či objednatele (bez odvozu na řízené skládky 
odpadu): 

17 04 05   Železo a ocel 

odhadované množství cca 1,5 tuny 
zrušené zábradlí odkoupí zhotovitel 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a veškeré vzniklé odpady budou 
předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu odpadů. 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s Plánem odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 2016 – 2025. V ekonomicky dostupném širším okolí stavby (v rámci 
Jihomoravského kraje) je několik firem oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo 
provozujících zařízení k využívání a odstraňování odpadů na základě zákona o odpadech 
č.541/2020 Sb a dalších zákonů. Tak lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě 
předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení 
životního prostředí v území stavby a jejího okolí. 

Přehled skládek s možností uložení vybouraných hmot a přehledná situace nejsou 
uvedeny. Konkrétní sběrné dvory a skládky s možností uložení vybouraných hmot si určí 
dodavatel stavebních prací. Proto zde nejsou typy jednotlivých skládek uváděny. 

2.3. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemá speciální požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

2.4. Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečnost silničního provozu 
dané: 

• Zákonem č. 13/1997 v platném znění o pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

• ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 

• a jinými. 

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností je podmíněno dodržením 
platných EN, ČSN, technických kvalitativních podmínek, technických podmínek, vzorových 
listů a oborového třídníku stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací. 

Z hlediska bezpečnosti, požadavků civilní obrany a požární ochrany nedojde 
stavbou mostního objektu a obnovy vozovky na předmostí k podstatným změnám oproti 
současnému stavu. V průběhu stavby bude veřejný provoz v oblasti mostu na komunikaci 
vyloučen. Obsluha území a průjezd vozů záchranné zdravotní služby a požárního sboru 
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v případě nutnosti zásahu je zajištěn po objízdné trase, v okolí stavby je přístup ze stávající 
komunikace.  

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci.  

2.5. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v extravilánu mezi obcemi Viničné Šumice a Pozořice na silnici 
III/3834. a nezasahuje přímo žádné chráněné krajinné oblasti či přírodní parky. 

Ochranné pásmo u silnice I. třídy je 50 m od osy komunikace na obě strany. U místní 
komunikace II.třídy pak 15 m. U místních komunikací III.třídy se ochranné pásmo 
nestanovuje. 

Ochranná pásma elektrických vedení: 

OP kabelových vedení NN  1 m 
OP kabelových vedení VN, VVN  1 m 
OP venkovních vedení VVN   12 m 
OP venkovních vedení VN (neizol.)  7 m 
OP venkovních vedení NN se nestanovuje 

Ochranná pásma se měří od krajního vodiče vedení na každou stranu. Pásmo je 
vymezeno svislou rovinou. U nadzemních vedení VN a VVN jsou ochranná pásma 
stanovena pro zařízení realizovaná po roce 1995. 

Ochranná pásma plynovodů:  

OP plynovodů a přípojek NTL a STL a VTL (bez rozlišení)   4 m 

OP jsou vymezena ve vodorovné vzdálenosti měřené po obou stranách kolmo na 
plynovod nebo plynovodní přípojku. 

Ochranná pásma vodovodů: 
OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma kanalizace: 
OP  do průměru 500mm 1,5 m od okraje potrubí  
OP  nad průměr 500mm 2,5 m od okraje potrubí  

Ochranná pásma podzemních kabelů sítí elektronických komunikací (SEK):  
OP  kabel O2  1,5 m po stranách krajního vedení 
OP  kabel E.ON  1,5 m po stranách krajního vedení 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v ochranných pásmech, se 
řídí příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem 
správce zařízení, ke kterému ochranné pásmo přísluší. 

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět za 
dodržení podmínek provozovatele příslušné inženýrské sítě. 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

3.1. Technická zpráva 

3.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot  

Veškeré nutné materiály v požadované kvalitě dle PDPS a v potřebném množství si 
zajistí zhotovitel stavby. Jejich přesné množství viz. Soupis prací. 

3.1.2. Odvodnění staveniště 

Základní způsob odvodnění staveniště je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 
Realizace mostu se předpokládá v otevřených stavebních jamách, jejich součástí budou 
také čerpací studny pro odvodnění těchto jam. Potok bude po dobu stavby po nezbytně 
dlouhou dobu zatrubněn tak, aby se omezil vliv proudící vody na staveniště. 

3.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající silnici III/3834. Napojení na technickou 
infrastrukturu není možný, v zájmové lokalitě se žádná nevyskytuje. 

3.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V okolí stavby se žádné jiné stavby nenacházejí. Okolní pozemky, které nebudou 
ohraničeny hranicí stavby, nesmí být stavební činností poškozeny. 

3.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení 
za účelem ochrany osob při provádění stavební činnosti. 

Všechny přístupy na stavbu budou označeny informační tabulí o provádění stavby. 
V průběhu výstavby budou veškeré překopy vozovky a pěších tras zajištěny přemostěním 
se zábradlím a při práci mechanizmů odkloněna pěší doprava do místa bezpečí. Výkopy 
budou označeny zákazem vstupu chodců. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

3.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je určen hranicí trvalého a dočasného záboru stavby – viz 
Dokladová část - Obvod staveniště. 

Stavbou dochází k trvalému záboru pozemku zemědělského půdního fondu. Před 
zahájením stavby budou pozemky majetkově vypořádány. Přehled zabíraných pozemků je 
patrny z přílohy Doklady - Záborový elaborát. 
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3.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pěší a cyklistická doprava přes staveniště nebude vzhledem k charakteru opravy 
možná. Pěší a cyklistický provoz bude možný po ostatních komunikacích a polních cestách 
v okolí stavby. Délka trasy 880 m. Trasa nebude značena. Bezbariérové požadavky na tuto 
trasu se nestanovují. 

 

3.1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Původcem odpadů budou firmy provádějící demolici a vlastní výstavbu. Tyto firmy 
mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu s 
platným zákonem a souvisejícími vyhláškami a předpisy. 

Odpady budou vznikat v souvislosti s realizací stavby. Při výstavbě dojde v rámci 
demoličních prací a prováděných výkopů ke vzniku těchto odpadových materiálů: 

a) kryty a podklady stmelené asfaltem (17 03 02) 

b) podklady vozovek nestmelené asfaltem (17 05 04) 

c) stavební suť (17 09 04) 

d) beton, železobeton (17 01 01) 

e) zemina (17 05 04) 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další odpady zde neuvedené, 
které souvisejí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem. 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k 
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převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

Očekávané množství odpadů je stanoveno v příloze Soupis prací. Úplně přesné 
množství vzniklých odpadů bude známo až v průběhu provádění stavby. 

3.1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Veškeré vytěžené zeminy budou odvezeny na skládku. Veškeré zemní materiály 
použité na stavbě budou provedeny z nakupovaného materiálu. Nákup a doprava materiálu 
je v režii zhotovitele. 

Množství odtěženého a nasypaného materiálu je patrno z přílohy Soupis prací. 

3.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby musí přijmout taková opatření, aby během realizace stavebních 
prací nedošlo k ohrožení životního prostředí. Při náhlých prudkých bouřích je nutno počítat 
s rizikem vyplavení staveniště. Doporučujeme provádět stavební práce v ročním období 
nejchudším na srážky. 

Zhotovitel stavby musí dodržet veškeré požadavky DOSS v souvislosti s ochrannou 
životního prostředí – viz Dokladová část DUSP.  

3.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavba musí být prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a 
normami pro silniční pozemní komunikace. 

Poučení pracovníků - před a při zahájení stavby musí vedení stavby zajistit poučení 
všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických 
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby. 

Školení pracovníků - pracovníci stavby musí být o bezpečnosti práce pravidelně 
školeni a o tomto musí být pořízen záznam potvrzený jejich vlastnoručním podpisem. 
Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a stanoví i sankce za jejich nedodržování. 

Zákon 309/2006 Sb. nařizuje investorům povinnost zajistit činnost koordinátora 
BOZP na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. 
Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních 
opatření, vést příslušnou dokumentaci. 

3.1.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné stavby, které by vyžadovaly dodatečné úpravy 
pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

3.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební objekt SO 181 řeší vyznačení uzavírky rekonstruované částí silnice III/3834 
a k ní přilehlého mostu ev.č. 3834-1. Stavební objekt řeší návrh úplné uzavírky (včetně 
nákladů spojených s provizorním dopravním značením) k převedení místní, autobusové a 
tranzitní dopravy. Jedná se o dočasný objekt zahrnující úpravy spojené s vedením dopravy 
v průběhu výstavby. 
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Dopravní obslužnost území bude zachována po celou dobu stavby, zachovány 
budou přístupy ke všem nemovitostem. Komunikace bude uzavřena pouze v bezprostřední 
blízkosti stavby, průjezd stavbou nebude možný.  

Veškerá doprava bude po dobu stavby usměrněna na objízdnou trasu. 

Stavební práce budou prováděny při úplné uzavírce. Stavba neumožní průchod 
chodcům stavbou. 

Silniční doprava 

Veškerá doprava v dané oblasti bude po dobu stavby svedena objízdnou trasu (viz 
výkres „Situace objízdné trasy“). 

Objízdná trasa je vedena po silnici III/3838 z Viničných Šumic do Kovalovic a odtud 
po silnici III/3836 do Pozořic a naopak. Délka objízdné trasy je 2,8 km. 

3.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nestanovují se. 

3.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Skladovací a pracovní plochy včetně potřebných ploch pro skládky kusového 
materiálu je vhodné podle možností umístit na silničním pozemku v nejbližším okolí 
staveniště, tj. na přilehlých úsecích uzavřené komunikace. Vzhledem k šířkovému 
uspořádání stávající komunikace (není možné otáčení stavební techniky, mimo místa kde 
jsou sjezdy) je důležité zkoordinovat umístění zařízení staveniště a skladovacích ploch 
v závislosti na harmonogramu výstavby. Zařízení staveniště a případný pronájem jiných 
pozemků bude zřízeno na náklady dodavatele. 
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3.2. Výkresová část ZOV 

Přehledná situace stavby viz příloha C1. Koordinační situace stavby viz příloha C3. 
Zákres staveniště, přístupu na staveniště a organizace dopravy na staveništi si s ohledem 
na použité stavební mechanizmy zajistí dodavatel stavby. 

3.3. Harmonogram výstavby   

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v oblasti stavby. Komunikace 
bude uzavřena pouze v oblasti stavby tak, aby nebyla narušena obsluha území.  

V současné době s realizací stavby „III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice most 
383 4-1“ souvisí stavba „Kovalovický potok v km 5,00 – 5,25“, investor Lesy České 
republiky, s.p. Napojení úpravy koryta před mostem na tuto stavbu bylo koordinováno s 
investorem související stavby. O časovém průběhu související stavby není v současné době 
nic známo. Vzájemná realizace staveb je možná jak odděleně tak v souběhu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na vodním toku, je vhodné termín směřovat 
na období s nízkými průtoky. 

Jednotlivé stavební práce bude nutno provádět tak, aby po celou dobu výstavby byl 
zajištěn přístup ke staveništi, zachován veřejný provoz a přístup k jednotlivým sousedním 
nemovitostem v oblasti staveniště. 

Před zahájením stavebních prací bude nutné aktualizovat vyjádření správců 
inženýrských sítí. 

Realizace stavebních prací bude zahájena po převedení dopravy na provizorní 
objížďky (SO 181). Stavba bude prováděna za uzavřeného provozu, zařízení staveniště 
bude umístěno na stávající komunikaci, pokud se zhotovitel nedohodne jinak. 

Návrh postup stavebních prací (bude upřesněn zhotovitelem stavby): 

• Odstranění mostního svršku (svislé dopravní značení, stávající zábradlí, žb 
římsy, odstranění vozovky ze stávajícího mostu) 

• Odstranění stávajících vozovkových vrstev  

• Výkopové práce pro provedení demolic mostu a propustku 

• Demolice stávajícího mostu a propustku 

• Provedení stavebních jam pro realizaci nového mostu a propustku 

• Převedení povrchových vod pro realizaci nového mostu 

• Realizace základových konstrukcí (piloty, základy) 

• Provedení bednění pro rámové stojky a křídla  

• Provedení armatury rámových stojek a křídel 

• Betonáž rámových stojek 

• Provedení skruže a bednění pro rámovou příčel 

• Provedení armatury pro rámovou příčel 

• Betonáž nosné konstrukce 
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• Odskružení nosné konstrukce 

• Betonáž zavěšených částí křídel 

• Dokončení přechodových oblastí za opěrami 

• Izolace mostovky 

• Betonáž říms 

• Realizace nového propustku  

• Realizace dosypání silničního svahu na požadované parametry 

• Realizace uličních vpustí 

• Úprava sjezdů, autobusové točny atd. 

• Výšková úprava vnějších znaků IS 

• Nová vozovka vč. sjezdů a točny 

• Dokončující práce (osazení svodidel, úpravy v okolí stavby apod.) 

• Stromy na katastru Pozořice budou nahrazeny ve finančním rozsahu 
odpovídajícímu skáceným dřevinám na katastru Pozořice (SO 101). 

Postup a technologie jednotlivých stavebních prací včetně časového harmonogramu 
bude upřesněn zhotovitelem stavby v návaznosti na technologický postup a harmonogram 
realizace celé stavby. 

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, 
příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP 
(ZTKP) s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 
Veškeré materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisům, 
TKP, ČSN a ČSN EN. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. Realizační firma 
navrhne technologické postupy na veškeré stavební práce spojené s realizací stavby 

 

V Brně, březen 2021      Ing. Martin Vacek 


