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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - SUS

Rozpočet:

II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

Ostatní

Objekt: 000.2

Stavba: 035-0-20

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

Ostatní a vedlejší náklady - SUS

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

000.2

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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SOUPIS PRACÍ
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

Ostatní a vedlejší náklady - SUS

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

000.2

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 10 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________
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náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

000.2

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 12 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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KOMUNIKACE A MOK

KOMUNIKACE A MOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  0,782 ____________ ____________

26,06*0,03

 2 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3  0,351 ____________ ____________

(26*0,3*0,3*0,3)*0,5

 3 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná T  23,454 ____________ ____________

13,03*1,8=23,454 [A]

 4 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T  7,036 ____________ ____________

"potřeba" 26,06*0,15

Součet 3,909

3,909 * 1,8

 14 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

M3  54,641 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

"pro novou kci vozovky" 29,21*0,2

"pro změny dělících ostrůvků" 18,13*0,3

"pro sanaci částí aktivní zóny vozovky" 43,36

Součet 54,641

 15 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

M3  50,313 ____________ ____________

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
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"přípojky" 

(5,63+3,82+9,47+4,02+3,77)*0,3

(3,3+0,58+9,6+9,59+5,13)*1*1,5

Součet 50,313

 16 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

M3  35,490 ____________ ____________

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

"nová kanalizace" 

13,52*1,75*1,5

 17 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

M3  88,992 ____________ ____________

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

"pro opěrnou zeď"

49,44*0,3

1,5*49,44

Součet 88,992

 18 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3

M3  4,000 ____________ ____________

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

1*1*1*4

 20 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  150,192 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m

(28,2+13,52)*1,8*2
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 21 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  150,192 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

150,192

 22 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  178,366 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

54,641+50,313+35,49+88,992

-(4+26,79+20,28)

Součet 178,366

 23 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  321,059 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

178,366

178,366 * 1,8

 24 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  53,870 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"zásyp odstraněných UV zeminou"

1*1*1*4

"obsyb UV štěrkopískem"

4*0,7

"zásyp přípojek zeminou"

28,2*0,95*1

"zásyp kanalizace zeminou"

13,52*1*1,5

Součet 53,87
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 25 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění M3  13,030 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez 

zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

"zásyp středového ostrova" 26,06*0,5

 26 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  25,872 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

28,2*0,45

13,52*0,65*1,5

Součet 25,872

 27 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5

M2  26,060 ____________ ____________

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

26,06

 28 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  106,760 ____________ ____________

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním

106,76

 29 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  26,060 ____________ ____________

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

26,06
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 30 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  26,060 ____________ ____________

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

26,06

 31 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 

m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS  26,000 ____________ ____________

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

26

 32 183402121 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a 

svahu do 1:5

M2  26,060 ____________ ____________

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5

26,06

 33 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS  26,000 ____________ ____________

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

26

 34 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5

M2  26,060 ____________ ____________

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko

26,06

 35 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  0,652 ____________ ____________
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Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

26,06*0,025

 73 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T  57,344 ____________ ____________

2,8+25,872

28,672 * 2

 171 keř_02 Potentilla fruticosa "mochnovec křovitý" 20/40 KUS  26,000 ____________ ____________

26

Součet 26

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 36 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 M3  3,000 ____________ ____________

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

"podkladní beton pod opěrnou zeď" 3

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 37 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M  4,000 ____________ ____________

4

 38 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M  1,000 ____________ ____________

1

 39 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° KUS  1,000 ____________ ____________
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1

 40 311101212 Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, 

dílců, tvarovek

M  2,400 ____________ ____________

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 

monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 

tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového 

zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

0,7+1+0,7

 41 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 

XC4, XF4

M3  64,000 ____________ ____________

Opěrné zdi a valy z betonu železového  odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 

30/37

64

 42 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení M2  144,800 ____________ ____________

Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

67,3+67,3+1,55*4+1+3

 43 327351219 Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů M2  144,800 ____________ ____________

Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně 

-1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m

144,8

 44 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění M2  144,800 ____________ ____________

Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

144,8
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 45 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 T  9,500 ____________ ____________

Výztuž opěrných zdí a valů  průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

9,5

 46 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého M3  74,160 ____________ ____________

Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva  drceného nebo těženého se 

zhutněním

"zásyp po vybudování opěrné zdi"

74,16

Součet 74,16

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 52 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm M2  21,000 ____________ ____________

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

21

 53 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm M2  21,000 ____________ ____________

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

21

 54 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm

M2  77,390 ____________ ____________

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 

1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

"prstenec - lože celkem 200 mm" 68,74

"srpovitá krajnice - lože celkem 200 mm" 8,65

Součet 77,39
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 55 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z 

betonu

M2  386,950 ____________ ____________

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

68,74*5

8,65*5

Součet 386,95

 56 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  4,848 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

28,2*1*0,1

13,52*1,5*0,1

Součet 4,848

 57 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3  0,144 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

"pod UV"

0,6*0,6*0,1*4

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5

 63 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm M2  212,678 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm

"lože pod obruby a VP" 

(0,7+0,7)*(18,85+34,92)

137,4

Součet 212,678
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 64 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2  106,760 ____________ ____________

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

106,76

 65 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  106,760 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

106,76

 66 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  213,520 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm"

2*106,76

 67 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2  142,440 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

"ostrůvky" 142,44

 68 565166122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 

90 mm š přes 3 m

M2  106,760 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  

s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

106,76

 69 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2  1 242,800 ____________ ____________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 

kg/m2

1242,8
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 70 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 M2  1 242,800 ____________ ____________

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 

kg/m2

1242,8

 71 576133121 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š přes 3 m M2  1 242,800 ____________ ____________

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ)  s rozprostřením a se zhutněním v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

1242,8

 72 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  1 242,800 ____________ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

1242,8

 85 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/12 M2  8,650 ____________ ____________

8,65

 86 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  68,740 ____________ ____________

68,74=68,740 [A]

 87 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  68,740 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

"prstenec" 68,74

 88 591141111 R Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm M2  142,440 ____________ ____________

Kladení zámkové dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
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beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, do lože z cementové 

malty

"ostrůvky"

24,37+1,86+1,87+11,79+3,13+2,22+2,34+28,29+11,19+2,2+2,37+18,05+20,82

3,77+4,07+4,1

Součet 142,44

 89 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm M2  8,650 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lože z cementové malty

"srpovitá krajnice" 8,65

 103 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená M2  11,940 ____________ ____________

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

3,77+4,07+4,1

Součet 11,94=11,940 [A]

 104 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2  130,500 ____________ ____________

24,37+1,86+1,87+11,79+3,13+2,22+2,34+28,29+11,19+2,2+2,37+18,05+20,82

Součet 130,5=130,500 [A]

 167 AR01 R Výztužná aramidová vlákna KUS  210,000 ____________ ____________

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltové směsi ACL 16+

1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

210=210,000 [A]

 168 AR02 R Výztužná aramidová vlákna KUS  120,000 ____________ ____________

Výztužná vlákna z aramidu do asfaltové směsi SMA 8

1t asfaltové směsi = 1 sáček aramidových vláken

120=120,000 [A]
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Komunikace pozemní5 ____________

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace721

 106 721242105 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem 

DN 110

KUS  1,000 ____________ ____________

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110

1

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace721 ____________

Konstrukce zámečnické767

 19 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule T  0,051 ____________ ____________

(16)*((0,2*0,2)*80)/1000

 61 55283914 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm M  119,500 ____________ ____________

32,5+32,5+32,5+1*16+6

119,5=119,500 [A]

 107 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg KG  1 665,445 ____________ ____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg

119,5*13,51

51

Součet 1665,445

 166 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m T  1,846 ____________ ____________

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické767 ____________
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Dokončovací práce - nátěry783

 108 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí M2  38,293 ____________ ____________

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým

119,5*(0,102)*PI

 109 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem M2  38,293 ____________ ____________

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem vodou ředitelným

119,5*(0,102)*PI

 110 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí

M2  38,293 ____________ ____________

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

119,5*(0,102)*PI

 111 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí M2  38,293 ____________ ____________

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

119,5*(0,102)*PI

 112 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí M2  38,293 ____________ ____________

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

119,5*(0,102)*PI

Dokončovací práce - nátěry783 ____________

Trubní vedení8
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 58 55241021 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací KUS  1,000 ____________ ____________

1

 59 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací KUS  2,000 ____________ ____________

2

 60 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm KUS  3,000 ____________ ____________

3

 92 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS  4,000 ____________ ____________

4

 93 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm KUS  4,000 ____________ ____________

4

 94 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm KUS  4,000 ____________ ____________

4

 95 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS  4,000 ____________ ____________

4

 96 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm KUS  4,000 ____________ ____________

4

 97 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm KUS  2,000 ____________ ____________

2
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 98 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm KUS  2,000 ____________ ____________

2

 99 59224046 dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice 

100x98,5x23cm

KUS  2,000 ____________ ____________

2

 100 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm KUS  2,000 ____________ ____________

2

 101 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm KUS  2,000 ____________ ____________

2

 102 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS  2,000 ____________ ____________

2

 105 59710709 trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 

160

M  13,520 ____________ ____________

13,52=13,520 [A]

 113 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 500

M  13,520 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

13,52

 114 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 M  28,200 ____________ ____________

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

KOMUNIKACE A MOK

KOMUNIKACE A MOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,13+9,59+9,6+3,3+0,58

 115 890411811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 

1,5 m3

M3  0,950 ____________ ____________

Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z 

prefabrikovaných skruží

"uliční vpusti"

(PI*0,275*0,275*1)*4

 116 890431811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 

3 m3

M3  4,988 ____________ ____________

Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z 

prefabrikovaných skruží

"šachty"

2*PI*0,63*0,63*2

 117 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí KUS  4,000 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky 

vstupu

2*2

 118 894302262 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF4 M3  7,500 ____________ ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních 

nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

"nový strop odlehčovací komory"

7,5

 119 894411241 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno 

kamenina

KUS  2,000 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s 

obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500

2
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 120 894503111 Bednění deskových stropů šachet M2  21,000 ____________ ____________

Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv 

rozměrů

21

 121 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 T  1,700 ____________ ____________

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

1,7

 122 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  4,000 ____________ ____________

Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

3+1

 123 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg

KUS  3,000 ____________ ____________

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 

100 do 150 Kg

2+1

 124 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

"poklop odlehčovací komory" 1

"šachty" 2

Součet 3

 125 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  4,000 ____________ ____________

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
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4

 126 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

B12, C250

KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, 

C250

1

 127 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  3,000 ____________ ____________

3

 128 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže KUS  4,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže

4

 129 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  2,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu

2

 169 hydrant Zrušení stávajícího hydrantu KUS  1,000 ____________ ____________

1

 170 kanalizace_02 Zaslepení stávající kanalizace KUS  3,000 ____________ ____________

3

 172 napojení_02 napojení přípojek DN do 160 na stávající potrubí, šachtu, UV KUS  2,000 ____________ ____________
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napojení kanalizace DN do 160

"nové přípojky na stávající UV" 2

 173 vpust_01 Obrubníková vpusť B125 (585/680/160) KUS  1,000 ____________ ____________

1

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 5 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 

50 m2

M2  128,680 ____________ ____________

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

ze zámkové dlažby

24,4+31,9+25,56+28,93

17,89

Součet 128,68

 6 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

M2  94,800 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

"v místě prstence" 68,74

"v místě středového ostrova" 26,06

Součet 94,8

 7 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  18,130 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
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z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

"pro změny dělících ostrůvků"

10,04+4,34+3,75

Součet 18,13

 8 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 M2  135,970 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

"v místě obrub" (36,5+18,85) 

"v místě srpovité krajnice a chodníku" 29,21

"v místě ostrůvků" 14,94+25,38+2,89+7,78+0,42

Součet 135,97

 9 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 M2  110,790 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

"podklad stáv. ostrůvků" 110,79

 10 113107331 Odstranění krytu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  11,320 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

"srpovité krajnice - žulové kostky v betonovém loži"

6,19+5,13

 11 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s 

překážkami v trase

M2  1 388,630 ____________ ____________

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm
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"hloubka cca 110 mm"

105,94

1282,69

Součet 1388,63

 12 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých M  321,050 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

"vodící proužek" 

30,46+41,32+33+36,12

180,15

Součet 321,05

 13 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  357,860 ____________ ____________

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

"bet. obruba"

28,66+39,55+31,25+35,28

223,12

Součet 357,86

 47 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  21,000 ____________ ____________

13

8

Součet 21

 48 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm KUS  4,000 ____________ ____________

"P4" 4

 49 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm KUS  8,000 ____________ ____________

"C1" 4

"C4a" 4

Součet 8
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 50 40445635 informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm KUS  4,000 ____________ ____________

"IS9b" 4

 51 40445638 informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm KUS  2,000 ____________ ____________

"IS16b" 2

 62 56288003 knoflík trvalý lepený pro dopravní značení KUS  61,000 ____________ ____________

61

 74 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm M  13,930 ____________ ____________

"krajník" 2,99+6,76+0,19+2,28+1,71

13,93=13,930 [A]

 75 58380002 R1 obrubník kamenný žulový přímý 300x250mm M  95,010 ____________ ____________

95,01=95,010 [A]

 76 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm M  165,700 ____________ ____________

3+3+3+1,25+1,76+0,92+2,09+0,18+0,39+0,9+1,53

147,68

Součet 165,7=165,700 [A]

 77 58380410 R1 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 300x250mm M  11,800 ____________ ____________

"R0,5" 0,7+0,75+0,85+0,74+0,77+0,65+0,72+0,76

"R0,6" 1,79

"R0,7" 2+2,07

Součet 11,8=11,800 [A]

 78 58380416 R0 obrubník kamenný žulový obloukový do R 0,5m 200x250mm M  7,450 ____________ ____________
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"v-250 mm, R0,2" 0,31

"v-250 mm, R0,3" 5,68

"v-250 mm, R0,4" 0,83

"v-250 mm, R0,5" 0,63

Součet 7,45=7,450 [A]

 79 58380420 R1 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x250mm M  18,850 ____________ ____________

obrubník kamenný žulový obloukový R 3m 300x250mm

"R3" 18,85=18,850 [A]

 80 58380436 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm M  3,960 ____________ ____________

"v-250 mm, R4" 3,96

Součet 3,96=3,960 [A]

 81 58380442 R obrubník kamenný žulový "ATYP" zkosený, obloukový R 5,5 m 

300x195mm

M  34,920 ____________ ____________

34,92=34,920 [A]

 82 58380446 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm M  27,360 ____________ ____________

"v-250 mm, R7" 8,96

"v-250 mm, R8" 5,69

"v-250 mm, R9" 12,71

Součet 27,36=27,360 [A]

 83 58380450 R1 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x250mm M  5,070 ____________ ____________

"R11" 0,49+1,77

"R12" 1,65+0,75

"R15" 0,41

Součet 5,07=5,070 [A]

 84 58380456 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm M  23,490 ____________ ____________
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"v-250 mm, R11" 7,61

"v-250 mm, R12,1" 7,76

"v-250 mm, R12,3" 8,12

Součet 23,49=23,490 [A]

 85 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/12 M2  16,512 ____________ ____________

(36,5+12,71+1,26+5,69+3,59)*2*0,12

18,1*0,12

Součet 16,512=16,512 [A]

 90 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M  25,480 ____________ ____________

25,48=25,480 [A]

 91 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm M  371,090 ____________ ____________

371,09=371,090 [A]

 130 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M  32,500 ____________ ____________

Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do betonového podkladu

32,5

 131 912511111 Montáž dopravního knoflíku lepeného KUS  61,000 ____________ ____________

18+15+15+13

 132 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  18,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly
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"stávající - přesun"

"IS24b" 3

"P3" 1

"nové"

"C4a" 4

"P4+C1" 4+4

"IS16b" 2

Součet 18

 133 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  4,000 ____________ ____________

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

4

 134 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  21,000 ____________ ____________

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

13

2*4

Součet 21

 135 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  57,300 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

13,7+13,6+6,7+4,6+2,8+8+7,9

 136 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

M  32,400 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní
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11+13+4,2+4,2

 137 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  70,000 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 

přerušovaná retroreflexní

70

 138 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  86,750 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

4,25+4,3+4,2

17,5+19,1+19,9+17,5

Součet 86,75

 139 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 

100 mm š proužku 250 mm

M  371,090 ____________ ____________

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do 

lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

42,59+25,5+3,01+0,76+4,01+0,7+3,01+27,73+8,5+0,73+27,73+27,51+0,45

198,86

Součet 371,09

 140 915499211 Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 

mm

M  1 855,450 ____________ ____________

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy 

z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm

371,09*5
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 141 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  159,700 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

57,3+32,4+70

 142 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  86,750 ____________ ____________

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

86,75

 143 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  137,600 ____________ ____________

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

značky

"dvouřádka" (36,5+12,71+1,26+5,69+3,59)*2

"řádka" 18,1

Součet 137,6

 144 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  25,480 ____________ ____________

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

2,5+11,46+0,46+3,31+5,3+2,15+0,3

 145 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  34,920 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého
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II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

KOMUNIKACE A MOK

KOMUNIKACE A MOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"nájezdová zkosená obruba" 34,92

 146 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  372,620 ____________ ____________

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

"v-300 mm, R3" 18,85

"v-300 mm, R0,5" 5,94

"v-300 mm, R0,6" 1,79

"v-300 mm, R0,7" 4,07

"v-300 mm, R11" 0,49+1,77

"v-300 mm, R12" 1,65+0,75

"v-300 mm, R15" 0,41

"v-300 mm, přímá" 95,01

Mezisoučet 130.73000000000002

"v-250 mm, přímá" 18,02+147,68

"v-250 mm, R0,2" 0,31

"v-250 mm, R0,3" 5,68

"v-250 mm, R0,4" 0,83

"v-250 mm, R0,5" 0,63

"v-250 mm, R4" 3,96

"v-250 mm, R7" 8,96

"v-250 mm, R8" 5,69

"v-250 mm, R9" 12,71

"v-250 mm, R11" 7,61

"v-250 mm, R12,1" 7,76

"v-250 mm, R12,3" 8,12

Mezisoučet 227.96000000000004

"krajník" 2,99+6,76+0,19+2,28+1,71

Součet 372,62

 147 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  17,935 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého 

tř. C 16/20

"příplatek za zvětšené lože obrub" 358,69*0,5*0,1

 148 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 

mm hl 25 mm s prořezáním

M  29,490 ____________ ____________

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

7,03+7,27+7,56+3,82+3,81

 149 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2  3,960 ____________ ____________

Výplň dilatačních spár z polystyrenu  extrudovaného, tloušťky 20 mm

1,52+1,52+0,92

 150 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 

cm2

M  14,250 ____________ ____________

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem silikonovým spáry 

dilatační do 4,0 cm2

3,75+5,25+5,25

 151 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 M3  42,000 ____________ ____________

Bourání zdiva železobetonového  nadzákladového, objemu přes 1 m3

"opěrná zeď" 42

 152 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm M3  7,500 ____________ ____________

Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm

"stropní deska odlehčovací komory"

7,5
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KOMUNIKACE A MOK

KOMUNIKACE A MOK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 153 966005211 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms 

nebo krycích desek

M  31,650 ____________ ____________

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 

sloupky osazenými do říms nebo krycích desek

31,65

 154 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  11,000 ____________ ____________

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

7

3+1

Součet 11

 155 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  20,000 ____________ ____________

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

12+2+2

3+1

Součet 20

 156 966006352 Odstranění pružného výstražného majáku D do 600 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Odstranění pružného výstražného majáku s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek průměru přes 300 do 600 mm

7

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun sutě997

 157 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  512,324 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

"podklad" 5,258+59,827+64,258+27,492

"frezink" 355,489

Součet 512,324

 158 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  2 049,296 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"podklad" (5,258+59,827+64,258+27,492)*4

"frezink" 355,489*4

Součet 2049,296

 159 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  304,832 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

"ŽB" 100,8+18

"beton" 33,457+3,679+73,842+73,361+0,791+0,902

Součet 304,832

 160 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  1 219,328 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"ŽB" (100,8+18)*4

"beton" (33,457+3,679+73,842+73,361+0,791+0,902)*4

Součet 1219,328

 161 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T  186,032 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
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Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

"beton" 33,457+3,679+73,842+73,361+0,791+0,902

 162 997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

T  118,800 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

"ŽB" 100,8+18

Součet 118,8

 163 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T  156,835 ____________ ____________

"podklad" 5,258+59,827+64,258+27,492

Součet 156,835

 164 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

T  355,489 ____________ ____________

"frezink" 355,489

Součet 355,489

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 165 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  630,469 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot998 ____________
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Objekt: SO 401
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní materiálD1

 21 31672199.v1 Stožár JB 10 typ Brno KUS  4,000 ____________ ____________

 22 31673312.V2 stožár pro přechod typ CHST 6 typ Brno 6 metrů KUS  4,000 ____________ ____________

 23 31677101V, Výložník 1,5 na na stožár CHST 6 typ Brno KUS  1,000 ____________ ____________

 24 31677102V Výložník 2,5 na na stožár CHST 6 typ Brno KUS  2,000 ____________ ____________

 25 31677103V Výložník 2 na na stožár CHST 6 typ Brno KUS  1,000 ____________ ____________

 26 31677743 Výložník G typ V 1G - 15  D89 KUS  4,000 ____________ ____________

 27 31678615-V1 Svorkovnice stožárová  GURO EKM 2035 1D2 KUS  8,000 ____________ ____________

 28 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 M  88,000 ____________ ____________

 29 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 M  52,000 ____________ ____________

 30 341110800 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2 M  62,000 ____________ ____________

 31 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 M  47,000 ____________ ____________

 32 345-VL1 Rozdělovací hlava EN 2 KUS  12,000 ____________ ____________

 33 345-VL2 Rozdělovací hlava  do 5x6 KUS  6,000 ____________ ____________

 34 348-NAB Pouliční led svítdila 79, 10270 lm KUS  6,000 ____________ ____________

 35 348-nab 1 led svítdilo pro osvětlení přechodu pro chodce 51W KUS  8,000 ____________ ____________
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní materiálD1 ____________

ElektromontážeM21

 2 210100252R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 KUS  12,000 ____________ ____________

 3 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 KUS  6,000 ____________ ____________

 4 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník KUS  14,000 ____________ ____________

 5 210202111R00

.1

Svítidlo veřejného osvětlení na výložník -demontáž KUS  8,000 ____________ ____________

 6 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m KUS  4,000 ____________ ____________

 7 210204011RS2

.1

Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m demontáž KUS  2,000 ____________ ____________

 8 210204011RS2

.2

Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m pro přechody KUS  4,000 ____________ ____________

 9 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg KUS  8,000 ____________ ____________

 10 210204103RS2

.1

Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg-demontáž KUS  2,000 ____________ ____________

 11 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh KUS  8,000 ____________ ____________

 12 210220002R00 Vedení uzemňovací Drát zemnící FeZn průměr 10 mm PVC izolace M  9,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 210220022RT

1

Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm M  120,000 ____________ ____________

 14 210220302RT

3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ KUS  22,000 ____________ ____________

 15 210220302RT

6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ KUS  9,000 ____________ ____________

 16 210810017R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený M  161,000 ____________ ____________

 17 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený M  88,000 ____________ ____________

 18 210950201R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg M  221,000 ____________ ____________

ElektromontážeM21 ____________

Zemní práce při montážíchM46

 1 199000002R00 Poplatek za skládku M3  11,970 ____________ ____________

 19 222260547R00 Trubka 75 na povrchu M  120,000 ____________ ____________

 20 222260549R00 Trubka 110 na povrchu M  13,000 ____________ ____________

 36 460010024RT

2

Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru KM  0,114 ____________ ____________

 37 460080101RT

1

Rozbourání betonového základu M3  0,735 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 401

SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 38 460100004RT

1

Pouzdrový základ 350x1500 mm mimo osu trasy KUS  5,000 ____________ ____________

 39 460200163RT

2

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 M  111,000 ____________ ____________

 40 460200304RT

2

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 M  13,000 ____________ ____________

 41 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M  111,000 ____________ ____________

 42 460570304R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním M  13,000 ____________ ____________

 43 460600001RT

8

Naložení a odvoz zeminy M3  11,970 ____________ ____________

 44 460620013RT

1

Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 M2  111,000 ____________ ____________

Zemní práce při montážíchM46 ____________

Celkem: ____________
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

035-0-20

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré práce, materiály, značky, přesuny, vyjádření, atd ... pro zajištění 

přechodného dopravního značení po dobu výstavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


