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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

Ostatní

Objekt: SO 000

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

ONVN

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

Vedlejší

Objekt: SO 000

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 7 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

ONVN

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 9 00015 R Bezpečnostní opatření KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 10 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

01

Objekt: SO 101

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13 655,140 ____________ ____________

Zemina a kamení 113328, 122738, 123738

"113328"

1225,916*1,900=2 329,240 [A]

"122738" 

2204*2,000=4 408,000 [B]

"123738" 

3458,95*2,000=6 917,900 [C]

Celkem: A+B+C=13 655,140 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  425,155 ____________ ____________

Vyfrézovaný živičný materiál s příměsí DEHTU, pol. č. 113338

"113338"

177,148*2,400=425,155 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 225,916 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [š. x dl. x tl.]:

2*1,0*(405*0,298+506*0,248+540*0,233+753*0,320)=1 225,916 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  27 950,885 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 113328

1225,916*1,900*12=27 950,885 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  177,148 ____________ ____________

Obalované kamenivo dehtové, včetně odvozu a uložení na skládku 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

objem pro konstrukce S3 [počet okrajů x šířka x (dl. x prům. tl.) dle jádrových vývrtů]:

2*1,1*(405*0,070+506*0,052+540*0,020+753*0,020)=177,148 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

- DOPRAVA

tkm  46 341,895 ____________ ____________

dalších 109 km dopravy na skládku, k pol.č. 113338

177,148*2,400 t/m3=425,155 [A]

A*109 km=46 341,895 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1 729,941 ____________ ____________

Včetně uložení na meziskládku zhotovitele, užije se zpětně v rámci stavby pro 

technologii recyklace za studena na místě a na nezpevněné krajnice.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Objem frézování, který se odečetl v položce 113724 a užije se v rámci stavby: 

1729,941=1 729,941 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  1 681,634 ____________ ____________

Včetně odvozu a rozprostření na investorem specifikované komunikaci ve 

vzdálenosti do 5 km

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce A [plocha x prům. tl.]:

km 0,820 - km 3,024: (2204*6,15)m2*0,11m=1 491,006 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: (2*2204)*0,04*0,11=19,395 [B]

objem pro konstrukce S3 [š. x dl. x prům. tl. dle jádrových vývrtů]:

2*1,1*(405*0,062+506*0,130+540*0,177+753*0,90)=1 901,174 [C]

Celkové frézování: A+B+C=3 411,575 [D]

Odečet - objem frézování vykázaný v položce 11372, který se užije v rámci stavby:

p.č. 173103 [pl. x tl.]: -(2*2204)*0,1=- 440,800 [E]

p.č. 567346  [pl. x tl.]: -5289,60*0,18=- 952,128 [F]

p.č. 56963 krajnice [pl. x tl.]: -2246,75*0,15=- 337,013 [G]

Celkový odečet: E+F+G=-1 729,941 [H]

Celkem k odvozu: D+H=1 681,634 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 7 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  1 506,501 ____________ ____________

rozfrézování střední části vozovky pro recyklaci za studena do hloubky 180 mm

(13218,25-(2204*2*1,1))*0,18=1 506,501 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 204,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

odkop krajnice: konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]

(2*2204)*0,5=2 204,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  26 448,000 ____________ ____________

doprava dalších 12 km na skládku k pol.č. 122738
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2204*12=26 448,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3 458,950 ____________ ____________

Odkop pro sanace aktivní zóny.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]

(2*2204)*1,0*0,5=2 204,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: 

(2*2204)*0,55*0,5=1 212,200 [B]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [C]

19*1,25=23,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 458,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  41 507,400 ____________ ____________

doprava dalších 12 km na skládku k pol.č. 123738

3458,95*12=41 507,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5 662,950 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 122738, 123738

"122738"

2204=2 204,000 [A]

"123738"

3458,95=3 458,950 [B]

Celkem: A+B=5 662,950 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  440,800 ____________ ____________

materiál viz pol.č. 11372,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]

(2*2204)*0,1=440,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. pořízení a výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 832,400 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

(2*2204)*1,0=4 408,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

(2*2204)*0,55=2 424,400 [B]

Celkem: A+B=6 832,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 458,950 ____________ ____________

Výměna aktivní zóny, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]

(2*2204)*1,0*0,5=2 204,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: 

(2*2204)*0,55*0,5=1 212,200 [B]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [C]

19*1,25=23,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=3 458,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 2 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  11 283,150 ____________ ____________

separační geotextilie netkaná, propustnost větší než 10NA-4m/s, pevnost v tahu 

(Tf) 10 kN/m,

 průtažnost v tahu (ef) větší než 50% (při oddělení hrubozrnné sypaniny na 

měkkém podloží),

 průtažnost v tahu (ef) větší než 10% (při oddělení hrubozrnné sypaniny od 

jemnozrnné zeminy), 

odolnost proti statickému protlačení (CBR) větší než 3 kN



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

(2*2204)*(0,5+1,55+0,5)=11 240,400 [A]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [B]

19*1,25=23,750 [C]

Celkem: A+B+C=11 283,150 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2  4 186,270 ____________ ____________

Tl. 150 mm. Rozšíření ŠD fr. 0/63 mm, vrstvy na pláni po okraj zemního tělesa

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

(2*2204)*0,94=4 143,520 [A]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [B]

19*1,25=23,750 [C]

Celkem: A+B+C=4 186,270 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  6 346,190 ____________ ____________

Tl. 250 mm, fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

(2*2204)*1,0=4 408,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

(2*2204)*0,43=1 895,440 [B]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [C]

19*1,25=23,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 346,190 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  5 289,600 ____________ ____________

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 180 mm.

(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 

studena na místě.)

Včetně předrcení na požadovanou frakci.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x š.]

(2*2204)*1,0=4 408,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]:

(2*2204)*0,2=881,600 [B]

Celkem: A+B=5 289,600 [C]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  14 099,850 ____________ ____________

Tl. 180 mm.

RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace.

Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění 

požadovaného pojiva a materiálu. 

Včetně zkoušek pro stanovení receptury.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

2*2204*0,2=881,600 [B]

Celkem: A+B=14 099,850 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 150MM M2  2 246,750 ____________ ____________

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení.

Tl. 150 mm.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3 [délka okrajů x šířka]

(2*2204)*0,5=2 204,000 [A]

rozšíření krajnice u BUS zastávek Zálesí, rozc.: 

19*1,0=19,000 [B]

19*1,25=23,750 [C]

Celkem: A+B+C=2 246,750 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  13 614,970 ____________ ____________

množství 0,20 kg/m2, pod ACO 11+,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

2*2204*0,09=396,720 [B]

Celkem: A+B=13 614,970 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14 099,850 ____________ ____________

pod ACL 16+,

Spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 

57621)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

2*2204*0,2=881,600 [B]

Celkem: A+B=14 099,850 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  13 218,250 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM M2  13 614,970 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

2*2204*0,09=396,720 [B]

Celkem: A+B=13 614,970 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2  14 099,850 ____________ ____________

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm,  k pol.č. 572223

km 0,820 - km 3,024 [plocha]: 

13218,25=13 218,250 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

2*2204*0,2=881,600 [B]

Celkem: A+B=14 099,850 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorový příčný řez,

Začátek a konec úseku: 

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  180,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávka nového svodidla včetně dlouhých náběhů (8 m)

zaměřeno na stavbě

u propustku v km 2,620

2*(8+4+8)=40,000 [A]

v km 2,680 - 2,740 (vpravo) 

60=60,000 [B]

u propustku v km 2,860

2*(8+4+8)=40,000 [C]

u propustku v km 2,990

2*(8+4+8)=40,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=180,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních

prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 2 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ

M  60,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího svodidla v km 2,680 - 2,740 včetně odvozu a likvidace v režii 

zhotovitele

zaměřeno na stavbě

60=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  108,000 ____________ ____________

Nové směrové sloupky dělené z PE, do zabetonovaných plastových patek, výška 

sloupku 0,80 m nad korunou vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena 

do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 5 cm. Vrt kolem 

patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky.

bílá barva, km 0,820-3,024 = 96 ks ,

červená barva sjezdy km 0,820-3,024 =12 ks

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

bílý: 96=96,000 [A]

červený: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=108,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P3 (v etapě 1)    1=1,000 [A]

P4 (v etapě 1)    1=1,000 [B]

E2b (v etapě 1)  1+1+1=3,000 [C]

P1     1+1=2,000 [D]

A7a   1=1,000 [E]

IS3a         1 =1,000 [F]

IS3b         2=2,000 [G]

IS3c         1=1,000 [H]

IS4b         1=1,000 [I]

IJ4b 2=2,000 [J]

IJ7 1=1,000 [K]

A2a 1=1,000 [L]

IJ14c 1=1,000 [M]

IZ4a 1=1,000 [N]

IZ4b 1=1,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=20,000 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 5 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  16,000 ____________ ____________

nové značky,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 19

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P1 (v etapě 1)    1=1,000 [A]

P1     1=1,000 [B]

P4     1=1,000 [C]

P6     1=1,000 [D]

IS3a  1 =1,000 [E]

IS3b  2=2,000 [F]

IS3c         1=1,000 [G]

IS4b         1=1,000 [H]

IJ4b 2=2,000 [I]

IJ7 1=1,000 [J]

IJ14c 1=1,000 [K]

A2a 1=1,000 [L]

IZ4a 1=1,000 [M]

IZ4b 1=1,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=16,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 6 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

E3a (v etapě 1)       1=1,000 [A]

IS16b 2=2,000 [B]

E7b 2=2,000 [C]

E4 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 7 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  6,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

E3a         1=1,000 [A]

IS16b 2=2,000 [B]

E7b 2=2,000 [C]

E4 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000 ____________ ____________

nové sloupky, k pol.č. 914131

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

17=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  18,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

 10 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 354,792 ____________ ____________

nehlučné
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V1a (145+70+115+600)*0,125=116,250 [A]

V2a 150*3/9*0,125=6,250 [B]

V2b (40+120+120+70+35+145)*3/4,5*0,125=44,167 [C]

V3 (165+100+130+115)*(1+1,5/3)*0,125=95,625 [D]

V4 ((2*2204)-38)*0,250=1 092,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 354,792 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 11 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  1 354,792 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.6. situace dopravního značení 1-8

V1a (145+70+115+600)*0,125=116,250 [A]

V2a 150*3/9*0,125=6,250 [B]

V2b (40+120+120+70+35+145)*3/4,5*0,125=44,167 [C]

V3 (165+100+130+115)*(1+1,5/3)*0,125=95,625 [D]

V4 ((2*2204)-38)*0,250=1 092,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 354,792 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 91551 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000 ____________ ____________

Dodání a pokládka nátěrového systému, symbol V11a, včetně nápisu BUS

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Komunikace km 41,818 - 44,022, délka stavby 2,204 km

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 91551 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000 ____________ ____________

Dodání a pokládka symbolu V9b - předběžné šipky

8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 14 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  12,000 ____________ ____________

k pol.č. 58920,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorový příčný řez,

Začátek a konec úseku: 

6+6=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 2,620

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

02

Objekt: SO 101

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,620

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  111,754 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 131738, 131838

"131738"

39,114*2,00=78,228 [A]

"131838"

16,763*2,00=33,526 [B]

Celkem: A+B=111,754 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,183 ____________ ____________

stavební suť, viz pol.č. 966138, 966158, 966168, 966346

"966138"

5,986*2,600=15,564 [A]

"966158"

6,506*2,300=14,964 [B]

"966168"

0,272*2,500=0,680 [C]

"966346"

8,500*0,350=2,975 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,183 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________
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Čerpání vody ze stavební jámy

=7dnů*24hod

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,114 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. I

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,70=39,114 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  469,368 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

39,114*12=469,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  16,763 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. II

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,30=16,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  201,156 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

16,763*12=201,156 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  55,877 ____________ ____________

k pol.č. 131738, 131838

39,114+16,763=55,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,308 ____________ ____________

Zásyp ze šterkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup

zaměřeno na stavbě
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Celkem: 3,37*8,4=28,308 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13,762 ____________ ____________

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

zaměřeno na stavbě

Celkem: 1,41*9,76=13,762 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,121 ____________ ____________
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Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,5*0,2*(2,81+4,2+4,2)=1,121 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,442 ____________ ____________

Základová deska tl. 300 mm - Beton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,300*10,50*1,41=4,442 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,255 ____________ ____________

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

30*8,50/1000=0,255 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3  0,272 ____________ ____________

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(10ks), včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10*0,8*0,2*0,17=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,285 ____________ ____________

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm 

včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,15=3,285 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,937 ____________ ____________

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,02*5,544*8,45=0,937 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

 4 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  7,957 ____________ ____________

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,73*(10,50+2*0,2)=7,957 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,475 ____________ ____________

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,25=5,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,722 ____________ ____________

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu
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zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,920 ____________ ____________

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 3,5*9,12=31,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,722 ____________ ____________

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

zaměřeno na stavbě
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Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  10,500 ____________ ____________

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm  z betonu C35/45-XF4 

+ vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10,50=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,610 ____________ ____________

Obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu, 

Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
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zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,66*8,5=5,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  6,880 ____________ ____________

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=600mm na vtoku i výtoku, 

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2=6,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 2 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,008 ____________ ____________

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 2,55*4*0,01*0,08=0,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 3 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,025 ____________ ____________

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4, 400x250x250mm s 

vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,4*0,25*0,25=0,025 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  5,986 ____________ ____________

Odstranění čelních zídek z kamenného zdiva

zaměřeno na stavbě

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95)=5,986 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  186,763 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138,

5,986*2,600 t/m3*12 km=186,763 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,506 ____________ ____________

Odstranění betonových základů a podkladního betonu

zaměřeno na stavbě

0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26=6,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  179,566 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

6,506*2,300 t/m3*12 km=179,566 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 96615B 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  95,200 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7
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KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 km dopravy na skládku, k pol.č. 966346

8,50 m*0,350 t/m*32 km=95,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,272 ____________ ____________

Odstranění ŽB říms

zaměřeno na stavbě

0,1*0,5*(2,885+2,56)=0,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  8,160 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

0,272*2,500 t/m3*12 km=8,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM M  8,500 ____________ ____________

Odstranění železobetonových trub DN=400mm, odvoz na skládku viz pol.č. 

96615B.1

zaměřeno na stavbě

8,50=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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SÚS JmK

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 2,860

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

03

Objekt: SO 101

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  111,754 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 131738, 131838

"131738"

39,114*2,00=78,228 [A]

"131838"

16,763*2,00=33,526 [B]

Celkem: A+B=111,754 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,183 ____________ ____________

stavební suť, viz pol.č. 966138, 966158, 966168, 966346

"966138"

5,986*2,600=15,564 [A]

"966158"

6,506*2,300=14,964 [B]

"966168"

0,272*2,500=0,680 [C]

"966346"

8,500*0,350=2,975 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,183 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpání vody ze stavební jámy

=7dnů*24hod

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,114 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. I

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,70=39,114 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  469,368 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

39,114*12=469,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  16,763 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. II

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,30=16,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  201,156 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

16,763*12=201,156 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  55,877 ____________ ____________

k pol.č. 131738, 131838

39,114+16,763=55,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,308 ____________ ____________

Zásyp ze šterkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup

zaměřeno na stavbě
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Celkem: 3,37*8,4=28,308 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13,762 ____________ ____________

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

zaměřeno na stavbě

Celkem: 1,41*9,76=13,762 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,121 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 7

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,5*0,2*(2,81+4,2+4,2)=1,121 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,442 ____________ ____________

Základová deska tl. 300 mm - Beton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,300*10,50*1,41=4,442 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,255 ____________ ____________

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

30*8,50/1000=0,255 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3  0,272 ____________ ____________

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(10ks), včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10*0,8*0,2*0,17=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,285 ____________ ____________

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm 

včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,15=3,285 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,937 ____________ ____________

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,02*5,544*8,45=0,937 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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- separaci výztuže

 4 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  7,957 ____________ ____________

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,73*(10,50+2*0,2)=7,957 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,475 ____________ ____________

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,25=5,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,722 ____________ ____________

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu
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zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,920 ____________ ____________

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 3,5*9,12=31,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,722 ____________ ____________

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

zaměřeno na stavbě
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Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  10,500 ____________ ____________

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm  z betonu C35/45-XF4 

+ vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10,50=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,610 ____________ ____________

Obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu, 

Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,66*8,5=5,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  6,880 ____________ ____________

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=600mm na vtoku i výtoku, 

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2=6,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,008 ____________ ____________

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 2,55*4*0,01*0,08=0,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 3 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,025 ____________ ____________

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4, 400x250x250mm s 

vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,4*0,25*0,25=0,025 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  5,986 ____________ ____________

Odstranění čelních zídek z kamenného zdiva

zaměřeno na stavbě

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95)=5,986 [A]
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  186,763 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138,

5,986*2,600 t/m3*12 km=186,763 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,506 ____________ ____________

Odstranění betonových základů a podkladního betonu

zaměřeno na stavbě

0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26=6,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  179,566 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

6,506*2,300 t/m3*12 km=179,566 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 96615B 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  95,200 ____________ ____________
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,860

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 km dopravy na skládku, k pol.č. 966346

8,50 m*0,350 t/m*32 km=95,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,272 ____________ ____________

Odstranění ŽB říms

zaměřeno na stavbě

0,1*0,5*(2,885+2,56)=0,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  8,160 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

0,272*2,500 t/m3*12 km=8,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM M  8,500 ____________ ____________

Odstranění železobetonových trub DN=400mm, odvoz na skládku viz pol.č. 

96615B.1

zaměřeno na stavbě

8,50=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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Rozpočet:

SÚS JmK
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek v km 2,990

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

04

Objekt: SO 101

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7
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KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  111,754 ____________ ____________

zemina a kamení, k pol.č. 131738, 131838

"131738"

39,114*2,00=78,228 [A]

"131838"

16,763*2,00=33,526 [B]

Celkem: A+B=111,754 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,183 ____________ ____________

stavební suť, viz pol.č. 966138, 966158, 966168, 966346

"966138"

5,986*2,600=15,564 [A]

"966158"

6,506*2,300=14,964 [B]

"966168"

0,272*2,500=0,680 [C]

"966346"

8,500*0,350=2,975 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,183 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________
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KOMUNIKACE

Propustek v km 2,990

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpání vody ze stavební jámy

=7dnů*24hod

Celkem: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  39,114 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. I

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,70=39,114 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  469,368 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131738

39,114*12=469,368 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  16,763 ____________ ____________

Výkopy pro odstranění stávajícího propustku a výkopy nutné pro provedení 

nového propustku -  v zemině tř. II

zaměřeno na stavbě

7,31*4,85+(1,94+3,2)*3,81+4,2*0,2*0,5*2=55,877 [A]

A*0,30=16,763 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  201,156 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 131838

16,763*12=201,156 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  55,877 ____________ ____________

k pol.č. 131738, 131838

39,114+16,763=55,877 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,308 ____________ ____________

Zásyp ze šterkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup

zaměřeno na stavbě
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Celkem: 3,37*8,4=28,308 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  13,762 ____________ ____________

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 100% PS

zaměřeno na stavbě

Celkem: 1,41*9,76=13,762 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,121 ____________ ____________
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Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,5*0,2*(2,81+4,2+4,2)=1,121 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 2 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  4,442 ____________ ____________

Základová deska tl. 300 mm - Beton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,300*10,50*1,41=4,442 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T  0,255 ____________ ____________

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

30*8,50/1000=0,255 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3  0,272 ____________ ____________

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby 

(10ks), včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10*0,8*0,2*0,17=0,272 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,285 ____________ ____________

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm 

včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,15=3,285 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,937 ____________ ____________

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,02*5,544*8,45=0,937 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
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KOMUNIKACE

Propustek v km 2,990

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- separaci výztuže

 4 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  7,957 ____________ ____________

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,73*(10,50+2*0,2)=7,957 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,475 ____________ ____________

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: (11,88+10,02)*0,25=5,475 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,722 ____________ ____________

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KOMUNIKACE

Propustek v km 2,990

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,920 ____________ ____________

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 3,5*9,12=31,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 2 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,722 ____________ ____________

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

zaměřeno na stavbě
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SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: (2,16+1,28)*2*0,105=0,722 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M  10,500 ____________ ____________

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=600mm  z betonu C35/45-XF4 

+ vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 10,50=10,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 2 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  5,610 ____________ ____________

Obetonování trub - železobeton C25/30 - XF3+XA2 + bednění, hutnění a včetně 

dopravy materiálu, 

Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm
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Rozpočet:

SÚS JmK

SO 101

04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,66*8,5=5,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  6,880 ____________ ____________

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=600mm na vtoku i výtoku, 

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

Celkem: (2,16+1,28)*2=6,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3  0,008 ____________ ____________

Trvale pružný tmel pro vytmelení spár hrdlových trub včetně dopravy a aplikace 

materiálu

zaměřeno na stavbě

Celkem: 2,55*4*0,01*0,08=0,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 3 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3  0,025 ____________ ____________

Betonový prefabrikovaný blok z prostého betonu C30/37-XF4, 400x250x250mm s 

vyznačením letopočtu výstavby pomocí pryžové matrice

zaměřeno na stavbě

Celkem: 0,4*0,25*0,25=0,025 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  5,986 ____________ ____________

Odstranění čelních zídek z kamenného zdiva

zaměřeno na stavbě

1,25*2,885+1,21*2,56-0,37*(0,99+0,95)=5,986 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 5 96613B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm  186,763 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966138,

5,986*2,600 t/m3*12 km=186,763 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  6,506 ____________ ____________

Odstranění betonových základů a podkladního betonu

zaměřeno na stavbě

0,5*3,06*1,24+0,5*1,2*3,385+5,37*1,1*0,2+5,37*0,26=6,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 7 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  179,566 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966158

6,506*2,300 t/m3*12 km=179,566 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 96615B 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm  95,200 ____________ ____________
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32 km dopravy na skládku, k pol.č. 966346

8,50 m*0,350 t/m*32 km=95,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 9 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,272 ____________ ____________

Odstranění ŽB říms

zaměřeno na stavbě

0,1*0,5*(2,885+2,56)=0,272 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 10 96616B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA tkm  8,160 ____________ ____________

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 966168

0,272*2,500 t/m3*12 km=8,160 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 11 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 400MM M  8,500 ____________ ____________

Odstranění železobetonových trub DN=400mm, odvoz na skládku viz pol.č. 

96615B.1

zaměřeno na stavbě

8,50=8,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Křižovatka

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

01

Objekt: SO 102

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  234,127 ____________ ____________

Zemina a kamení, k pol. č. 113328, 122738, 123738

"113328" 

21,895*1,900=41,601 [A]

"122738" 

37,750*2,000=75,500 [B]

"123738" 

58,513*2,000=117,026 [C]

Celkem: A+B+C=234,127 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  21,895 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3 km 0,840 [pl. x prům. tl.]: 

(31,5+44)*0,29=21,895 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  540,807 ____________ ____________

dalších 13 km dopravy na skládku, k pol.č. 113328
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

21,895*1,900*13=540,807 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  31,171 ____________ ____________

Užije se zpětně v rámci stavby pro technologii recyklace za studena na místě a na 

nezpevněné krajnice a dosypávky.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Objem frézování, který se odečetl v položce 113724 a užije se v rámci stavby: 

31,171=31,171 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

 4 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  30,176 ____________ ____________

Včetně odvozu a rozprostření na investorem specifikované komunikaci ve 

vzdálenosti do 5 km

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce A [plocha x prům. tl.]:.]: 

452*0,11=49,720 [A]

konstrukce S3 km 0,840 [pl. x prům. tl

(31,5+44)*1,1*0,14=11,627 [B]

celkové frézování: A+B=61,347 [C]

Odečet - objem frézování v rámci položky 11372, který se užije v rámci stavby pro recyklaci, krajnice, dosypávky:

p.č. 567346  [pl. x tl.]: -90,60*0,18=-16,308 [D]

p.č. 56963 krajnice [pl. x tl.]: -48,75*0,15=-7,313 [E]

p.č. 173103 :-7,550=-7,550 [F]

celkový odečet: D+E+F=-31,171 [G]

Celkem k odvozu: C+G=30,176 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 5 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3  66,411 ____________ ____________
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozfrézování střední části vozovky pro recyklaci za studena do hloubky 180 mm

(452-(31,5+44)*1,1)*0,18=66,411 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku

 6 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  37,750 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

odkop krajnice konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]: km 0,840: 

31,5*0,5+44*0,5=37,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  490,750 ____________ ____________

doprava dalších 13 km na skládku k pol.č. 122738

37,75*13=490,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  58,513 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3" [pl.]: km 0,840: (31,5+44)*1,0*0,5=37,750 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,55*0,5=20,763 [B]

Celkem [plocha x tl.]: A+B=58,513 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM  760,669 ____________ ____________

doprava dalších 13 km na skládku k pol.č. 123738,

58,513*13=760,669 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  96,263 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 122738, 123738

37,75+58,513=96,263 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  7,550 ____________ ____________

využije se materiál ze stavby, viz pol.č. 11372,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu] km 0,840: 

31,5*0,1+44*0,1=7,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  117,025 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3" [pl.]: km 0,840: (31,5+44)*1,0=75,500 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,55=41,525 [B]

Celkem [plocha x tl.]: A+B=117,025 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  58,513 ____________ ____________

Výměna aktivní zóny, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Edef,2 min. 45 MPa. Čerpat po odsouhlasení TDI

konstrukce S3" [pl.]: km 0,840: (31,5+44)*1,0*0,5=37,750 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,55*0,5=20,763 [B]

Celkem [plocha x tl.]: A+B=58,513 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 1 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2  117,025 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3: km 0,840: (31,5+44)*1,0=75,500 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,55=41,525 [B]

Celkem: A+B=117,025 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  90,600 ____________ ____________

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 180 mm.

(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 

studena na místě.)

Včetně předrcení na požadovanou frakci.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3: km 0,840: 

(31,5+44)*1=75,500 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 

(31,5+44)*0,2=15,100 [B]

Celkem: A+B=90,600 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  467,100 ____________ ____________

RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace tl. 180 mm.

Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění 

požadovaného pojiva a materiálu. 

Včetně zkoušek pro stanovení receptury.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce S3: km 0,840: 452=452,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,2=15,100 [B]

Celkem: A+B=467,100 [C]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL  150MM M2  48,750 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení.

Tl. 150 mm.

konstrukce A [délka okrajů x š.]: km 0,840: 

31,5*0,5+44*0,75=48,750 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  423,000 ____________ ____________

pod ACO 11+, množství 0,20 kg/m2,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

konstrukce A: km 0,840:

423=423,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  438,100 ____________ ____________

pod ACL 16+,

Spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 

57621)

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

konstrukce S3: km 0,840: 423=423,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,2=15,100 [B]

Celkem: A+B=438,100 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  423,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

ACO 11+

konstrukce A: km 0,840: 

423=423,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM M2  438,100 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3: km 0,840: 423=423,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,2=15,100 [B]

Celkem: A+B=438,100 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Křižovatka

Stavba:
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Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2  438,100 ____________ ____________

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm,  k pol.č. 572223

konstrukce S3: km 0,840: 423=423,000 [A]

rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: (31,5+44)*0,2=15,100 [B]

Celkem: A+B=438,100 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 10 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  11,000 ____________ ____________

obvod dlážděného dopravního stínu - dláždění z žulových kostek 160 mm/160 mm,  

do lože z betonu C 20/25n-XF-3 tl. 100 mm, s vyspárováním vysokopevnostní 

spárovací hmotou na bázi cementů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Dopravní stín dle C.1.4 vzorového příčného řezu v km 0,848:

 11=11,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  18,000 ____________ ____________

dláždění z žulových kostek 80-100 mm/tl. 80-100 mm,  do lože z betonu C 

20/25n-XF-3 tl. 100 mm, s vyspárováním vysokopevnostní spárovací hmotou na 

bázi cementů,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 
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stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Dopravní stín dle C.1.4 vzorového příčného řezu v km 0,848:

18=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  8,370 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Dle situace: km 0,840: 

8,37=8,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  33,500 ____________ ____________

nehlučné
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01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

křižovatka s III/40813 [dl. x rozteč x š.]

V1a 53*0,125=6,625 [A]

V2b 38*0,5*0,125=2,375 [B]

V4 (53+35)*0,250=22,000 [C]

V13a [plocha]: 2,5=2,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 2 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  33,500 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

křižovatka s III/40813 [dl. x rozteč x š.]

V1a 53*0,125=6,625 [A]

V2b 38*0,5*0,125=2,375 [B]

V4 (53+35)*0,250=22,000 [C]

V13a [plocha]: 2,5=2,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 3 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  8,370 ____________ ____________

k pol.č. 58920,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5.3 příčné řezy,

Dle situace: km 0,840:

8,37=8,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,800 ____________ ____________

Zemina a kamení, viz pol.č. 113328, 122738

"113328"

4,40*2,00=8,800 [A]

"122738"

6,00*2,00=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,800 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  4,400 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

[konstrukce "N2" [pl. x prům. tl.]:

km 2,130: 20*0,10=2,000 [A]: 

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12*0,20=2,400 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm  100,320 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 113328

4,40*1,90*12=100,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,200 ____________ ____________

Včetně uložení na meziskládku zhotovitele, užije se zpětně v rámci stavby na 

nezpevněné sjezdy.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

52*0,10=5,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 4 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3  17,120 ____________ ____________

Včetně odvozu a rozprostření na investorem specifikované komunikaci ve 

vzdálenosti do 5 km

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,845: 35=35,000 [A]

km 1,310: 22=22,000 [B]

km 2,605: 15=15,000 [C]

km 2,625: 25=25,000 [D]

km 2,915: 77=77,000 [E]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [F]

Celkem frézování: (A+B+C+D+E+F)*0,12=22,320 [H]

odpočet na zpevnění sjezdů:

-52*0,10=-5,200 [I]

Celkem k odvozu:

H+I=17,120 [J]
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "N2" [pl. x prům. tl.]:

km 2,130: 20*0,3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 122739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  72,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 122738

6*12=72,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,000 ____________ ____________

uložení na skládku, k pol.č. 122738

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  32,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "N2" [pl. x prům. tl.]:

km 2,130: 20=20,000 [A]: 

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 1 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2  12,000 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM M2  20,000 ____________ ____________

štěrkodrť fr. 0/63 mm,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "N2" [pl. x prům. tl.]:

km 2,130: 20=20,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 3 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM M2  52,000 ____________ ____________

Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení.

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávky konstrukce N1 [pl.]: 

km 1,880: 32=32,000 [A]

konstrukce "N2":

km 2,130: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=52,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2  186,000 ____________ ____________

pod ACP 22+ a ACL 16+;

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,845: 35=35,000 [A]

km 1,310: 22=22,000 [B]

km 2,605: 15=15,000 [C]

km 2,625: 25=25,000 [D]

km 2,915: 77=77,000 [E]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [F]

Celkem [pl. x prům. tl.]: A+B+C+D+E+F=186,000 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  186,000 ____________ ____________
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod ACO 11+, konstrukce Z1 a Z2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,845: 35=35,000 [A]

km 1,310: 22=22,000 [B]

km 2,605: 15=15,000 [C]

km 2,625: 25=25,000 [D]

km 2,915: 77=77,000 [E]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [F]

Celkem [pl. x prům. tl.]: A+B+C+D+E+F=186,000 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 6 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR  2,0KG/M2 M2  52,000 ____________ ____________

u konstrukce N1, N2, uzavírací nátěr,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce N1 [pl.]: 

1,880: 32=32,000 [A]

konstrukce "N2" [pl.]:

2,130: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=52,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  186,000 ____________ ____________

konstrukce Z1 a Z2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,845: 35=35,000 [A]

km 1,310: 22=22,000 [B]

km 2,605: 15=15,000 [C]

km 2,625: 25=25,000 [D]

km 2,915: 77=77,000 [E]

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu:

km 1,885: 12=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=186,000 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2  12,000 ____________ ____________

konstrukce Z2

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z2" obnovení sjezdu

km 1,885: 12=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22, TL. 70MM M2  174,000 ____________ ____________

vyrovnávací vrstva průměrné tl. 70 mm, konstrukce Z1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu

km 0,845: 35=35,000 [A]

km 1,310: 22=22,000 [B]

km 2,605: 15=15,000 [C]

km 2,625: 25=25,000 [D]

km 2,915: 77=77,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=174,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  65,930 ____________ ____________

k pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,845: 12,25=12,250 [A]

km 1,310: 11,51=11,510 [B]

km 1,885: 6,1=6,100 [C]

km 2,605: 5,8=5,800 [D]

km 2,625: 8,71=8,710 [E]

km 2,915: 21,56=21,560 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,930 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  65,930 ____________ ____________

k pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,845: 12,25=12,250 [A]

km 1,310: 11,51=11,510 [B]

km 1,885: 6,1=6,100 [C]

km 2,605: 5,8=5,800 [D]

km 2,625: 8,71=8,710 [E]

km 2,915: 21,56=21,560 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65,930 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  85,320 ____________ ____________

Zemina, kamení k pol. č. 132738

42,66m3*2,000t/m3=85,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  336,000 ____________ ____________

Čerpání vody na stavbě

2*(7*24)=336,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  42,660 ____________ ____________

Výkop zeminy v hor. tř. I, včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km

zaměřeno na stavbě

km 1,885 vlevo: 3,16*7,00=22,120 [A]

km 2,130 vlevo: 3,16*6,50=20,540 [B]

Celkem: A+B=42,660 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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SÚS JmK

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3  511,920 ____________ ____________

dalších 12 km na skládku

k pol.č. 132738

42,66m3*12km=511,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  42,660 ____________ ____________

na skládku, viz pol.č. 132738

42,66=42,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3  23,085 ____________ ____________

Zásyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; 

min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup

km 1,885 vlevo: 1,71*7,00=11,970 [A]

km 2,130 vlevo: 1,71*6,50=11,115 [B]

Celkem: A+B=23,085 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  17,980 ____________ ____________

Zhutnění základové spáry Id=0,85, 97% PS

km 1,885 vlevo: 1,16*8,00=9,280 [A]

km 2,130 vlevo: 1,16*7,50=8,700 [B]

Celkem: A+B=17,980 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 1 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU  C25/30 (B30) M3  0,800 ____________ ____________

Příčné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy 

materiálu

2*(2+2)*0,5*0,2=0,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 1 45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3  0,245 ____________ ____________

Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby, 

včetně dopravy materiálu

2*(6ks*0,6*0,2*0,17)=0,245 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, zkoušení a měření dílců a pod.).

 2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,800 ____________ ____________

Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm 

včetně dopravy materiálu

čelo o rozměru 2m*1,5m

2*(1,5*2*0,15*2čela)=1,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 3 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET  C25/30 (B30) M3  11,649 ____________ ____________

Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

Obetonování trub - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu

km 1,885 vlevo:

0,3*8,00*1,16=2,784 [A]

0,45*7,20=3,240 [B]

km 2,130 vlevo:

0,3*7,5*1,16=2,610 [C]

0,45*6,7=3,015 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,649 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Propustky pod sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 4 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,700 ____________ ____________

Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 

100x100mm, včetně dopravy materiálu

2*0,35=0,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  9,300 ____________ ____________
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Propustky pod sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK
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03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, 

Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu

km 1,885 vlevo:

1,5*0,4*8,00=4,800 [A]

km 2,130 vlevo:

1,5*0,4*7,50=4,500 [B]

Celkem: A+B=9,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000 ____________ ____________

Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry 

zatřené stěrkou MC25 včetně dopravy materiálu

2*(1,5m*2m*0,25m*2čela)=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 1 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 10MM

M2  0,514 ____________ ____________

Sanace seříznutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou, 

včetně dopravy materiálu
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Propustky pod sjezdy

Stavba:

Objekt:
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SÚS JmK
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03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)*0,08m=0,514 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 1 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  31,414 ____________ ____________

Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu

km 1,885 vlevo:

(0,7+0,26+0,17)*2*7,20=16,272 [A]

km 2,130 vlevo:

(0,7+0,26+0,17)*2*6,70=15,142 [B]

Celkem: A+B=31,414 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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Propustky pod sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 78341 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM 

JEDNOVRST

M2  0,514 ____________ ____________

Úprava seříznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem

2*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)*0,08m=0,514 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 1 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM M  15,500 ____________ ____________

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=400mm  z betonu C35/45-XF4 

+ vytmelení spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu

km 1,885 vlevo:

8,00m=8,000 [A]

km 2,130 vlevo:

7,50m=7,500 [B]

Celkem: A+B=15,500 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Propustky pod sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 102

03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 919142 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M  6,420 ____________ ____________

Seříznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=400mm na vtoku i výtoku, 

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

2*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)=6,420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

Realizace stavebních prací na objízdné trase:

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady pro označování 

pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. 

vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, 

semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně 

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, 

demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  500,000 ____________ ____________

seříznutí krajnice, z materiálu se vytvoří záložka pro zpevnění povrchu vozovky 

živičným recyklovaným materiálem

zaměřeno na stavbě

2*500*0,50=500,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  500,000 ____________ ____________

vyspravení propadlých okrajů vozovky

zaměřeno na stavbě

2*500m*0,50m=500,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 572751 R VÝSPRAVA VÝTLUKŮ TRYSKOVOU METODOU T  10,000 ____________ ____________

1.očištění poškozeného povrchu vozovky vyfoukáním vzduchem pod tlakem

2.postřik povrchu vozovky asfaltovým pojivem

3.nanesení vrstvy kameniva obaleného pojivem

4.posyp zastříknutého povrchu vozovky nebo nanesené asfaltové směsi 

kamenivem (podrcení)

zaměřeno na stavbě

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky

- úpravu napojení, ukončení

 3 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T  360,000 ____________ ____________

vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, 

spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, včetně odvozu a likvidace 

vybouraného materiálu v režii zhotovitele

místa plošných úprav budou určena investorem

zaměřeno na stavbě

360=360,000 [A]

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
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DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr spojovací

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 4 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M  300,000 ____________ ____________

Konkrétní délky budou určeny na stavbě.

- Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a 

hloubky 35 mm 

- Pročištění drážky

- Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem

- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkou modifik.

zaměřeno na stavbě

300=300,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 5 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  12,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  6,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 5

3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na trase, Přechodné dopravní značení, detail 1,2,5

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

6=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  49,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 16,

IP10c=1 ks, IS 11b=26, IP 10a=2, B1=2, E13=4, B20a=3, C2b=1, C2c=1, IS 11c=9

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

1+26+2+2+4+3+1+1+9=49,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  49,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914122

49=49,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 920,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol. č. 914122,  nájem 80 dnů,

49*80=3 920,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1,2,

E3a=3, E7b=1,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

3+1=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 6 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

k pol.č. 914322

3+1=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 7 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  320,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dle pol 914322, nájem 80 dnů,

4*80=320,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1,2,3,5,

IS 11a=7,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

3+1+2+1=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422,

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  560,000 ____________ ____________

k pol.č. 914422, nájem 80 dnů,

7*80=560,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  45,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 13,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  45,000 ____________ ____________

k pol.č. 914922

45=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  3 600,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

k pol.č. 914922, nájemné 80 dnů

45*80=3 600,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 14 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1 kus=1souprava=5ks světel,

Detail 2,3

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

k pol.č. 916132

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  160,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 80 dnů, k pol.č. 916132,

2*80=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

pro zachování průjezdnosti křižovatky v km 0,845 po celou dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

k pol.č. 916152

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  80,000 ____________ ____________

k pol.č. 916152, nájemné 80 dnů

1*80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 2,3,

Z2=2,

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 21 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, k pol.č. 916312

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  160,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení, pronájem 80 dnů, k pol.č. 916312,

2*80=160,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  45,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení, detail 1- 13, ke sloupkům

viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.2_Situace_objizdnych_tras_2._etapa

45=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 24 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  45,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712

45=45,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 600,000 ____________ ____________

k pol.č. 916712, 80 dnů

45*80=3 600,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  12,000 ____________ ____________

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Rozpočet:

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 782,400 ____________ ____________

Zemina a kamení, viz pol.č. 11130, 12932

"11130" 

4408*0,05*2,00=440,800 [A]

"12932 (s výpočtem v 12273B.2)" 

670,80*2,00=1 341,600 [B]

Celkem: A+B=1 782,400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  4 408,000 ____________ ____________

průměrná tloušťka 5 cm, doprava na skládku viz pol.č. 12273B,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

konstrukce S3 [délka okrajů x prům. š.]

(2*2204)*1,0=4 408,000 [A]

Technická specifikace: včetně svislé a vodorovné dopravy v rámci odtěžení  a uložení na skládku

 2 12273B 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  7 052,800 ____________ ____________

doprava na skládku 32 km, k pol.č. 11130

4408 m2*0,05 m*32 km=7 052,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 3 12273B 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM  21 465,600 ____________ ____________

doprava 32 km na skládku k pol.č. 12932
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol. č. 12932:

2664 m*0,50 m3/m=1 332,000 [A]

odečet pro rozprostření ornice pol. č.18232:

-4408*0,15=- 661,200 [B]

K odvozu: 

A+B=670,800 [C]

C*32 km=21 465,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

 4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 664,000 ____________ ____________

Vyprofilování na trojúhelníkový tvar příkopu.

Částečný odvoz na skládku viz pol.č. 12273B.2, ostatní materiál se užije v pol. č. 

18232

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

km 0,820 - km 2,420 vlevo: 1600=1 600,000 [A]

km 2,540 - km 3,024 vlevo: 484=484,000 [B]

km 1,880 - km 2,460 vpravo: 580=580,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 664,000 [D]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 5 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3  246,600 ____________ ____________

svahování v místech, kde nebude příkopa

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,
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3.6.1.7

II/408 hranice kraje - Štítary, 2. etapa

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2,420 - km 2,540 vlevo: 120=120,000 [A]

km 0,920 - km 1,880 vpravo: 960=960,000 [B]

km 2,460 - km 3,024 vpravo: 564=564,000 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,15=246,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  4 408,000 ____________ ____________

Tl. vrstvy ornice 0,15 m. Využije se část materiálu - ornice ze stavby pol.č. 12932, 

zbytek se odveze a uloží na skládku

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

2*2204*1,00=4 408,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4 408,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

(2*2204)*1,0=4 408,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  124,000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace 

stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy,

[prům. obvod bednění x min. výška]: 20*3,1*2=124,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


