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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 9 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž , á 25 kg KG  8,06500 ____________ ____________

(65,6+257,0)*0,025

 10 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových  dlaždic na sucho M2  247,50000 ____________ ____________

dlažba 30x30x4 cm : 134,5

dlažba tl. 6 cm : 113,0

 11 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu M2  35,80000 ____________ ____________

přídlažba : 35,8

 12 113151255R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.20 cm M2  367,50000 ____________ ____________

39,0+328,5

 13 113201111R00 Vytrhání obrubníků  chodníkových a parkových M  169,50000 ____________ ____________

 14 113202111R00 Vytrhání  obrub obrubníků silničních M  130,00000 ____________ ____________

kamen. obrubníky : 110,5+19,5

 15 122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 M3  110,90000 ____________ ____________

odhumusování : 322,0*0,2

podkladní vrsty dlažby : 46,5

 16 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 M3  33,10000 ____________ ____________

66,2*0,5

 17 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  16,55000 ____________ ____________

33,1*0,5
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 122302201R00 Odkopávky  pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3  33,10000 ____________ ____________

66,2*0,5

 19 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 M3  230,80000 ____________ ____________

podkladní vrsty vozovek : 577,0*0,4

 20 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3  130,95000 ____________ ____________

(31,1+230,8)*0,5

 22 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ M3  22,05000 ____________ ____________

drenáže : (27,7+22,5+17,0+21,0)*0,5*0,5

 23 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 M3  11,02500 ____________ ____________

22,05*0,5

 24 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ M3  10,29000 ____________ ____________

přípojky vpustí V4,V5,V6,V7 : (2,5+6,6+3,5+7,0)*0,7*0,75

 25 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 M3  5,14500 ____________ ____________

10,29*0,5

 26 133301101R00 Hloubení  šachet v hor.4 do 100 m3 M3  6,75000 ____________ ____________

vpusti V4,V5,V6,V7 : 1,0*1,5*1,125*4

 27 133301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení  šachet v hor.4 M3  3,37500 ____________ ____________

6,75*0,5

 29 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m M3  128,40000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mezideponie : 

ornice : 62,2

zemina pro zpětný dosyp : 35,84

příčný rozvoz na staveništi - SO 101 : 30,36

 30 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m M3  348,95000 ____________ ____________

ornice : 2,2

podkladní vrsty dlažby : 46,5

podkladní vrsty vozovek : 577,0*0,4

odkopávky : 30,36

rýhy do 200 cm : 10,29

šachty : 6,75

rýhy do 60 cm : 22,05

 31 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3  35,84000 ____________ ____________

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 

zásypu

zpětný dosyp : 35,84

 32 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění M3  58,14000 ____________ ____________

dosyp středního ostrova 

: 45,0

dosyp děl. ostrůvků -Poříčí : 5,14

dosyp děl. ostrůvků -Mlýnská : 8,0

 33 175101101RT

2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm M3  14,04300 ____________ ____________

přípojky vpustí V4,V5,V6,V7 : (2,5+6,6+3,5+7,0)*0,7*0,65

vpusti V4,V5,V6,V7 : (1,0*1,5-0,5*0,5)*1,025*4

 34 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny M3  20,80000 ____________ ____________

gabiony : 20,0+0,8
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2  65,60000 ____________ ____________

 36 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 M2  257,00000 ____________ ____________

 37 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2  491,00000 ____________ ____________

58,0+365,0+68,0

 38 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně M2  335,00000 ____________ ____________

 39 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 M2  65,60000 ____________ ____________

děl. ostrůvky - Poříčí : 16,6+12,1+11,2

děl. ostrůvky - Mlýnská : 10,2+15,5

 40 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do  10 cm, do 500 m2 M2  257,00000 ____________ ____________

zelené pásy : 257,0

 41 182301127R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 40-50 cm, do 500 m2 M2  63,58500 ____________ ____________

střední ostrov : 3,14*4,5*4,5

 42 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice M3  2,20000 ____________ ____________

 43 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  346,75000 ____________ ____________

podkladní vrsty dlažby : 46,5

podkladní vrsty vozovek : 577,0*0,4

odkopávky : 30,36

rýhy do 200 cm : 10,29

šachty : 6,75

rýhy do 60 cm : 22,05

 73 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C T  35,71360 ____________ ____________

20,8*1,7*1,01
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy a zvláštní zakládání2

 44 212810010RA

D

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp 

kamenivo, trubky d 160 mm

M  88,20000 ____________ ____________

27,7+22,5+17,0+21,0

 45 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 M3  0,10938 ____________ ____________

zábradlí : 0,25*0,25*0,35*5

 46 275351215RT

1

Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna M2  1,75000 ____________ ____________

0,25*4*0,35*5

 47 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění M2  1,75000 ____________ ____________

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

 48 275353101R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m KUS  5,00000 ____________ ____________

Základy a zvláštní zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 52 327216113RT

2

Opěr.zeď gabion.š.paty 1m,v.1,97-2,10 m,3vrst,oko 100/50, včetně dodávky  

lomového kamene

M3  20,30000 ____________ ____________

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm M3  2,30000 ____________ ____________

lože gabionů : 2,3

 61 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm M3  1,37200 ____________ ____________

přípojky vpustí V4,V5,V6,V7 : (2,5+6,6+3,5+7,0)*0,7*0,1

 62 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m M2  188,90000 ____________ ____________

gabiony : 52,0

pláň střed. ostrova : 66,0

pláň děl. ostrůvků - Poříčí : 12,3+13,3+18,3

pláň děl. ostrůvků - Mlýnská : 15,2+11,8

 99 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP M2  217,23500 ____________ ____________

188,9*1,15

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 63 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 0-32  mm M2  348,64940 ____________ ____________

zhutněná pláň : 

ostrůvek v místě přechodu v ulici Mlýnská : 

7,54*1,21

pěší komunikace : 280,6*1,21

 64 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 0-63 mm M2  425,75000 ____________ ____________

zhutněná pláň : 

vozovka, nájezd na most : 335,0

srpkovitá krajnice : 17,0*1,21

pojížděná pěší komunikace : 58,0*1,21

 65 564962113R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 22 cm M2  70,18000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pojížděná pěší komunikace : 58,0*1,21

 66 565141211RT

2

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, plochy 201-1000 m2 M2  306,50000 ____________ ____________

260,7+45,8

 67 566111123R00 Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 M2  355,57000 ____________ ____________

Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, 

plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí.

zhutněná pláň : 

vozovka - pláň : 335,0

srpkovitá krajnice : 17,0*1,21

 68 571901111R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 5 kg/m2 M2  355,57000 ____________ ____________

zhutněná pláň : 

vozovka - pláň : 335,0

srpkovitá krajnice : 17,0*1,21

 69 573191111R00

a

Spojovací postřik   kationaktivní emulzí 0,50 kg/m2 PS-E M2  613,00000 ____________ ____________

(260,7+45,8)*2

 70 573191111R00

b

Infiltrační  postřik  kationaktivní emulzí 0,50 kg/m2 PI-E M2  306,50000 ____________ ____________

260,7+45,8

 71 576111123R00 Koberec asfalt.mastix SMA 8 S (AKMJ) nad 3 m, 4 cm M2  306,50000 ____________ ____________

260,7+45,8

 72 577152123RT

2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 M2  306,50000 ____________ ____________
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

260,7+45,8

 74 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t =  5 m2 M2  55,91640 ____________ ____________

pojížděná pěší komunikace : (58,0-3,18)*1,02

dvojřádky - stávající kostky : 0

 75 58380120.AR

X

Kostka dlažební drobná - řezaná ( 5 stran) M2  3,24360 ____________ ____________

3,18*1,02

 76 58380155R Kostka dlažební velká  15 -17 cm   1t=2,5m2 T  6,93600 ____________ ____________

srpkovitá krajnice : 

17,0/2,5*1,02

 82 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu C 30/37  XF4  tl. 10  cm M2  17,00000 ____________ ____________

srpkovitá krajnice : 17,0

 83 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 30/37 XF4  tl. 4 cm M2  91,96000 ____________ ____________

pojížděná pěší komunikace : 58,0

dvojřádky : 9,83+9,2+10,18+2,35+2,4

 95 59245110R Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní M2  262,10510 ____________ ____________

(7,54-4,03)*1,01

(280,6-24,6)*1,01

 96 592451151R Dlažba zámková 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé M2  28,91630 ____________ ____________

4,03*1,01

24,6*1,01

 97 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2  288,14000 ____________ ____________
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ostrůvek v místě přechodu v ulici Mlýnská : 7,54

pěší komunikace : 280,6

 98 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm M  24,95600 ____________ ____________

4,0*2

3,14*1,5*0,5*2+3,14*2,0*0,5+3,14*0,8*0,5+3,14*1,0*0,5*3+3,14*2,0*0,5

Komunikace5 ____________

Konstrukce zámečnické767

 21 13226322R Tyč ocelová plochá jakost S235  40x10 mm, 11375 T  0,23637 ____________ ____________

výplň : 218,86*0,001*1,08

 28 14587793Ra Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  100x60x3 mm T  0,18813 ____________ ____________

rám, stojimy : (158,53+15,66)*0,001*1,08

 100 767-901 Žárové zinkování KG  393,05000 ____________ ____________

 101 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg KG  393,05000 ____________ ____________

zábradlí : 158,53+218,86+15,66

 139 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m T  0,44415 ____________ ____________

Konstrukce zámečnické767 ____________

Trubní vedení8

 49 28611133R Trubka PVC kanalizační Solidwall 200x6,9x6000 mm, plnostěnná, hladká, SN 12 KUS  3,50000 ____________ ____________

 50 28651649.AR Koleno kanalizační KGB DN 200/ 45° PVC KUS  4,06000 ____________ ____________

4*1,015
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Stavba:
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Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 28651665.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC KUS  4,06000 ____________ ____________

 89 59221612R Trouba betonová TBP 4-20  DN 20x100x3 cm KUS  4,04000 ____________ ____________

4*1,01

 90 59223856R TBV-Q 450/195/5c skruž horní KUS  4,04000 ____________ ____________

 91 592238630R TBV-Q 450/555/6d skruž  středová KUS  4,04000 ____________ ____________

 92 59223864R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací  prstenec KUS  4,04000 ____________ ____________

 93 592239006R TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní KUS  4,04000 ____________ ____________

 94 5922390140R TBV 3A20P skruž 450/350 s otvorem DN 200 PVC KUS  4,04000 ____________ ____________

 102 817354111R00 Montáž  betonových útesů s hrdlem DN 200 KUS  4,00000 ____________ ____________

 103 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 M  19,60000 ____________ ____________

přípojky vpustí 

V4,V5,V6,V7 : 2,5+6,6+3,5+7,0

 104 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 KUS  8,00000 ____________ ____________

 105 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální KUS  4,00000 ____________ ____________

 106 899203111RT

3

Osazení  mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 

x 500 mm, D400

KUS  4,00000 ____________ ____________

 107 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 M3  0,40000 ____________ ____________

0,1*4
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8 ____________

Doplňující práce na komunikaci91

 53 40444934.AR Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fól1, EG7letá KUS  1,00000 ____________ ____________

A4 : 1

 54 40445029.AR Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá KUS  1,00000 ____________ ____________

C4a : 1

 55 40445032.AR Značka dopr příkazová  C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá KUS  2,00000 ____________ ____________

C1 : 2

 56 40445089.AR

X

Značka dopr inf IS 9b, 2500/2200 fól1, EG7letá KUS  1,00000 ____________ ____________

IS 9b : 1

 57 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm KUS  1,00000 ____________ ____________

A4 : 1

 58 404459505R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 4000 mm KUS  2,00000 ____________ ____________

IS 9b : 2

 59 404-999 Pružný prosvtětlený výstražný maják KUS  1,00000 ____________ ____________

 77 58380313R Obrubník kamenný přímý OP2  30x20 cm M  49,00000 ____________ ____________

po odpočtu obloukových : 49,0

 78 58380313Ra Obrubník kamenný obloukový  30x20 cm - R do 3 m M  7,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SV nároží křižovatky : 5,0+2,0

 79 58380313Rb Obrubník kamenný obloukový  30x20 cm - R do 8 m M  22,00000 ____________ ____________

SZ nároží křižovatky : 5,5+6,0

SV nároží křižovatky : 10,5

 80 58380313Rc Obrubník kamenný obloukový  30x20 cm - R do 12 m M  30,00000 ____________ ____________

SV nároží křižovatky : 6,0

JV nároží křižovatky : 8,5+7,0

JZ nároží křižovatky : 8,5

 81 58380313Rd Obrubník kamenný obloukový  30x20 cm - R nad 12 m M  23,50000 ____________ ____________

SZ nároží křižovatky : 4,0+5,0

JV nároží křižovatky : 5,0

JZ nároží křižovatky : 9,5

 84 59217010R Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní KUS  71,71000 ____________ ____________

(16,0+55,0)*1,01

 85 59217100R Obrubník CSB KO přímý 300/195/600  mm KUS  38,38000 ____________ ____________

38,0*1,01

 86 59217102R Obrubník CSB KO vnější oblouk R 0,5 300/195/262 KUS  6,06000 ____________ ____________

6*1,01

 87 592171500R Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150 přírodní KUS  116,95800 ____________ ____________

(32,0+19,0+28,3+36,5)*1,01

 88 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150  šedý KUS  24,24000 ____________ ____________

8,0*3*1,01
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 108 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu KUS  1,00000 ____________ ____________

C 4a : 1

 109 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al  patka KUS  2,00000 ____________ ____________

přemístění značky P4 : 1

A4 : 1

 110 914001122R00 Osaz.2 sloupků  dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka KUS  1,00000 ____________ ____________

IS 9b : 1

 111 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu KUS  3,00000 ____________ ____________

C1 : 2

A4 : 1

 112 914002812R00 Osazení velkorozměrových značek, tabule 350x150 cm KUS  1,00000 ____________ ____________

IS 9b : 1

 113 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou M  27,90000 ____________ ____________

V1a : 21,5+6,4

 114 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou M  100,50000 ____________ ____________

V4 : 

jízdní pruhy : 8,0+23,0+11,1+23,0+8,4+9,9

dělící ostrůvek na ul. Mlýnská : 15,1

dělící ostrůvek na mostě : 2,0

 115 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. M2  23,94000 ____________ ____________

V7 : 14,0

V13a : 7,7+2,24
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 116 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky M  128,40000 ____________ ____________

27,9+100,5

 117 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů M2  23,94000 ____________ ____________

 118 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 XF4 M  177,50000 ____________ ____________

128,0+13,0+4,0*3+16,5+1,0*8

 119 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože  z C 30/37  XF4 M  235,17200 ____________ ____________

silniční 1000x300x150 mm : 

ostrůvek v severní části křižovatky : 32,0

ostrůvek v jižní  části křižovatky : 19,0

zelený ostrov středu křižovatky : 28,3

ostrůvek v ul. Mlýnské : 36,5

nájezdové 1000x150x150 mm : 

ostrůvek v severní části křižovatky : 4,0+4,0

ostrůvek v jižní  části křižovatky : 8,0

ostrůvek v ul. Mlýnské : 4,0+4,0

obrubníky KO - přímé 600x300x195 mm : 

ostrůvek v jižní  části křižovatky : 0,6*38

obrubníky KO - vněj. oblouk R=0,5 m : 

ostrůvek v jižní části křižovatky : 6*0,262

silniční 1000x250x150 mm : 

krajská komunikace II/374 na ulici Poříčí : 12,0+4,0

místná komunikace v ulici Mlýnská : 20,5+23,5+4,0+4,0+3,0

 120 917862111RT

5

Osazení stojat.  obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37  XF4, včetně obrubníku 

100/10/25

M  181,00000 ____________ ____________

chodníkové : 181,0

 121 918101111R00

a

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37, XF4 M3  8,96250 ____________ ____________

(177,5+181,0)*0,025
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 122 918101111R00

b

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37, XF4 M3  5,87930 ____________ ____________

235,172*0,025

 123 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm M  34,00000 ____________ ____________

 124 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm M  34,00000 ____________ ____________

6,5+7,5+20,0

 125 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm M  5,60000 ____________ ____________

3,9+1,7

 129 970251200R0

X

Řezání obrubníků  hl. řezu 200 mm M  3,90000 ____________ ____________

kamenné : 0,3*13

Doplňující práce na komunikaci91 ____________

Bourání konstrukcí96

 126 962052211R00 Bourání dešťových vpustí M3  1,20000 ____________ ____________

 127 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 M3  26,85000 ____________ ____________

lože obrub 

a přídlažby : 16,0+10,85

 128 966006215R00 Odstranění  sloupků dopravních značek z Al patek KUS  1,00000 ____________ ____________

přemístění značky P4 : 1

 130 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel M  3,50000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 131 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní M  299,50000 ____________ ____________

130,0+169,5

 132 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým M2  247,50000 ____________ ____________

 133 979071122R00 Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí M2  35,80000 ____________ ____________

Bourání konstrukcí96 ____________

Staveništní přesun hmot99

 138 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T  935,72862 ____________ ____________

Staveništní přesun hmot99 ____________

Přesuny suti a 

vybouraných hmot

D96

 134 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km T  163,75992 ____________ ____________

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za 

skládku.

dlažba : 247,5*0,138

kamen. obrubníky : 110,5*0,27

beton. obrubníky : 169,5*0,22

beton. lože obrubníků : 26,85*2,2

beton. vpusti : 1,2*2,4

kostky : 1,84*0,288

 135 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km T  1 278,85992 ____________ ____________
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dlažba : 247,5*0,138

kamen. obrubníky : 110,5*0,27

beton. obrubníky : 169,5*0,22

beton. lože obrubníků : 26,85*2,2*19

beton. vpusti : 1,2*2,4*19

kostky : 1,84*0,288

 136 979082312R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m T  177,27540 ____________ ____________

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na 

přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m 

svisle,

- při nakládání nebo překládání : 

dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

deponie : 

kamen. obrubníky : 19,5*0,27

kostky : 35,8*0,288

asfalt : 367,5*0,44

 137 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton T  61,95000 ____________ ____________

26,85*2,2+1,2*2,4

Přesuny suti a 

vybouraných hmot

D96 ____________

Ostatní nákladyON

 1 004111020R Geodetická dokumentace skutečného provedení SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a 

rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaženy i náklady na jiné stupně 

projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

 7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOUBOR  1,00000 ____________ ____________
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 

osob, včetně příslušného značení, 

náklady na osvětlení staveniště, náklady na 

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 

ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 

(provozně dopravní řád).

Ostatní nákladyON ____________

Vedlejší nákladyVN

 2 00511 R Geometrický plán SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

 3 005111020R Vytyčení stavby SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace 

bodů a sestavení laviček. 

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů 

a jejich polohopisnými (S-JTSK) 

a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

 4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Zaměření a vytýčení 

stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění 

stavby.

 5 005121 R Zařízení staveniště SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 

staveniště.

 6 005124010R Koordinační činnost SOUBOR  1,00000 ____________ ____________

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

 8 00523  R Zkoušky a revize SOUBOR  1,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Okružní křižovatka - Město Blansko

Stav. část

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 100

100

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 

technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Vedlejší nákladyVN ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zemní práce

Výměna stropu odlehčovací komory OK 5A

Rozpočet:

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

300

Objekt: SO 300

Stavba: 66b

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Výměna stropu odlehčovací komory OK 5A

Zemní práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 300

300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 M3  13,08750 ____________ ____________

58,0*0,2*0,5

(58,0-28,85)*0,5*0,5

 2 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 M3  6,54400 ____________ ____________

13,088*0,5

 3 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3  13,08800 ____________ ____________

 4 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3  6,54400 ____________ ____________

 5 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m M3  26,17600 ____________ ____________

13,088*2

 6 175101201R00 Obsyp  objektu bez prohození sypaniny M3  27,00000 ____________ ____________

 7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3  26,17600 ____________ ____________

 8 583317004R Kamenivo těžené frakce  0/32 B Jihomor. kraj T  46,35900 ____________ ____________

27,0*1,7*1,01

Zemní práce1 ____________

Staveništní přesun hmot99

 9 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop T  46,35900 ____________ ____________

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Staveništní přesun hmot99 ____________
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Blansko - ulice Poříčí, Mlýnská - rekonstrukce křižovatky (Blansko)

Výměna stropu odlehčovací komory OK 5A

Zemní práce

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

66b

SO 300

300

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________


