

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

| | |
|-----------------------------|---|
| Název veřejné zakázky: | III/379 37 Blansko přemostění |
| Evidenční číslo ve VVZ: | Z2021-008213 |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |
| Režim veřejné zakázky: | Nadlimitní veřejná zakázka |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Název zadavatele: | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |
| Sídlo zadavatele: | Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno |
| IČO / DIČ zadavatele: | 70932581 / CZ70932581 |
| Právní forma zadavatele: | 331 - Příspěvková organizace |
| Zastoupení zadavatele: | Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel |
| Adresa profilu zadavatele: | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html |
| Název projektu: | III/379 37 Blansko přemostění |
| Registrační číslo projektu: | ISPROFIN: 5621530047 |

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, tímto v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), předkládá písemnou zprávu zadavatele.

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je novostavba přemostění a související infrastruktury v intravilánu města Blanska.

Předmětem veřejné zakázky je novostavba přemostění a související infrastruktury v intravilánu města Blanska. Stavba začíná na ul. Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a přemostuje koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku. Napojení na stávající dopravní síť je pomocí novostaveb okružních křižovatek na ul. Svitavská II/374 a ul. Brněnská III/37937. Se stavbou souvisí nutné úpravy parkovacích ploch, chodníků, místních

komunikací, sjezdů, oplocení, stávajícího zatrubnění potoka na Starém Blansku a vybudování opěrných zídek, nových chodníků, nasvětlení, odvodnění a úpravy a ochrany drážních objektů.

Most ev. č. 37937-3 je navržen jako nová dominanta lokality v podobě ocelového oblouku se síťovými závěsy. Smontovaný oblouk s vybetonovanou deskou bude umístěn na mostní pilíře výsuvem. Na mostní oblouk navazuje oboustranně estakádní část s horní mostovkou z předpjatého betonu. Založení mostní konstrukce je navrženo z velkopřůměrových pilot.

V rámci stavby dojde k přeložkám a úpravám vodovodního řadu, kanalizace, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, plynovodu a snížení trakčního vedení SŽDC.

Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započítáním prací, demolice jedné zděné budovy a dvou plechových staveb, kácení, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a náhradní výsadba vegetace na plochách dotčených stavbou. Dále je součástí zakázky zajištění DIO pro realizaci stavby a traťových výluk železniční dopravy.

Dopravní situace je v současnosti neúnosná vzhledem k častému zablokování přilehlého kruhového objezdu na ul. Svitavská vozidly čekajícími před železničním přejezdem, který je jediným propojením centrální a východní části města Blanska.

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry. Před výsuvem ocelové mostní konstrukce s mostovkou budou realizovány SO 651 Úprava trakčního vedení. Výsuv ocelové mostní konstrukce s mostovkou nad řeku a dráhu bude realizován v době výluky.

Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací (příloha č. 1 zadávací dokumentace), akty státní správy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytován v elektronické formě ve formátu *.pdf a v přenosovém formátu XC4 *.xml. Rekapitulace soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor „III_37937 Blansko přemostění (REKAPITULACE).xlsx“) je poskytována v elektronické formě ve formátu *.xlsx.

Objekty SÚS JMK (projektová dokumentace pro SÚS JMK „III/37937 Blansko přemostění“):

- a) SO 001.2 Příprava území
- b) SO 101.1 Komunikace III/37937 – okružní křižovatka Svitavská
- c) SO 101.2 Komunikace III/37937
- d) SO 101.3 Komunikace III/37937 – okružní křižovatka Brněnská
- e) SO 101.4 Komunikace III/37937 – větev Olešná
- f) SO 102.1 Komunikace II/374 – úprava ul. Svitavská
- g) SO 182.0 DIO – Etapa 0
- h) SO 182.1 DIO – Etapa 1
- i) SO 182.2 DIO – Etapa 2
- j) SO 182.3 DIO – Etapa 3
- k) SO 182.4 Opravy objízdných tras
- l) SO 182.5 Trvalé dopravní značení – část SÚS JMK
- m) SO 201 Most přes Svitavu a koridor SŽDC
- n) SO 211.1 Opěrné zdi ul. Svitavská – Město Blansko

- o) SO 211.2 Opěrné zdi ul. Svitavská – Lidl
- p) SO 211.3 Opěrné zdi ul. Svitavská – Správa jeskyní
- q) SO 211.4 Opěrné zdi ul. Svitavská – Penny
- r) SO 212 Opěrná zídka ELITA
- s) SO 301.2 Přeložka řadu IPE 110— ul. Brněnská — část 2
- t) SO 303 Přeložka řadu TLT 150— ul. Svitavská
- u) SO 351.1 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Svitavská
- v) SO 351.2 Přeložky a úpravy kanalizací III/37937
- w) SO 351.3 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská
- x) SO 401.1 Přeložky a úpravy NN
- y) SO 402 Přeložky a úpravy VN
- z) SO 451 Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů CETIN
- aa) SO 452 Přeložky a úpravy sdělovacích aj. kabelů
- bb) SO 501 Přeložka plynovodu - ul. Svitavská
- cc) SO 651 Úprava trakčního vedení
- dd) SO 661 Úprava osvětlení železničního koridoru
- ee) SO 671 Ochrana kabelů SŽDC podél paty nábrežní zdi
- ff) SO 681 Ukolejnění
- gg) SO 691 Dopravní technologie po dobu výstavby
- hh) SO 701.1 Oplocení
- ii) SO 702 Provizorní opatření v areálu HAASE
- jj) SO 801.1 Vegetační úpravy

Objekty města Blanska (projektová dokumentace pro město Blansko „III/37937 Blansko přemostění“):

- a) SO 001.1 Příprava území
- b) SO 102.2 Komunikace II/374 – úprava ul. Fügnerova
- c) SO 103 Místní komunikace k železniční vlečce ul. Nádraží
- d) SO 104 Úprava místní komunikace ul. Brněnská
- e) SO 110.1 Parkoviště pod ČOV Staré Blansko
- f) SO 110.2 Parkoviště pro nákladní vozidla
- g) SO 110.3 Parkoviště u areálu HAASE
- h) SO 110.4 Úprava parkoviště LIDL
- i) SO 110.5 Úprava parkoviště PENNY
- j) SO 110.6 Rozšíření parkoviště LIDL
- k) SO 120.1 Chodníky a sjezdy ul. Svitavská
- l) SO 120.2 Chodníky a sjezdy III/37937
- m) SO 120.3 Chodníky a sjezdy ul. Brněnská
- n) SO 182.6 Trvalé dopravní značení – Město Blansko
- o) SO 301.3 Přeložka řadu IPE 110— ul. Brněnská — část 3
- p) SO 351.4 Přeložky a úpravy kanalizací ul. Nádraží
- q) SO 401.2 Přeložka NN přípojek TS Lidl
- r) SO 403.1 Veřejné osvětlení ul. Svitavská
- s) SO 403.2 Veřejné osvětlení III/37937
- t) SO 403.3 Veřejné osvětlení ul. Brněnská
- u) SO 403.4 Veřejné osvětlení ul. Nádraží
- v) SO 404 Osvětlení mostu
- w) SO 701.2 Oplocení
- x) SO 801.2 Vegetační úpravy
- y) SO 901 Mobilíář

- z) SO 1001 Příprava území a HTÚ
- aa) SO 1002 Sjezd

Objekty které nejsou předmětem veřejné zakázky (projektová dokumentace „III/37937 Blansko přemostění“):

- a) SO 451 Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů Cetin (smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00121 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřená dne 14. 11. 2019 s městem Blanskem)
- b) SO 401.1 Přeložky a úpravy NN (smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014212 se společností E.ON Distribuce, a. s., uzavřená dne 28. 8. 2019 s městem Blanskem)
- c) SO 402 Přeložky a úpravy VN (smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014212 se společností E.ON Distribuce, a. s., uzavřená dne 28. 8. 2019 s městem Blanskem)

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ, POKUD BYLA UzAVŘENA

218 225 694,10 Kč bez DPH

4. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Otevřené řízení

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

| Nabídka č. 1 | |
|-----------------|---|
| Obchodní firma: | STRABAG a.s. |
| Sídlo: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| IČO: | 60838744 |

| Nabídka č. 2 | |
|-----------------|---|
| Společnost: | Společnost Blansko, přemostění – FIRESTA + EUROVIA |
| Obchodní firma: | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |
| Sídlo: | Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno |
| IČO: | 25317628 |
| Obchodní firma: | EUROVIA CS, a.s. |
| Sídlo: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 45274924 |

| Nabídka č. 3 | |
|-----------------|--|
| Obchodní firma: | Metrostav DIZ s.r.o. |
| Sídlo: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| IČO: | 25021915 |

| Nabídka č. 4 | |
|-----------------|--|
| Společnost: | Společnost Blansko přemostění (IDS+IMOS) |
| Obchodní firma: | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
| Sídlo: | Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
| IČO: | 25869523 |
| Obchodní firma: | IMOS Brno, a.s. |
| Sídlo: | Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
| IČO: | 25322257 |

| Nabídka č. 5 | |
|-----------------|--|
| Společnost: | Společnost Blansko přemostění (SG+KARETA) |
| Obchodní firma: | SILNICE GROUP a.s. |
| Sídlo: | Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
| IČO: | 62242105 |
| Obchodní firma: | KARETA s.r.o. |
| Sídlo: | Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál |
| IČO: | 62360213 |

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Není relevantní.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NEBO RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI ZAŘAZENI DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

| Nabídka č. 3 | |
|-----------------|--|
| Obchodní firma: | Metrostav DIZ s.r.o. |
| Sídlo: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| IČO: | 25021915 |

Vybraný dodavatel podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, POKUD JSOU ZADAVATELI ZNÁMI

| Poddodavatel č. 1 | |
|-------------------|--|
| Obchodní firma: | Metrostav a.s. |
| Sídlo: | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| IČO: | 00014915 |
| Plnění: | Kompletní realizace stavebních objektů dle smlouvy o spolupráci č. 21015005/Ve |

| Poddodavatel č. 2 | |
|-------------------|--|
| Obchodní firma: | G.K.S. spol. s r.o. |
| Sídlo: | Jeronýmova 1783/8, Židenice, 618 00 Brno |
| IČO: | 49975421 |
| Plnění: | Geodetické práce dle smlouvy o spolupráci č. 21015002/Mi |

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA

Není relevantní.

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI POUŽITO

Není relevantní.

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO

Není relevantní.

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMUTO DOŠLO

Není relevantní.

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY

Není relevantní.

14. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN

Není relevantní.

15. POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části z důvodu úzké funkční, věcné, časové a místní souvislosti požadovaných stavebních prací.

S ohledem na charakter požadovaného plnění a totožný okruh potencionálních dodavatelů zadavatel nepovažoval za účelné veřejnou zakázku rozdělit na části, přičemž nerozdělením veřejné zakázky na části nedošlo k omezení hospodářské soutěže.

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3 ZZVZ, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Není relevantní.

Písemná zpráva zadavatele – „III/379 37 Blansko přemostění“

V Brně dne 16. 6. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška