



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I – OPRAVA IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	II/152 Želešice průtah, 1. stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-021522
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/152 Hajany - Želešice
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel dne 30. 6. 2021, tj. ve lhůtě podle § 98 ZZVZ, uveřejnil na profilu zadavatele pod hlavičkou veřejné zakázky „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“ vysvětlení zadávací dokumentace č. I, jehož obsahem bylo vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace vizte níže). Na úvodní straně tohoto vysvětlení zadávací dokumentace byly administrativním pochybením uvedeny identifikační údaje jiné veřejné zakázky.

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí, že vysvětlení zadávací dokumentace č. I uveřejněné dne 30. 6. 2021 na profilu zadavatele pod hlavičkou veřejné zakázky „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“ se vztahuje k této veřejné zakázce, tj. „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“, nikoli k veřejné zakázce „II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st.“, jak bylo chybně uvedeno v identifikačních údajích na úvodní straně vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Zadavatel níže uvádí celé znění vysvětlení zadávací dokumentace č. I tak, jak bylo uveřejněno na profilu, a jak je platné pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V soupisech prací jsou uvedeny položky pro uložení nebezpečného odpadu „POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)“ v celkové množství 3145,794 tun. Toto množství odpovídá veškerému frézovanému asfaltu. Součástí zadávací dokumentace jsou i rozborů PAU, ze kterých vyplývá, že pouze část podkladních vrstev překračuje limity pro nebezpečný odpad tedy odpad 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“, u něž se cena za uložení včetně poplatků pohybuje dle dostupných ceníků okolo 10-13 tis za tunu, což by v uvedeném množství představovalo téměř 50% předpokládané hodnoty zakázky. Většina frézovaných vrstev tyto limity nepřekračuje a je možné je uložit jako ostatní odpad 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“, tedy za několikanásobně nižší cenu.

Žádáme zadavatele o rozdělení poplatku za uložení asfaltových směsí na nebezpečný odpad 17 03 01 „Asfaltové směsi obsahující dehet“ a ostatní odpad 17 03 02 „Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01“.

Odpověď na dotaz:

Na základě doplňkového měření provedeného zkušební laboratoří Consultest (z 12/20), jejíž závěry jsou rovněž součástí zadávací dokumentace, byly téměř veškeré asfaltové vrstvy zaříděny do klasifikační třídy ZAS-T3 a ZAS-T4, což zadavatel zapracoval do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“).

Zadavatel nebude soupis prací měnit. Dodavatelé ocení předmětné položky podle soupisu prací. Případné změny zařídění po odfrézování asfaltových vrstev budou projednány v průběhu realizace stavby a řešeny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „II/152 Želešice průtah, 1. stavba“

V Brně dne 1. 7. 2021

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška