



MZ Liberec, a. s.

Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Datum :	26. květen 2021
Název stavby :	Nemocnice Břeclav - Budova B - 2.NP pooperační JIP
Zpracoval :	Jan Procházka

Plyn	Název	Množství D+M	Měrná jednotka	Cena D+M/ks	Cena D+M celk.	DPH %
O2, Air	měděná trubka 8x1	34,00	m	232,00	7 888,00	21
	měděná trubka 12x1	77,00	m	295,00	22 715,00	21
	měděná trubka 18x1	26,00	m	404,00	10 504,00	21
	měděná trubka 22x1	22,00	m	484,00	10 648,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	64,00	ks	164,00	10 496,00	21
	Ag pájka 45+pasta	650,00	g	18,00	11 700,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	6,00	ks	208,00	1 248,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0.5m)	2,00	ks	304,00	608,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstávky	6,00	ks	544,00	3 264,00	21
	konzole jednoduchá	15,00	ks	223,00	3 345,00	21
	konzole středně složitá	40,00	ks	363,00	14 520,00	21
	příchytky pro vedení v SDK konstrukcích	38,00	ks	114,00	4 332,00	21
	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní na zeď (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku)	1,00	ks	26 048,00	26 048,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů na zeď, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	ks	22 638,00	22 638,00	21
	kabel J-Y(St) 2x2x0.8	4,00	m	56,00	224,00	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	1,00	ks	1 340,00	1 340,00	21
	značení potrubí	159,00	m	26,00	4 134,00	21
	zaslepení stávajících přívodů ramp	2,00	ks	238,00	476,00	21
	zaslepení stávajících panelů MSK	2,00	ks	425,00	850,00	21
	přesunutí lůžkové rampy LR-I	1,00	ks	2 367,00	2 367,00	21
	rozdělení a přesunutí lůžkové rampy RN07-DN1	1,00	ks	9 852,00	9 852,00	21
	demontáž a zpětná montáž stávající lůžkové rampy pro 1 lůžko	6,00	kus	2 367,00	14 202,00	21
	doplnění rychlospojky Air do lůžkové rampy LR-I	8,00	ks	4 523,00	36 184,00	21
	doplnění rychlospojky Air do lůžkové rampy RN07-DN1	2,00	ks	3 954,00	7 908,00	21
	úseková tlaková zkouška	2,00	ks	770,00	1 540,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	159,00	m	17,00	2 703,00	21
	zahájení,ukončení a předání	1,00	ks	2 680,00	2 680,00	21
	přesun hmot	1,00	ks	12 563,00	12 563,00	21
	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	1,00	kus	5 990,00	5 990,00	21
	zkoušky a revize plynových zařízení	1,00	ks	6 250,00	6 250,00	21
	cena celkem bez DPH				259 217,00	
	DPH			21,00 %	54 435,57	
	cena celkem s DPH				313 652,57	

Zakázka č. :	
Datum :	26. květen 2021
Název stavby :	Nemocnice Břeclav - Budova B - 2.NP pooperační JIP - přípojka Air
Zpracoval :	Jan Procházka

Plyn	Název	Množství D+M	Měrná jednotka	Cena D+M/ks	Cena D+M celk.	DPH %
	měděná trubka 28x1	65,00	m	662,00	43 030,00	21
	tvarovky Cu do pr.28	26,00	ks	164,00	4 264,00	21
	Ag pájka 45+pasta	300,00	g	18,00	5 400,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m)	3,00	ks	336,00	1 008,00	21
	napojení na stávající rozvod vč.odstávky	6,00	ks	544,00	3 264,00	21
	konzole jednoduchá	48,00	ks	223,00	10 704,00	21
	konzole středně složitá	12,00	ks	363,00	4 356,00	21
	značení potrubí	65,00	m	26,00	1 690,00	21
	úseková tlaková zkouška	2,00	ks	770,00	1 540,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	65,00	m	17,00	1 105,00	21
	zahájení,ukončení a předání	1,00	ks	1 966,00	1 966,00	21
	přesun hmot	1,00	ks	6 278,00	6 278,00	21
	zkoušky a revize plynových zařízení	1,00	ks	4 055,00	4 055,00	21
	cena celkem bez DPH				88 660,00	
	DPH			21,00 %	18 618,60	
	cena celkem s DPH				107 278,60	