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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Stavba:   II/365 Letovice, most 365-012 přes přehradní nádrž Křetínka 
Staničení:   13,495 
Objednatel dokumentace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 

příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno  

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00  Brno 
vedoucí. projektant - Ing. Martin Řehulka (AI:1003412) 
zodp. projektant - Ing. Dalibor Diviš (AI: 1006480) 

Okres:    Blansko 
Kraj:    Jihomoravský 
Katastrální území:  Vranová, Letovice 
Místo stavby:   Most přes VD Letovice mezi Křetínem a Letovicemi 
Bod křížení:   y= 598 696.195, x= 1 120 382.565 
Úhel křížení:   kolmý 
Souřadný systém:  S-JTSK, B.p.v. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 dle ČSN 73 6200 

Podle druhu převáděné komunikace - pozemní komunikace 
Podle překračované překážky - most přes vodní nádrž 
Podle počtu mostních polí - o 4 polích 
Podle počtu úrovní mostovek - s mostovkou v jedné úrovni 
Podle výškové polohy mostovky - s horní mostovkou 
Podle přesypávky - bez přesypávky 
Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání - trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě 
- směrově v přímé 
- výškově ve údolnicovém 

oblouku o poloměru 10000 m 
Podle úhlu křížení - kolmý 

Podle materiálu - betonový - ze železobetonu a 
předpjatého betonu 

Podle statické funkce hlavní nosné 
konstrukce - nosníky spřažené horní deskou 

Podle volné výšky na mostě - s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu - otevřeně uspořádaný 
Délka přemostění - 117,7 m 
Délka mostu - 134,6 m 
Délka nosné konstrukce - 120,0 m 
Rozpětí pole - 29,5 + 30,0+ 30,0 + 29,5 m 
Šikmost mostu - kolmý 
Šířka vozovky -  8,5 m 
Volná šířka mostu -  11,0 m 
Šířka průchozího prostoru (nouzového 

nebo veřejného chodníku) - 2x0,75 m 

Šířka mostu - 11,5 m 
Šířka nosné konstrukce - 11,16 m 
Výška mostu nad terénem - 17,0 m 
Stavební výška mostu - 1,20 m 
Konstrukční výška mostu - 1,55 m 
Plocha nosné konstrukce mostu - 510,4 m2 
Zatížení mostu dle ČSN 73 6222 
Zatížitelnost dle přepočtu - normální  - 12 t 

- výhradní - 28 t 
- výjimečná - 46 t 
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3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Zdůvodnění rekonstrukce mostu 

Na září 2021 je naplánováno vypouštění přehrady za účelem opravy návodního opevnění 
hráze a odtěžení nánosů ze dna nádrže. 

Je účelné využít snížení hladiny na kótu 349,60 m.n.m. k sanaci povrchu pilířů a úložných 
prahů. 

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

3.2.1 Převáděná komunikace 
Po mostě je převáděna komunikace II/365. Komunikace je na mostě v údolnicovém 

zakružovacím oblouku poloměru 10000 m. Komunikace je navržena jako obousměrná, 
v šířkovém uspořádání blízkém komunikaci S9,5. 

3.2.2 Překážka – VD Letovice 
Pod mostem prochází vodní plocha VD Letovice. 

3.2.3 Přeložky 
Nejsou. 

3.2.4 Související objekty a stavby 
Stavba je tvořena jediným stavebním objektem SO 201. 

3.3 Územní podmínky 

Stavba se nachází v extravilánu obcí Vranová a Letovice. 
Most se nachází na pozemcích Povodí Moravy, s.p. (p.č. 1/2, 445 a 764/3).  
Stavba si vyžádá dočasný zábor části vozovky pro zajištění pracovního místa nad VN 

Letovice. 
Pod most budou zřízeny přístupy z mostovky, od opěr je možný nouzový přístup IZS JMK. 

3.3.1 Poloha staveniště 
Staveniště bude situováno na pravé straně mostovky, ze které bude ke každému pilíři 

zřízen přístup pomocí lešení ukotveného do mostní římsy a stativ. 

3.3.2 Stávající veřejné komunikace 
Staveništěm neprochází kromě převáděné komunikace žádné další veřejné komunikace. 

3.3.3 Příjezdy a přístupy 
Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran, jak ze směru z Křetín, tak ze směru 

Letovice.  

3.3.4 Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na 

plochách zasažených stavbou. Skladovací plochy nesmí být zřízeny pod mostem na plochách 
VN Letovice. 

3.3.5 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 
Nejsou. 
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3.4 Povrchové vody 

3.4.1 Odvodnění staveniště 
Odvodnění mostovky zůstává stavbou nedotčeno, tedy mostními rigolovými 

odvodňovači s přímým odtokem. 

3.4.2 Povodně a ochranná díla 
Bezpředmětné. 

3.4.3 Překládky vodních toků 
Nejsou. 

3.5 Geotechnické podmínky 

Založení lešení bude prováděno v hlinito-písčitých usazeninách na dně nádrže, je tedy 
třeba počítat s tím, že nožky lešení musí být za provozu rektifikovatelné pro kompenzaci 
případného sedání. 

3.6 Vybavení objektů stálým zařízením 

V hlavách pilířů jsou provedeny otvory stálých zařízení. 
V rámci sanace budou otvory zapraveny sanační maltou. 

3.7 Stavební stav stávajícího mostu 

3.7.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu 
Založení mostu je plošné. 
Základy mostu jsou monolitické betonové. 
Pilíře jsou vyskládány z betonových rámových prefabrikátů, které byly následně vylity 

betonem. 
Úložné prahy jsou monolitické betonové. 
Ložiska jsou ocelová, a to ocelolitinová pevná (pilíř 3) a ocelová válečková (na ostatních 

podpěrách). 
Nosná konstrukce je tvořena tyčovými předpjatými betonovými mostními 

prefabrikovanými nosníky typu I-67 dl. 30 m. V příčném směru je v každém mostním poli 8 ks 
nosníků. Horní a dolní příruby nosníků jsou zbetonovány dohromady. Na nosnících je 
provedena vyrovnávací betonová vrstva. Nosná konstrukce působí v podélném směru jako 
čtyři samostatná prostá pole. 

Vozovka na mostě je asfaltobetonová. 
Obruby jsou kamenné. 
Římsy jsou železobetonové. 
Zábradlí na mostě je provedeno v. 1,1 m z uzavřených ocelových profilů.  
Mostní závěry jsou nad každou podpěrou povrchové, s chodníkovým krycím plechem. 
Odvodnění je zajištěno pomocí střechovitého sklonu vozovky do 12 ks mostních 

rigolových odvodňovačů s volným odtokem. 

3.7.2 Stavebně technický stav stávajícího mostu 
Spodní stavba je stabilní, ale s ohledem na obnovení pasivační schopnosti betonu je 

nutno sanovat povrch spodní stavby (zejména pilířů) za účelem zajištění životnosti jejich 
betonářské výztuže. 

Nosná konstrukce vykazuje vady způsobené zatékáním vody do prostoru nosníků, 
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zasaženy jsou především krajní nosníky. Sanace nosné konstrukce je nutná, nicméně není 
předmětem této stavby – bude realizována odděleně – prioritní je sanace spodní stavby 
v největším možném rozsahu po dobu snížené hladiny VN Letovice. 

Příslušenství (povrch říms, zábradlí) je nedávno sanováno. 
Hydroizolace netěsní, její výměna ale rovněž není předmětem této dokumentace. 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU 

4.1 Uvolnění staveniště 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu (zúžení jízdních pruhů a omezení 
maximální dovolené rychlosti) na mostu za účelem zřízení pracovního místa na jižní straně 
mostu. 

4.2 Skrývka ornice 

Není. 

4.3 Demolice 

Nejsou. 

4.4 Zemní práce 

4.4.1 Přístupová komunikace 
Pracovní místo leží přímo na silnici II/365. 

4.4.2 Výkopy, pažení 
Nejsou. 

4.4.3 Výkopový materiál 
Není. 

4.4.4 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 
Nejsou. 

4.4.5 Přechodová oblast 
Bez zásahu stavbou. 

4.5 Založení mostu 

Stávající založení mostu zůstane bez zásahu, je pravděpodobně plošné a nevykazuje 
poruchy. 

4.6 Spodní stavba 

Proběhne povrchová sanace pilířů a úložných prahů (vyjma horního povrchu úložných 
prahů. 

Zbytek spodní stavby je bez zásahu stavbou. 
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4.7 Nosná konstrukce 

Bez zásahu stavbou. 

4.8 Sanace 

Povrch pilířů a úložných prahů bude očištěný tlakovou vodou, přičemž se odstraní 
degradovaný beton. Obnažená výztuž bude zbavena rzi a opatřena ochranným nátěrem. 
Povrch stávajících betonu bude vyspraven sanačními hmotami vhodnými pro použití na 
povrchy vystavené dlouhodobému střídání klimatických vlivů – pilíře jsou vždy z části 
zaplaveny vodou a z části nad hladinou, která v průběhu roku výškově kolísá. 

V projektové dokumentaci předpokládáme následující odhadnutý rozsah sanací: 
• Sanace: 65 % plochy do 10 mm, 30 % plochy do 20 mm, 3 % plochy do 50 mm, 2 % 

plochy do 90 mm 
• Pohledový povrch sanovaných ploch bude opatřený sjednocující hydroizolační stěrkou 

jemnou maltou tl. do 2 mm, barva okrovošedá - RAL7044. 
• Povrch všech betonových kcí bude opatřený jednonásobným hydrofobním, 

protikarbonatačním nátěrem. 
• Podpovrchová vrstva bude na stojkách opatřena výztužnou síťovinou pro eliminaci 

nežádoucích erozních vlivů dynamických rázů od vln na vodní hladině. Úložný práh je 
v dosahu vln jen při výjimečných situacích a proto aplikaci síťoviny nevyžaduje. 

 
Tryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku. Očištění podkladu tlakem vodního 

paprsku tlakem nutným k dosažení odtrhové pevnosti požadované TKP (beton). Tlak vody 
bude cca 2000 barů. Technologie tryskání, přiměřený a dostatečný tlak vody pro dosažení 
požadované kvality očištění budou zhotovitelem prokázány pro každou kvalitu betonu 
zkouškami na referenčních plochách za přítomnosti zástupce investora. 

Sanace výztuže. Potřebné odhalení výztuže, její otryskání na stupeň Sa 2,5 pevnými 
tryskacími materiály a ochrana pasivačním nátěrem v potřebném počtu vrstev bezprostředně 
po otryskání. 

Nízkotlaká injektáž – vodorovné spáry mezi prefabrikáty budou doinjektovány 
materiálem kompatibilním se systémem použitým k reprofilaci. Injektáž se předpokládá na 
všech spárách do hloubky 200 mm a průměrné šířky 5 mm. Skladebná výška prefabrikátů je 
1,0 m. Injektovaný obvod každé spáry je 2x2,0 + 2x2,5 = 9,0 m. 

Reprofilace do 10 mm ‐ Tenkostěnná oprava správkovou maltou do 10 mm. Dočištění 
plochy a nanesení stěrky. 

Reprofilace do 20 mm ‐ Povrchová oprava správkovou maltou do 20 mm. Ruční a 
tlakové dočištení plochy, sanace výztuže a obnovení krycí vrstvy sanační hmotou v tl. do 20 
mm. 

Reprofilace do 50 mm ‐ Povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm. Ruční a 
tlakové dočištení plochy, sanace výztuže a obnovení krycí vrstvy sanační hmotou v tl. do 50 
mm. 

Reprofilace do 90 mm ‐ Povrchová oprava správ. maltou od 50 do 90 mm. Ruční a 
tlakové dočištění plochy, sanace výztuže a obnovení krycí vrstvy sanační hmotou v tl. do 90 
mm. 

Sjednocující stěrka – Tenkostěnná stěrka pro sjednocení kvality povrchu konstrukce. 
Dočištění plochy a nanesení stěrky. Barva sjednocující stěrky bude světle šeda s texturou 
kameniva. 

Výztužná síťovina – Na stojkách bude v rámci aplikace sjednocující stěrky aplikována 
výztužná skelná síťovina, která zajistí odolnost proti rázovému namáhání vlnami. 

Hydrofobní a protikarbonatační nátěr. Přečištění povrchu (mechanicky, nebo tlakovou 
vodou, resp. tlakovým vzduchem), provedení nátěru v potřebném složení vrstev. 
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Oklep – prověření konstrukce mechanickým poklepem, zda je, či není krycí vrstva 
separovaná. V případě nutnosti bude separovaná vrstva odstraněna mechanicky. 

 
Upozornění: 
Činnost Sanace výztuže není zvlášt uváděna, ale je předpokládána ve všech položkách 

reprofilace. 

4.9 Příslušenství 

Bez zásahu do příslušenství mostu. 

4.9.1 Dopravní značení 
Stávající svislé dopravní značení omezující zatížitelnost mostu B13 s hodnotou 12 t 

s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Jediné vozidlo 28 t“ je již v souladu s poslední hodnotou 
stanovenou při mostní prohlídce. 

Zásah do vodorovného dopravního značení  není předmětem dokumentace. 
V průběhu rekonstrukce bude osazeno dočasné dopravní značení pro pracovní místo dle 

schematu C/8 TP 66, s doplněním o snížení rychlosti na 30 km/h za účelem zvýšení 
bezpečnosti. 

Budou použity následující dopravní značky: 
A15 + S1 2 ks 
E3a (600 m) 2 ks 
B21a 2 ks 
B20a (80) 2 ks 
IS10b (200 m) 2 ks 
A6b 2 ks 
B20a (60) 2 ks 
B20a (30) 2 ks 
B26 2 ks 
Z4 + S1 3+3+3=9 ks 
Z4 2x5=15 ks 
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5 POSTUP SANACE 

5.1 Postup a technologie výstavby mostu 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na komunikaci II/365 provozu v místě 
stavby.  

  
Postupně bude provedeno: 

- přípravné práce, zřízení zařízení staveniště,  
- provizorní dopravní opatření – odklonění dopravy na objízdnou trasu, 
- zřízení lešení, 
- sanace, 
- demontáž lešení a pomocných konstrukcí, 
- ukončení dopravních omezení, 
- dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu. 

5.2 Požadavky na měření 

Nejsou 

5.3 Zkoušky a sledování mostu 

5.3.1 Geodetická sledování během výstavby 
Nejsou. 

5.3.2 Zatěžovací zkouška 
Není požadována. 

5.1 Požadavky na materiály 

Nebudou prováděny nové betonové konstrukce. 

6 PODKLADY 
- Mostní list 
- Diagnostický prozkum (Ing. Jan Kryštof, listopad 2019) 
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7 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při realizaci opravy mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. v platném znění 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v platném znění 
 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

8 POŽÁRNÍ OCHRANA 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

 § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
 § 15 - dokumentace požární ochrany 
 § 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném 
znění 

 § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

 § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 
 

9 ZÁVĚR 
Projektant PDPS žádá, aby byl v případě změn proti zadávací dokumentaci, včas v 

předstihu informován. Realizační a dodavatelská dokumentace stavby je součástí prací 
zhotovitele stavby. 

 
 
Brno, březen 2021       Ing. Dalibor Diviš 
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