



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 103026/2021

Sp. zn.:

S – JMK 85588/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

1/21

Datum:

14. 7. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace – VI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

**Autoservis vozidel rychlé záchranné pomoci, ZZS JMK v Brně
Černovicích**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 13. 7. 2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. VI/1:

Ve výkresu D.1.1.2.2.02 Půdorys 1.NP.pdf se nachází Sedimentační jímka, u které je poznámka, že se jedná o dodávku ZTI, avšak v soupisu prací jsme nenalezli žádnou položku k jejímu nacenění. Mohli bychom Vás požádat o upřesnění této položky?

Odpověď na dotaz č. VI/1:

Uveřejňujeme korekci/úpravu uveřejněného *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb*. Provedená korekce/úprava se týká pouze části „0002.1 Stavba“.

D.1.1.1.01 – Stavební část

Pol. 61 – Ze *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb* byl vymazán text referenčního standardu „dle cenové nabídky Prefa Brno“

D.1.1.1.02

Ze *Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb* byl vymazány VRN profesí, inženýrských objektů a provozních souborů.

D.1.4.4.1.01

Pol. 19-20 – text „MARS žlab kabelový“ zaměněn za „žlab kabelový plech pozink; děrovaný“

D.1.4.4.2.01

Pol. 8. – Smazána, bylo uvedeno množství „0“.

D.1.4.5.01

Pol. 33-39 – text „návleková hadice akustik“ změněn na „návleková hadice \zvukově a tepelně izolační z pěnového polyethylenu, chemicky odolná, nenasákavá“

Pol. 80-85 – text „MLC PEX-AL potrubí“ změněn na „vícevrstvé kompozitní potrubí, vrstva AL, potrubí hladké, hygienicky nezávadné“

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic

Seznam příloh:

1. „01 Stavba SDaP_korekce.xlsx“