
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI 

Název veřejné zakázky: II/152 Želešice průtah, 1. stavba 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021522 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

IČO zadavatele: 70932581 

Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace 

Zastoupení zadavatele: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html 

Název projektu: II/152 Hajany - Želešice 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“) 

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZZVZ“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Zadavatel v předchozích vysvětleních zadávací dokumentace v návaznosti na změny 

provedené v projektové dokumentaci a/nebo v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr přiměřeně prodlužoval lhůtu pro podání nabídek. 

Administrativním neopatřením však v závěru textu vysvětlení bylo uvedeno též sdělení, že se 

lhůta pro podání nabídek neprodlužuje. Jak však jednoznačně vyplývá z předcházejícího textu 

jednotlivých vysvětlení zadávací dokumentace, údajů v této souvislosti upravených 

a uvedených na profilu zadavatele i z oznámení změn do Věstníku veřejných zakázek 

(uveřejněných formulářů „CZ04 Oprava národního formuláře“), lhůta pro podání nabídek byla 

v souladu s § 98 a § 99 v těchto případech přiměřeně prodlužována, a to i v rámci posledního 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 22. 7. 2021. 

Lhůta pro podání nabídek byla včera, tj. 22. 7. 2021 v návaznosti na včera provedené změny 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr prodloužena, přičemž jak bylo 

uvedeno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 22. 7. 2021, lhůta pro podání 

nabídek aktuálně končí dne 2. 8. 2021 v 10:00:00 hodin. 
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V Brně dne 23. 7. 2021 

 

 

 

 

______________________________________ 

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje 

PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 

Mgr. Lukáš Pruška 
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