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TECHNICKA ZPRAVA

SO 203

MOST EV.C. 425-018
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1 IDENTIFIKACNiI UDAJE

1.1 Stavba: /425 STAROVICKY — RAKVICE - B RECLAV
1.2 Objekt €. SO 203

1.3 Nazev objektu: Most ev. €. 425-018

1.4 Katastralni zemi: Bfeclav [613584]

1.5 Obec: Bfeclav

1.6 Okres: Bfeclav

1.7 Kraj: Jihomoravsky

1.8 Objednatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

pFispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

1.9 Investor: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

1.10 UvaZovany spravce mostu: Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno

1.11 Generalni projektant: Sdruzeni:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. a Viagesigne, s.r.o.

Dopravoprojekt Ostrava a. s.
Masarykovo nam. 5

702 00 Ostrava 1

ICO 42767377

Viadesigne, s.r.o.
Na zahradach 16
690 02 Breclav

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Filip Struhar — Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Projektant: Ing. Klara Grabcova — Dopravoprojekt Ostrava a.s.
1.12 Pozemni komunikace: 11/425
1.13 Bod kfizeni se silnici: Y = 581 477,145 km

X =1 207 326,941 km
1.14 Stanic¢eni na silnici v bodé Stani€eni na Gseku: 2,568 km
kfizeni s potokem: Liniové/provozni: 42,116 km

1.15 Uhel kfizeni 90° (1009)
1.16 Volna vyska neomezena
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2 ZAKLADNI UDAJE O MOST E (DLE CSN 73 6200)

Strana 4/ 24

2.1 Charakteristika mostu

podle druhu pfevadéné komunikace
podle prekracované prekazky

podle po¢tu mostnich otvord

podle poc¢tu mostovkovych podlazi
podle vySkové polohy mostovky
podle ménitelnosti zakladni polohy
podle planované doby trvani

podle prubéhu trasy na mosté

podle situativhiho uspofadani

podle hmotné podstaty

podle Clenitosti nosné konstrukce

podle vychozi charakteristiky

podle konstrukéniho usporadani pt. fezu

podle omezeni volné vysSky

2.2 Délka p remost éni

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce
2.5 Rozpéti jednotlivych poli
2.6 Sikmost

2.7 Volna Si fka mostu

2.8 Sitka prtichoziho prostoru
2.9 Sifka mostu

2.10 VySka mostu nad terénem
2.11 Stavebni vySka

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu
2.13 Zatizeni

2.14 Dulezita upozorn éni

pozemni komunikace
Zizkovsky potok

o jednom poli
jednopodlazni most

s horni mostovkou
nepohyblivy most

trvaly

smérove v pfimé

vysSkové ve stoupani 0,05%
kolmy

masivni

z prefabrikovanych nosnikud
prosté uloZzeny

oteviené usporfadany most

s neomezenou volnou vySkou

500 m
12,10 m
5,835 m
5,415 m
kolmy
8,00 m
neni
9,60 m
1,735m
0,820 m
9,60 * 5,835 = 56,016 m?

Zatizitelnost stanovena
podrobnym statickym vypoctem
(mostni list 425-018, 2002)

V koryté toku na navodi strané
mostu je vedeno stfedotlaké
vedeni plynu. Na mostu je
osazeno  stavajici  geodetické
zafizeni — nivela¢ni bod.
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3 ZDUVODNENI| MOSTU A JEHO UMISTENI

3.1 Uéel mostu a pozadavku na jeho FeSeni
Dokumentace pro Uzemni fizeni nebyl zpracovana.

Stavajici mostni objekt je dle posledni mostni prohlidky (07/2015) ve Spatném
stavebné technickém stavu. Udana normalni zatiZitelnost mostu je stanovena na 21t,
vyhradni 48 t a vyjimec¢na 80 t.

Bude provedena nova spadova deska a vybaveni mostu.

3.2 Podklady

3.2.1 Zpracovana dokumentace
» Diagnosticky prazkum — TESTSTAV spol. s r.o. (04/2017)

3.2.2 Geodetické podklady
« Polohopisné a vyskopisné zaméreni — HRDLICKA spol. s r.0. (04/2017)

e Katastralni mapy

3.2.3 Ostatni podklady
* Mistni Setfeni
e Pruzkum inzenyrskych siti (spravci jednotlivych siti)
* TKP staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
» TKP-D staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
* Vzorové listy VL 4 — mosty
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci — kvéten 2015

e TP 124 ,Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

MDS- OPK- prosinec 2008
« adali (TP, CSN.....)

3.3 Charakter p fekazky a p rfevad éné komunikace

3.3.1 Prevadéna komunikace
Pfevadénou komunikaci je silnice 11/425 . Stavajici most je veden v pfimém Useku.

PFicny fez mostu respektuje stavajici 3itkové uspofadani komunikace. Sitka mezi obrubami
na mosté ¢€ini 8,00 m. Niveleta mostu je vedena v pfimé ve stoupani 0,05% ve sméru na
Bfeclav. Pfi¢ny sklon vozovky na mosté bude vytvofen v celém rozsahu mostu jako

stfechovity 2,50 %.
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SMEROVE POMERY V pfimé

VYSKOVE POMERY R(m) t (m) s(%) od stan. do stan.

Stoupani 0,05
Sitkové usporadani na mosté je nasleduijici:

[NV W 11 4 1T- VTP 0,80 m
JIZANT PIURNY ... e e e e e e e e e e e et e e e eaeees 2x4,0 m
PraVvA FiMSA S CNOON T KB et ittt ittt et ieitieeeieeeteeeteesteeeseeeteeeeestressressteeteesteereeteeareeasenseeens 0,80 m
L1 N 0 1 1 (U TP 9,60 m

3.3.2 Prekazky

PrekaZku tvofi Zizkovsky potok, ktery je spravé Povodi Moravy, s. p.. Rekonstrukci
mostniho svrSku nedojde ke zméné prito¢ného profilu mostu.

Jelikoz nedochazi ke zméné prato¢ného profilu mostu, nebyl zpracovan
hydrotechnicky vypocet. Rekonstrukci mostu nedojde ke zhor3eni stavajicich odtokovych
poméru.

Koryto toku pod mostem je zaneseno naplaveninami v predpokladané tloustce
0,70 m dle zaméfeni stavajiciho dna a mostniho listu stavajici konstrukce. V dobé realizace
rekonstrukce mostu budou odstranény naplaveniny v toku pod mostem na kotu udanou
Povodim Moravy. Bfehy toku budou zachovany stavajici. Na mostu se nachézi stavajici
nivelaéni bod Pde-4.1 vpravo na fimse u opéry 1. Investor pozada o jeho zru3eni.

3.4 Uzemni podminky

Zajmové Uzemi se nachazi v extravildanu mezi obcemi Ladni a Bfeclav v pfimém
Useku, kde prevadi silnici 11/425 pres Zizkovsky potok.

Bezprostfedné pfed mostem vlevo se nachazi sjezd na zemédélsky pozemek. Nad
mostem skrz koryto toku je vedeno stfedotlaké vedeni plynu. Paralelné se silnici 11/425 je
vedena Zelezniéni trat, kterd je prevedena pres Zizkovsky potok betonovym propustkem
o svétlosti 1,0 m.

V blizkosti mostu jsou vedeny tyto inZenyrskeé sité:
. skrz koryto toku je vedeno stfedotlaké vedeni plynu.

. paralelné se silnici 11/425 je vedena elektrifikovana Zzeleznicni trat

3.4.1.1 S objektem mostu souvisi tyto stavebni objekty:
S mostem souvisi dalSi stavebni objekty.
SO 106 Usek silnice v k. 4. Bfeclav

3.5 Geotechnické podminky

Geologicky pruzkum nebyl proveden. Pro uvazovany rozsah praci neni nutny.
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3.6 Korozni podminky
Korozni prazkum nebyl zpracovan.

Navrh protikorozni ochrany:

Projekt mostniho objektu ev.¢. 425-018 bude dle TP 124 pro ochranu proti zvySenym
bludnym proudum zabezpecen:

a) Kombinaci primarni ochrany dle CSN 1SO 9690 (73 1215) a CSN P ENV 206
(73 2403) Tab. 3 a pfipadné sekundarni ochrany dle TP 124, &l. 5.2

* minimalni kryti vyztuze
» zamezeni vzniku trhlin
¢ omezeni pouziti portlandskych cement(
» dodrZeni povolenych podilt chloridd u cementld a zamésové vody
* pouzivani malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu
b) Konstrukénim opatfenim (C) — €l. 5.3, bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni
na povrch konstrukce

4 TECHNICKE RESENi MOSTU

4.1 Stavajici stav
Most byl postaven v roce 1969.

Jeho stav je posledni prohlidkou z 30. 7. 2015 zafazen do stavebniho stavu
V = Spatny se zatiZitelnosti Vn =21t, Vr=48ta Ve =80 t.

Prefabrikovana rdmova konstrukce na monolitické zakladové desce, tvorena 9 ks
Zelezobetonovych prefabrikovanych pficli a stojek typu BureS. PFicle rozméru 980x450x5400
mm a stojky 980x450x3000 mm jsou spojeny kloubové. Spary mezi pficlemi a stojkami jsou
dobetonovany. Most ma svétlost 5,0 m, stavajici svétla vyska je 0,915 m.

Dle prohlidky z 30. 7. 2015 je most zafazen do Spatného stavebniho stavu. Na
opérach jsou ditelné prusaky vody zejména ve sparach, v jejich okoli je beton zavlhly
s viditelnymi vapennymi vykvéty. Povrch kfidel je poteCeny z fim se zvodnélymi ploSnymi
trhlinami. Na podhledu nosné konstrukce jsou ve sparach vyrazné prusaky, vapenné vykveéty
a inkrustace. Lokalné je odpryskana kryci vrstva betonu s obnaZzenou korodujici vyztuzi.
Celni plochy nosné konstrukce jsou poteéené z Fims se zavodnglymi trhlinami a vapennymi

vykvéty.
4.2 VSeobecné prace

Pfed zaCatkem vystavby objektu je nutné zpracovat realizani dokumentaci (RDS)
a provést stabilizaci vyty€ovaci sité dle navrhu zodpovédného geodeta stavby. RDS nebude
mit vliv na vysoutéZzenou cenu.

V prubéhu stavby mostu je nezbytny autorsky dozor projektanta.

Pfed zahajenim vlastnich praci je nutno provést vytyCeni v3ech inZzenyrskych siti
v zajmovém Uzemi vlastniky popf. spravci téchto zafizeni.
4.3 Zajist éni dopravy

Stavebni Upravy prob&hnou ve dvou etapéch, provoz bude veden vzdy po poloviné
mostu. Provoz bude fizen svételnym signalizacnim zafizenim.
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4.4 Rozsah bouracich praci

Bude provedeno odbourani zabradli, fims, zavérnych zidek, mostnich zaveérq,
odstranéni vozovkovych vrstev, izolace a stavajici vyrovnavaci vrstvy z betonu az na horni
povrch stavajicich nosnikd.

4.5 Navrh stavebnich Uprav

PFevadénou komunikaci je silnice 11/425 pres Zizkovsky potok. Pfi¢ny fez mostu
respektuje Sifkové usporfadani komunikace. Volné Sifka mostu je 8,0 m.

Rozsah stavebnich Uprav zahrnuje vyménu vybaveni mostu (zadrzny systém, fimsy,
mostni zavéry, nova spadova deska).

Po odstranéni mostniho svrSku v€etné izolaci a vyrovnavaci vrstvy bude povrch NK
oCistén a bude opatfen kotvenou spadovou Zelezobetonovou deskou proménné tloustky
min. 120 mm, ktera bude kopirovat povrch vozovky — stfechovity sklon 2,5% s UZlabim
a protispady pod Fimsami 4,0%. Nosna konstrukce bude opatfena v GZlabi trubi¢kami
odvodnéni izolace. Vrty pro trubi¢ky odvodnéni izolace budou umistény mezi nosniky. Nosna
konstrukce bude vybavena novymi ZB fimsami a ocelovym z&bradelnim svodidlem se
svislou vyplni.

Zavérné zidky budou odbourany a budou vybetonovany nové kotvené na ulozné
prahy opér. Bude provedeno odvodnéni rubu opér trubkami DN150, které budou vyustény
skrz dfik opér do koryta toku. V pfechodové oblasti budou provedeny nové pfechodové kliny
z MCB délky 2,0 m.

Bude provedena sanace povrchu opér, kfidel, podhledu a ¢elnich ploch nosné
konstrukce a pasivace obnazené vyztuZze.

Pfed zaCatkem vystavby objektu bude zhotoviteli pfedana realizacni dokumentace
(RDS) a je nutné provést stabilizaci vytyCovaci sité dle navrhu zodpovédného geodeta
stavby.

V prabéhu stavby mostu je nezbytny autorsky dozor projektanta.

5 STAVBA MOSTU

5.1 Uvoln éni stavenist é

Pfed zapocetim zemnich praci je nutno poZzadat spravce inZzenyrskych siti o jejich
vytyCeni a respektovat podminky jednotlivych spravci pfi stavbé v jejich ochranném pasmu.

3 Provoz bude po dobu vystavby omezen. Probihat bude vzdy po poloviné mostu.
Rizeni dopravy bude zajistovat svételna signalizace feSena v ramci pfilohy E.
5.2 Skryvka ornice

Pfi vystavbé nebude stavajici ornice dotéena. Bude sejmut jen humoézni horizont
s travou a bude proveden odkop pfi kfidlech.

5.3 Zemni prace (vykopy)

5.3.1 Stavebni jamy

Pro pfistup k zavérnym zidkdm a UloZnému prahu mostu bude provedeno odstranéni
vozovkovych vrstev a zasypu aZ na uroven 0,35 m na kotu 159,820 m n.m. pod stavajici
Ulozny prah v rozsahu 0,60 m od rubu opér. Sklony svah( vykopt museji dodrZzet maximalni
sklon vykopového télesa v hodnoté max. 1:1.

KFidla mostu budou odkopany do Urovné zavérnych zidek na kétu 159,820 m n.m.
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Vykopy budou paZeny v misté rozhrani etap zaporovym pazenim.
Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody nebude zasahovat do vykopovych praci.
Je pocitano s odvodnénim a €erpanim pfipadnych deStovych vod ze stavebni jamy.
5.3.2Vykopovy material

Zemina z vykopuU bude odvezena na fizenou skladku.

5.3.3Zasyp stavebnich jam

Odkopané ¢&asti vozovky a zasypu budou obnoveny. Konstrukce vozovky je soucCasti
objektu SO 106. Zasypy do urovné plané silni¢niho télesa jsou soucésti objektu SO203
a budou provedeny ze Stérkodrti frakce 0/63.

5.3.4Z&sypy za objekty

Stérkodrt v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu, pozadovanou
pro hutnéni na plani dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemni prace. Materidl se uklada po
vrstvach jejichz tloustka je pfizpusobena hutnici technice, nepfesahuje vSak 0,3 m. Modul
pretvarnosti podloZi Eger, > 45 MPa.

Pfechodova oblast bude provedena dle VL4 viz vykres €. 201.03.
5.4 Spodni stavba

5.4.10peéry

Po odkryti opér na kotu 159,82 m n.m. bude provedena jejich stavebné technicka
kontrola. Budou odbourany zavérné zidky, po odbourani bude tato plocha ocisténa, budou
provedeny vyvrty pro kotevni vyztuz nové betonované zavérné zidky z betonu C 25/30 XF2.

VeSkeré povrchy opér budou ociStény vodnim paprskem (min. 1000 baru), pfipadna
obnaZzen&d vyztuz bude opiskovana do stfibrné barvy a opatfena pasivacénim néatérem.
V misté vétSich poruch bude provedena sanace hrubou maltou v tl. do 50 mm.

Sanace opér se predpoklada na 20% povrchu hrubou sana €éni maltou (do 50 mm),
a cely povrch op ér jemnou sana €ni maltou (do 20 mm). Trhliny nad 20 mm se zainjektuiji.
Bude proveden Sedy sjednocujici natér celych opér.

5.4.2KfFidla

Kfidla budou ubouréna do vySky ubourani zavérnych zidek nebo na ,zdravy" beton
vCetné odstranéni stavajici vyztuze, vySka bourani je 1,0 m. Budou provedeny vyvrty pro
kotevni vyztuz dobetonované Casti kfidel do nove vysky z betonu C 25/30 XF2. V ramci
vyztuze k¥idel budou do této armatury vloZzeny prvky pro kotveni fims.

5.4.3l1zolace, obklady a ochrana povrchu spodni sta  vby

Mostni opéry a k¥idla budou obsypany Stérkodrti 0/63 (hutnéni a Gprava dle CSN 73
6244 a TKP) a s ohledem na vyskyt spodni vody chrdnény v mistech styku se zeminami
(resp. 0,2 m pod Urovni upraveného terénu) izolaci ve skladbé:

1XALP+2xALN+geotextilie (600 g/m ?2)

Bude zajiSténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému
namahani a pfilnavost ke konstrukci. Bude zajisténo jeji odvodnéni a vylou¢eno stékani vody
po konstrukci. Pracovni spary musi byt oSetfeny pfetmelenim do draZzky nebo chranény
natavenym izolaénim paskem nebo tésnicim paskem vioZzenym do spary pied betonaZi.
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5.4.4Odvodn éni za op érami
Odvodnéni prostoru za rubem opér bude zachovano stavajici.

Pod prfechodovymi oblastmi na dno vykopu bude provedeno odvodnéni drenazi
z PE trubky DN 150 mm, ktera bude vedena podél rubu opéry v pficném sklonu min. 3,0%.
Tato drenaz bude vyvedena skrz dfik opér pred jejich lic v chraniéce DN 180 mm do koryta
toku.

5.4.5Prechodové oblasti

Pfechodové kliny délky 2,00 m budou provedeny na Sifku vozovky. NavrZzeny jsou
z mezerovitého betonu MCB. S opérami nejsou spojeny. Pfechodové kliny jsou uloZeny
hutnéném zasypu.

5.5 Nosna konstrukce a jeji sou €asti

5.5.1Nosna konstrukce mostu

Stavajici apravy nosné konstrukce most budou provedeny v nutném rozsahu. Bude
odstranéna stavajici vyrovnavaci vrstva betonu az na nosnou konstrukci.

Na stavajici most o délce premosténi 5,00 m, jehoZ nosna konstrukce je tvofena 9 ks
Zelezobetonovych prefabrikovanych pficli typu BureS, budou provedeny vyvrty pro kotveni
a bude provedena nova spadova Zelezobetonova deska.

Po odbourani stavajiciho mostniho svrSku az na p  Fiéle bude provedeno
polohové i vySkové zam éfeni povrchu nosné konstrukce a porovnani sp  fedpoklady
projektové dokumentace. P fipadné vyvolané zm ény budou zapracovany do RDS.

Po odstranéni vybaveni mostu a izolaci bude horni povrch nosné konstrukce ocistén
vodnim paprskem (min. 1000 bar() a bude provedeno navrtani kotevnich trnd. Horni povrch
sprahujici desky bude kopirovat pficny stfechovity sklon vozovky 2,50 %, v oblasti pod
fimsami bude protispad 4,0 %. Sprahujici deska bude proménné tloustky. V misté nivelety
silnice je navrZena tloustka desky 240 mm, u opéry 2 je tloustka desky 258 mm.

Podhledové a bo¢ni plochy nosné konstrukce budou ocistény vodnim paprskem (min.
1000 bart), obnazena vyztuz bude opiskovana do stfibrné barvy a opatfena pasivacnim
natérem. V mistech poruch bude provedena sanace hrubou maltou, nasledné se provede
adhezni mustek a jemna sanac¢ni malta.

Predpoklada se lokalni sanace postiZzenych mist nosné konstrukce 25% povrchu
hrubou sana €ni maltou (do 50 mm) a cely povrch jemnou sana €éni maltou (do 20 mm).

Do nosné konstrukce a kfidel budou osazeny pfipravky pro kotveni monolitickych
fims.
5.5.2Loziska
Ponechano stavajici uloZeni, nosna konstrukce je kloubové spojena
s prefabrikovanymi opérami.
5.5.3Mostni zav éry (v €etn é pozadovaného rozsahu pohybu)
Na rubu opér ve vozovce jsou navrzeny fezané spary vyplnéné asfaltovou zalivkou.
5.5.41zolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (p  od vozovkou a pod
fimsou)

Povrch nosné konstrukce musi byt pfed pokladkou izolace vyspadovan s ohledem
na odvodnéni. V pfipadé vyskytu smrstovacich trhlin na povrchu nosné konstrukce mostovky
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je nutné provést utésnéni trhlin podle projektové dokumentace ve shodé s CSN 73 6242
a TKP kap. 31. Pfi Sifce trhlin nad 0,2 mm se trhliny utéshuji materidlem pro kotevni
impregnacni natér ve shodé s TKP kap. 31, trhliny mensi neZz 0,2 mm se neoSetfuji. Tyto
sanace jsou soucasti Upravy povrchu pfed provedenim izolace na nosné konstrukci stejné

jako obrokovani.

Po zhotoveni mostovky (pfipadné pfed zah&jenim izola¢nich praci) se provadi
zaméfeni povrchu mostovky. Pro posouzeni se pouZiji vySky povrchu mostovky a pFicny
sklon. Body budou zvoleny v fezech maximalné po 2 m, a vzdy minimalné 5 bodu v fezu.
Zaméfené hodnoty budou pfedany projektantovi k vyhodnoceni odchylek proti
projektovanému stavu.

Izolace mostu je celoploSnd z kompozitniho izolaéniho bitumenového pasu
modifikovaného smési elastomerl a plastomert, ktery je zpevnény spfazenou nosnou
vloZkou (polyesterové rouno podélné i pficné stabilizované vici ploSnym zménam skelnym
vlaknem) tl. 5 mm na kotevné adhéznim néatéru. lzola¢ni pasy budou nataveny i na horni
povrch kfidel a zavérnych zidek pretazenych na rub opér 0,20 m pod pracovni sparu

napojeni noveé zavérné zidky na stavajici tlozny prah.

Izolace mostovky musi byt z materidlu, u kterého nedojde k tepelné degradaci
pfi pokladce vozovkovych vrstev.

V prostoru pod fimsou je navrZzena ochrana izolace — izola¢ni pés s hlinikovou
vloZkou.

Povrch betonu pfed zahgjenim izolatérskych praci musi byt ocistén a povrchova
vrstva musi vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,50 MPa.

Bude zajiSténa celistvost izolaci, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému
namahani a pfilnavost ke konstrukci. Bude zajisténo jeji odvodnéni a vylou¢eno stékani vody
po konstrukci. Pracovni spary musi byt oSetfeny pfetmelenim do draZzky nebo chranény
natavenym izolaénim paskem.

5.6 Mostni svrSek a odvodn éni

5.6.1Vozovka

Na mosté je navrZzeno nasledujici souvrstvi:

obrusna vrstva F N O @ It I I S 1 3T o 40 mm
Spojovaci postfik

ochranna vrstva F N O I L T S ¢ o Yo 50 mm

lozni vrstva N 5 Y 35 mm

izolacni vrstva 1zolace Viz 0dStavel 5.5.4 ..., 5mm
P EtICT VISV 1ottt i e et e e it ieeeiieresieiesieiertaeeaereens
(8 ] I 1 130mm

5.6.2 Rimsy, chodniky

Mostni fimsy budou monolitické Zelezobetonové z betonu C 30/37 XF4. Sitka obou
fims bude 0,80 m v celé délce. Horni povrchy obou fims jsou vyspadovany ve sklonu
smérem do vozovky ve sklonu 4,0%. VySka obruby 0,15 m bude nad povrchem vozovky.
Svisla spara mezi fimsou a nosnou konstrukci je opatfena uzaviracim nat érem typu S2 .
Kotveni do nosné konstrukce i kfidel je provedeno pomoci ocelovych kotev do betonu . Do
fims je kotveno ocelové zabradelni svodidlo se svislou vyplni se stupném zadrZzeni H2.
Povrch fims bude opatfen striazi.

Na svislé hrané fimsy u obruby a v Sifce 150 mm na hornim povrchu bude proveden
ochranny natér typu S4.
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V fimsach nebudou umistény chranicky.

Zkoseni hran dilata¢nich a pracovnich spar bude max. 15/15 mm.

5.6.3Mostni odvod novace a rigoly
Odvodnéni silnice bude zajisténo podélnym a pficnym sklonem vozovky na terén.

Odvodnéni izolace nosné konstrukce mostu bude zajiSténo drenaznim
polymerbetonovym Zebrem vedenym v UzZlabi, ktery bude vyustén do trubi¢ek odvodnéni
izolace (2 ks).

Pfedpoklada se, Ze hladina spodni vody nebude zasahovat do vykopovych praci (viz
vykres €. 3). V pribéhu zemnich praci pfi CiSténi koryta toku bude srdZzkova a podzemni
voda nepretrzité odCerpavana.

5.7 Mostni vybaveni

5.7.1Z&abradelni svodidla

Most bude opatfen ocelovym zébradelnim svodidlem se svislou vyplni se stupném
zadrZeni H2 na obou fimséch. Zabradelni svodidlo bude kotveno do fimsy pomoci kotevnich
desek, Sroubl a chemickych kotev. VySka zabradelniho svodidla od povrchu fimsy bude
1,10 m. Pfed a za mostem bude navazovat zabradelni svodidlo na vySkové nabéhy.

5.7.2Zabradli

Neni.

5.7.3Schodist é, dlazba
Objekt nebude opatien reviznim schodistém.

Koruna zemniho télesa pfed a za mostem, tam kde to Uzemni podminky dovoluji,
bude rozS8ifena. Pfechod fims do krajnice objektu silnice bude zpevnén kamennou dlazbou
do betonu tl. 0,35 m (0,25 m kamenna dlazba + 0,10 m beton) na SP podsypu tl. 0,10 m
lemovanou chodnikovym obrubnikem.

Kolem kfidel bude provedeno odlazdéni kamennou dlazbou do betonu tl. 0,35 m

5.7.4Upravy pod mostem

Dno bude ponechadno ve stavajicim stavu bez zasahu, dojde pouze vycisténi
od naplavenin na kétu udanou Povodim Moravy s.p..

5.7.5Vstupy, poklopy, dve fe

Nejsou.

5.7.6 Elektroinstalace, hlasi ¢ naledi

Nejsou.

5.7.7Ochrany dle €SN 73 6223

Nejsou.
5.7.8 Prevad éné inzenyrské sit é

Chréanicky v fimsach nejsou.
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5.7.9 Protihlukové clony

Nejsou.

5.7.10 Stalé zafizeni

Mostni objekt nebude opatien stalym zafizenim.

5.7.11 Revizni zafizeni

Nejsou.

5.7.12 Tabule s letopo étem
Na pravé fimse bude zaznamenan na tabulku letopocet vystavby a provedeni opravy
mostu.
5.7.13 Jin& zafizeni

Most bude opatien 2 x tabulkou s nazvem toku a 2x tabulkou s ev. €. mostu.

5.7.14 Geodeticka sledovani

Nejsou potieba.

6 PROVIZORNi DOPRAVNI ZNACENI

Provizorni dopravni znaCeni béhem stavby je navrzeno viz. E 02 SITUACE
ORGANIZACE VYSTAVBY. K upfesnéni bude pFedloZzeno zhotovitelem pfed zahgjenim
stavebnich praci, kdy bude zndm pfesny harmonogram stavby.

Vystavba objektu bude provddéna za omezeného provozu na silnici 11/425.
Rekonstrukce stavajici komunikace bude provadéna po polovindch v Usecich Fizenych
kyvadlové svételnou signalizaci a provizornim svislym dopravnim znacenim. Provizorni
dopravni znaceni bude po dokoncéeni prvni poloviny silnice pfemisténo na nové budovany
Usek druhé poloviny silnice.

Pfechodné dopravni znaceni je navrzeno dle TP 66 a pfizpusobeno potfebam stavby.
DoCasné dopravni znaCeni vychazi z potfeby stavby. Svislé dopravni znaeni bude
provedeno v zakladni velikosti. Vodorovné docasné znaceni bude z plastovych paska.

7 MATERIALY PRO STAVBU MOSTU

7.1 Material pro zasyp a obsyp

V pifechodové oblasti opér je nutno kontrolovat miru zhutnéni na prvni vrstvé nasypu
v tl. max. 30 cm, a to nejméné na 3 mistech ve vzdalenosti.

* max. 1,0 m za rubem opéry

» | =3/4 vySka zasypu za rubem opéry

e | =1,5xvyska zasypu za rubem opéry

Mira zhutnéni podloZi v pfechodové oblasti musi dosahnout minimalné 95 % PS.

Pod pfechodovymi kliny je zhutnény nesoudrzny nenamrzavy material odpovidajici
G2 (GP) zhutnény po vrstvach tl. 0,3 m na 1o=0,85, D=100%.

Mira zhutnéni stérkodrti frakce 0/63 v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na
hodnotu, poZzadovanou pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP. Zasyp bude hutnén po
vrstvach tl. 0,3 m na hodnotu modulu pfetvarnosti podloZi Eger» > 45 MPa.
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7.2 Bedn éni pro betonaz

Bude pfedmétem vyrobné technické dokumentace kterou si zajisti zhotovitel stavby.

7.3 Betona Fské vyztuz

Ve vSech nové navrZzenych stavebnich ¢astech mostl bylo uvazovano s betonéafskou
vyztuzi B500 B (dle CSN 42 0139 - Nelegovana svafitelna Zebirkova jakostni ocel, vhodna
pro vyztuz do betonu). Kryti v8ech prutd betonafské vyztuze u jednotlivych povrchi betonu
se predpokladaji dle CSN 73 6206 adle CSN EN 206 tak, aby se dodrZely poZadavky
konstrukéni, odolnost proti agresivnimu prostfedi a ochrana konstrukce proti bludnym
proudm. Pro dodrzeni kryti se smeéji pouzit pouze distanéni podlozky betonové. Navrzené
mnoZstvi vyztuZe musi vyhovovat minimalnimu mnozstvi vyztuze podle normy CSN EN 206
a smérnice TKP (tim se omezuje Sirka trhlin).

Kotevni prvky a ostatni ocelové drobné doplikové konstrukce budou provedeny
z oceli S 235 a budou opatfeny zinkovym povlakem.
7.4 Beton

Navrzené tfidy betonl se stupni odolnosti proti agresivnimu prostiedi jsou
pro jednotlivé konstrukce mostniho objektu nasleduijici:

konstrukce beton dle CSN EN 206
dobetonavky zavérnych zidek, kiidel a opér C 25/30 XF2
sprehujici deska C 25/30 XF2
fimsy C 30/37 XF4
prechodové kliny MCB

beton pod dlazbu C 20/25 XF3

Spéarovani dlazby bude provedeno vitl. min. 10 mm hmotou s odolnosti
odpovidajici XF4.

Upravy povrch

. beton nosné konstrukce — podhledové a bo&ni plochy roStu budou ocistény
vodnim paprskem (min. 1000 bart), obnaZena vyztuz bude opiskovana do stfibrné
barvy a opatfena pasivacnim natérem. V mistech poruch bude provedena sanace
hrubou maltou, nasledné se provede adhezni mustek a jemna sanacni malta. Bude
proveden ochranny néatér typu S2 na celnich plochach a podhledu NK v Sifce
250 mm.

. beton spodni stavby — veSkeré povrchy opér a kfidel budou ocistény vodnim
paprskem (min. 1000 bard), pfipadna obnazena vyztuz bude opiskovana do stfibrné
barvy a opatfena pasivaénim natérem. V misté vétSich poruch bude provedena
sanace hrubou maltou vtl. 5 mm, nasledné se provede adhezni mustek a jemna
sanacni malta v tl. 2 mm.

. dilata¢ni a pracovni spary, tésnéni - pracovni spary v betonovych konstrukcich
spodni stavby museji byt utésnény podizolacemi gumovymi vloZkami popfF.
bobtnavymi pasky.

. vSechny sanované povrchy budou opatfeny sjednocujicim Sedym natérem.

v vrs

. beton Fimsy — ochranny natér typu S4 na svislé hrané fimsy u obruby a v Sifce
150 mm na hornim povrchu

Umisténi pracovnich spar bude upfesnéno v RDS po dohodé s dodavatelem stavby.
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V8echny ostré hrany betonovych konstrukci museji byt zkoseny liStou 15/15 mm,
pokud neni uvedeno jinak.

Beton se po uloZeni musi nasledné oSetfovat tak, aby nedoslo ke vzniku trhlin. Pokud
dojde ke vzniku trhlin, musi je zhotovitel na vlastni naklady oSetfit vhodnym zpuasobem.
7.5 Ocel

Kotevni prvky fimsy budou provedeny z oceli S 235 v€etné zinkového povlaku.

Povrchovéa Uprava na ¢astech ocelovych konstrukénich prvkd s krytim < 50 mm musi
splnovat pozadavky Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci,
kap. 19 a CSN EN ISO 12944.

Povrchova Uprava bude v nésledujici skladbé:

e Ocisténi povrchu na Sa 3
« Zarové zinkovani, nominalni tloustka zaschlého filmu 80 um, min. tl. 70 pm

e zA&Kkladni natér na bazi epoxidové pryskyfice s vysokym obsahem susSiny,
nomindlni tl. 120 pm, min. tl. 200pm

» vrchni natér polyuretanovy, nomindlni tl. zaschlého filmu 80 pm, min. 50 um
odstin RAL 5005 (nebeska modra)

Povrchova ochrana bude provedena na &astech prvkd s krytim betonu mensim
nez 50 mm. OSetfeny budou kotevni prvky fimsy a sprahujici prvky nosné konstrukce
a zavérnych zdi.

Dodavatel zakladniho natéru musi doloZit vysledky Ceské akreditované laboratofe
o dostate¢né pfilnavosti na Zn povlaku a ur€it zpasob pfedupravy Zn povlaku pfed aplikaci
natéru. U tvarové arozmérové vhodnych konstrukci se upfednostriuje ndhrada zarového
stfikani ponorem v Zn lazni.

7.6 lzolaéni systém

Izolace proti vodé bude provedena na nosné konstrukci v celé plose. Vhodnym
technologickym postupem musi byt zajiSténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost
proti mechanickému namahani a pfilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajisténo
jeji dokonalé odvodnéni a vylouceno stékani vody po nosné konstrukci.

Izolace mostu je celoploSnd z kompozitniho izolaéniho bitumenového péasu
modifikovaného smési elastomerd a plastomerQ, ktery je zpevnény spfaZzenou nosnou
vloZkou (polyesterové rouno podélné i pficné stabilizované vici ploSnym zménam skelnym
vlaknem) tl. 5 mm na kotevné adhéznim natéru.

Vlastnosti vSech materiéld, pouZitych pro izola¢ni systém musi byt v souladu s TKP.
Izolaéni prace musi byt provadény pouze ve vhodnych klimatickych podminkach,
které budou uvedeny v pfislusnych technologickych predpisech pro provadéni zvolené
skladby izolaéniho souvrstvi. Povrchova vrstva mostovky musi vykazovat pevnost v odtrhu
min. 1,5 MPa. Pfed pokladkou izolace musi byt povrch mostovky ocistén a opatfen kotevnim
natérem. O pribéhu praci musi byt veden podrobny denik.

Zhotovitel izola¢nich praci zodpovida za veSkeré vady zplUsobené Spatnou funkci
izolace.
7.7 Zabradli, zabradelni svodidla

Povrchova Uprava na ¢astech ocelovych konstrukénich prvkd s krytim < 50 mm musi
spliovat pozadavky Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci,
kap. 19B (Pfiloha 19b.P5 typ 11l B) a CSN EN ISO 12944,
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Povrchova Uprava bude v nasledujici skladbé:

» Ocisténi povrchu na Sa 3
« Zarové zinkovani, nominalni tloustka zaschlého filmu 80 um, min. tl. 70 pm

o zA&kladni natér na bazi epoxidové pryskyfice s vysokym obsahem suSiny,
nominalni tl. 120 pm, min. tl. 200um

e vrchni natér polyuretanovy, nomindlni tl. zaschlého filmu 80 pum, min. 50 um
odstin RAL 5005 (nebeska modra)

Celkova tloustka natérovéeho systému NDFT je 200 mm, celkova tloustka
Zn ponorem + natérovy systém (NDFT) je 280 mm.

Dodavatel zakladniho natéru musi dolozZit vysledky Ceské akreditované laboratofe
o dostate¢né pfilnavosti na Zn povlaku a ur€it zpasob pfedupravy Zn povlaku pfed aplikaci
natéru. U tvarové arozmérové vhodnych konstrukci se upfednostriuje ndhrada zarového
stfikani ponorem v Zn lazni.
7.8 Vozovka a vypl nnové materialy v ¢etné zalivek

Vozovka je soucasti objektu SO 106.

_ Asfaltové smési a hotove vrstvy musi spliiovat vlastnosti a parametry uvedene
v CSN EN 13 108. Postup praci musi byt v souladu s TKP.

8 PRIPRAVNE PRACE

8.1 Odstran éni mostniho svrSku nosné konstrukce

Po prevedeni dopravy na polovinu silnice bude provedeno ubourani zabradli, fims,
horni &asti zavérnych zidek (bude provedena prohlidka a kontrola prfedpokladu se
skute€nosti), mostnich zavéru, odstranéni vozovkovych vrstev, izolace a vyrovnavaci vrstvy
az na horni povrch stavajici nosné konstrukce.

8.2 Vyty €eni (sou fadny a vyskovy systém, pevné body)

Schéma pro vytyCeni mostu je zpracovano v soufadnicovém systému S-JTSK,
vySkovy Balt po vyrovnani.
8.3 Ochrana siti

Nad mostem skrz koryto toku je vedeno stfedotlaké vedeni plynu — nebude doteno.

8.4 Zemni prace

Pro pfistup k zavérnym zidkam, kfidlim a GloZnému prahu mostu bude provedeno
odstranéni vozovkovych vrstev a zasypu az na Urovenn 0,35 m pod stavajici Ulozny prah
v rozsahu 0,60 m od rubu opér. Sklony svahud vykopu museji dodrZzet maximalni sklon
vykopového télesa v hodnoté max. 1:1. Vykopy budou paZeny v misté rozhrani etap
zaporovym pazenim.

Predpoklada se, Ze hladina spodni vody bude zasahovat do vykopovych praci pfi
cisténi koryta toku (viz vykres €. 3). V prab&hu zemnich praci v koryté toku bude srazkova
a podzemni voda nepretrzité odCerpavana.

Zakladovou sparu je tfeba otvirat tésné pred postupem dalSich stavebnich praci,
aby nedoslo k jejimu znehodnoceni.

Vykopové prace budou probihat v zeminé tfidy tézitelnosti I.
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9 POPIS MISTNICH PODMINEK

9.1 Poloha stavenist é
Pfijezd na stavenisté je mozny po upravovaneé silnici 11/425.

Zajmové Uzemi se nachazi v extravildanu mezi obcemi Ladni a Bfeclav v pfimém
Useku, kde prevadi silnici 11/425 pres Zizkovsky potok.

Bezprostfedné pred mostem vlevo se nachazi sjezd na zemédélsky pozemek. Nad
mostem skrz koryto toku je vedeno stfedotlaké vedeni plynu. Paralelné se silnici 11/425 je
vedena Zelezniéni trat, kterd je prevedena pres Zizkovsky potok betonovym propustkem
o svétlosti 1,0 m.

Neméni se smérové ani vysSkové vedeni sil. 11/425.
VyUQziti Gzemi se neméni, pouze dochazi ke zkvalitnéni dopravy.

3 Provoz bude po dobu vystavby omezen. Probihat bude vzdy po poloviné mostu.
Rizeni dopravy bude zajiStovat svételna signalizace.

9.2 Stavajici ve Fejné komunikace

Pfed mostem ve sméru stanieni vievo je bezprostfedné stavajici sjezd na
zemeédélsky pozemek. Uprava stavajiciho sjezdu je soucasti objektu SO 106.

9.3 Prijezdy a p Fistupy

Pfijezd na stavenisté je mozny po upravovaneé silnici 11/425.

9.4 Zatopova uzemi

Stavenisté se nenachazi v zatopovém Gzemi.

9.5 Skladovaci a pracovni plochy

Vzhledem k navrZzené konstrukci a technologii provadéni nejsou nutné nadmérné
velké skladovaci plochy.

9.6 Moznosti p Apojeni na napdjeci a odpadni vedeni a sit &

Pfipojeni na napajeci vedeni zajisti dodavatel stavby.
10 POVRCHOVE VODY

10.1 Odvodn éni stavenist é

Pripadné srazkové vody budou z vykopu Cerpany.

10.2 Povodn é a ochrana dila

Povodriovy a havarijni plan predloZi zhotovitel stavby pfed zahajenim praci.

10.3 Prekladky vodnich tok a

Neni uvaZovano s piekladkou nebo zatrubnénim Zizkovského potoku.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nam ésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 17 / 24



170010 — 11/425 STAROVICKY — RAKVICE - B RECLAV
PDPS SO 203 — Technické& zprava

11 ZAKLADOVE POM ERY

11.1 Geotechnicky dohled

Neni nutny.

11.2 Podzemni voda

PFedpokladana hladina podzemni vody je v Grovni hladiny Zizkovského potoka.
PFi predpokladaném rozsahu stavebnich praci nebude hladina spodni vody dotéena.

Je navrzeno Cisténi koryta toku pod mostem 1,0 m na povodni stranu mostu a 3,0 m
na strané natoku. Bez provedeni vycCisténi toku spravcem je puhé procisténi toku pod
mostem bezuc¢elné. Dale od mostu musi prodistit tok jeho spravce (Povodi Moravy s.p.).

Predpoklada se, Ze hladina spodni vody bude zasahovat do vykopovych praci pfi
¢isténi koryta toku. V pribéhu zemnich praci bude sraZzkova a podzemni voda nepretrzité
odc¢erpavéana.

11.3 Geotechnické a hydrotechnické pr  dzkumy

Pro stavbu nebyl proveden geologicky pruzkum.

11.4 Zemniky a deponie
Zajisti dodavatel stavby.
11.5 Cizi zafizeni v prostoru staveniSt é (stavajici nadzemni a podzemni
inZzenyrskeé sit é s uvedenim, kdy a jak se p relozi nebo ochrani)
Jsou dotéena ochranna pasma:
* v misté stavenisté je vedeno skrz koryto toku stfedotlaké vedeni plynu

» paralelné se silnici 11/425 je vedena elektrifikovana Zelezniéni trat

12 POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

12.1 LeSeni

Pfi provadéni sanace podhledu nosné konstrukce budou zfizeny pomocné
konstrukce.

12.2 Skruze, bedn éni

Nebudou potfeba.

12.3 Pazeni stavebnich jam

Vykopy budou pazeny v misté rozhrani etap. Sklony svahi vykopu museji dodrzet
maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté max. 1:1.

12.4 Mostni provizoria

Nejsou.
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13 VYSTAVBA MOSTU

13.1 Technologie vystavby

Stavebni prace budou probihat ve dvou fazich, tak aby byl zajistén provoz vzdy
na jedné poloviné mostu. Zhotoveni mostniho provizoria se neuvazuije.

V8echny montazni prostfedky budou ocenény v ramci dodavky nosné konstrukce.
13.2 Postup vystavby
13.2.1 Odstran éni stdvajiciho mostniho svrSku na polovin & mostu —
Etapa 1
* demontaz zabradli
» odstranéni betonovych fims a kamennych obrubniki
» odstranéni vozovkovych vrstev a izolaci a vyrovnavaci betonové vrstvy
« ZFizeni zaporového pazeni v misté rozhrani etap
« odkopani zeminy kolem opér a kfidel
» vybourani zavérnych zidek v pfipadé jejich Spatného stavebné technického
stavu a Césti kfidel
13.2.2 Zhotoveni novych op ér, zavérné zidky a betondz nové sp Frahujici
desky v €etné krajni dobetonavky, p Fechodové oblasti — Etapa 1

» Ocisténi odbouraného povrchu kfidel a opér a ocisténi povrchu nosnikd NK na
poloviné mostu

* Navrtani sprahujicich prvkd, armovani a betonadZ novych zavérnych zidek
a kridel

« Navrtani sprahujicich prvkd, armovani a betonaz sprahujici desky, vcetné
dobetonavek

» Zfizeni drenaze, pfechodovych oblasti a pfechodovych klin0
* Provedeni izolace nosné konstrukce v€etné ochrany izolace
» Betondz fims, tésnéni spér
« Pokladka asfaltovych vrstev
* Osazeni mostniho zabradelniho svodidla
13.2.3 Odstran éni stavajiciho mostniho svrsku na druhé polovin € mostu
— Etapa 2
» demontaz zabradli na druhé poloviné mostu
» odstranéni betonovych fims a kamennych obrubniki
» odstranéni vozovkovych vrstev a izolaci a vyrovnavaci betonové vrstvy
e odkopani zeminy kolem opér a kfidel

* vybourani zavérnych zidek v pfipadé jejich Spatného stavebné technického
stavu a Césti kiidel
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13.2.4 Zhotoveni novych op ér, zavérné zidky a betondz nové sp Frahujici
desky v €etn é krajni dobetonavky, p Fechodové oblasti — Etapa 2

» Ocisténi odbouraného povrchu kfidel a opér a ocisténi povrchu nosnikd NK na
druhé poloviné mostu

* Navrtani sprahujicich prvkd, armovani a betonadZ novych zavérnych zidek
a kridel

« Navrtani sprahujicich prvkd, armovani a betonaz sprahujici desky, vcetné
dobetonavek

» Zfizeni drenaze, pfechodovych oblasti a pfechodovych klin0

» Odstranéni pazeni vykopu

« Provedeni celoplosné izolace nosné konstrukce v€etné ochrany izolace
e Betondz fims, tésnéni spér

» Pokladka asfaltovych vrstev

* Osazeni mostniho zdbradelniho svodidla

13.2.5 Dokon €ovaci prace
e Sanace spodni stavby a NK

* Natéry, oseti dot€enych ploch, Upravy terénu a uklid apod.

13.3 Vztah k tzemi
PFi provadéni praci musi byt dbano na minimalizaci zasahu do pfirozeného prostfedi.

Pro stavebni pradce budou pouZivana pouze zafizeni a néfadi v bezvadném
technickém stavu.

Zasahy do koryta toku budou omezeny jen na mista provadéni stavebnich praci.

Provadeéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité.

PouZivané mechaniza¢ni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a budou
dodrzovana maximalni preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym uUkapdm ¢&i Unikim
ropnych latek.

Po ukonceni stavebnich praci budou provedeny kone¢né Upravy terénu a uklid.
Veskery prebyteény material bude odstranén.

Dodavatel stavby je povinen dodrZovat vSeobecné platné normy o ochrané pfirody,
neznecistovat vodni zdroj a branit zbyte€nému Uhynu Zivo€ichl pfi stavebnich pracich.

Stavba si neZzadda zasah do vegetace v okoli mostu. Pfipadné dotéené zelené plochy
v bezprostifednim okoli mostu budou rekultivovany, chumusovany a osety travou.

Soucésti zemnich praci je odstranéni stavajicich asfaltovych krytd a podkladnich
vrstev vozovky.

Stavba bude realizovana v co nejkratS§im moZzném Case, predpokladana doba
vystavby je 6 mésicl. Vramci staveniSté budou vytvofeny podminky pro tfidéni
a shromazdovani jednotlivych druhtd odpadd v souladu se stavajicimi pFedpisy v oblasti
odpadového hospodéfstvi. Také tyto prostory budou zajistény proti vniknuti nepovolanych
osob i Zivo€ichu pohybujicich se potencidlné v misté stavby.

Béhem vystavby nesmi dojit k poSkozeni bfehd a koryta toku nad ramec nezbytnych
stavebnich praci, ke znecisténi toku stavebnim odpadem a dalSimi stavebnimi latkami
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nebezpeCnymi vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad
nebudou volné skladovany na bfehu vodniho toku.

Spravci vodniho toku — Ing. Vagner (519 370 253, provozbreclav@pmo.cz) bude
v dostateCném Casovém predstihu min. tyden ozndmeno zahajeni praci, spravce bude
pfizvan k pfedani stavenisté a ke kontrolnim dnim. Do 7 dnl po ukoné&eni praci v koryté toku
mu bude toto ukonleni ozndmeno. VesSkeré prace v koryté toku budou spravcem
odsouhlaseny ve stavebnim deniku.

13.4 Zatézovaci zkouska

Projektant nepoZaduje provedeni zatéZové zkousky.
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14 OCHRANNA A BEZPE CNOSTNI ZARIZENI

V prabéhu vystavby se zhotovitelé musi fidi pozadavky bezpecénosti prace
obsazenymi v platnych pravnich predpisech, zejména v zakoné &. 262/2006 Sh., v plathném
znéni, zakoné ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni, NV &. 362/2005 Sh., NV €. 591/2006 Sb.,
NV €. 101/2005 Sbh., zakoné €. 133/1985 Sh., v platném znéni, vyhlaSce €. 246/2001 Sb.
avyhlasce ¢. 87/2000 Sb., v technologickych (pracovnich) postupech, které musi byt
zpracovany zhotovitelem u vybranych praci se zvySenym rizikem, v navodech vyrobcl

a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Pfred a pfi vystavbé objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni viech zucastnénych
pracovnikll o zdsadach a opatfenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle
pfislusnych zakonnych bezpecénostnich pfedpist a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby. Jde zejména o tyto prace a technologie:

» zvedani tézkych bfemen pomoci jefabu
* montdZ pomocnych konstrukci a leSeni
» prace ve vyskach

« bednici prace

« Zelezarské a betonarské prace

e prace se stroji a strojnimi zafizenimi

» prace s elektrickym zafizenim

Pracovnici stavby musi byt o bezpec€nosti prace pravidelné Skoleni a o tomto musi byt
pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoru€nim podpisem. Vedeni stavby zajisti Uc€inny
dohled nad dodrZzovanim zasad bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce
za jejich nedodrzovani.

PoZadavky na stavenist &

Obecné pozadavky, poZzadavky na zajiSténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie
a pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti jsou uvedeny v pfiloze €. 1 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb.

BlizSi minimélni poZzadavky na bezpe ¢€nost a ochranu zdravi p Fi provozu
a pouzivani stroj G a naradi na stavenisti.

Obecné poZadavky na obsluhu strojli, poZzadavky pfi praci se stroji pro zemni prace,
poZzadavky na michacky, betonarny, dopravni prostiedky pro pfepravu betonovych a jinych
smési, Cerpadla smési a strojni michacky, pfepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych
hmot, mechanické lopaty, vibratory, beranidla a vibraéni beranidla — strojni, stavebni
elektrické vratky, jednoduché kladky pro ruéni zvedani bfemen, stavebni vytahy, pfepravu
stroji a spole¢na ustanoveni o zabezpeceni strojl pfi preruSeni a ukoncéeni prace jsou
uvedeny v pfiloze €. 2 k nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

PoZadavky na skladovani a manipulaci s materidlem, pfipravu pfed zahajenim
zemnich praci, zajisténi a provadéni vykopovych praci, zajiSténi stability stén vykopu,
svahovani vykopu, zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou, ruéni
pfepravu zemin, betonafské prace a prace souvisejici, zednické prace, montazni prace,
bouraci prace, svafovani a nahfivani zZivic v tavnych nadobach, malifské a natéraéské prace,
sklenérské prace, prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni, prace
nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti a dalSi jsou uvedeny v pfiloze &. 3 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.
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Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

NaleZitosti ozndmeni o zahdjeni praci jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb.

Prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroze ni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, p Fi jejichZ provad éni vznik& povinnost zpracovat plan.

Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poSkozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznikd povinnost zpracovat plan, jsou uvedeny
v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

ProtipoZarni ochrana

Ridi se pozarnimi predpisy.
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15 ZAVER

Zpracovana dokumentace byla projedndna a odsouhlasena s dotéenymi organy
a organizacemi.

Upozorn éni !!!

Tato dokumentace neslouZi pro realizaci stavby.

DalSim stupném PD bude PDPS vtakovém rozsahu, aby mohlo byt vypsano
vybérové fizeni na zhotovitele.

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat realizacni dokumentaci stavby (RDS véetné
podrobného statického vypoctu), ktera dofeSi detailné projekt stavby v zavislosti na
technologii zhotovitele. RDS nebude mit vliv na vysoutéZenou cenu.

Ve Zling, zafi 2019 Ing. Klara Grabcova
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