



Smlouva o dílo

OBJEDNATEL

Název: **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ: 00089613
Zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel

A

DODAVATEL

Název: **YGGDRASIMONT s.r.o.**
Sídlo: Truhlářská 1520/23, Praha 110 00
IČ: 035 93 819
DIČ: CZ035 93 819
Zástupce: Ing. Michal Petřík

spolu uzavírají příkazní smlouvu

Preambule

- 1.1. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení venkovních hracích prvků – Dům přírody Pálavy“ („**veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 136/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („**výběrové řízení**“).
- 1.2. Příkazník podal v rámci výběrového řízení nabídku ze dne 22. 6. 2021 („**nabídka**“). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi příkazníkem a příkazcem uzavřena tato smlouva.
- 1.3. Účelem této smlouvy je dodávka díla specifikovaných dále v této smlouvě („**dílo**“), které souvisejí se záměrem a které spočívají zejména v dodávka díla herních prvků.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění dodání herních prvků akce:

„Dům přírody Pálavy“ v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům pro daný typ díla.

Požadovaný rozsah díla:

Prolézačka ve tvaru mamuta se skluzavkou ústící do dojezdové pískové plochy je umístěna ve venkovní expozici Domu přírody Pálavy. Jedná se o exteriérový prvek.

Konstrukce prolézačky bude vyrobena ze dřeva nebo plastu skluzavka může být plastová. Je možné konstrukci doplnit o další hrací prvky – např. lezecké sítě. Skluzavka bude ústít do pískové plochy tak,

aby dojezdová plocha skluzavky byla minimálně 2 metry.

Půdorysné rozměry prolézačky jsou až po ústí skluzavky 6x2 m, ve svém nejvyšším bodě dosahuje konstrukce výšky 3 m. Archeologické pískoviště obsahuje umělé fragmenty vykopávek.

Dílo bude zhotoveno v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby vyhovovalo využití pro veřejnost.

III. Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena předmětu této smlouvy činí **(bez DPH): 285 000 Kč**

Včetně DPH: 344 850 Kč

2. Zálohové platby se nesjednávají.

3. Úplata bude zaplacená na základě faktury.

1. Faktura bude vystavena po předání díla. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Na fakturu je nutno uvést údaj: Fakturujeme vám za v rámci projektu „Dům přírody Pálavy“ podpořeného z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 pod číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_106/0008947.
2. Lhůta splatnosti faktur bude 30 dnů ode dne vystavení dodavatelem. Pokud bude faktura chybná či neúplná nebo pokud zastupování příkazce nebude ukončeno řádně a bezvadně, dodavatel vystaví fakturu novou s novou.
3. Faktura je uhrazena odepsáním částky z účtu příkazce.

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení: po podpisu této smlouvy

Termín plnění: říjen 2022, eventuálně později, dle skutečného stavu průběhu stavebních prací na budově a okolí muzea v Dolních Věstonicích.

Místo plnění: Dolní Věstonice – Dům přírody Pálava

V. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti.

VI. Provedení díla

1. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu se schváleným zadáním, které má zhotovitel povinnost průběžně komunikovat s objednatelem. Objednatel schvaluje jednotlivé kroky při zhotovení díla, především jeho vizuální stránku.
2. Objednatel a jím pověřené osoby poskytnou zhotoviteli veškerou součinnost nutnou pro realizaci

předmětu této smlouvy.

VII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení na každé písemné sdělení smluvního partnera. Za písemné sdělení se považuje i e-mailové sdělení. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.
2. Případné další požadavky objednatele na zvýšení rozsahu nebo změnu prováděných prací dle předmětu díla této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou zhotovitelem provedeny, resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny jen tehdy, budou-li upraveny formou příslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů zmocněných zástupců obou smluvních stran.

Příloha č. 1 Vizualizace mamutí skluzavky i s popisem použitých materiálů.

V Mikulově, dne 16. 8. 2021

V Brně, dne 10. 8. 2021

Regionální muzeum v Mikulově,
příspěvková organizace
Mgr. Petr Kubín, ředitel

Ing. Michal Petřík,
jednatel

