

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: III/43237 Hodonín – Rohatec
- b) místo stavby: Kraj: Jihomoravský kraj
- c) Katastrální území: Hodonín (okres Hodonín) – 640417
Rohatec (okres Hodonín) – 740381
- d) předmět dokumentace: udržovací práce komunikace

1.2 Údaje o stavebníkovi

Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

IČO: 70932581

Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Údaje o společnosti:

Název: Viadesigne s.r.o.

IČ: 27696880

Adresa: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

b) Hlavní projektant:

Jméno a příjmení: Ing. Martin Stöhr
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Číslo ČKAIT: 1005104

Obor: dopravní stavby

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace:

Jméno a příjmení: Marek Ciprys

Obor: dopravní stavby

d) Projektanti dokumentace v dokladové části:

- Výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu
Lankašová Marie, s. r. o (Ing. Pavel Brovják)

2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém doporučený Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště – NEOBSAZENO

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací

- SO 101 komunikace III/43237

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi – NEOBSAZENO

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty – NEOBSAZENO

Objekty řady 400 – Objekty elektro a sdělovací objekty – NEOBSAZENO

Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení – NEOBSAZENO

Objekty řady 600 – Objekty podzemních staveb – NEOBSAZENO

Objekty řady 660 – Objekty drah – NEOBSAZENO

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb – NEOBSAZENO

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území

- SO 801 DIO

Objekty řady 900 – Volná řada objektů – NEOBSAZENO

3 Seznam vstupních podkladů

- Základní mapa ČR 1 : 10 000
- Silniční mapa ČR 1 : 50 000
- Digitální katastrální mapa
- Poloha a zaměření inženýrských sítí
- Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
- Projednání s objednatelem - výrobní výbory

Břeclav, leden 2021

Marek Ciprys