
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vrbovec, most 40836-1

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/40836

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

1=1,00000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

1=1,00000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1=1,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vrbovec, most 40836-1

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/40836

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 2 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 3 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 4 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 5 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 6 00010 R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - 

popsáno v obchodních podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 7 00012 R Mostní listy KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 9 00015 R Bezpečnostní opatření KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 10 00017 R Havarijní, povodňový plán - popsáno ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

 11 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,00000 ____________ ____________

1=1,00000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Rozpočet:

Vrbovec, most 40836-1

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: III/40836

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  34,48000 ____________ ____________

zemina a kamení

"11130"

60,00*0,15*2,00=18,00000 [A]

"122735"

5,24*2,00=10,48000 [B]

"12922"

30*0,10*2,00=6,00000 [C]

celkem: A+B+C=34,48000 [D]

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,32120 ____________ ____________

stavební suť

"967155"

0,324*2,30=0,74520 [A]

"967165"

2,2304*2,50=5,57600 [B]

celkem: A+B=6,32120 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  60,00000 ____________ ____________

tl. 150 mm

včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 8 km

zaměřeno na stavbě

4ks*15m*1m=60,00000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,13240 ____________ ____________

odstranění vybouráním nebo frézováním pruhu na mostě podél říms, šířka 0,70 m, 

průměrná tl. 0,26 m

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

(13,60+13,60)*0,70*0,26=4,95040 [A]

4ks*0,25*0,70*0,26=0,18200 [B]

celkem: A+B=5,13240 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 

DO 5KM

M  27,20000 ____________ ____________

obrubníky se odvezou na skládku SÚS JmK bez poplatku za skládku

zaměřeno na stavbě

13,60+13,60=27,20000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm  19,80160 ____________ ____________

dalších 7 km na skládku SÚS JmK

k pol. č. 113534

(0,20m*0,20m)*27,20m*2,6t/m3=2,82880 [A]

celkem: A*7km=19,80160 [B]
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Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 7 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3  5,24000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

kamenné skluzy:

4ks*2,55*0,50*0,40=2,04000 [A]

odvodnění komunikace z lomového kamene:

4ks*2,00*0,40=3,20000 [B]

celkem: A+B=5,24000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  30,00000 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku ve vzdálenosti 8 km

zaměřeno na stavbě

prostor před a za mostem

4ks*15m*0,50m=30,00000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,24000 ____________ ____________

uložení na skládku

"122735"

5,24=5,24000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy a zvláštní zakládání2

 10 261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M  48,00000 ____________ ____________

vrty do křídel a opěr

včetně odvozu a likvidace materiálu z vývrtu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

48ks*1m=48,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS  48,00000 ____________ ____________

betonářská výztuž průměru 25 mm, délky 1 m .... 48 ks

včetně provaření dvou konců k sobě .... 24 ks

k pol. č. 261414

zaměřeno na stavbě

48ks*1m=48,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty

 12 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  192,00000 ____________ ____________

levá římsa:

96=96,00000 [A]

pravá římsa:

96=96,00000 [B]

celkem: A+B=192,00000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
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Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

Základy a zvláštní zakládání2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  4,82800 ____________ ____________

nadbetonávka římsy z betonu C30/37 - XF4

zaměřeno na stavbě

levá římsa: 

0,1775*13,60=2,41400 [A]

pravá římsa: 

0,1775*13,60=2,41400 [B]

celkem: A+B=4,82800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B T  0,72420 ____________ ____________

150 kg/m3

výztuž z kari sítě 8/100/100

4,828*0,15=0,72420 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,96500 ____________ ____________

lože z betonu C25/30 - XF3, tl. 150 mm

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenné skluzy:

4ks*2,55*0,50*0,15=0,76500 [A]

odvodnění komunikace z lomového kamene:

4ks*2,00*0,15=1,20000 [B]

celkem: A+B=1,96500 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,27500 ____________ ____________

odláždění z lomového kamene tl. 250 mm

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenné skluzy:

4ks*2,55*0,50*0,25=1,27500 [A]

odvodnění komunikace z lomového kamene:

4ks*2,00*0,25=2,00000 [B]

celkem: A+B=3,27500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  18,38000 ____________ ____________

pod ACL 16+

zaměřeno na stavbě

(13,60+13,60)*0,65=17,68000 [A]

4*0,25*0,70=0,70000 [B]

celkem: A+B=18,38000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  18,38000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod ACO 11+

zaměřeno na stavbě

(13,60+13,60)*0,65=17,68000 [A]

4*0,25*0,70=0,70000 [B]

celkem: A+B=18,38000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM M2  36,76000 ____________ ____________

2 vrstvy

zaměřeno na stavbě

(13,60+13,60)*0,65=17,68000 [A]

4*0,25*0,70=0,70000 [B]

celkem: (A+B)*2=36,76000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2  36,76000 ____________ ____________

2 vrstvy

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(13,60+13,60)*0,65=17,68000 [A]

4*0,25*0,70=0,70000 [B]

celkem: (A+B)*2=36,76000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  18,38000 ____________ ____________

zaměřeno na stavbě

(13,60+13,60)*0,65=17,68000 [A]

4ks*0,25*0,70=0,70000 [B]

celkem: A+B=18,38000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T  40,00000 ____________ ____________

asfaltovým betonem ACO 11+, tl. vrstvy 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v 

množství do 0,50 kg/m2

včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele

40=40,00000 [A]
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr spojovací

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  58,20000 ____________ ____________

viz pol.č. 919112

zaměřeno na stavbě

v napojení staré a nové vrstvy vozovky na mostě:

4*(0,25+0,70)+13,60+13,60=31,00000 [A]

okolo říms:

13,60+13,60=27,20000 [B]

celkem: A+B=58,20000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 24 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  73,98143 ____________ ____________

k pol. č. 938543

zaměřeno na stavbě

105,68775*0,70=73,98143 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 25 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

DVOUVRST TL 50MM

M2  31,70633 ____________ ____________

k pol. č. 938543

zaměřeno na stavbě

105,68775*0,30=31,70633 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

 26 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  105,68775 ____________ ____________

k pol. č. 938543

zaměřeno na stavbě

105,68775=105,68775 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

 27 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  5,00000 ____________ ____________

ošetření odhalené výztuže pasivačním epoxidovým nátěrem

zaměřeno na stavbě

5=5,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 28 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2  32,00000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přespárování stávající dlažby pod mostem a ve svahu okolo mostu

betonem C25/30 - XF3

32=32,00000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  42,30200 ____________ ____________

1x impregnační a 2x hydrofobní protichloridový ochranný nátěr říms proti chloridům 

v rozmrazovacích postřicích

zaměřeno na stavbě

levá římsa: 

(0,15+0,75+0,41+0,20)*13,60=20,53600 [A]

pravá římsa: 

(0,15+0,75+0,41+0,20)*13,60=20,53600 [B]

čela říms:

4ks*0,75*0,41=1,23000 [C]

celkem: A+B+C=42,30200 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  27,20000 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

13,60+13,60=27,20000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 31 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  48,00000 ____________ ____________

včetně dlouhých náběhů

včetně betonových patek průměr 450 mm, délky 1 000 mm z C12/15 - XO a kotvení 

sloupků do nich

zaměřeno na stavbě

levá strana: 

12+12=24,00000 [A]

pravá strana: 

12+12=24,00000 [B]

celkem: A+B=48,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  27,20000 ____________ ____________

vodorovná výplň zábradlí

zaměřeno na stavbě
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá strana:

13,60=13,60000 [A]

pravá strana:

13,60=13,60000 [B]

celkem: A+B=27,20000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 33 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,00000 ____________ ____________

10=10,00000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  58,20000 ____________ ____________

viz pol.č. 58920

zaměřeno na stavbě

v napojení staré a nové vrstvy vozovky na mostě:

4*(0,25+0,70)+13,60+13,60=31,00000 [A]

okolo říms:

13,60+13,60=27,20000 [B]

celkem: A+B=58,20000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 35 919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  4,70000 ____________ ____________

mezi křídlama a opěrama

zaměřeno na stavbě



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,10+1,10+1,30+1,20=4,70000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 36 919141 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M  2,00000 ____________ ____________

stávající římsy

levá římsa:

2*0,50=1,00000 [A]

pravá římsa:

2*0,50=1,00000 [B]

celkem: A+B=2,00000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  0,71000 ____________ ____________

v nadbetonávce říms

levá římsa: 

2ks*(0,75*0,15+0,26*0,25)=0,35500 [A]

pravá římsa: 

2ks*(0,75*0,15+0,26*0,25)=0,35500 [B]

celkem: A+B=0,71000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 38 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  2,40000 ____________ ____________

stávající římsa
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá římsa:

2*(0,05+0,50+0,05)=1,20000 [A]

pravá římsa:

2*(0,05+0,50+0,05)=1,20000 [B]

celkem: A+B=2,40000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 39 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 600MM2

M  35,48000 ____________ ____________

v nadbetonávce říms

levá římsa:

2*(0,41+0,75+0,15)=2,62000 [A]

pravá římsa:

2*(0,41+0,75+0,15)=2,62000 [B]

mezi stávající a novou římsou:

4ks*(0,50+0,26)+13,60+13,60=30,24000 [C]

celkem: A+B+C=35,48000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 40 931336 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 800MM2

M  4,70000 ____________ ____________

mezi křídlama a opěrama

zaměřeno na stavbě

1,10+1,10+1,30+1,20=4,70000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  9,94000 ____________ ____________

v nadbetonávce říms a mezi křídlama a opěrama

zaměřeno na stavbě

levá římsa:

2*(0,41+0,75+0,15)=2,62000 [A]

pravá římsa:

2*(0,41+0,75+0,15)=2,62000 [B]

mezi křídlama a opěrama:

1,10+1,10+1,30+1,20=4,70000 [C]

celkem: A+B+C=9,94000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 42 936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37) M3  0,32400 ____________ ____________

opětovné dobetonávky za vybourané betonové konstrukce vysokopevnostním 

betonem včetně penetrace

k pol. č. 967155

zaměřeno na stavbě

24ks*0,30*0,30*0,15=0,32400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.7

Vrbovec, most 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Most ev. č. 40836-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/40836

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

 43 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  105,68775 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

levá římsa:

(0,26*13,60)+(0,20*13,60)+2*(0,26*0,50)=6,51600 [A]

pravá římsa:

(0,26*13,60)+(0,20*13,60)+2*(0,26*0,50)=6,51600 [B]

opěra 1::

1,20*8,00+((1,20+0,70)/2)*0,85+((1,20+0,75)/2)*0,85=11,23625 [C]

opěra 2::

1,30*8,00+((1,30+0,95)/2)*0,85+((1,30+0,85)/2)*0,85=12,27000 [D]

křídla:

L1: 2,55*1,10*0,70=1,96350 [E]

L2: 2,55*1,30*0,70=2,32050 [F]

P1: 2,55*1,10*0,70=1,96350 [G]

P2: 2,55*1,20*0,70=2,14200 [H]

deska:

6,75*8,00+2ks*6,75*0,40+4ks*0,85*0,40=60,76000 [I]

celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=105,68775 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 44 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ 

PÍSKEM

M2  105,68775 ____________ ____________
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3.6.1.7
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Most ev. č. 40836-1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě

levá římsa:

(0,26*13,60)+(0,20*13,60)+2*(0,26*0,50)=6,51600 [A]

pravá římsa:

(0,26*13,60)+(0,20*13,60)+2*(0,26*0,50)=6,51600 [B]

opěra 1::

1,20*8,00+((1,20+0,70)/2)*0,85+((1,20+0,75)/2)*0,85=11,23625 [C]

opěra 2::

1,30*8,00+((1,30+0,95)/2)*0,85+((1,30+0,85)/2)*0,85=12,27000 [D]

křídla:

L1: 2,55*1,10*0,70=1,96350 [E]

L2: 2,55*1,30*0,70=2,32050 [F]

P1: 2,55*1,10*0,70=1,96350 [G]

P2: 2,55*1,20*0,70=2,14200 [H]

deska:

6,75*8,00+2ks*6,75*0,40+4ks*0,85*0,40=60,76000 [I]

celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=105,68775 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 45 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  80,00000 ____________ ____________

ochranná síť pod mostem - pro zachycení odpadnutého materiálu do koryta řeky, 

vč. geotextílie 350g/m2

zaměřeno na stavbě

8,00*10,00=80,00000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

 46 967155 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM M3  0,32400 ____________ ____________

vybourání kapes 0,30m * 0,30m, hloubka 0,15m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno na stavbě

24ks*0,30*0,30*0,15=0,32400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 47 967165 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 8KM M3  2,23040 ____________ ____________

odstranění vrchní části říms v tl. 0,10 m a římsy pod kamenným obrubníkem

zaměřeno na stavbě

levá římsa:

13,60*0,50*0,10+13,60*0,20*0,16=1,11520 [A]

pravá římsa:

13,60*0,50*0,10+13,60*0,20*0,16=1,11520 [B]

celkem: A+B=2,23040 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


