
Smlouva o provedení dopravních průzkumů JMK 2021 a
vyhodnocení změn nákladní dopravy vybraných profilů

I.
Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO: 708 88 337

DIČ: CZ7088337

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-7491250267/0100

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

bankovní spojení: KB a. s., Brno-město, č. ú.: 1557041621/0100

zastoupená: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail: obchod@hbh.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Účel smlouvy

1. Objednatel jako vlastník silnic II. a III. třídy nechal provést v roce 2019 ve vybraných lokalitách
na silnicích potenciálně způsobilých sloužit pro objíždění úseků silnic I. třídy zpoplatněných od
1.1.2020 mýtným dopravní průzkumy – sčítání dopravy. Za účelem zjištění změny počtu
projíždějících vozidel v daných lokalitách v novém režimu mýtného po 1.1.2020 nyní objednatel
hodlá tamtéž obstarat další dopravní průzkumy – sčítání dopravy a získané výsledky využít pro
vyhodnocení ve vztahu k výsledkům z roku 2019 přepočteným na rok 2021.

2. Objednatel hodlá výsledky dopravních průzkumů pořízených podle této smlouvy a jejich
vyhodnocení využívat pro svoji další činnost jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území a
jako veřejnoprávní korporace pečující o rozvoj svého území a zajišťující potřeby svých občanů.
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Zejména tedy bude výsledky dopravních průzkumů a jejich vyhodnocení využívat jako podklad 
pro projednávání opatření na dotčených silnicích, modelování dopravy, případně pro pořizování 
jiných podkladů, koncepčních dokumentů a dokumentací, pro informační materiály, pro splnění 
zákonné povinnosti poskytovat informace, pro správní řízení, pro územní, strategické či 
koncepční plánování. Objednatel hodlá výsledky dopravních průzkumů a jejich vyhodnocení 
využít případně i tak, že je poskytne jiným subjektům k účelům uvedenými v tomto článku, 
zejména Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, k tomu, aby 
je využila při dalších krocích potřebných k zamýšlenému cíli – zlepšení stavu silniční sítě a 
bezpečnosti provozu, případně i dalším subjektům – např. obcím, Policii České republiky, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, dalším orgánům a institucím řešícím problematiku dopravy.  

 
III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je  

- provedení dopravních průzkumů podle specifikace obsažené v příloze č. 1, 

- vyhodnocení dopravních průzkumů - změn intenzit nákladní dopravy, včetně vyhodnocení 
ve vztahu k výsledkům dopravních průzkumů z roku 2019 přepočteným na rok 2021 podle 
specifikace obsažené v příloze č. 1, 

- zhotovení a předání dokumentace k dopravním průzkumům podle specifikace obsažené 
v příloze č. 1, její bod 3 (dále též jen „dokumentace“) 
zhotovitelem (souhrnně dále též jen „dílo“). 

2. Dokumentace bude zpracována v českém jazyce.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou k provedení díla podle této smlouvy. 
 

IV. 
Základní práva a povinnosti smluvních stran  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy za podmínek stanovených touto 
smlouvou samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí.  

2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí a tak, aby byl naplněn účel 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy i 
případnými jinými k věci se vztahujícími odbornými pravidly a chránit zájmy objednatele.  

3. Zhotovitel bude při provádění díla vycházet z podkladů uvedených v příloze č. 1 a je vázán 
připomínkami a pokyny objednatele. Objednatel může z důležitého důvodu svým pokynem určit 
náhradní místo (místa) dopravních průzkumů za místo (místa) podle přílohy č. 1.  

4. V případě rozporů v podkladech nebo v případě objevení nových skutečností, které jsou 
způsobilé ovlivnit provádění a dokončení díla, je zhotovitel povinen upozornit objednatele. 
Rovněž je povinen upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů.  

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou.  

6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem, poskytovat mu informace o postupu plnění 
a o skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění díla. Sem patří i skutečnost, že ve 
stanovené lokalitě dopravních průzkumů je (např. v důsledku přechodné úpravy) nestandardní 
provoz.  

7. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět kontrolu postupu plnění dle této smlouvy.  
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8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v potřebném rozsahu spolupracovat s dalšími subjekty, 
včetně orgánů veřejné správy, jejichž postavení nebo činnost můžou být podstatné pro řádné 
provedení díla.  

9. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil 
objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele. Mj. je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli primárně předem, a není-li to možné, tak do jednoho týdne ode dne, kdy k nim došlo, 
skutečnosti, které představují nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu 
statutárního zástupce, hrozbu úpadku, vstup do likvidace apod.  

10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o případných důvěrných informacích, s nimiž 
přijde do styku. 

11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo odborně způsobilými osobami, tj. osobami, které jsou 
držiteli autorizace pro obor dopravní stavby, a to těmi osobami, jejichž prostřednictvím 
prokazoval svoji kvalifikaci ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která vyústila v uzavření 
této smlouvy. Prováděním díla odborně způsobilou osobou se rozumí, že tato osoba bude 
zpracovatelem dokumentace a jako taková tam bude uvedena. Provádět dílo jinými osobami se 
stejnou kvalifikací místo osob uvedených v nabídce na veřejnou zakázku podle předchozí věty 
může zhotovitel pouze po odsouhlasení objednatelem. 

12. Zhotovitel zajistí, že dokumentace nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti 
tvořící obchodní tajemství, skutečnosti, na které by se vztahovala povinnost mlčenlivosti ani 
důvěrné informace, včetně osobních údajů, které by objednatel nemohl dále užít k účelu podle 
čl. II. Zhotovitel také prohlašuje, že dokumentace nebude obsahovat žádné skutečnosti, které 
mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou 
v rozporu s dobrými mravy. 

13. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou nezbytnou součinnost, 
např. sdělovat informace potřebné k řádnému provedení díla, příp. zprostředkovávat kontakt 
s osobami, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli potřebné podklady a 
informace k řádnému provedení díla. 
 

V.  
Postup plnění, předání a převzetí 

1. Zhotovitel bude dopravní průzkumy provádět způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

2. Do jednoho týdne od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli harmonogram 
provádění dopravních průzkumů, z něhož bude vyplývat, kdy budou v jaké lokalitě dopravní 
průzkumy prováděny. Vzor harmonogramu je přílohou č. 2 smlouvy.  

3. Zhotovitel doručí dokumentaci objednateli do 12.11.2021 v jednom digitálním vyhotovení. 
Objednatel se s ní nejpozději do 7 dnů seznámí, a shledá-li, že odpovídá všem jeho požadavkům, 
pokynům a připomínkám, jako úplnou a bez vad ji v téže lhůtě schválí a vyzve zhotovitele 
k jejímu protokolárnímu předání ve stanovené formě do 5 dnů od doručení výzvy. Takovým 
protokolárním předáním a převzetím dokumentace bez vad se považuje dílo za provedené. 

4. Předávací protokol zpracuje zhotovitel a bude v něm výslovně uvedeno, jestli objednatel přebírá 
dílo s výhradami nebo bez výhrad a dále výslovné prohlášení zhotovitele, že dílo je bez vad. 

5. V případě, že objednatel odmítne dokumentaci z důvodu její neúplnosti či vad díla převzít, vrátí 
ji zhotoviteli k odstranění nedodělků či vad. Zhotovitel je povinen tyto nedodělky či vady díla 
odstranit v co nejkratší době či v objednatelem stanovené lhůtě a dokumentaci protokolárně 
předat objednateli. 



 

 
4 

 

6. Protokolárním převzetím dokumentace nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a jeho 
výsledku, je-li to z povahy věci možné, a přechází na něho nebezpečí škody na věci.  

 
VI. 

Místo předání  
Místem předání dokumentace je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo 
náměstí 449/3, 601 82 Brno.  

 
VII. 

Cena díla 
1. Cena za splnění celého předmětu smlouvy je sjednána  

celkovou částkou 317 988,- Kč včetně DPH 
přičemž 
cena bez DPH činí 262 800,- Kč, 
sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 55 188,- Kč.  

2. Cena uvedená v odst. 1. se sjednává jako celková cena předmětu plnění této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady i zisk zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Sjednaná celková cena uvedená v odst. 1. je cenou ujednanou pevnou částkou, nejvýše 
přípustnou, kterou je bez speciální dohody možné změnit odpovídajícím způsobem pouze 
v případě změny sazby DPH a současně pokud je zhotovitel plátcem DPH. 
 

VIII. 
Platební podmínky  

1. Cena podle čl. VII odst. 1 bude objednatelem uhrazena zhotoviteli jednorázově na základě 
daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli v elektronické formě 
do jeho datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny ve lhůtě do 10 dnů od předání 
a převzetí díla bez vad čl. V. odst. 3, příp. 5. Podkladem pro vystavení faktury bude objednatelem 
podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez výhrad. Faktura musí obsahovat náležitosti 
účetního a daňového dokladu. 

2. Splatnost ceny je do 30 dnů od doručení faktury podle předchozího odstavce objednateli.  

3. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud pro její 
vystavení nebyly splněny podmínky, neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Doručení opravené faktury objednateli za splnění všech podmínek pro její vystavení způsobem 
uvedeným v odst. 1 založí běh nové lhůty splatnosti v délce dle odst. 2 tohoto článku. 

4. Platby dle této smlouvy bude objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel, je-li plátcem DPH, prohlašuje, že tento účet je účtem 
zveřejněným správcem daně z hlediska DPH. 

 
IX. 

Licenční ujednání 
Pro případ, že výsledky činnosti zhotovitele podle této smlouvy nebo jejich dílčí části by vykazovaly 
znaky předmětu duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli současně s jejich předáním 
oprávnění k výkonu práva užívat je (licenci) k účelu, k němuž je objednatel pořizuje, a to podle 
následujících pravidel.  
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A. Licencí se rozumí právo nerušeně užívat výsledky činnosti zhotovitele všemi způsoby užití 
tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedeného v čl. II. této smlouvy. Objednatel je zejména 
oprávněn výsledky činnosti zhotovitele dle této smlouvy užít pro projednávání opatření na 
dotčených silnicích, modelování dopravy, pro pořizování jiných podkladů, koncepčních 
dokumentů a dokumentací, pro informační materiály, pro splnění zákonné povinnosti 
poskytovat informace, pro správní řízení, pro územní, strategické či koncepční plánování atp. 
V rámci svého užití je objednatel oprávněn i k přiměřeným zásahům do výstupů díla a jejich 
změnám tak, aby mohl být naplněn účel podle čl. II. této smlouvy. Objednatel je rovněž 
oprávněn pořizovat kopie výstupů díla. Objednatel je oprávněn zveřejnit výstupy díla na 
svých webových stránkách. 

B. Licence je objednateli poskytnuta zhotovitelem celosvětově, na celou dobu trvání majetkových 
práv zhotovitele a jako licence výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout 
licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

C. Objednatel není povinen licenci, kterou mu touto smlouvou zhotovitel poskytuje, využít. 
D. Objednatel je oprávněn licenci postoupit, k čemuž zhotovitel tímto uděluje souhlas. Rovněž je 

objednatel oprávněn udělit k výsledkům dopravních průzkumů nebo jejich částem podlicence, 
a to v rozsahu stejném nebo užším, jako je rozsah oprávnění objednatele z licence. 

E. Poskytnutí licence zhotovitelem a další využívání licence objednatelem podle této smlouvy 
nepodléhá žádné další odměně. Ta je zahrnuta v ceně hrazené podle této smlouvy.  

F. Dohodu o poskytnutí licence nelze s ohledem na obsah celé smlouvy vypovědět.  
G. Zhotovitel souhlasí s tím, že výsledky jeho činnosti nebo jejich části budou mimo objednatele 

případně využívat i další subjekty, které budou provádět činnosti v souladu s účelem, pro který 
objednatel dílo objednává, např. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, obce.  

 
X. 

Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k užití 

k účelu sjednanému touto smlouvou a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude 
věcně, formálně i technicky správné. Lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady je 24 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla objednatelem bez výhrad. Objeví-li se vada v této lhůtě, má se za to, 
že existovala v době předání a převzetí díla. 

2. Vadou díla se rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami jeho provedení a skutečným stavem 
jeho provedení. 

3. Nárok na odstranění vady musí být objednatelem uplatněn písemně bez zbytečného odkladu po 
jejím zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vadu popsat, popřípadě uvést, jak se projevuje. 

4. A) Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vady díla (bez ohledu na to, zda jde o podstatné 
nebo nepodstatné porušení smlouvy) má objednatel podle vlastního uvážení  

a) právo požadovat po zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli 
za tímto účelem stanoví (jinak do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě); o odstranění vady 
sepíší smluvní strany zápis; 
b) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamované vady; 
c) právo odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli 
náhradu s tím spojených nákladů (při tom se použijí obdobně pravidla obsažená v odst. 6). 
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B) V případě podstatného porušení smlouvy, kdy vada díla je takového charakteru, že ztěžuje 
či dokonce brání v jeho užívání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.  

5. Lhůta podle odst. 1 se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění reklamované vady. 
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě podle odst. 4 A) a), je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
dle čl. XII. odst. 2 smlouvy. 

7. Zhotovitel není odpovědný za vady, pokud byly způsobeny dodržením nevhodných pokynů, 
požadavků a připomínek daných mu objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
dostatečné odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, 
nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení 
trval. 

8. Uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za vady se nijak nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé v důsledku vady díla. 

 
XI. 

Pojištění 
1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a běhu lhůty pro uplatnění 

odpovědnosti za vady uzavřenou pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou jako pojistitelem a 
zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
činnosti dle této smlouvy s horní hranicí pojistného plnění za jednu škodní událost minimálně ve výši 
ceny díla. Pojištění musí bezvýjimečně krýt všechna rizika vyplývající z povinnosti zhotovitele 
hradit finanční prostředky objednateli. 

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VII. smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy podle 
odst. 1. tohoto článku do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s prováděním díla dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 
XII. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Dojde-li k prodlení se zaplacením ceny dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po 
termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 

2. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost doručit objednateli harmonogram provádění dopravních 
průzkumů podle čl. V odst. 2, dokumentaci v termínu podle čl. V. odst. 3, povinnost odstranit 
nedodělky či vady a předat dokumentaci podle čl. V. odst. 5, nebo povinnost ve stanoveném 
termínu či lhůtě odstranit reklamované vady díla, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny celého předmětu smlouvy za každý 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
objednateli v příčinné souvislosti s porušením uvedených povinností zhotovitele, tj. strany si 
výslovně sjednávají, že § 2050 občanského zákoníku se v tomto případě neužije. 

3. Poruší-li zhotovitel povinnost mít v době běhu lhůty odpovědnosti za vady uzavřenou pojistnou 
smlouvu podle čl. XI., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
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ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den tohoto porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli porušením povinnosti, k němuž se tato 
smluvní pokuta váže, tj. strany si výslovně sjednávají, že § 2050 občanského zákoníku se v tomto 
případě neužije. 

4. K utvrzení povinnosti zhotovitele provést sčítání dopravy v lokalitách stanovených objednatelem 
a postupy, které jsou k tomu dohodnuty nebo určeny, sjednávají strany za porušení této 
povinnosti zhotovitele smluvní pokutu ve výši odpovídající částce určené jako násobek celkové 
ceny za dílo a podílu počtu lokalit, kde sčítání dopravy nebylo provedeno řádně, vůči počtu všech 
ujednaných sčítání dopravy (lokalit), vynásobený dvěma. Zaplacením této smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti s porušením 
uvedených povinností zhotovitele, tj. strany si výslovně sjednávají, že § 2050 občanského 
zákoníku se v tomto případě neužije. 

5. V případě, že zhotovitel bude v rozporu s povinností podle čl. IV. odst. 11 provádět dílo osobami, 
které nejsou odborně způsobilé, nebo odborně způsobilými osobami, které neuvedl v rámci své 
nabídky na veřejnou zakázku a objednatel k tomu nedal svolení, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky odpovídající hodnotě takto 
provedených činností z ceny díla.  

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě nebo v termínu, jak 
určí oprávněná strana v písemné výzvě, která bude obsahovat jejich vyčíslení. 

7. Od této smlouvy lze mimo případy stanovené v čl. X. odst. 4 B) odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za takové porušení se na straně zhotovitele považuje 
zejména, avšak nejen, nedodržení dohodnutého předmětu plnění (včetně míst provádění 
dopravních průzkumů), prodlení s předáním harmonogramu podle čl. V. odst. 2 delší než jeden 
týden, prodlení s prováděním díla delší než 10 dnů, prodlení s prováděním díla kratší než 10 dní, 
pokud znemožňuje nebo ztěžuje objednateli výkon jeho působnosti a dodržení pravidel, jimiž se 
jako veřejnoprávní korporace řídí, prodlení s odstraněním reklamované vady delší než jeden 
týden, nesplnění povinnosti mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
provádění díla osobou nesplňující požadavky odbornosti nebo osobou odborně způsobilou, která 
nebyla uvedena ve zhotovitelově nabídce na veřejnou zakázku a objednatel k jejímu užití nedal 
svolení.  

8. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky 
na veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení 
nebo informace. 

9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele.  
10. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy, jestliže bude již před termínem doručení 

dokumentace zjevné, že zhotovitel nebude schopen dílo řádně dokončit a předat, nebo jestliže 
zhotovitel nebude respektovat pokyn objednatele, v důsledku čehož bude ohroženo řádné 
provedení díla.  

11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 
účinností odstoupení). 

12. Objednatel má při odstoupení od smlouvy možnost volby jeho účinků buď od počátku, nebo do 
budoucna, přičemž ve druhém případě je v případě výzvy objednatele zhotovitel povinen předat 
v objednatelem určené lhůtě výsledky své dosavadní činnosti podle této smlouvy a má právo na 
tomu odpovídající poměrnou část ceny. Pro předání a převzetí těchto výsledků činnosti 
zhotovitele jinak platí přiměřeně zejména ustanovení smlouvy o formě díla, předání a převzetí 
díla, případně licenční ujednání.  
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XIII. 

Závěrečná ujednání 
1. Vzájemná plnění stejného druhu lze započíst, přičemž započíst lze i dosud nesplatné pohledávky. 
2. Ujednání této smlouvy hovořící o díle jako celku se použijí přiměřeně i ve vztahu k jeho částem.  
3. Objednatel si vyhrazuje možnost změn závazkového vztahu, pokud jde o  

a) jeho předmět, ukáže-li se v průběhu plnění díla, že pro řádné splnění je zapotřebí provést ze 
strany zhotovitele i další práce, jejichž nutnost vyvstala najevo v důsledku skutečností nastalých 
nebo zjištěných až v rámci plnění díla a jejichž potřeba se tedy před uzavřením smlouvy nedala 
očekávat  
b) termíny plnění, ukáže-li se v průběhu plnění díla, že pro řádné splnění je zapotřebí provést ze 
strany zhotovitele i další práce, jejichž nutnost vyvstala najevo v důsledku skutečností nastalých 
nebo zjištěných až v rámci plnění díla a jejichž potřeba se tedy před uzavřením smlouvy nedala 
očekávat, nebo nebude-li možné včasné plnění díla z důvodů zcela mimo sféru zhotovitele, 
zejména v důsledku úředních opatření  
c) cenu díla, pokud nastane situace předvídaná v bodě a), přičemž cena dalších prací musí 
odpovídat poměru ceny sjednané smlouvou k pracím prováděným na základě smlouvy.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že  
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen "daň"), 
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí 
se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností 
souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zákona 
č. 106/1999 Sb., tak případně podle jiných předpisů. 

7. K jednotlivým dílčím jednáním v rámci plnění smlouvy, jako např. učinění nebo přijetí 
oznámení, souhlasů, svolení, výzev, stanovení lhůt, podpisu předávacích protokolů, zápisů, 
písemností směřujících k uplatnění práva na připomínky a na pokyny k provádění díla, 
písemností směřujících k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo za porušení smluvních 
povinností a obdobných písemností, je na straně objednatele oprávněna i kontaktní osoba 
uvedená v čl. I. odst. 1. Objednatel má možnost volby jiné nebo druhé kontaktní osoby, pro 
oznámení této jiné nebo druhé kontaktní osoby zhotoviteli platí věta první. 

8. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se použijí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

9. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků. 

10. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.  
11. Smlouva je uzavřena podpisem té strany, která jej připojí jako v pořadí druhá. 
12. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno 

poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zejména osobní údaje nebo obchodní tajemství.  

13. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. K němu ji zašle 
objednatel. S cílem předejít případným sankčním důsledkům neuveřejnění nebo nedostatečného 
uveřejnění smlouvy v registru smluv sjednávají strany povinnost zhotovitele ve lhůtě 2 měsíců 
od uzavření smlouvy provést kontrolu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (včetně 
správnosti uveřejnění metadat) a ve stejné lhůtě upozornit objednatele, pokud zhotovitel shledá 
toto uveřejnění nesprávným.  

14. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně zhotovitele, případně zhotovitele samotného, a to za účelem ochrany 
svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů (v 
případě, že zhotovitelem bude fyzická osoby i v rozsahu čísla účtu), po dobu práv a povinností 
ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu 
objednatele. Základní informace a poučení subjektu údajů je zveřejněno na 
https://www.jmk.cz/content/18898  

15. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho 
připojují svoje podpisy  

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 - Technické podmínky 

č. 2 – Vzor harmonogramu provádění dopravních průzkumů 

 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích: 
 
Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření této smlouvy na své 32. schůzi, konané dne 
11.8.2021, usnesením č. 1948/21/R32. 

 
  
 
V Brně dne 3.9.2021                              V Brně dne 12.8.2021 
 
 
           Mgr. Jan Grolich v.r.                                Ing. Radovan Hrnčíř  v.r. 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
                    Za objednatele: 
                 Jihomoravský kraj  
                 Mgr. Jan Grolich 
                         hejtman 
 

……………………………………….. 
Za zhotovitele: 

HBH Projekt spol. s r.o. 
Ing. Radovan Hrnčíř  

ředitel a jednatel společnosti  



 

 

Příloha č. 1 smlouvy – Technické podmínky 
 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL PLNĚNÍ  
Předmětem plnění bude provedení průzkumů intenzit motorové dopravy na vybraných úsecích 
krajských silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje a porovnání zjištěných hodnot 
s výsledky průzkumu intenzit motorové dopravy provedenými v roce 2019 na stejných profilech 
včetně posouzení a zhodnocení předpokládaného nárůstu intenzit motorové dopravy se zaměřením 
na nákladní dopravu. 
Od 1.1.2020 bylo v ČR rozšířeno výkonové zpoplatnění (mýto) na silnicích I. třídy. Na území JMK 
se rozšíření mýta na silnicích I. třídy dotklo celého úseku silnice I/43 a celého úseku silnice I/50 od 
Brna po hranici kraje. Získaná data z dopravních průzkumů z této zakázky budou využita pro 
porovnání s výsledky Dopravních průzkumů JMK 2019 zjištěných a zajištěných před zavedením 
rozšířeného mýta na silnicích I. třídy pro vyhodnocení změny intenzity nákladní dopravy a pro 
případné stanovení vhodných dopravních opatření na silnicích II. a III. třídy pro omezení pohybu 
zejména tranzitní nákladní dopravy po krajských silnicích, prostřednictvím veřejné zakázky JMK. 
Objednatel (JMK) původně uvažoval při zpracování zakázky s využitím výsledků Celostátního 
sčítání dopravy v ČR pro rok 2020 (CSD 2020) zajišťované v pravidelných, zhruba 5-letých 
intervalech, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Realizace CSD 2020 včetně dostupnosti výsledků z 
CSD 2020 byla/je vlivem pandemie nového koronaviru neustále odsouvána do dalšího období. JMK 
se proto v roce 2021 rozhodl zadat provedení vlastních dopravních průzkumů na již vybraných 
úsecích krajských silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro umožnění zhodnocení 
zavedení výkonového zpoplatnění (mýta) na silnicích I. třídy, obdobně jako tomu učinil v roce 2019 
pro zajištění vstupních dat pro zhodnocení.  
Profily pro sčítání intenzity dopravy na vybraných úsecích krajských silnic II. a III. třídy budou 
využity shodné jako v rámci zakázky Dopravní průzkumy JMK 2019. Součástí zakázky bude 
převedení výsledků ze sčítání dopravy v roce 2019 na rok 2021 dle příslušných přepočtových 
koeficientů v TP 225 a jejich porovnání se zjištěnými výsledky v rámci sčítání v roce 2021, tj. z této 
zakázky. Závěr zakázky bude zahrnovat zhodnocení a interpretaci výsledků, zdali k objíždění 
zpoplatněných úseků silnic I. třídy č. 43 a 50 po krajských silnicích II. a III. třídy nákladními vozidly 
dochází či nikoliv. V případě, že k objíždění silnic I. třídy bude docházet, budou stanoveny trasy, 
které jsou k tomuto účely využívány. 
Účelem dopravních průzkumů je tedy získat data o intenzitách nákladní dopravy, která budou sloužit 
jako podklad pro:  

• hodnocení vlivů nákladní dopravy na krajské silnice po rozšíření mýta na silnicích I. třídy,  
• doplnění CSD 2020, 
• další studijní či projekční práce, plánování a rozhodování. 
Tabulka udává seznam lokalit, kde budou průzkumy uskutečněny a typy průzkumů. 

Kód 
typ 
průzkumu 

 
silnice  obec úsek ext/int 

43-16 profilový  II/374 Uhřice hranice kraje - Uhřice E 
43-15 profilový  II/374 Doubravice n/S Doubravice - Rájec E 
43-14 profilový  II/379 Svinošice I/43 – Svinošice E 
43-13 profilový  III/37915 Vranov II/379 – Vranov E 
43-12 profilový  III/37915 Soběšice Soběšice – Útěchov E 
43-11 profilový  III/37917 Lelekovice I/43 – Lelekovice E 
43-10 profilový  III/37918 Jehnice Mokrá Hora - Jehnice E 
43-09 profilový  II/368 Letovice I/43 – Novičí E 



 

 
 

43-08 profilový  II/365 Letovice I/43 – Vranová E 
43-07 profilový  II/376 Lysice I/43 – Lysice E 
43-06 profilový  II/362 Olešnice Olešnice – I/19 E 
43-05 profilový  II/379 Malhostovice I/43 – Malhostovice E 
43-04 profilový  II/386 Kuřim I/43 – Kuřim E 
43-03 profilový  II/385 Kuřim I/43 – Kuřim E 
43-02 profilový  III/3846 Jinačovice Kuřim – Jinačovice E 
43-01 profilový  II/386 Veverská Bítýška Mečkov - Nový Dvůr E 
50-12 profilový  II/430 Holubice I/50 - Holubice E 
50-11 profilový  III/15286 Šlapanice D1 – Šlapanice E 
50-10 profilový  II/380 Chrlice Tuřany - Telnice E 
50-09 profilový  II/417 Dvorska Dvorska – Kobylnice E 
50-08 profilový  II/418 Sokolnice Sokolnice – II/380 E 
50-07 profilový  III/4175 Jiříkovice Jiříkovice - Blažovice E 
50-06 profilový  II/416 Křenovice Křenovice - Slavkov E 
50-05 profilový  II/416 Hrušky Hrušky - Šaratice E 
50-04 profilový  III/4194 Vážany n/L I/54 – Vážany n/L E 
50-03 profilový  II/417 Křenovice Křenovice – III/4179 E 
50-02 profilový  II/380 Telnice Telnice - rozvodna E 
50-01 profilový  III/4178 Ponětovice Ponětovice – Prace E 

 
Řešené území se nachází v Jihomoravském kraji (JMK). 

2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ  

Dopravní průzkumy budou provedeny v souladu s TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 
komunikacích a dále s přihlédnutím k příslušným metodikám, zejména v souladu s prováděním 
Celostátního sčítání dopravy v ČR. Přepočet ročních průměrných dopravních intenzit (RPDI) 
z výstupů zakázky Dopravní průzkumy JMK 2019 bude proveden dle koeficientů platných TP 225 
Prognóza intenzit automobilové dopravy. Sčítání bude prováděno na uvedených profilech 
minimálně po dobu 2 běžných pracovních dnů v týdnu v podzimní části roku 2021 (měsíce září a 
říjen). Označení profilů (kód) bude v dokumentaci zachován dle výše uvedené tabulky pro zajištění 
souladu s výstupy provedeného sčítání dopravy v roce 2019. 

Projednání 
Zhotovitel zajistí před zahájením provádění dopravních průzkumů projednání se Správou a údržbou 
silnic JMK (SÚS JMK) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) jako informaci pro vyloučení 
mimořádností v provozu na silnicích dle seznamu (uzavírka, vedení objízdné trasy apod.), z čehož 
bude proveden písemný zápis. Písemný zápis z projednání bude přílohou výstupů plnění VZ. 

Podklady pro provedení dopravních průzkumů 

Zhotovitel použije veřejně přístupná data:  

 Výsledky CSD 2016 (zdroj: ŘSD ČR, www.rsd.cz),  
 Silniční a dálniční síť ČR (zdroj: ŘSD ČR, 

http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR), 
 Ortofotomapa, příp. další dostupné mapy (zdroj: ČÚZaK, http://geoportal.cuzk.cz/), 
 

Podklady pro provedení dopravních průzkumů od objednatele 
 Dopravní průzkumy JMK 2019  
 Pro zpracování dopravních průzkumů bude objednatelem poskytnut vzor profilového listu 

(1 list A4) pro náplň přílohové části dokumentace. 



 

 
 

3. OBSAH, ROZSAH A FORMY VÝSTUPU  

Výstupem zakázky bude dokumentace s názvem "Dopravní průzkumy JMK 2021", která 
obsáhne min. tyto součásti: 
A. Zpráva o provedení průzkumů a vyhodnocení průzkumů  

Struktura zprávy: 
0. Úvod (identifikační údaje zakázky, objednatele, zhotovitele), tabulka lokalit 
1. Průběh dopravního průzkumu (průběh sčítání, metodika, časový harmonogram, shrnutí 

průzkumu, mimořádností při průzkumu apod.) 
2. Situace sčítacích míst (samostatně pro oblast I/43 a I/50) 
3. Vyhodnocení průzkumů (RPDI2021, RPDI samostatně pro sčítané profily v oblasti kolem 

silnice I/43 a I/50, stanovení podílu nákladní dopravy na sčítaných profilech, stanovení 
TNV),  

4. Přepočet výsledků RPDI ze zakázky Dopravní průzkumy v roce 2019 dle přepočtových 
koeficientů TP 225 na rok 2021. 

5. Závěr (závěrečné posouzení výsledků sčítání dopravy, odůvodnění mimořádností výsledků, 
např. vysoká intenzita zemědělské dopravy nebo TNV, zhodnocení výsledků, zdali dochází 
k objíždění silnic I. třídy se zpoplatněním, v případě relevantnosti schémata identifikovaných 
tras objíždění) 

B. Přílohy:  
 situace sčítacích míst lokální pro každé sčítací místo a fotodokumentace daných úseků; ke 

každému úseku minimálně jedna fotografie, z níž bude jednoznačně identifikovatelné místo 
provedení průzkumu), doporučené řešení přílohové části formou profilového listu pro každé 
sčítací místo 

 zápis z projednání se SÚS JMK a ŘSD ČR 

Forma odevzdání dokumentace 

Dokumentace bude odevzdána ve 2 tištěných vyhotoveních a ve 2 digitálních vyhotoveních na 
nosiči CD/DVD.  
 

Hlavní zásady pro digitální zpracování 
Veškeré části a přílohy dokumentace budou odevzdány v tištěné formě a v digitální formě ve formátu 
PDF v plném souladu s tištěnou podobou. U souborů PDF nebude blokováno kopírování a tisk. 
Mimoto budou jednotlivé komponenty dokumentace odevzdány ve formátech, jak uvedeno níže. 
 
Texty - formát DOC, DOCX 
Tabulky - formát XLS, XLSX 
Fotografie, grafy, kreslená schémata, mapy - formát JPG nebo PNG 



 

 
 

4. ORIENTAČNÍ SCHEMA UMÍSTĚNÍ SČÍTACÍCH MÍST 

 

 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram dopravních průzkumů 
 

Harmonogram dopravních průzkumů   
Kód typ průzkumu silnice  obec úsek ext/int Datum provedení průzkumu GPS (kamera, detektor) 
43-16 profilový II/374 Uhřice hranice kraje - Uhřice E 12.10.2021, 13.10.2021 49.6095556N, 16.7359464E 
43-15 profilový II/374 Doubravice n/S Doubravice - Rájec E 12.10.2021, 13.10.2021 49.4228931N, 16.6346033E 
43-14 profilový II/379 Svinošice I/43 – Svinošice E 21.09.2021, 22.9.2921 49.3333714N, 16.5740672E 
43-13 profilový III/37915 Vranov II/379 – Vranov E 21.09.2021, 22.9.2921 49.3175514N, 16.6069658E 
43-12 profilový III/37915 Soběšice Soběšice – Útěchov E 14.09.2021, 15.9.2021 49.2637261N, 16.6262433E 
43-11 profilový III/37917 Lelekovice I/43 – Lelekovice E 21.09.2021, 22.9.2921 49.2837714N, 16.5673900E 
43-10 profilový III/37918 Jehnice Mokrá Hora - Jehnice E 14.09.2021, 15.9.2021 49.2675583N, 16.5957439E 
43-09 profilový II/368 Letovice I/43 – Novičí E 12.10.2021, 13.10.2021 49.5836039N, 16.5912067E 
43-08 profilový II/365 Letovice I/43 – Vranová E 12.10.2021, 13.10.2021 49.5554953N, 16.5370886E 
43-07 profilový II/376 Lysice I/43 – Lysice E 12.10.2021, 13.10.2021 49.4470386N, 16.5510872E 
43-06 profilový II/362 Olešnice Olešnice – I/19 E 12.10.2021, 13.10.2021 49.5386942N, 16.4447514E 
43-05 profilový II/379 Malhostovice I/43 – Malhostovice E 21.09.2021, 22.9.2921 49.3400614N, 16.5095689E 
43-04 profilový II/386 Kuřim I/43 – Kuřim E 21.09.2021, 22.9.2921 49.3162589N, 16.5490361E 
43-03 profilový II/385 Kuřim I/43 – Kuřim E 21.09.2021, 22.9.2921 49.2928672N, 16.5566536E 
43-02 profilový III/3846 Jinačovice Kuřim – Jinačovice E 14.09.2021, 15.9.2021 49.2781592N, 16.5261686E 
43-01 profilový II/386 Veverská Bítýška Mečkov - Nový Dvůr E 14.09.2021, 15.9.2021 49.2615739N, 16.4431019E 
50-12 profilový II/430 Holubice I/50 - Holubice E 21.09.2021, 22.9.2921 49.1844883N, 16.8009469E 
50-11 profilový III/15286 Šlapanice D1 – Šlapanice E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1719306N, 16.7049169E 
50-10 profilový II/380 Chrlice Tuřany - Telnice E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1167069N, 16.7033183E 
50-09 profilový II/417 Dvorska Dvorska – Kobylnice E 05.10.2021, 6.10.2021 49.1427447N, 16.7263961E 
50-08 profilový II/418 Sokolnice Sokolnice – II/380 E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1140069N, 16.7105578E 
50-07 profilový III/4175 Jiříkovice Jiříkovice - Blažovice E 05.10.2021, 6.10.2021 49.1626611N, 16.7694214E 
50-06 profilový II/416 Křenovice Křenovice - Slavkov E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1450672N, 16.8376886E 
50-05 profilový II/416 Hrušky Hrušky - Šaratice E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1184742N, 16.8087625E 
50-04 profilový III/4194 Vážany n/L I/54 – Vážany n/L E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1393761N, 16.8795500E 
50-03 profilový II/417 Křenovice Křenovice – III/4179 E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1430406N, 16.8219992E 
50-02 profilový II/380 Telnice Telnice - rozvodna E 19.10.2021, 20.10.2021 49.1126339N, 16.7067839E 
50-01 profilový III/4178 Ponětovice Ponětovice – Prace E 05.10.2021, 6.10.2021 49.1437894N, 16.7559286E 

 


