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B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Řešeným prostorem je vstupní prostor stávajícího objektu návštěvnického centra a venkovní prostor 

navazující na objekt – konkrétně terasa objektu pod přesahem střechy, kde bude provedena změna 

pozice nábytku. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Projektantem byla provedena prohlídka prostoru návštěvnického centra.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V dotčeném území se nacházejí chráněná území: 

1. Pozemek stavby je součástí Národní kulturní památky „Slovanské hradiště v Mikulčicích“ 

velkomoravská sídelní aglomerace s archeologickými nálezy z období 8.-10. století, rozsah území je 

dle Usnesení vlády ČSR č. 251/62 ze dne 30.3.1962 a Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 

3.6.1998 

2. Přírodní park Mikulčický luh zřízený dle Nařízení vlády č. 1/1999 ze dne 11.1.1999 Okresního úřadu 

Hodonín 

3. Natura 2000 – Evropsky významná lokalita soutok; kód lokality CZ0624119 

4. Ochrana vodních zdrojů - vnější ochranné pásmo II. stupně 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Navržené stavební úpravy návštěvnického centra, které se týkají pouze interiéru stavby, nemají 

negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se navrženými stavebními úpravami 

návštěvnického centra nemění. Nárůst počtu návštěvníků ani zaměstnanců nebude významný, skupina 

zákazníků bistra se bude překrývat se skupinou návštěvníků centra. Zároveň provoz bistra nebude 

významně měnit odtokové poměry (nebude probíhat mytí nádobí). 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné / trvalé) 

Stavebními úpravami návštěvnického centra nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani 

k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Navržené stavební úpravy nevyžadují žádné nové připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou vyžadovány. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrženými stavebními úpravami návštěvnického centra se nemění stávající účel užívání stavby jako 

celku – objekt občanské vybavenosti (stavba s kulturním využitím). Dochází ke změně užívání části 

ploch v 1NP, kde se původně nacházela vstupní část a pokladna. Lze konstatovat, že navrhovaná 

funkce je v souladu s ÚP a se zamýšleným charakterem objektu. Stravovací funkce je jako taková 

v rámci areálu přítomna, zřízením bistra v návštěvnickém centru dojde k jejímu přemístění v menším 

rozsahu. Stravovací část bude činit z 6,2% celkové užitné plochy návštěvnického centra. 

Stávající kapacity budovy návštěvnického centra (vnější rozměry, velikost prodejní plochy) se 

navrženými stavebními úpravami nemění s výjimkou počtu zaměstnanců – je navýšen o 1 - 2 

zaměstnance na směnu nového gastroprovozu bistra.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy se týkají především vnitřních části stavby, se urbanistické a 

architektonické řešení nemění. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavním vstupem na severní fasádě se vstupuje do prostoru pokladny. V její pravé části se nachází 
pokladní pult pro prodej vstupenek a dárkového zboží. V levé části u vstupu se nachází rozptylová 
plocha pro vstupující. V levé části zápultí se vstupuje do skladu pokladny přístupného pouze pro 
zaměstnance. Z levé části se vstupuje dále do prostor návštěvnického centra – tzv. experimentária. 
Vedlejším vstupem na severní fasádě se dostáváme do provozu bistra, kde se nachází sezení pro 
zákazníky a vlevo pult s malým gastroprovozem – bistrem s výdejem občerstvení. Ten sestává z 
chladicího boxu, kávovaru, čtyř píp, dřezu s umyvadlem a pokladny. Ze zápultí se vstupuje do skladu 
bistra přístupného pouze zaměstnancům. Napříč místností se nachází prosklená příčka oddělující bistro 
od foyer – experimentária.  Dojde ke změně pozic turniketů pro usnadnění provozu a pohybu 
návštěvníků. Turnikety budou posunuty blíže k placenému úseku stálé expozice. Navržené úpravy 
nepředstavují zásadní změny v provozním uspořádání budovy. Jejich cílem je rozšíření nabídky služeb 
pro návštěvníky centra přidáním provozu občerstvení. Úpravy se týkají jen dispozičních změn vstupní 
části návštěvnického centra a provedení změny pozic nábytku na navazující terase objektu pod 
přesahem střechy. 
 
 
 

Provozovna bistra, popis provozu s nároky na provedení 

Charakteristika provozovny a sortiment 
Úsek rychlého občerstvení bude sloužit k prodeji jednoduchého občerstvení určeného k okamžité spotřebě.  
Bude umístěn v prostoru návštěvnického centra.  
 
Hlavní kategorie produktů: 

1. Káva 
2. Čepované pivo a nealkoholické nápoje 
3. Balené potraviny chlazené (bagety) 
4. Nebalené sladké pečivo 



Archeopark Mikulčice – úpravy návštěvnického centra Projekt pro stavební povolení 
Mikulčice             B. Souhrnná technická zpráva 

 
5. Balené potraviny nechlazené (sladkosti, slané občerstvení) 

 
Prodejní doba bude shodná s ostatním provozem v objektu.  
 
Všechny produkty budou nabízeny pouze do nevratných obalů.  
 
Ve vnitřní části objektu bude k dispozici 20 míst k přímé konzumaci jídla. Na přilehlé venkovní terase bude 
k dispozici 16 míst k přímé konzumaci jídla. 
 
Prostor pro přímou konzumaci bude nekuřácký. 

 

Kategorie produktů 

1) Káva  
 

 prodej kávy bude realizován ze dvoupákového kávovaru obsluhovaného zaměstnancem bistra 

 na provozovně bude umístěn 1 dvoupákový kávovar za prodejním pultem 

 sortiment kávovaru: káva, kakao, čaj  

 prodej bude realizovaný výhradně do jednorázových kelímků 

2) Čepované pivo a nealkoholické nápoje 
 

 součástí nabídky budou dva druhy piva, limonáda a nealkoholické pivo  

 prodej nápojů bude realizován ze stojanové pípy z podstolním chlazením obsluhované 

zaměstnancem bistra 

 na provozně bude umístěna stojanová pípa s podstolním chlazením nápojů pod prodejním pultem 

 prodej bude realizovaný výhradně do jednorázových kelímků 

 skladování sudů bude realizováno v příručním skladu pouze v minimálním množství 

3) Balené bagety  
 

 Součástí nabídky budou chlazené balené bagety 

 Prodej baget bude realizován z chladicího boxu s vitrínou obsluhovaného zaměstnancem bistra 

s oddělenými policemi pro různé druhy zboží 

 Zásoba baget bude skladována v samostatné lednici umístěné v zápultí  

4) Nebalené sladké pečivo 
 

 Součástí nabídky bude nebalené sladké pečivo 

 Prodej pečiva bude realizován z chladicího boxu s vitrínou obsluhovaného zaměstnancem bistra 

s oddělenými policemi pro různé druhy zboží 

 Sladké pečivo bude dodáváno jednou denně 
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 Sladké pečivo bude skladováno ve skladu bistra 

5) Balené potraviny nechlazené 
 

 Součástí nabídky bude sortiment balených sladkostí a slaných potravin  

 Prodej balených potravin bude realizován z polic v zápultí obsluhovaných zaměstnancem bistra  

 Balené potraviny budou skladovány v příručním skladu pouze v minimálním množství  

Pult a zápultí 

Zápultí 

V zápultí budou umístěny následující zařízení:  

 dřez s pákovou baterií   

 umyvadlo pro mytí rukou 

 dvoupákový kávovar 

 pokladna 

 lednice 2x 

 nábytek v zápultí bude v provedení z laminátových desek bílé barvy. 

Mytí nádobí 

 v zápultí bistra bude osazen dřez a umyvadlo pro mytí rukou 

 prodej bude realizovaný výhradně do jednorázového nádobí 
 

Skladování 

Příruční sklad 

 ve skladu bude skladován pouze minimální množství zboží 

 zásobování bude probíhat přímo do prodejny 
 

Skladování chlazených balených potraviny 

 součástí pultu bistra budou dvě lednice 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Stávající bezbariérový přístup do budovy není navrženými stavebními úpravami budovy dotčen.  

Stávající opatření k bezbariérovému užívání budovy se navrženými stavebními úpravami v budově 

návštěvnického centra nemění.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Navržené stavební úpravy splňují požadavky na bezpečné užívání staveb při běžné údržbě a působení 

předvídatelných jevů po dobu plánované životnosti objektu. Stavba je navržena takovým způsobem, aby 

při jejím užívání nevznikaly rizika nehod. 

Před zahájením provozu budou stavební úpravy řádně zkolaudovány. Ke kolaudaci budou předloženy 

příslušné revize, certifikáty, prohlášení o shodě, výsledky předepsaných zkoušek a měření, apod. 
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Veškerá technická zařízení v objektu budou provozována až po zaškolení obsluhy podle předpisů pro 

jednotlivá zařízení, budou řádně udržována a čištěna, sepisována a revidována dle platných předpisů. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

Stavební úpravy budovy návštěvnického centra 

Stavebně technické řešení: 

V prostoru dotčeném dispozičními změnami budou vybourány v potřebném rozsahu stávající SDK příčky 
a SDK podhledy včetně roštů. Pro zpětnou montáž budou demontována dvě pole zasklení prosklené 
příčky oddělující budoucí pokladnu od experimentária (foyer). Bude vybourána skleněná příčka 
oddělující současnou pokladnu od vstupní části.  
V potřebném rozsahu bude do střechy a do obvodového montovaného pláště (plné neprůhledné pole 
prosklené fasády) proveden prostup pro přívod čerstvého vzduchu VZT jednotky a odvod vzduchu 
komínkem nad střechu. 
Dále budou odstraněny koncové prvky rozvodů, ovládací prvky apod. Svítidla, nouzová svítidla a další 
prvky budou v potřebném rozsahu demontovány pro zpětnou montáž. Otopné těleso v kolizi se změnami 
dispozice bude demontováno a likvidováno, otopné těleso určené pro přesun bude demontováno, 
uskladněno a použito pro zpětnou montáž. V návaznosti na změnu pozice otopného tělesa bude 
provedeno vysekání drážky v podlaze pro prodloužení topenářského potrubí. 
Pro zpětnou montáž budou demontovány turnikety a bude provedeno vysekání drážek pro vedení 
potřebné kabeláže do nových pozic. Turnikety budou kotveny do podlahy, následně budou v potřebném 
rozsahu zapraveny otvory v podlaze. Bude proveden kovový interiérový panel uzavírající prostor u nové 
pozice turniketů. 
Budou provedeny nové obklady akustickými panely. Budou provedeny nové sádrokartonové příčky a 
předstěny a rozvody v jejich rámci, příčky budou v potřebném rozsahu opatřeny novými obklady a 
malbou. Následně budou osazeny nové SDK podhledy a rozvody v jejich rámci. Bude provedena nová 
skleněná příčka oddělující bistro od experimentária (foyer). 
 

Zdravotně technické instalace: 

Popis projektovaného řešení 

Jedná se o zřízení nového gastroprovozu ve stávající vstupní části objektu návštěvnického centra 

Národního kulturní památky Mikulčice – část Předhradí. Ve vstupní části objektu se nachází stávající 

hygienické zázemí pro návštěvníky, kde jsou osazeny zařizovací předměty (WC, pisoáry, umyvadla). 

Tato projektová dokumentace řeší, v rámci vytvoření nového gastroprovozu, osazení nerezového 

kuchyňského dřezu s 1 sektorem (sestava umyvadla a dřezu) a kávovaru a jejich napojení na stávající 

vodovod a kanalizaci v objektu v místě stávajícího hygienického zázemí.  

1) Vodovod 

a) vstupní podklady 

 Fotodokumentace projektanta 

 Místní šetření projektanta 

 Archivní dokumentace – stávající objekt 

 Dokumentace návrhu stavebních úprav vstupní části objektu 

b) popis navrhovaného projektového řešení vodovodu 

Objekt je ve stávajícím stavu napojen na přípojku vodovodu, která je realizována z vodárny 

na vedlejším pozemku. Nachází se zde lokální zdroj – studna. Tento stav nebude 
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navrhovanými úpravami měněn, neboť stávající kapacity přípojek jsou dostatečné, rozsah 

navržených úprav je z hlediska změny výpočtového průtoku celého objektu pro dimenzi přípojky 

zcela zanedbatelný. 

Nově osazené zařizovací předměty, budou napojeny na studenou a teplou vodu. K 

napojení dojde v místě nejbližšího zařizovacího předmětu a to umyvadla v místě stávajícího 

hygienického zázemí. Vodovodní potrubí bude vedeno souběžně v jedné trase a skrytě 

v předstěnách nebo nad podhledem.  V místě napojení případně dojde k osazení revizních 

dvířek, kde bude umožněn přístup k přípojnému místu a ke kulovému vodovodnímu uzávěru 

osazenému na potrubí studené i teplé vody.   

Materiál nových potrubních rozvodů vodovodu bude proveden z plastových trub, ref. PPR3 

PN32(studená voda). Napojení na stávající rozvod bude provedeno systémovými prvky 

potrubí, dle zvoleného výrobce nových potrubí a materiálu stávajícího rozvodu.  

Veškeré nové potrubní rozvody budou izolovány dle platných předpisů. Stávající rozvody budou 

nově doizolovány v místech, kde dojde při stavebních pracích k odstranění či poškozením 

izolace, či kde je její doplnění vhodné z hlediska užívání. 

Požární voda  

Není řešeno.    

c) příprava TV 

 Není řešeno. Je využito napojení na stávající potrubí TV.  

d) bilance vodovodu 

Z hlediska potřeb vody objektu nedochází k intenzifikaci objektu, vznik nového přípojného místa 

pro gastroprovoz nemá vliv na bilanci předpokládané potřeby vody objektu. 

Nedochází tedy k navyšování stávajících potřeb vody stavebníka.  

e) tepelná izolace potrubí 

Nové trubní rozvody budou tepelně izolovány tak, aby byla splněna vyhláška č.193/2007 Sb. 

Rozvody studené vody budou izolovány proti kondenzaci/orosování potrubí dle platných ČSN.  

druh a umístění potrubí dimenze 

[mm] 

 tloušťka tep. izolace [mm] 

při ld<=0,04 W/(m*K) 

studená voda (vedená v dutině zdvojené 

podlahy, a nad podhledem a v drážce k výlevce) 

d20-d40 13 

teplá voda a cirkulace (vedená v dutině 

zdvojené podlahy, a nad podhledem a v drážce 

k výlevce) 

d20 20 

d25 25 

d32 25 

d40 30 
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f) požadavky na ostatní profese 

Stavba 

Budou potřeba pouze drobná stavební zapravení. V místě napojení případně dojde k osazení 

revizních dvířek, kde bude umožněn přístup k přípojnému místu a ke kulovým vodovodním 

uzávěrům. 

Elektro 

Dopojení nově osazeného sanitárního kalového čerpadla pro kanalizaci s výtlakem do výšky 

5,0m a vzdálenosti 50,0m, příkon 400W.  

g) protipožární opatření 

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny tak, aby byly splněny 

požadavky dle ČSN, např. ČSN 730810 čl.6.2. 

h) zkoušky 

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky nové části rozvodů dle platných 

předpisů, dle ČSN 755409, dle možností provedení na místě. Prohlídka potrubí, tlaková 

zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška. O provedených zkouškách budou provedeny 

náležité záznamy a vydány protokoly. 

i) Příklady dotčených oborových norem a předpisů, včetně změn a oprav, jež je nutné 

dodržet. 

ČSN EN 806 1-3  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 755455  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 755409  Vnitřní vodovody 

ČSN 01 34 62   Výkresy vodovodu 

ČSN 75 59 11   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a 

projektování 

ČSN 730810 vč. změn Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

Vyhl. 120/2011 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu  

Vyhl. 193/2007 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

 

 2) Kanalizace splašková 

a) vstupní podklady 

 Fotodokumentace projektanta 

javascript:detail(76296)
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 Místní šetření projektanta 

 Archivní dokumentace – stávající objekt 

 Dokumentace návrhu stavebních úprav vstupní části objektu 

b) popis navrhovaného projektového řešení kanalizace 

Objekt je napojen ve stávajícím stavu na veřejnou kanalizační síť. Tato situace nebude 

měněna, dimenze stávající přípojky je dostatečná. Navržené změny svým rozsahem jsou 

z hlediska množství odváděných splaškových vod celého objektu zcela zanedbatelné a jedná 

se o drobnou úpravu stávajících prostor. 

Nově osazené zařizovací předměty, budou napojeny na domovní kanalizační řád. K 

napojení dojde v místě nejbližšího zařizovacího předmětu a to WC-ZTP v místě stávajícího 

hygienického zázemí. Kanalizační potrubí bude vedeno souběžně v jedné trase s vodovodním 

potrubím a skrytě v předstěnách nebo nad podhledem. V místě napojení případně dojde 

k osazení revizních dvířek, kde bude umožněn přístup k přípojnému místu a k čistícímu kusu 

kanalizace.   

Dle zadání investora je znemožněn zásah do stávajících podlah. V rámci odkanalizování nově 

vzniklého gastroprovozu musí tedy být nové kanalizační potrubí vedeno od zařizovacích 

předmětů směrem ke stropu. Toto bude zajištěno sanitárním kanalizačním čerpadlem 

s výtlakem do výšky 5,0m a vzdálenosti 50,0m, sání DN 40, výtlak DN32. 

Materiál pro nové kanalizační potrubí budou použity PP plastová potrubí systému HT. Minimální 

sklon připojovacích potrubí jsou navržena primárně 3% (nižší 2% spád je navržen u potrubí 

DN110 a větších v souladu s dalšími požadavky norem!).  

c) bilance kanalizace 

Bilance splaškových vod viz. bilance vodovodu.  

d) požadavky na ostatní profese 

Stavba 

Budou potřeba pouze drobná stavební zapravení. V místě napojení případně dojde k osazení 

revizních dvířek, kde bude umožněn přístup k přípojnému místu a k čistímu kusu kanalizace. 

e) protipožární opatření 

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny tak, aby byly splněny 

požadavky dle ČSN, např. ČSN 730810 čl.6.2. 

f) zkoušky 

Před uvedením do provozu budou provedeny zkoušky dle platných předpisů, dle ČSN 756760. 

O provedených zkouškách budou provedeny náležité záznamy a vydány protokoly. 

g) Příklady dotčených oborových norem a předpisů, včetně změn a oprav, jež je nutné 

dodržet. 

 ČSN 01 34 63 Výkresy kanalizace 
 ČSN 75 69 09 Zkoušení vodotěsnosti stok 
 ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace 
 ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace 
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  ČSN 730810 vč. změn Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
 

 3) Kanalizace dešťová 

Navrhovanými úpravami není zasahováno do obálky budovy a nejsou nijak měněny odvodňované 

plochy. Řešení dešťové kanalizace je tedy stávající a není tímto projektem nijak měněno ani řešeno. 

 

Vytápění: 

1) Úvod 

Tato část dokumentace řeší lokální změnu užívání a změnu užití části prostor objektu Návštěvnickém 
centru objektu Archeoparku Mikulčice- část Předhradí. 
 
2) Výchozí projektové podklady 
 
Podkladem pro zpracování projektu byly : 

1. stavební výkresy v měřítku 1 : 100 
2. PD otopné soustavy z 02/2013 
3. konzultace se zadavatelem projektu 
4. platné předpisy a ČSN  

 
3)  Specifické požadavky zadavatele projektu 
 
- dané prostory vytápět na požadovanou teplotu 
 
4) Navržené úpravy 
 
 M.č. 103 – dle původní podkladové dokumentace byly dané prostory vytápěny na vnitřní teplotu 
20°C. Tento požadavek zůstává zachován. V prostoru dochází ke stavebním úpravám. Stávající otopná 
tělesa jsou ocelová desková v provedení Plan ventil kompakt s plochou čelní deskou a vestavěnou 
vložkou termostatického ventilu. Stávající otopná tělesa jsou vyhovující pro pokrytí požadavku na 
vytápění těchto prostor. Vzhledem ke stavebním úpravám zde bude pouze provedeno přemístění 
otopného tělesa P21/9100. Přípojné potrubí bude zachováno, provedeno pouze lokální prodloužení 
připojovacího potrubí, vedeného v podlaze kanálkem k místu nového osazení otopného tělesa.  
 
 M.č.101 – dle původní podkladové dokumentace byly původně tyto prostory rozděleny na dva 
samostatné prostory, v pravé části vytápěné na 5°C a ve středové části na 20°C. V současné době 
dochází ke sloučení těchto prostor. Otopné těleso P22/9100, které je osazeno v levé spodní části 
místnosti, bude, vzhledem ke stavebním úpravám, demontováno a přípojka pro toto otopné těleso 
zaslepena v podlaze. Stávající otopná tělesa jsou ocelová desková v provedení Plan ventil kompakt s 
plochou čelní deskou a vestavěnou vložkou termostatického ventilu. Zbylá stávající otopná tělesa 
dostatečně vyhovují pro pokrytí požadavku na temperování těchto prostor na 5°C. 
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5) Bezpečnost práce 

 
Při práci budou důsledně dodržovány předpisy BOZP a předpisy související s normami ČSN a EN, 
zejména ČSN 06 0830, 73 0760, 06 0310. 
 Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná opatření proti 
dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu.  
Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k 
montáži příslušných zařízení. 
 Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při uvádění zařízení do 
provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení za všech provozních podmínek.  
Tlakové zkoušky pevnosti a těsnosti a funkční zkouška budou provedeny podle příslušných předpisů a 
v závislosti na provozních požadavcích uživatele 
 
O provedení funkčních zkoušek budou vystaveny patřičné doklady. 
 
Při provádění prací je nutné dodržovat zejména předpisy: 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci č. 306/2006 Sb. kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. ,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
technických zařízení ve znění pozdějších předpisů (novela č. 192/2005 Sb.). 
Zákon č. 133/85 o požární ochraně v současném znění 
Předpisy pro svařování materiálů - pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci. 
  
Základní přehled zásad bezpečnosti práce: 
Budou koordinovány požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a s přijatými 
opatřeními budou pracovníci seznámeni. 
Budou vypracovány a dodržovány technologické postupy montážních prací. 
 Pracovníci budou vyškoleni a zaučeni k bezpečnému provádění prací a jejich znalosti budou 
ověřovány. 
Pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, budou je užívat a jejich užívání 
bude kontrolováno. OOPP musí být dostupné a užívané v případě potřeby. Zvláště: 

pracovní oděv a obuv, rukavice, ochranná přilba 
svářečské brýle, respirační pomůcky, výstroj pro prevenci pádů 
mycí, čistící, dezinfekční a obvazové prostředky 

Pracovníci budou ovládat poskytování první pomoci. 

 Nástroje a zařízení budou používány jen bezpečné a bezpečně. 
Bude zajištěno osvětlení a bezpečný pohyb po staveništi včetně bezpečných přístupových a únikových 
cest. 
Před zahájením prací budou ověřeny a vyznačeny trasy vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
Stavební, demontážní a bourací práce budou prováděny tak, aby bylo zabráněno narušení statiky a 
stability konstrukcí a výkopů. 
Pracovníci budou dodržovat opatření proti pádu z výšky, budou vybaveni příslušnými pomůckami a 
budou je užívat. 
 Budou dodržována opatření požární ochrany. 
Budou dodržována opatření proti úrazu elektrickým proudem 
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6) Požadavky na ostatní profese: 
 
Stavební  - zajištění přípravy pro přesun otopného tělesa  
  (kanálek pro potrubí v podlaze) 
Interiér - konkretizovat přesné umístění otopných těles 
Dodavatel musí dodržet všechny technické požadavky jednotlivých výrobců zařízení a jednotlivé 
technologické postupy. 
 

Vzduchotechnika: 

1. ÚVOD 

Tento projekt vzduchotechniky řeší větrání úpravy návštěvnického centra Archeoparku v Mikulčicích.  
 
Projekt je zpracován v rozsahu potřebném pro realizaci stavby.  

2.TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

Koncepce vzduchotechnických zařízení vychází ze stavební dispozice objektu a požadavků na 

mikroklima v jednotlivých místnostech dle  způsobu  jejich  využití.  

V objektu je uvažováno s nuceným větráním těch místností, které nemají možnost přirozeného větrání 

okny nebo tam, kde přirozeným způsobem není možno požadované prostředí zabezpečit. 

Dimenzování zařízení 

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení bylo provedeno dle výměn,  popř. 

množství vzduchu na osobu, předepsaných hygienickými předpisy - nařízením vlády 361/2007 Sb. 

(pracovní prostředí)  popř. podle množství tepla a škodlivin, které vznikají v místnostech. 

Množství větracího vzduchu v jednotlivých prostorách je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 
 

Základní výměny vzduchu : 

 

bistro                                             50m3/h na osobu 

obsluha                                          70m3/h na osobu  

sklad                                             výměna cca 1až2x/h 

Z hlediska hlučnosti jsou akceptovány požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kde jsou stanoveny 

maximálně přípustné hladiny hluku ve vnitřních chráněných místnostech a venkovním prostoru. 

Hladiny hluku – ve vnitřním chráněném prostoru stavby (bistro): 

                                                         LA = 50 až 55 dB(A)                             

-ve venkovním chráněném prostoru stavby: 

   LA = 50 dB(A)  denní doba 

   LA = 40 dB(A)   noční doba 
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Na sací i výtlačné straně  větracíjednotky budou  osazeny v potrubí  akustické hadice.. Hrdla jednotky 

budou vybavena pryžovými vložkami, které zabraňují přenosu vibrací  do stavební konstrukce.  

Jednotka je  navržena  se sendvičovým  pláštěm tak, aby hladiny hluku v okolním prostoru byly 

přijatelné.  

Měření a regulace  

veškeré funkce potřebné  pro optimální chod vzduchotechniky bude dodána jako součást VZT jednotky 

Požadováno je zajištění následujících hlavních funkcí: 

 regulace teploty přiváděného vzduchu 
 ochlana elektrického ohřívače proti přehřátí 
 regulace bypassu rekuperačního výměníku při zimních (namrzání) a letních extrémech 
 otevírání a uzavírání regulačních klapek na vstupu do klimajednotky při spuštění  a vypnutí 

zařízení s možností nastavení krajní polohy otevření pro zaregulování množství vzduchu 
 vazba přívodních a odvodních ventilátorů 

         

3. POPIS    ZAŘÍZENÍ 
 

Větrání  bistra 

Pro nucené rovnotlaké větrání prostoru bistra umístěného do přízemí objektu je navržena kombinovaná 
přívodní a  odvodní jednotka  ve stojatém  provedení umístěná do skladu pod strop na stavební 
konstrukci (dodávka stavby). 
Nasávání vzduchu bude z fasády objektu a potrubním rozvodem přiveden k jednotce ve skladu. 
V jednotce je zabezpečena filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku,  
dohřev v  elektrickém ohřívači  na požadovanou teplotu Po úpravě bude vzduch distribuován potrubním 
rozvodem vedeným pod stropem  do prostoru bistra, kde je vyfukován přes čtyřhranné vyústky do 
odbytových prostor.  Vzduch  bude odváděný  z prostoru  nad barem a také z přilehlého skladu přes 
čtyřhranné vyústky na potrubí . 
taurací a zázemím bude  umístěna uzavírací klapky, která se při vypnutí zařízení uzavře. 
Odváděný vzduch je veden do jednotky, kde v deskovém výměníku ZZT odevzdá část tepla v něm 
obsaženého do přiváděného vzduchu a následně bude vyfukován  potrubím  nad střechu. 
V přívodních i odvodních vzduchovodech budou osazeny akusticé hadice omezující šíření hluku od VZT 

jednotky do vnitřního i venkovního prostředí. Podle potřeby budou  vzduchovody tepelně a akusticky  

izolovány. Dimenzování množství čerstvého vzduchu je 50m3/h na zákazníka, 70m3/h na obsluhu. 

Protože provoz archeoparku je jen v jarních, letních a částečně podzimních měsících je elektrický 

ohřívač jednotky dimenzován na teploty od 5°C. 

 

Ovládání a regulace :  

 Požadována je kvalitativní regulace výkonu elektrického ohřívače vč ochrany proti přehřátí. 

 Dále musí být řešena protimrazová ochrana rekuperačního výměníku a také regulace jeho 
obtoku v zimním i letním období. 

 Vazba ventilátorů na regulační (uzavírací) klapky na jednotce 
 signalizace zanesení filtrů 
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4. NÁROKY ENERGIE 

  - pro připojení ventilátorů a elektrického ohřívače na  el.síť 230 V, 50 Hz je nutno uvažovat  s  

příkonem zařízení 1,7kW 

 
5.  POŽADAVKY NA STAVBU A NÁVAZNÉ PROFESE 
 
Stavba   -  zajistí provedení prostupů pro VZT potrubí a jejich dozdění po montáži    
                (před zazděním je potrubí nutno obalit pružným materiálem), 

   -  zajistí konstrukci pod VZT jednotku ve skladu,  
-  návrh, ale zejména provedení stavebních konstrukcí uvnitř budovy nesmí umožnit    přenos 

hluku  vedením konstrukcí do chráněných vnitřních prostor stavby !!   

              - zajistí transportní cestu pro umístění VZT technologie do objektu 

 - zabezpečit servisní  přístup k VZT 

Elektro  -  provede připojení VZT jednotky na el. síť       
              -   vyřeší uzemnění VZT zařízení v budově i na střeše budovy;   
 
Zdravotechnika    -  zajistí odvod kondenzátu od vzduchotechnické jednotky 
 
M + R     -  prvky regulace   budou dodávkou . VZT jednotkyM+R  

(je třeba umístit ovladač do interiéru – do prostoru baru -  a všechny prvky regulace 

prokabelovat) 

 
6. POKYNY PRO MONTÁŽ 
 

Před zahájením výroby  a montáže vzduchotechnických rozvodů je třeba prověřit vedení  tras VZT  

v daném místě !! Obdobně je v případě změny třeba prověřit, zda je možno osadit VZT elementy tak, 

aby nedošlo ke změně stavebního řešení nebo kolizi profesí. 

1. vzduchotechnické zařízení bude namontováno dle projektu; 
2. při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů 

předepsané výrobci, jakož i obecně platné předpisy; 
3. veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na 

montáži; 
4. závěsy budou zhotoveny na montáži z hutního materiálu. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí 

vedoucí montér VZT. Je nepřípustné na závěsy VZT osazovat potrubí jiných profesí (topení, voda, 
kanalizace); 

5. potrubí na závěsech podložit rýhovanou gumou; 
6. také úchyty stoupaček oddělit pružně od stavební konstrukce stropů;  
7. Pokud je použito ohebné potrubí, je třeba zamezit deformaci potrubí, ohyby ohebných hadic musí 

být plynulé, aby nedošlo k seškrcení průřezu potřebného pro průtok vzduchu, hadice kotvit 
objímkami tak, aby   nedocházelo k prověšení!! 

8. Spoje ohebného potrubí s potrubím pevným provést tak, aby nedocházelo k úniku kondenzátu 
z potrubí, tedy přelepit těsnící páskou a stahovací pásku zajistit proti posunu (samořez. šroubek, 
apod…). 



Archeopark Mikulčice – úpravy návštěvnického centra Projekt pro stavební povolení 
Mikulčice             B. Souhrnná technická zpráva 

 

9. spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 34 1010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým napětím; 

10. všechny potrubní díly určené k montáži musí být náležitě čisté; 
11. VZT potrubí v místech průchodů stavební konstrukcí obalit pružným materiálem!! 
12. Viditelné potrubí v odbytovém prostoru opatřit nátěrem – odstín dle architekta. 
 
7.  POŽÁRNÍ  OCHRANA 
   
Projekt VZT je zpracován v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením“. 
 
Celý řešený prostor troří jeden požární úsek. 
 

8. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Rozsah a náplň komplexních zkoušek dohodne investor s dodavatelem samostatnou smlouvou. 

Obsahem KZ by mělo být zprovoznění zařízení na předem dohodnutou dobu (cca 48 h), přičemž je 

třeba prověřit zejména funkci motorů, časových spínačů, servopohonů a ovládacích tlačítek, návaznosti 

na M+R a reakci na povely z ŘS. 

Komplexní zkoušky je možno realizovat po ukončené montáži všech návazných elementů zařízení. 

Silnoproud: 

Úvodní část a podklady 

1.1 Předmětem projektové dokumentace 
  je návrh vnitřních rozvodů elektroinstalace v části návštěvnického centra Archeoparku Mikulčice upravované na 

bistro. 

1.2 Podklady pro projekt 

a) Požadavky investora 

b) Stavební výkresy 

c) Projekt elektroinstalací z února 2013 

d) Požadavky ostatních profesí 

e) Příslušné ČSN a katalogové listy  

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Napěťová soustava: 
3×400/230 V, 50 Hz, TN-C-S 

2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 

Základní ochrana (před dotykem živých částí):   

  základní izolace živých částí - příloha a čl. A1 

  přepážky nebo kryty  - příloha A čl. A2  

ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 

  automatické odpojení od zdroje dle čl. 411 
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   dvojitá nebo zesílená izolace dle čl. 412 

doplňková ochrana:  proudovým chráničem dle čl. 415.1 

   doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2 

2.3 Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  
Charakteristiky jednotlivých prostředí v daném prostoru - přiřazení vnějších vlivů  

Vnitřní prostory  

a) všechny dotčené vnitřní prostory – uvažované vlivy (seznam vnějších vlivů viz příloha TZ): 

AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-2; AM3-2; AN1; AP1; AQ1; AR1 

BA1; BC1; BD1; BE1;  

CA1; CB1 

Přiřazením vnějších vlivů prostředí jednotlivým prostorům z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem je možno 

považovat za prostory normální všechny dotčené vnitřní prostory. 

2.4 Přijatá opatření 
V prostorách normálních není třeba přijímat zvláštní opatření. Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu B2 

ca, s1, d1. 

2.5 Energetická bilance bistra 

Zařízení Pi   

In [A]  

fáze L1 

In [A]  

fáze L2 

In [A]  

fáze L3 

Zásuvky všeobecné (odhad)  2,00 kW 8,70 

  VZT jednotka 1,70 kW 

 

9,24 

 Kalové čerpadlo 0,40 kW 1,70 

  Pokladna 0,10 kW 

  

0,43 

Chlazení piva  1,10 kW 6,83 

  Chladící skříň 0,13 kW 0,81 

  Chladící skříň 0,13 kW 0,81 

  Chladící box 0,67 kW 

 

4,16 

 Kávovar 3,70 kW     16,09 

Instal. výkon Pi - celkem  9,93 kW       

 0,75   0,5 0,7 1 

Maximální příkon Pmaxn - celkem  7,45 kW 

   Max jmen. proud Imax     9,42 9,38 16,52 

Vývodový jistič pro napájení RB je navržen 3x25A char. B 
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TECHNICKÝ POPIS  

Silnoproudá zařízení 

3.1 Napájení 
Bistro bude napájeno z rozvaděče RMS 1. Stávající rezervní jistič FA56 3x16A bude nahrazen jističem 3x25A 

char.B. Z rozvaděče bude vyveden nový kabel 1-CXKE-R 5x6mm2 do rozvaděče RB v místnosti 1.02. Kabel bude 
veden po stávajících kabelových trasách. Úpravu rozvaděče RMS 1 musí provést výrobce rozvaděče, rozvaděč 
znovu ověřit a vydat nové ověření návrhu.   

3.2 Podružné rozvaděče 
Napájení jednotlivých okruhů bistra bude řešeno z rozvaděče RB, který bude umístěn v místn. 1.02.  Před 

rozvaděčem musí být vždy zajištěn volný prostor alespoň 80 cm.  

Jednotlivé vývody budou označeny dle schématu rozvaděče RB. 

Rozvaděč musí být dle ČSN EN 61 439 kusově ověřen a opatřen štítkem výrobce a musí být na něj vydáno 

prohlášení o shodě.  

Ovládání jednotlivých stávajících světelných okruhů je realizováno ze spínací skříňky MS1. Vzhledem ke změně 

dispozice je třeba ovládací skříňku přemístit do nově zbudované SDK příčky, kterou vznikne místnost 1.02 tak, 

aby bylo možné světelné okruhy mimo bistro ovládat z prostoru pokladny.  

Světelné okruhy bistra 1.3 a 1.4 budou z MS1 odpojeny a budou ovládány pouze místními vypínači v místnostech 

1.01 a 1.02. Při přemístění MS1 je pravděpodobné, že se budou muset některé kabely přepojit nebo prodloužit. 

Tato skutečnost bude zřejmá až při realizaci. Pokud tato situace nastane, instaluje se do SDK příčky u původní 

pozice MS1 svorkovnicová skříň, kde budou kolizní kabely ukončeny a novými kabely propojeny zpět do MS1. 

3.3 Kabelové rozvody 
Rozvody vnitřní elektrické instalace v jednotlivých obvodech budou provedeny kabely typu 1-CXKE-R, které 

odpovídají požadovanému standardu B2 ca, s1, D1, v souladu se stávajícími kabelovými rozvody. 

Kabely budou počtem žil a průřezy odpovídat účelu a jmenovitým proudům těchto obvodů dle výkr. dokumentace 

rozvaděče. Vývody z rozvaděče jsou označeny shodně jako koncové prvky ve výkresech půdorysů. Barevné 

značení žil musí odpovídat ČSN; pro připojení spotřebičů tř. I budou použity kabely barevné kombinace J, pro 

spotřebiče tř. II (dvojitá izolace) a odbočky k vypínačům barevné kombinace O. Veškerá vnitřní elektroinstalace 

bude provedena v soustavě TN–S. 

Nové kabelové trasy budou vedeny v SDK stěnách, předstěnách. Kabely pro svítidla budou vedeny nad 

podhledy. 

Kabely do stropů budou kladeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed2  (ČSN 37 5245).  

V případě prostupů kabelů mezi požárními úseky musí být otvory utěsněny v souladu s ČSN 730810 čl. 6.2.  

Silnoproudé a slaboproudé trasy povedou oddělené ve vzdálenosti min. 15cm.  

3.4 Osvětlení  
Stávající zářivková svítidla v dotčených prostorách budou demontována a po ukončení stavebních prací budou 

buď vrácena na výchozí pozice, nebo do nových pozic dle výkr. půdorysu. V místnosti 1.01 budou nad prodejním 

pultem osazena nová svítidla s LED zdroji, aby bylo dosaženo dostatečného osvětlení pracovního prostoru dle 

ČSN EN 12461-1. Kromě této úpravy budou v rámci nábytku instalovány LED pásky pod desku prodejního pultu 

a pod police nad přípravným pultem.  
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Pro připojení světel se přednostně použijí stávající kabelové rozvody, které budou doplněny novými kabely v 

místech změn napájení a ovládání jednotlivých světel, především v místn. 1.01, 1.02 a 1.04. Veškeré kabelové 

rozvody budou vedeny nad pohledy, nebo SDK příčkách a budou provedeny kabely typu B2 ca, s1,d1 v souladu 

s předchozí instalací.  

Ovládání světelných okruhů bude upraveno dle čl. 3.2. Podrobnosti viz výkresová dokumentace.  

3.5 Zásuvky, vývody 
Úpravy stávajících zásuvek: 

V nové místnosti 1.01 bude zrušen stávající zásuvkový okruh Z 1.23, zásuvky budou demontovány, kabel bude 

ukončen v krabici ve stěně jako rezerva, v rozvaděči RMS 1 bude odpojen. Zásuvky okruhu Z 1.24 budou 

přemístěny do nové pozice na stěně. Zásuvky okruhu Z 1.21 budou zachovány v původních pozicích.  

Ve vstupním prostoru 1.03a budou zásuvky stávajícího okruhu Z 1.27 demontovány a po stavebních úpravách 

místnosti 1.04 bude tento okruh využit pro zásuvkový blok nové pokladny. Zásuvky Z 1.25 budou zachovány. 

Nové okruhy: 

Jednotlivé spotřebiče v bistru a nová VZT jednotka budou napájeny z rozvaděče RB. Kabelové trasy budou z RB 

vedeny v SDK předstěně a dále v rámci nábytku. Zapojení viz schéma rozvaděče RB. 

3.6 Ochranné pospojování:  
Pospojení VZT zařízení a neživých vodivých konstrukcí v prostoru prodejní plochy bistra bude provedeno vodiči 

1-CXKE-R 1x6mm2 zlžl barvy na stávající systém ochranného ekvipotenciálního pospojování. Po instalaci 

vyústku VZT potrubí nad střechu bude provedeno také pospojování tohoto vyústění na úrovni střechy.  

3.7 Vzduchotechnika 
Na toto zařízení je zpracována samostatná PD. Profese elektro zajistí napájení VZT jednotky v místnosti 1.02. 

Zařízení požární ochrany  
V rámci úprav objektu není požadováno žádné elektrické zařízení požární ochrany.  

3.8 Nouzové osvětlení (NO)  
Stávající nouzové osvětlení bude zachováno, pouze v místn. 1.01 budou provedeny úpravy dle výkr. 

dokumentace. 

3.9 Centrální vypínání el. energie  
je zajištěno stávajícím CENTRÁL STOPEM A TOTÁL STOPEM a zůstane beze změn. 

Slaboproudá zařízení 
Stávající slaboproudá zařízení zůstanou beze změn. Pouze budou zrušeny datové a STA linky k původní pozici 

pokladny a budou instalovány nové linky 2x kabel UTP 6 a 1x koax. kabel STA k pokladně Archeoparku a 2x 

kabel UTP 6 k pokladně bistra.  

Závěr 
Prohlašuji, že při zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci, byly splněny podmínky stanovené 

právními předpisy, normativními požadavky a obecnými zásadami výrobců zařízení. V souladu s požadavky vyhl. 

499/2006 je tato projektová dokumentace svým rozsahem určena k vydání stavebního povolení a k realizaci 

stavby. Po ukončení prací bude dodavatelem zpracována a předána projektová dokumentace skutečného 

provedení. 
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El. zařízení musí být provedeno tak, aby splňovalo všechny požadované funkce a poskytovalo ochranu před 

úrazem el. proudem, před účinky tepla, proti nadproudům a proti přepětí podle platných předpisů a norem. Pro 

instalaci mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jež odpovídají platný legislativním požadavkům a 

je na ně vydáno prohlášení o shodě. Použité materiály a zařízení budou instalovány dle pokynů výrobců a 

návodů k montáži a použití. 

Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.. 

Veškerá opatření BOZP zajistí prováděcí firma. 

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace  či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické 

podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 

označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro 

plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

Použité normy a předpisy v platném znění: 

Vyhl. 268/2009  O technických požadavcích na stavby 

Vyhl. 23/2008 Sb. se změnou 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb. 

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez 

elektrotechnické kvalifikace; vyd. 10/2009 

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice; vyd. 5/2009 

ČSN 33 2000-4 Bezpečnost 

 -41 ed.3  Ochrana před úrazem elektrickým proudem; vyd. 1/2018 

 -43 ed.2 Ochrana proti nadproudům; vyd. 12/2010 

 -443 ed.3 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím; vyd. 11/2016 

 -444 Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením; vyd. 4/2011 

 -45 Ochrana před podpětím; vyd. 1/1996 

 -46 ed.3  Odpojování a spínání; vyd. 4/2017  

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení: 

 -51 ed.3    Všeobecné předpisy; vyd. 4/2010 vč. Opr.1 z 5/2017 

 -52 ed.2 Výběr soustav a stavba vedení; vyd. 2/2012 

 -53 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídící přístroje; vyd. 6/2016 

 -534 ed.2 Odpojování, spínání a řízení Přepěťová ochranná zařízení; vyd. 11/2016 

 -54 ed.3  Uzemnění, ochranné vodiče; vyd. 4/2012 

ČSN 33 2000-6 Revize; vyd. 3/2017 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody; vyd. 12/2014 

ČSN 33 2312 ed.2 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich; vyd. 4/2014 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; vyd. 5/2009 vč. Z1 2/2013; Z2 7/2015 a Z3 

2/2020 

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody; vyd. 4/2009 vč. Z2 6/2017 

a další související předpisy a normy  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 Zůstávají bez úprav. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Viz. samostatná složka dokumentace pro stavební povolení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

Navrženými stavebními úpravami se stávající požárně bezpečnostní řešení objektu nemění, vstupní část 

návštěvnického centra, kde probíhají veškeré dispoziční změny, je jedním požárním úsekem. 

Navrženými úpravami se nemění jeho velikost, únikové cesty ani požární zatížení. Navrženými úpravami 

se rovněž nemění stávající požárně technické vlastnosti obvodového pláště budovy. Stávající požárně 

technické vlastnosti budou dodržovat i nově navržené nebo zpětně montované konstrukce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavební konstrukce obvodového pláště, podlahy a střechy se stavebními úpravami navrženými uvnitř 

dispozice stávajícího objektu nemění. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není zákonem 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění požadováno vypracování průkazu energetické 

náročnosti budovy.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Bistro bude provozováno v souladu s provozní dobou návštěvnického centra, tj.  od 11.5. do 17.11., 
otevírací doba: pondělí 10:00 – 14:30, úterý – pátek 9:00 – 16:30, víkendy a svátky 9:00 – 17:30. 
Pro uvažovaný provoz bistra je počítáno se 2 pracovníky.  

 
Osvětlení: 

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně osvětlovacích těles, stávající osvětlovací tělesa jsou 
určena pro zpětnou montáž s případnou změnou pozice vynucenou kolizemi, poměry osvětlení se 
nemění. Nově osazená a přesunutá stropní svítidla jsou navržena podle potřeb pro osvětlení pracovních 
ploch dle provozované činnosti - ověřeno výpočtem požadované intenzity.  

 
Kanalizace: 

V návštěvnickém centru je i ve stávajícím stavu funkční systém kanalizace, systém zůstane zachován. 

Umyvadla, dřezy: 

V zázemí zápultí je navržen dřez pro umývání provozních pomůcek a umyvadlo pro obsluhu. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  

Stavební konstrukce obvodového pláště, podlahy a střechy se stavebními úpravami navrženými uvnitř 

dispozice stávajícího objektu nemění. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav nejsou 

navržena žádná zvláštní opatření k ochraně stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.  

Plocha staveniště se nenachází na poddolovaném území ani v území se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a)  Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Nejsou požadována žádná nová připojení na technickou infrastrukturu. Veškeré instalace 

budou napojeny na stávající rozvody v budově. 

 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Nejsou požadována žádná nová připojení na technickou infrastrukturu. Veškeré instalace 

budou napojeny na stávající rozvody v budově. 

 

B.4 Dopravní řešení  

 a)  Popis dopravního řešení 

Rozsah a charakter navržených stavebních úprav v areálu návštěvnického centra nemá žádný 

dopad na stávající dopravní řešení areálu a okolního území. 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Rozsah a charakter navržených stavebních úprav v areálu návštěvnického centra nemá žádný 

dopad na stávající dopravní řešení areálu a okolního území. 

 c) Doprava v klidu 

Navrženými stavebními úpravami nejsou dotčeny stávající parkovací plochy v areálu. Skupina 

zákazníků bistra se překrývá se skupinou návštěvníků centra a expozic, nevzniká tedy potřeba 

nových parkovacích stání. Obsluha bistra bude potřebovat 1 – 2 parkovacích stání. Vzhledem 

ke kapacitě parkovací plochy, která převyšuje potřebu areálu, není potřeba toto navýšení řešit. 

d) Pěší a cyklistické stezky  

 Rozsah a charakter navržených stavebních úprav v areálu návštěvnického centra nemá žádný 

dopad na stávající dopravní řešení areálu a okolního území. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

  Není řešeno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Realizací stavebních úprav převážně uvnitř stávající budovy nedochází v oblasti vlivu stavby na 
životní prostředí ke změně proti současnému stavu. 
Vytápění je řešeno stávajícím tepelným čerpadlem.  
V rámci stavebních úprav není navržen žádný významný nový zdroj hluku.  
Systém odvodu dešťových a splaškových vod ze stávajícího objektu se navrženými stavebními 
úpravami nemění.  
Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani nedojde 
k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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 b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav navržených převážně uvnitř stávající budovy lze 
konstatovat, že nemají žádný negativní vliv na přírodu a krajinu v dotčeném území.  

 
 c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
  Záměr neovlivní předmět ochrany evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
 
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
 
  Nevyžaduje se. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  

ochrany podle jiných právních předpisů 
 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření. V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné 
evidované stavby civilní ochrany. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 
  
  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
Potřeby médií pro realizaci stavebních úprav nebudou významné a budou zajištěny ze 

stávajících rozvodů v budově. 

b) Odvodnění staveniště 

 

Není řešeno. Stavební úpravy se neprovádí ve venkovní části areálu návštěvnického centra. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Stavba bude využívat stávající dopravní připojení areálu návštěvnického centra. Voda a 

elektrická energie bude odebírána ze stávajících rozvodů v budově. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provádění stavebních úprav nebude mít významný vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavba je povinna udržovat používané příjezdové komunikace čisté, bez nánosu zemin a zajistit 
výjezd čistých vozidel ze stavby. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Vzhledem k navrženým stavebním úpravám není třeba žádných asanací, demolic a kácení 
dřevin. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 

Pro potřeby zařízení staveniště bude po dohodě stavebníka se zhotovitelem stavby vyčleněna 

na dobu stavby část plochy v areálu v blízkosti prostoru dotčeného stavebními úpravami. 

Plocha, která bude na dobu stavby poskytnuta zhotoviteli stavby, je ve vlastnictví stavebníka. 

Rozsah plochy zařízení staveniště bude dohodnut mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby 

nejpozději při předání staveniště.  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě  

Odpad, který bude produkován v rámci stavby, bude na místě tříděn a odvážen k likvidaci 
zhotovitelem stavby. Stavebník musí smluvně zajistit se zhotovitelem stavby, aby veškerý 
odpad vzniklý při výstavbě byl likvidován v souladu se zákonnými ustanoveními.  
Druhy odpadů vznikající v průběhu stavby jsou uvedeny v následující tabulce. Smluvní zajištění 

likvidace odpadů předloží stavebník při kolaudaci stavby.  

 

PŘEHLED ODPADŮ ZE STAVBY 

Katalogové 
číslo 

Druh 
(O/N) 

Název Předpokl. 
Množství 

(t) 

Způsob 
nakládání 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,25 AN3 

15 01 02 O Plastové obaly 0,12 AN3 

15 01 06 O Směsné obaly 0,32 AN3 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

0,05 AN3 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 0,3 AN3 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené po číslem 
17 08 01 

0,35 AN3 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

0,1 AN3 

 

V rámci provozu vznikají převážně následující odpady: 

Katalogové 
číslo 

Druh 
(O/N) 

Název Předpokl. 
Množství 

(t) 

Způsob 
nakládání 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 0,9 AN3 

15 01 02 O Plastové obaly 1,9 AN3 

15 01 06 O Směsné obaly 4,0 AN3 

 

Upozornění: 

1. Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP 

č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, v platném znění. Odpady budou recyklovány v nejvyšší možný míře. 
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2. Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, any nedošlo 

k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí. 

3. V případě, nebude-li možné využití odpadů nebo recyklace, nashromážděné odpady budou předány do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech. 

4. O produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Není řešeno. Stavební úpravy se neprování ve venkovní části areálu návštěvnického centra. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Zásadní oblasti ochrany životního prostředí při výstavbě jsou popsány v předchozích 

odstavcích – vliv provádění stavby na okolí, likvidace odpadů. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Označení a zabezpečení stavby: 

Staveniště bude označeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osobám. U 

vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě u 

staveniště bude vyvěšeno stavební povolení. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude 

stanoven mezi stavebníkem a zhotovitelem nejpozději při předání staveniště. 

Na staveništi musí být vyvěšena telefonní čísla HZS (150), První pomoci (155), Policie (158), 

Jednotné číslo tísňového volání (112). 

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými 

pomůckami. 

Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činností z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci: 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit dodržení požadavků stanovených v Nařízení vlády 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. K dalším povinnostem 

zhotovitele stavebních prací patří vedení evidence pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 

z provádění stavebních prací vyplývá.  

Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je např.: 

- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. 

- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 

požárních zařízeních 
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- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 

ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

Na bezpečnost je nutno dbát především při zemních pracích, při montážních pracích, při 

pracích ve výškách, při zdvihání břemen, při svařování a řezání plamenem, při pracích na 

elektrických strojích a zařízeních, při pracích odbedňovacích, železářských, betonářských a 

zednických, při manipulaci s materiály. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze 

pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních 

předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze, 

stroje a zařízení musí být v řádném technickém stavu. Po dobu provádění stavby je třeba dále 

zajistit dodržování závazných nařízení a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stávající bezbariérový přístup do budovy pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu 

nejsou navrženými stavebními úpravami dotčeny. Stávající opatření k bezbariérovému užívání 

budovy se navrženými stavebními úpravami nemění 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Neřeší se. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována v jedné etapě. Přesný termín stanoví stavebník po ukončení 

administrativních povolovacích procesů, předpoklad realizace stavebních úprav v roce 2021. 

Předpokládaná doba stavby cca 2,5 měsíce. 

V Praze 10/2020 

          Ing. arch. Kateřina Fišerová 


