



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 142824/2021

Sp. zn.:

S-JMK 123093/2021

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

1/5

Datum:

05. 10. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Demolice objektu bývalé kotelny Nemocnice Hustopeče

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Forma zadávacího řízení:

mimo režim ZZVZ, Jihomoravský kraj je povinen dodržet zásady uvedené v ustanovení § 6 ZZVZ

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/II:

VV objektu SO 01 obsahuje položky č.18 – Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku v množství 1458,46451 tun a položku č.20 – Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm v množství 1400,12593 tun. Rozdíl v množství tun činí 58,33858 tun, který nemá přiřazenu položku Poplatku za skládku. Prosíme o odstranění této chyby ve VV.

Dotaz č. 2/II:

VV objektu SO 02 obsahuje položky č.81 – Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku v množství 12,02513 tun a položku č.83 – Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm v množství 11,54413 tun. Rozdíl v množství tun činí 0,481 tun, který nemá přiřazenu položku Poplatku za skládku. Prosíme o odstranění této chyby ve VV..

Dotaz č. 3/II:

VV objektu SO 03 neobsahuje položky Přesunů sutí a vybouraných hmot (odvozy sutí a poplatky za skládku) i když oddíly 1 - Zemní práce a 96 - Bourání konstrukcí generují demontážní hmotnosti v celkové výši 10,94 tun. Prosíme o odstranění této chyby ve VV.

Odpověď č. 1/II:

Jako odpověď přikládáme přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně následujících doplňujících vysvětlení:

Položka č. 1 - tonáž vychází z prvotního rozpočtu (z března 2021), který byl revidován v 05.2021 a nese označení Revize1.

Manipulace se sutí je následující:

Odvoz suti celkem:	1238,19565 t	(program sčítá hmotnosti z jednotlivých položek)
poplatek za skládku beton do vel 30/30 cm	987,43103 t	
Poplatek uložení Směs cihla, beton, dřevo	247,63913 t	
poplatek za uložení Asf. pásy	2,8084 t	
Poplatek za uložení polystyren	0,468 t	

Celkem 1238,3765 t (rozdělení je návrhové pomocí koeficientů, ceníkové poplatky jsou shodné)

Objekt 2 - u poplatku zůstal koeficient 0,96 - je opraven na 1,0, tonáž poplatku odpovídá odvozu na skládku.

Objekt 3 - doplněny přesuny a poplatky.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb