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1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  III/4257 VRACOV – průtah 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Vracov 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace: Silnice III/42222 S 6,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 1,295 50  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  1,295 50 km 

úsek 1- po žel.přejezd délka 0,985 km, celkem 7443,80 m2 
úsek 2- za žel.přejezdem délka 0,310 50 km, celkem 2182,10 m2 
napojení komunikací a vjezdů 420 m2  
celkem 10 045,90 m2 

příčný sklon 2,5 % 
podélný sklon – dle stávajícího stavu 

 
Silnice III/4257 je oblastní komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí mezi 
obcemi Ratíškovice a Vracov v okrese Hodonín mezi silnicemi II/432 a I/54. Tato komunikace 
III/4257 je dlouhá 8,3 km. Stavba samotná začíná na pracovní spáře na ulici Hodonínská 
v příjezdu od obce Vacenovice od hrany oplocení domu č.p. 1612, stavba vede přes ulice 
Hodonínská, Drahy, Na Rybníčku, Komenského a končí na pracovní spáře u napojení na 
silnici I/54 v obci Vracov na ulici Vlkošská, mimo úsek již rekonstruovaného železničního 
úrovňového přejezdu. Stavba je tak rozdělena na 2 úseky ( 985 + 310,5 m ), které odděluje 
železniční přejezd. V celé délce staničení bude komunikace ohraničena oboustranně stávající 
obrubou. Nové obrubníky jsou navrženy v místě úprav BUS zastávky před obchodem            
( zastávkové kaselské a silniční stojaté ) po levé straně staničení. 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický 
stav komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace III/4257 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  
 

Charakter komunikace 
Silnice III. třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírného stoupání podélného sklonu převážně až po konec úseku. 
Příčný sklon komunikace je ve většině trasy střechovitý 2,5 %. Oba úseky jsou vedeny 
oboustranně s obrubami. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení zachovává stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Dojde 
k odfrézování komunikace v tloušťce 50 mm. Na odfrézovaný a vyčištěný povrch bude 
proveden spojovací postřik 0,4 kg/m2 a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ 
v tloušťce 50 mm. PŘESNÁ TLOUŠŤKA FRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE 
DLE PŘÍLOHY B5. PŘÍČNÉ ŘEZY.  
V rámci oprav vozovky budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce. 
Stávající šachty, poklopy a uliční vpusti budou výškově upraveny do nové nivelety 
komunikace. Rekonstrukce komunikace bude provedena po úpravě dešťových vpustí podél 
řešené komunikace. V trase komunikace dojde k obnově vodorovného značení V2b (0,125m). 
V úseku 1 ve staničení 0,504 – 0,550 km dojde k rekonstrukci autobusové zástavky a 
vybudování chodníku podél budovy č.p. 402. Chodník bude ze zámkové dlažby tl. 60 mm.. 
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Mezi chodníkem a komunikací bude nový silniční obrubník převýšení + 12 cm. Na autobusové 
zastávce bude zastávkový kaselský  obrubník převýšený + 16 cm v délce 13 m. Ve staničení 
0,504 – 0,547 km bude v komunikaci umístěn štěrbinový žlab napojený do stávající 
kanalizace ( resp.do uliční vpusti ). V místech nerovnosti stávajícího jednořádku z drobných 
kostek 10/10 bude provede tento stav opraven a položen nový jednořádek z kostek. Jde o 
úsek cca 1200m. 
 
Konstrukce úprav: 
 

 FRÉZOVÁNÍ V  TLOUŠŤCE                  - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

 FRÉZOVÁNÍ          - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+          50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 VYROVNÁNÍ PROFILŮ VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+   tl. + 30-50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 

 
SANACE V MÍSTĚ PŘÍČNÝCH TRHLIN 

 FRÉZOVÁNÍ  DALŠÍ VRSTVY š.500mm    - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+   40 - 50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 LOŽNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON ACL 16+    50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 
 CELKEM       90 - 100 mm 

 
( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 
 
PŘESNÁ TLOUŠŤKA FRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE DLE 
PŘÍLOHY B5. PŘÍČNÉ ŘEZY. V místě napojení na stávající místní komunikace, vjezdy 
bude provedeno zfrézování tl. 50 mm pro napojení. 
 
Provádění úprav: 
- stržení krajnice  
- řezání okraje vozovky a jejich zarovnání v místech ukončení oprav komunikace 
- odfrézování v tl. 50 mm s odvozem na skládku v režii zhotovitele PŘESNÁ TLOUŠŤKA 
FRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE DLE PŘÍLOHY B5. PŘÍČNÉ 
ŘEZY. 
- očištění vozovky zametením s odvozem na skládku v režii zhotovitele 
- vybourání stávajících obrubníků, včetně beton.patky s odvozem a likvidací v režii 
zhotovitele 
- osazeni nových UV  s napojením navrtávkou na kanalizaci ( km 0,200 oboustranně ) 
- odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám 
- lokální opravy trhlin 

- v místech trhlin bude odfrézována další vrstva v tl. 50 mm a šířce 500 mm (250 mm 
na každou stranu trhliny), délka frézování je dána délkou trhliny (+ 250 mm před 
trhlinou a + 250 mm za trhlinou) 
- vytvoření drážky šířky 10 – 30 mm a hloubky 25 – 40 mm dle šířky původní trhliny 
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- pročištění a penetrační nátěr stěn drážky 
- zalití trhliny pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 
- nanesení spojovacího postřiku 0,4 kg/m2 
- provedení vrstvy ACL16+ v tl. 50 mm a šířce 500 mm 

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 ( u míst s vyrovnávkou – 11 úseků * 25m * 
š.1,25m = 343, 75m2  ) 
- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 30-50 mm dle ČSN EN 13108-1 
a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- osazeni nových obrubníků  u BUS zastávky vlevo ( 55+15= 70m )  
- dláždění chodníku a nástupiště u BUS zastávky vlevo  
- osazeni štěrbinových žlabů  u BUS zastávky vlevo (43m ) mezi vozovkou a BUS 
zastávkou s napojením navrtávkou do UV  
- osazení jednořádku z dlažebních kostek – v místech nerovností u stávajícího 
jednořádku 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
- provedení asf. zálivky v místě středové spáry a v úsecích napojení na obou stranách 
- obnovení vodorovného značení V2b (0,125m) 
- úklid staveniště, předání 
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny po polovinách. Doba trvání prací bude 1 
měsíc. Věcí zhotovitele bude navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými 
orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce asfaltových směsí a 
určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
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vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 

 
5. Závěr: 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně duben 2020 


